



Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Správce stavby"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Úpravna vody Želivka, a.s.
Sídlo zadavatele:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika
Jednající:	Mark Rieder, předseda představenstva, Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
IČ: / DIČ:	26496224 / CZ 26496224

Název veřejné zakázky:	„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Správce stavby“
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 27.9.2016 pod evidenčním číslem 644328

Zadavatel Úpravna vody Želivka, a.s. obdržel žádost dodavatele o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce s názvem „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Správce stavby“. V souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace sděluje zadavatel k dotazům uvedeným v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1:

Dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace bude činnost Správce stavby před jejím zahájením spočívat zejména v kontrole postupu „zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného a časového a zajištění účasti na Kontrolních dnech při zpracování Projektové dokumentace“.

S ohledem na naše zjištění ve Věstníku veřejných zakázek a domněnku, že práce na projektové dokumentaci již probíhají, dovoluujeme si požádat o specifikaci předpokladu, v jaké fázi bude projekt ke dni předpokládaného termínu zahájení činnosti Správce stavby, tedy 03/2017.

Odpověď na dotaz č. 1:

Projekční práce na Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP) budou v měsíci 03/2017 v jejich závěrečné fázi – termín předání DSP investorovi je stanoven na 15.4.2017.

Práce na Dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) nebudou v měsíci 03/2017 ještě zahájeny. Ve smyslu smluvních podmínek budou zahájeny na základě výzvy investora s tím, že zpracování DVZ nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců.



Dotaz č. 2:

V Příloze č. 3. zadávací dokumentace, jejím článku 8 a dále pak i např. v odst. 3.4. Smlouvy na provedení služeb je specifikován požadavek na stanovení nejen celkové ceny, nýbrž i v členění dle dílčích etap.

Pro tyto účely a pro co nejobektivnější stanovení nabídkové ceny považujeme za nezbytné znát informaci o předpokládaném termínovém (měsíčním) a případně i finančním podílu stavební a technologické části na celkovém termínové a případně i finančním objemu realizace budoucí stavby.

Tato informace, zejména termínová, se nám jeví dále nezbytná nejen pro výpočet nabídkové ceny, ale i pro možné uzavření smluv s případnými externími členy týmu (dle 7.2.2. zad. Dok.), kde je nezbytné stanovit dobu jejich činnosti a tomu odpovídající odměnu.

Odpověď na dotaz č. 2:

V současné době, ve fázi ukončených prací na Dokumentaci k územnímu řízení (DUR), žádný reálný harmonogram realizace budoucího stavebního díla není k dispozici.

Orientačně však je možné očekávat, že na hlavním objektu „GAU filtrace“ budou stavební a technologické práce probíhat po celou dobu realizace stavby s tím, že předpokládaná doba výstavby haly (práce HSV) bude v délce 9 až 12 měsíců a předpokládaná doba pro navazující dodávku a montáž technologie, včetně dokončovacích prací a zavážení filtrů GAU, bude probíhat po dobu dalších 12 až 15 měsíců.

Související práce na doprovodných stavebních objektech a provozních souborech (zejm. úpravě obtokového kanálu a trubních rozvodech – fakticky se jedná o odstávku ozonizace z provozu) budou dle odborného odhadu projektující organizace probíhat po dobu max. 6 měsíců, s optimálním předpokladem 4 měsíců. Jejich začlenění do časového harmonogramu nelze nyní stanovit, zahájení a ukončení se bude odvíjet až od individuálního harmonogramu postupu prací budoucího zhotovitele, a to zejména s přihlédnutím k ročnímu období a návaznosti prací na dalších stavebních objektech a provozních souborech.

Zpracování harmonogramu čerpání nákladů po dílčích měsících není možné v této fázi zpracování projektu jak taxativně, tak ani orientačně stanovit, tyto údaje bude možné odvodit až od konkrétního časového harmonogramu postupu realizace stavebního díla budoucím zhotovitelem.

Zadavatel, s ohledem na věcný rozsah a závažnost doplňujících informací, prodlužuje lhůtu k podání nabídek o 10 kalendářních dnů, tj. z termínu 21.11.2016 do 10:00 hod. **na termín 1.12.2016 do 10:00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 1.12.2016 v 10:00 hod.** V tomto smyslu byla aktualizována a na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/471fc61c-b22e-49f9-aea6-5d7a01cda6a0> zveřejněna textová část Zadávací dokumentace (úprava v bodě 11.4.2. **Lhůta pro podání nabídek** a v bodě 11.5. **Místo a doba otevírání obálek s nabídkami**, ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn). Současně bude publikován i opravný formulář ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

V Praze, dne 11.11.2016

.....
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva

.....
Mgr. Luděk Jeništa
člen představenstva