Ing. Eva Schutová
Digitálně podepsal Ing. Eva Schutová
Datum: 2017.10.26 15:32:18 +02'00'

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

k veřejné zakázce s názvem

"PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby“

Zadavatel ve smyslu zákona:	**Úpravna vody Želivka, a.s.**
Sídlo zadavatele:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika
Jednající:	Mark Rieder, předseda představenstva, Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
IČ: / DIČ:	26496224 / CZ 26496224

Název veřejné zakázky:	**„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby“**
Druh zadávacího řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 04.09.2017 pod evidenčním číslem Z2017 – 024284.

Zadavatel Úpravna vody Želivka, a.s. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s níže uvedeným dotazem, ke kterým v souladu s bodem 2.3 Zadávací dokumentace poskytuje následující odpověď:

Dotaz č. 1:

V zadávacích podmínkách pod bodem 4.5. odst. b) je uvedeno, že technický kvalifikační požadavek dle bodu 4.4.1.2. na předložení seznamu členů realizačního týmu na pozici vedoucí realizačního týmu projektu a člen realizačního týmu nesmí být prokazován prostřednictvím subdodavatele. Zároveň v článku 4.4.1.2. zadavatel posledním odstavcem upřesňuje, že **pro účel zajištění kvality** při realizaci předmětu veřejné zakázky musí být realizační tým složen ze **zaměstnanců** dodavatele **v hlavním pracovním poměru** a to tak, aby bylo jednoznačně ověřeno, že na uvedených pozicích realizačního týmu působí osoby, jejichž **schopnost a kvality má dodavatel ověřeny na vlastních realizovaných zakázkách stavebních zakázkách.**

Dotaz:

Dle výše uvedeného požadavku pro účely zajištění kvality při realizaci zakázky vyplývá, že dodavatel musí mít svůj vlastní realizační tým (vedoucí realizačního týmu, stavbyvedoucí) poskládaný ze svých vlastních zaměstnanců, jejichž schopnosti a kvality byly jednoznačně ověřeny na vlastních dodavatelem realizovaných stavebních zakázkách. Znamená to, že uchazeč v tomto případě nemůže při prokázání kvalifikace použít vlastní zaměstnance, kteří sice v plné míře splňují veškeré kvalifikační požadavky, ale jejich referenční zakázky realizovali dříve jako zaměstnanci jiného dodavatele a současně mají potvrzení objednatelů, že práce na daných jimi realizovaných stavbách proběhly pod jejich vedením řádně a odborně?

Jelikož se jedná o vyjasnění zadávací dokumentace vázané na vyhodnocení kvalifikačního potenciálu uchazečů s vlivem na okruh možných zájemců o soutěž, žádáme o prodloužení lhůty pro podání nabídky v zákonné lhůtě.

Odpověď na dotaz č. 1:

Uvedeným ustanovením článku 4.4.1.2. sledoval zadavatel to, aby na vedoucích pozicích realizačního týmu, tj. vedoucího realizačního týmu a stavbyvedoucího, byli vlastní pracovníci dodavatele, jejichž kvality může dodavatel garantovat na základě svých osobních poznatků a zkušeností s nimi z jím realizovaných stavebních zakázek, byť by požadované zkušenosti s vedením týmu a s řízením realizace staveb nabyli dříve jako zaměstnanci jiného dodavatele.

Zadavatel připouští, že předmětné ustanovení článku 4.4.1.2. zadávací dokumentace umožňuje i výklad, jak jej vyjádřil ve svém dotazu tazatel, a po zvážení všech okolností proto odstavec ve znění *„Pro účely zajištění kvality při realizaci předmětu veřejné zakázky, požaduje Zadavatel, aby vedoucí realizačního týmu, a člen realizačního týmu - stavbyvedoucí, byli zaměstnanci Dodavatele v hlavním pracovním poměru ke dni podání nabídky, aby tak bylo jednoznačně ověřeno, že na uvedených pozicích členů realizačního týmu působí osoby, jejichž schopnosti a kvality má Dodavatel ověřeny na vlastních realizovaných stavebních zakázkách.“* ze zadávací dokumentace vypouští. V této souvislosti zadavatel zároveň doplnil ustanovení článku 9.13. Dodavatelský systém (poddodavatelský systém) o podmínku: **„B) pozice vedoucího realizačního týmu – projektu a člena realizačního týmu – stavbyvedoucího nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatele.“**

Dotaz č. 2:

Objekt SO 02.03.1 Úpravy na provozní čerpací stanici

Výkaz výměr obsahuje položku:

120	K	784211103R	Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné	kpl	1,000
	PP		Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné		
	P		*Poznámka k položce:* *očištění,vyspravení silikátovým tmelem,silikátová penetrace,bílá nestíratelná malba,lešení, úklid*		
	VV		malby ve vnitřních prostorách		
	VV		1		1,000

Žádáme zadavatele o přesné stanovení rozsahu položky č.120 v m2.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel na základě dotazu stanovuje rozsah položky plochou **2 500 m2,** s požadavky specifikace MALBY > MALBY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH > BEZ OZNAČENÍ > SO 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici (Svazek 4, str. 81).

Dodavatelé v rámci zpracování nabídky budou při stanovení ceny u položky *č. 120 - Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné* pro SO 02.03.1 uvažovat výše uvedenou plochu 2 500 m2.

Dotaz č. 3:

Objekt SO 02.03.1 Úpravy na provozní čerpací stanici
V objektu budou prováděny bourací práce v bezprostřední blízkosti stávajících dmychadel.

Žádáme zadavatele o sdělení, ve které položce VV je uveden rozsah prací spojený s ochranou stávajících dmychadel.

Odpověď na dotaz č. 3:

Platí ustanovení technických specifikací, kapitola 2.2.9 Náklady na provizorní opatření (Svazek 4, str. 22), specifikující položku č. 12 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, oddíl Ostatní náklady (str. 2 396 Soupisu).

Dotaz č. 4:

Objekt SO 02.02.1 Úpravy obtokového kanálu

Výkaz výměr obsahuje položku:

135	K	98200000R	Lešení	kpl	1,000

Žádáme zadavatele o přesné stanovení rozsahu položky č.135 v m2 a o popis o typ lešení a zda se položka má obsahovat montáž , demontáž, nájem apod..

Odpověď na dotaz č. 4:

Při tvorbě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se předpokládalo lešení řadové, **plochy 2 200 m2**, za účelem provedení sanací stěn a dalších činností, včetně jeho montáže, demontáže, příp. přesunu, nájmu, příplatků apod. po dobu 5 měsíců, tedy tak, aby bylo možno provést veškeré navrhované práce.

Zadavatel dále uvádí, že byla provedena mimořádná ex-ante kontrola zadávací dokumentace této veřejné zakázky ze strany SFŽP. Na základě připomínek vzešlých z této kontroly provedl zadavatel úpravu textové části zadávací dokumentace, vedle úpravy v souvislosti s odpovědí na dotaz č. 1 tohoto vysvětlení, a sice v části **4.4. Technická kvalifikace a části 4.5. (vypuštění celé původní části 4.5. Poddodavatelské omezení prokázání kvalifikačních požadavků), dále v** odstavci **9.13. Dodavatelský systém (poddodavatelský systém)**, a provedl rovněž úpravu souvisejícího ustanovení **čl. 9 odst. 5** závazného vzoru Smlouvy o dílo.

Upravenou zadávací dokumentaci a závazný vzor návrhu smlouvy o dílo s vyznačenými změnami vydává zadavatel v úplném znění jako přílohy tohoto vysvětlení. **Dodavatelé se při zpracování nabídky budou řídit pokyny této upravené zadávací dokumentace a použijí tento upravený závazný vzor návrhu Smlouvy o dílo.**

S odvoláním na uvedené úpravy zadávací dokumentace v požadavcích na technickou kvalifikaci prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, tj. **na termín 02.01.2018 do 10:00 hodin**. **Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 02.01.2017 ve 12:00 hod.** Současně Zadavatel, s ohledem na uvedenou změnu termínu, mění formou opravného formuláře příslušné pasáže v Oznámení o zakázce zveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.

V Praze, dne 26.10.2017

…….
Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva

.....
Mgr. Luděk Jeništa
člen představenstva