

NABÍDKA

v otevřeném řízení na veřejnou zakázku

**PI1500301 Modernizace ÚVŽ,
2. Stavba (GAU) – Správce stavby**



**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov**

Prosinec 2016

Obsah

- 1. Krycí list nabídky**
- 2. Podrobný obsah nabídky**
- 3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace**
 - 3.1 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů**
 - 3.2 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů**
 - 3.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele**
 - 3.4 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů**
- 4. Návrh Smlouvy na provedení služeb**
- 5. Krycí list nabídkové ceny**
- 6. Prohlášení o subdodavatelském systému**
- 7. Doklad o poskytnutí jistoty**
- 8. Prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona**
- 9. CD s digitální verzí Nabídky**



Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku:

„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)" – Správce stavby

1. Druh zadávacího řízení

Otevřené zadávací řízení pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Zadavatel:	Úpravna vody Želivka, a.s.
Sídlo zadavatele:	K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Česká republika - CZ
IČ:	26496224
DIČ:	CZ26496224
Zastoupený:	Mgr. Mark Reider, předseda představenstva Ing. Jiří Špaňhel, místopředseda představenstva Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva Mgr. Tomáš Petříček, člen představenstva Ladislav Med, člen představenstva Za společnost podepisují dva členové představenstva společně
Telefon:	+420 270 002 500
Fax:	+420 270 002 590
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Michal Fiala, vedoucí útvaru technického rozvoje a investic
Telefon / Fax	+420 702 210 199 / +420 270 002 590
E-mail:	fiala@zelivska.cz

2.2. Uchazeč/zájemce

Obchodní firma nebo název:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
Právní forma:	akciová společnost
Telefon/fax:	+420 257 322 124
E-mail:	fryba@vrv.cz
IČ:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
Členové statutárního orgánu:	Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně

Kontaktní osoba	Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01
Telefon/fax:	+420 257 322 124, +420 603 283 549
E-mail:	fryba@vrw.cz

3. Nabídková cena

Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
26 525 000,00	5 570 250,00.	32 095 250,00

4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3 uvedena

CZK (Kč)

5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Šárka Balšánková místopředseda představenstva
Funkce:	

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jiří Frýba člen představenstva
Funkce:	

24.11.2016



VODOHOSPODARSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-

2. Podrobný obsah

1. Krycí list nabídky

2. Podrobný obsah nabídky

3. Doklady k prokázání splnění kvalifikace

3.1 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

- 3.1.1. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro Vodohospodářský rozvoj a výstavbu a.s. (dále jen VRV a.s.)
- 3.1.2. Výpis z evidence Rejstříku trestů pro členy statutárního orgánu VRV a.s.
- 3.1.3. Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob pro VRV a.s.
- 3.1.4. Čestné prohlášení VRV a.s. o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- 3.1.5. Potvrzení Finančního úřadu pro Prahu 5, že VRV a.s. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky v ČR, v zemi sídla a v místě podnikání
- 3.1.6. Potvrzení ČSSZ, že VRV a.s. nemá nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v ČR, v zemi sídla a v místě podnikání

3.2 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

- 3.2.1. Výpis z obchodního rejstříku pro VRV a.s.
- 3.2.2. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku pro VRV a.s.
- 3.2.3. Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství pro ing. Petra Malinu
- 3.2.4. Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. pro Ing. Petra Jerhota
- 3.2.5. Čestné prohlášení, že Ing. Petr Malina a Ing. Petr Jerhot jsou zaměstnanci VRV a.s.

3.3 Čestné prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů

3.4 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

3.4.1. Seznam obdobných významných zakázek poskytnutých v posledních 3 letech VRV a.s.

3.4.2. Osvědčení objednatelů

- Osvědčení objednatele pro zakázku „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Úpravna vody Plav – Doplnění technologie“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Břeclav – Úpravna vody Kančí obora“

- Osvědčení objednatele pro zakázku „Rekonstrukce úpravny vody Jirkov“

3.4.3. Doklady k prokázání kvalifikace pro jednotlivé experty

3.4.3.1 Vedoucí správce stavby

Ing. Vladimír Freml

- Životopis
- Kopie VŠ diplomu
- Osvědčení objednatele na zakázku „Cidlina“
- Osvědčení objednatele na zakázku „Čistá Horní Úpa – Čištění a odkanalizování odpadních vod“
- Osvědčení objednatele na zakázku „Kutnohorsko – Čáslavsko“

3.4.3.2 Expert 1 – TDI senior, specialista pro stavební část

Ing. Václav Šesták

- Životopis
- Kopie VŠ diplomu
- Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Břeclav – Úpravna vody Kančí obora“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně“
- Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko“

3.4.3.3 Expert 2 – TDI junior, specialista pro stavební část

Ing. Jan Medek

- Životopis
- Kopie VŠ diplomu
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Kutnohorsko - Čáslavsko“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“

3.4.3.4 Expert 3 - TDI senior, specialista pro technologickou část

Ing. Ivan Martilík

- Životopis
- Kopie VŠ diplomu
- Osvědčení o autorizaci v oboru „Technologická zařízení staveb“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Chebsko – environmentální opatření“

3.4.3.5 Expert 4 - TDI junior, specialista pro technologickou část

Milan Malík

- Životopis
- Kopie maturitního vysvědčení
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Kutnohorsko - Čáslavsko“
- Osvědčení objednatele na zakázku „Cidlina“

- Osvědčení objednatele na zakázku „Čistá Horní Úpa – Čištění a odkanalizování odpadních vod“
- Osvědčení objednatele na zakázku „Ústí nad Labem –ČOV a dostavba kanalizačního systému“

3.4.3.5 Expert 5 - Koordinátor BOZP

Stanislav Typner

- Životopis
- Kopie maturitního vysvědčení
- Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem BOZP na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb.
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Kutnohorsko - Čáslavsko“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou“
- Osvědčení objednatele pro zakázku „Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu“

4. Návrh smlouvy

4.1. Návrh smlouvy na provedení služeb Výkonu správce stavby pro investiční akci s názvem „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)“

- Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu služeb (jednotlivých částí –fází)
- Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace – Podmínky zadávacího řízení (bude doplněna v rámci podpisu smlouvy s vítězným uchazečem)
- Příloha č. 3 – Nabídka Správce stavby k veřejné zakázce (bude doplněna v rámci podpisu smlouvy s vítězným uchazečem)
- Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 5 – Podkladová studie souboru staveb (bude doplněna v rámci podpisu smlouvy s vítězným uchazečem)

5. Krycí list nabídkové ceny a nabídkové ceny pro dílčí etapy

6. Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů

7. Doklad o poskytnutí jistoty

7.1. Originál dokladu o poskytnutí jistoty – Bankovní záruka + Změna č.1

7.2. Kopie dokladu o poskytnutí jistoty – Bankovní záruka + Změna č.1

8. Čestné prohlášení splnění požadavků dle §68 odst.3 ZVZ

9. CD s digitální verzí Nabídky

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 16.09.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli**1.1. Obchodní firma/Název**

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

1.2. Právní forma

Akciová společnost

1.3. Sídlo

Nábřeží 90/4

15000 Praha

Česká republika

1.4. IČO

47116901

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jan Plechatý	předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková	místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlář	člen představenstva
Ing. Jiří Frýba	člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans	člen představenstva

Způsob a rozsah jednání

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem nebo za dodavatele	Způsob a rozsah jednání	Datum platnosti do
Jiří Valdhans	prokurista		

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. b)
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. c)
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- § 53 odst. 1 písm. l)
nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

3. Profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence		03.11.2014	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		04.08.2008	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 5	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	22.10.2008	
Živnostenský list č.j. ŽO/30/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Automatizované zpracování dat		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/34/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Činnost ekonomických a organizačních poradců v investiční výstavbě		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/26/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Inženýrská činnost v investiční výstavbě		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/33/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/27/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Poradenská činnost ve vodním hospodářství		11.01.2003	
Živnostenský list 310005-026402003	Městská část Praha 5	Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti		28.07.2003	
Živnostenský list 310005-026392003	Městská část Praha 5	Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí		28.07.2003	
Živnostenský list 310005-024452000	Obvodní úřad Městské části Praha 5	Poskytování služeb v oblasti zadávání zakázek		15.08.2000	
Živnostenský list 310005-027732003	Městská část Praha 5	Posuzování vlivů na životní prostředí		12.08.2003	
Živnostenský list 310005-0504393	Obvodní úřad Městské části Praha 5	Projektová činnost ve výstavbě		14.01.1997	
Živnostenský list 310005-027692001	Městská část Praha 5	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		17.09.2001	
Živnostenský list č.j. ŽO/29/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Provoz vodohospodářských zařízení		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/31/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Realitní činnost		11.01.2003	
Živnostenský list č.j. ŽO/1101/95/P/Ob	Obvodní úřad Městské části Praha 5	Výkon zeměměřických činností		26.05.1995	
Živnostenský list č.j. ŽO/28/93/P/KaR	Obvodní úřad v Praze 5	Zpracování manipulačních a provozních řádů ve vodním hospodářství		11.01.2003	

Pozn. 1

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a

související činnosti a webové portály
 Poskytování technických služeb
 Projektování pozemkových úprav
 Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Velkoobchod a maloobchod
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 22252	Ing. Petr Malina je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	27.06.2000	
Pověření 005/2002/TBD	Provádění technologickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. a IV. kategorie, ve smyslu § 61 vodního zákona a vyhlášky 254/2001 Sb.	Ministerstvo zemědělství ČR	23.09.2002	
Úřední oprávnění 2539/1998-12	Ing. Marcela Jehličková je oprávněna k ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13. odst. 1 písm. a) až c) zákona 200/1994 Sb.	Český úřad zeměměřičský a katastrální	28.07.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 25.08.2004. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 23.09.2004.
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 22.03.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 16.09.2016

Evidenční číslo: CP2016008140



Elektronicky
 podepsáno certifikátem
 isvz2.mmr.cz
 dne 16.9.2016

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem V - 2600/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Lukášová Eva**

V Praze dne 16.09.2016

Podpis

Eva Lukášová
Eva Lukášová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze





ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1

TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz



0209033851

Číslo žádosti: 209033851

Žádost doručena: 08.09.2016 10:35:29

Zpracováno: 08.09.2016 10:35:29

Počet záznamů v ČR: 0 (nula)

Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JAN
Příjmení:	PLECHATÝ
Rodné příjmení:	PLECHATÝ
Datum narození / rodné číslo:	05.09.1946 / 460905124
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PRAHA 2 / PRAHA 2
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **T 403/2016** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Brožová Simona**

V Praze dne **08. 09. 2016**

Podpis **SIMONA BROŽOVÁ**
notářská zajištěná
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU,
notářkou v Praze





Číslo žádosti: 214709361
Žádost doručena: 21.11.2016 14:11:16
Zpracováno: 21.11.2016 14:11:16
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	ŠÁRKA
Příjmení:	BALŠÁNKOVÁ
Rodné příjmení:	BÍLKOVÁ
Datum narození / rodné číslo:	25.08.1964 / 6458251008
Pohlaví:	ŽENA
Místo / okres narození:	ÚSTÍ NAD LABEM / ÚSTÍ NAD LABEM
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstríku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstríku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **524/2016** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Novotná Ilona**

V Praze dne 21. 11. 2016

Podpis

ILONA NOVOTNÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze





Číslo žádosti: 209368225
Žádost doručena: 13.09.2016 12:57:35
Zpracováno: 13.09.2016 12:57:35
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JIŘÍ
Příjmení:	FRÝBA
Rodné příjmení:	FRÝBA
Datum narození / rodné číslo:	03.05.1959 / 5905030758
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	MOST / MOST
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případné nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **T 409/2016** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Brožová Simona**

V Praze dne **13. 09. 2016**

Podpis **SIMONA BROŽOVÁ**
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU,
notářkou v Praze





Číslo žádosti: 214362523
Žádost doručena: 15.11.2016 14:00:32
Zpracováno: 15.11.2016 14:00:32
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JIŘÍ
Příjmení:	VALDHANS
Rodné příjmení:	VALDHANS
Datum narození / rodné číslo:	28.03.1955 / 5503280200
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PRAHA 2 / PRAHA 2
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **T 521/2016** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Novotná Ilona**

V Praze dne 15. 11. 2016

Podpis

ILONA NOVOTNÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze





Číslo žádosti: 209375639
Žádost doručena: 13.09.2016 13:36:49
Zpracováno: 13.09.2016 13:36:49
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	JAN
Příjmení:	CIHLÁŘ
Rodné příjmení:	CIHLÁŘ
Datum narození / rodné číslo:	26.10.1971 / 7110261719
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	TÁBOR / TÁBOR
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžitě provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování totožnosti fyzické osoby.

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem T - 410/2016 převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Lukášová Eva**

V Praze dne 13. 09. 2016

Podpis

Eva Lukášová
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze





Číslo žádosti: P66947731

Žádost doručena: 05.10.2016 11:56:22

Zpracováno: 05.10.2016 11:56:22

Počet záznamů: 0



P66947731

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:

47116901

Obchodní firma nebo název:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřeží 90/4, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Případně nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohlo být okamžité provedeno přešetření. Tento dokument neslouží k prokazování existence právnické osoby.

Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **T 451/2016** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Brožová Simona**

V Praze dne 05. 10. 2016

Podpis **SIMONA BROŽOVÁ**
J pověřená
nou **PROCHÁZKOVOU**,
notářkou v Praze



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

**k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění**

Níže podepsaní členové statutárního orgánu akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 4, Praha 5, IČ 47116901 prokazují splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění tímto čestným prohlášením.

Členové statutárního orgánu prohlašují, že Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. jako dodavatel :


- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a tento předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu, a to jak ve vztahu k České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a tuto podmínku splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán a každý člen statutárního orgánu, a to jak ve vztahu k České republice, tak v zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště
- c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- e) není v likvidaci
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů a žádný z odpovědných zástupců, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
- l) nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.


Toto čestné prohlášení činí členové statutárního orgánu na základě své jasné a svobodné vůle a jsou si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 14. 11. 2016

Za Vodohospodářský rozvoj a výstavbu a.s.



Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva



Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva



Ing. Jan Cihlár
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1

Územní pracoviště pro Prahu 5

Peroutkova 263/61

150 00 PRAHA 5

Čj.: 8231161/16/2005-52523-100847

Vyřizuje: Murňáková Jana Ing.

Oddělení vyměřovací III

Telefon: 251 112 362 č. dveří: 307

V Praze
dne

Elektronicky podepsáno

22. 11. 2016

Melíšková Šárka
vedoucí oddělení

Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.

DIČ: CZ47116901

Nábřežní 90/4

PRAHA 5 - SMÍCHOV

150 00 PRAHA 5

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 16.11.2016 pod č.j. 8231143/16/2005-52523-100847, potvrzuje ke dni 16.11.2016

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.



Melíšková
Šárka Melíšková
vedoucí oddělení



adresát: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 90/4
150 00 Praha 5, Smíchov

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (č.j)	Vyřizuje linka	V Praze dne
18.11.2016	42013/686459/16/013/301/Val	Valášková 283104544 mobil: 778775146	18.11.2016

Potvrzení o stavu nedoplateků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5, Smíchov

var. symbol zaměstnavatele: 1150103768

IČ: 47116901

nemá ke dni 18.11.2016 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Jitka Klozová
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek I
Pražské správy sociálního zabezpečení

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **91218233-16722-161121125519**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.11.2016 v 12:55:34. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 21.11.2016 05:52:03. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A9 F0 BB**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **ICA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jitka Klovová, vedoucí, Pražská správa sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Procházková Alena - notářka**

Pracoviště: **JUDr. Procházková Alena - notářka**

V Praze dne **21.11.2016**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Ilona Novotná

Otisk úředního razítka:

ILONA NOVOTNÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze



91218233-16722-161121125519

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 A9 F0 BB, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1930

Datum zápisu:	12. března 1993
Spisová značka:	B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo:	471 16 901
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	

výkon zeměměřických činností
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. JAN PLECHATÝ, dat. nar. 5. září 1946
Legerova 1852/26, Nové Město, 120 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 19. listopadu 2013
Den vzniku členství: 19. listopadu 2013

místopředseda

představenstva:

Ing. ŠÁRKA BALŠÁNKOVÁ, dat. nar. 25. srpna 1964
Na Císaře 3222/12, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 19. listopadu 2013
Den vzniku členství: 19. listopadu 2013

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ VALDHANS, dat. nar. 28. března 1955
K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4
Den vzniku členství: 19. listopadu 2013

člen představenstva:

Ing. JIŘÍ FRÝBA, dat. nar. 3. května 1959
Slavíková 1613, Struhařov, 251 68 Kamenice
Den vzniku členství: 19. listopadu 2013

člen představenstva:

Ing. JAN CIHLÁŘ, dat. nar. 26. října 1971
Ševce Matouše 1669/3, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 12. června 2014

Počet členů:

5

Způsob jednání:

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Prokura:

Ing. JIŘÍ VALDHANS, dat. nar. 28. března 1955
K lesu 965/6, Kamýk, 142 00 Praha 4

Dozorčí rada:**člen:**

Ing. ROSTISLAV KASAL, Ph.D., dat. nar. 9. června 1978
 Hříbská 2035/10, Strašnice, 100 00 Praha 10
 Den vzniku členství: 11. června 2015

předseda dozorčí**rady:**

Ing. FRANTIŠEK SMRČKA, dat. nar. 20. února 1955
 Jaselská 340/27, Dejvice, 160 00 Praha 6
 Den vzniku funkce: 23. srpna 2016
 Den vzniku členství: 8. června 2016

člen dozorčí rady:

Ing. IVO KOKRMENT, dat. nar. 17. srpna 1979
 č.p. 1, 472 01 Skalka u Doks
 Den vzniku členství: 8. června 2016

Počet členů:

3

Akcie:

2 344 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč
 2 344 (dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři) kusů akcií na jméno, vydaných jako
 zaknihovaný cenný papír, každá o jmenovité hodnotě 2000 Kč (dva tisíce korun
 českých) na akcii.
 K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.

Základní kapitál:

4 688 000,- Kč

Splaceno: 100%**Ostatní skutečnosti:**

Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodohospodářský rozvoj
 a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č.
 4, PSČ: 150 00, IČ: 47116901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, ze dne 20.6.2011, o němž byl
 pořízen notářský zápis NZ 114/2011, N 124/2011, došlo k rozdělení společnosti
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. odštěpením, se
 založením nové nástupnické společnosti PB NEMO a.s., se sídlem na adrese
 Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00. Část jmění společnosti
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., specifikovaná
 v projektu odštěpení, přešla ke dni účinnosti zápisu rozdělní odštěpením do
 obchodního rejstříku na nástupnickou společnost PB NEMO a.s., se sídlem na
 adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ: 150 00, IČ: 24139360.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 2870/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne **17.10.2016**

JUDr. ALENA PROCHÁZKOVÁ
NOTÁŘKA
se sídlem v Praze

Podpis



Razítko

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 11.08.2016 11:11:51

Obchodní firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: **Nábřeží 90/4, 150 00, Praha - Smíchov**

Identifikační číslo osoby: **47116901**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Jan Cihlář (5)**
Jméno a příjmení: **Ing. Jan Plechatý (6)**
Jméno a příjmení: **Ing. Šárka Balšánková (3)**
Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Frýba (7)**
Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Valdhans (8)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **12.03.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **12.03.1993**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr MALINA (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **24.05.1995**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Marcela Jehličková (2)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **17.09.2001**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Petr MALINA (1)**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod**

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 12.03.1993
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr MALINA (1)
Jméno a příjmení: Ing. Šárka Balšánková (3)

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 04.08.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Jerhot (4)

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 03.11.2014
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Šárka Balšánková (3)

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Petr MALINA (1)
Datum narození: 20.10.1957
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Marcela Jehličková (2)
Datum narození: 08.06.1969
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Šárka Balšánková (3)
Datum narození: 25.08.1964
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Petr Jerhot (4)
Datum narození: 13.06.1967
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: **Jan Cihlář (5)**

Datum narození: **26.10.1971**

Jméno a příjmení: **Ing. Jan Plechatý (6)**

Datum narození: **05.09.1946**

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Frýba (7)**

Datum narození: **03.05.1959**

Jméno a příjmení: **Ing. Jiří Valdhans (8)**

Datum narození: **28.03.1955**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 5**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 2215/2016**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne **11.08.2016**

SIMONA BROŽOVÁ
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU,
notářkou v Praze



Podpis

Razítko

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 22252

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Petr Malina

jméno a příjmení

571020/0089

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

vodohospodářské stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0007518

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 27.6.2000



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 5 - Občansko-správní odbor,
poř.č. 1188/10

částečná kopie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je prvopisem

obsahujícím 2 stran

V Praze dne: 16.9.2010


Michaela Hartmanová





ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.

Držitel akreditace pro provádění zkoušek fyzických osob z odborné způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí.
Držitel mezinárodního certifikátu kvality Qfor.



OSVĚDČENÍ

o ověření

odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi

Číslo osvědčení

ROVS/614/KOO/2013

Ing. Petr Jerhot

13. 6. 1967 České Budějovice

úspěšně vykonal/a dne 11. 12. 2013 opakovanou zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před odbornou zkušební komisí jmenovanou držitelem akreditace ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o., akreditovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí rozhodnutím ze dne 5. 3. 2009 č. j.: 2009/18389-43 a rozhodnutím o prodloužení akreditace č. j. 2011/90947-42 ze dne 14. 12. 2011 podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Toto Osvědčení je dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti uvedeným v § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a dokladem uvedeným v § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.

Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.


JUDr. Stanislav Diviš
předseda odborné zkušební komise


Ing. Hana Martinát Loudinová, jednatel
ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o.

Datum a místo vydání osvědčení: České Budějovice 11. 12. 2013

ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.
Maničky 163/7, 616 00 Brno-Zabovřesky
IČ: 26857359 DIČ: CZ26857359

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Magistrátu města České Budějovice
poř. č. vidimace 44/5 tento úplný/á - částečný/á
~~opis/kopie~~, obsahující stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je
prvopisem, ~~existencí vidimovanou listinou, listinou, která je~~
~~výstupem z autorizované konverze dokumentů, opisem nebo kopií~~
~~pořízenou ze spisu, originálem písemného vyhotovení rozhodnutí~~
~~nebo výroku rozhodnutí;~~ /
obsahující stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu
této listiny, např. hologram

- 6 -01- 2014
V Českých Budějovicích dne Hedvika Eva Měšťánová



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


My, níže podepsaní členové statutárního orgánu akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřeží 4, Praha 5 - Smíchov, 150 56, IČ: 47116901, tímto čestně prohlašujeme, že

Ing. Petr Malina a Ing. Petr Jerhot jsou zaměstnanci společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Datum: 21.11.2016



Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-S-



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka :

„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)" - Správce stavby

Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti

dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Uchazeč:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: **Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 –Smíchov**

IČ/DIČ **47116901 / CZ47116901**

My níže podepsaní jako dodavatel čestně prohlašujeme, že jsme dodavatel, který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku

Toto prohlášení podepisujeme jako členové představenstva a.s.

V Praze dne 21.11.2016


.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva


.....
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-9-

SEZNAM OBDOBNÝCH VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odstavec 2 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro dodavatele:

Obchodní firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky doložených osvědčeními objednatelů, či smlouvami s jinými osobami vč. dokladů o uskutečnění plnění prokáže, že poskytl jako Správce stavby, případně jako technický dozor stavebníka - investora (TDS – TDI) objednatelům služby na stavebních zakázkách s minimálními požadavky a parametry uvedenými pod body a) až c).

- a) *minimálně jednu (1) službu, na stavební zakázce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce úpravny vody a jejíž náklady na výstavbu nebo rekonstrukci byly v minimální výši **čtyř set milionů korun českých (400 000 000,- Kč) bez DPH,***
- b) *minimálně další jednu (+1) službu, na stavební zakázce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce úpravny vody a jejíž náklady na výstavbu nebo rekonstrukci byly v minimální výši **sto milionů korun českých (100 000 000,- Kč) bez DPH.***
(Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato stavba nemůže být současně stavbou podle předchozího bodu a),
- c) *minimálně další jednu (+1) službu, na stavební zakázce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce úpravny vody, jejíž výsledná kapacita byla minimálně ve výši **pět set litrů za sekundu (500 l/s)***
(Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato stavba může být současně stavbou podle předchozího bodu (a) nebo (b), a to za předpokladu, že vyhovuje požadavkům zadavatele stanovených bodem c).

REFERENČNÍ SLUŽBA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby, na které byly prováděny služby Správce stavby nebo odborného technického dozoru stavby	Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
Objednatel (název a sídlo)	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Roky provedení služeb (zahájení a dokončení)	10/2011 – 12/2015
Investiční náklady stavby (v mil.Kč bez DPH)	436 mil. Kč
Zdroj financování (upřesnění zdroje z EU)	EU - OPŽP

Pozice dodavatele při provádění (dodavatel, subdodavatel, vedoucí sdružení, člen sdružení)	Správce stavby – vedoucí sdružení VRV – API - Eurovision
Charakter stavby (zejména technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru, tj. údaje o kanalizaci a vodovodu, které byly předmětem projektu)	Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště (za provozu), rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště – VDJ Vídeň a propojení výtlačných řadů ÚV Mostiště-VDJ Vídeň a ÚV Mostiště – VDJ Cyrilov. Kapacita ÚV 200 l/s. Délka vodovodních řadů 1 589 m


REFERENČNÍ SLUŽBA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby, na které byly prováděny služby Správce stavby nebo odborného technického dozoru stavby	Úpravna vody Plav – Doplnění technologie
Objednatel (název a sídlo)	Jihočeský vodárenský svaz (JVS) S.K.Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
Roky provedení služeb (zahájení a dokončení)	08/2014 – 10/2015
Investiční náklady stavby (v mil.Kč bez DPH)	251,7 mil. Kč
Zdroj financování (upřesnění zdroje z EU)	EU OPŽP
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel, subdodavatel, vedoucí sdružení, člen sdružení)	Technický dozor stavebníka , koordinátor BOZP
Charakter stavby (zejména technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru, tj. údaje o kanalizaci a vodovodu, které byly předmětem projektu)	Rekonstrukce úpravny vody Plav zahrnovala: úplnou rekonstrukci 10 pískových filtrů, rekonstrukci 13 usazovacích nádrží (vč.doplnění technologie pro odsávání kalu, pomalé i rychlé míchání), výměnu 3ks vertikálních čerpadel v budově čerpací stanice, dobudování 3.stupně čištění (5ks nových žlt. nádrží filtrů GAU, vč. technologie), úpravy elektro a ASŘTP. Výstavba probíhala za plného provozu ÚV Plav (zásobování pitnou vodou cca 300.000 EO). Kapacita ÚV se 3-mi stupni čištění 900l/s.

REFERENČNÍ SLUŽBA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby, na které byly prováděny služby Správce stavby nebo odborného technického dozoru stavby	Břeclav – Úpravna vody Kančí obora
Objednatel (název a sídlo)	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Roky provedení služeb (zahájení a dokončení)	04/2013 – 01/2016
Investiční náklady stavby (v mil.Kč bez DPH)	342,3 mil. Kč
Zdroj financování (upřesnění zdroje z EU)	EU OPŽP
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel, subdodavatel, vedoucí sdružení, člen sdružení)	Člen týmu Správce stavby
Charakter stavby (zejména technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru, tj. údaje o kanalizaci a vodovodu, které byly předmětem projektu)	Rekonstrukce ÚV pro město Břeclav rekonstrukce za provozu stavební i technologické části Kapacita ÚV: 140/s

REFERENČNÍ SLUŽBA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby, na které byly prováděny služby Správce stavby nebo odborného technického dozoru stavby	Rekonstrukce úpravny vody Jirkov
Objednatel (název a sídlo)	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Roky provedení služeb (zahájení a dokončení)	01/2013 – 12/2013
Investiční náklady stavby (v mil.Kč bez DPH)	229,2 mil Kč
Zdroj financování (upřesnění zdroje z EU)	
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel, subdodavatel, vedoucí sdružení, člen sdružení)	Technický dozor stavebníka pro technologickou část stavby
Charakter stavby (zejména technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru, tj. údaje o kanalizaci a vodovodu, které byly předmětem projektu)	Rekonstrukce úpravny vody Jirkov, doplnění technologie ÚV o první separační stupeň, celková rekonstrukce technologické linky včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství Kapacita ÚV 150 l/s

REFERENČNÍ SLUŽBA	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název stavby, na které byly prováděny služby Správce stavby nebo odborného technického dozoru stavby	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň
Objednatel (název a sídlo)	Útvar koordinace evropských projektů města Plzeň Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň
Roky provedení služeb (zahájení a dokončení)	06/2014 – 03/2016
Investiční náklady stavby (v mil.Kč bez DPH)	800,9 mil. Kč
Zdroj financování (upřesnění zdroje z EU)	EU OPŽP
Pozice dodavatele při provádění (dodavatel, subdodavatel, vedoucí sdružení, člen sdružení)	Člen týmu Správce stavby
Charakter stavby (zejména technické údaje prokazující splnění vymezeného parametru, tj. údaje o kanalizaci a vodovodu, které byly předmětem projektu)	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody pro město Plzeň Kapacita ÚV: 1500 l/s

Datum: 14.11.2016

Otisk razítka 	 Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele Ing. Šárka Balšánková místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba člen představenstva
---	--

Příloha:

1. Osvědčení objednatele pro zakázku „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko“
2. Osvědčení objednatele pro zakázku „Úprava vody Plav – Doplnění technologie“
3. Osvědčení objednatele pro zakázku „Břeclav – Úprava vody Kančí obora“
4. Osvědčení objednatele pro zakázku „Rekonstrukce úpravny vody Jirkov“

OSVĚDČENÍ


Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zástupce objednatele:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva SVK Žďársko Zdeněk Vojta, manažer projektu „zajištění kvality pitné vody Žďársko“
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Zdeněk Vojta Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou Telefon: 566 631 477 vojta@svkzdarsko.cz
Název zakázky:	Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
Číslo zakázky	2059/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Doplnění technologie a rekonstrukce úpravny vody Mostiště (za provozu), rekonstrukce vodovodního přívaděče ÚV Mostiště – VDJ Vídeň a propojení výtlačných řadů ÚV Mostiště – VDJ Vídeň a ÚV Mostiště – VDJ Cyrilov. Kapacita ÚV 200 l/s. Délka vodovodních řadů 1 589 m
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby správce stavby	IN: 436 mil. Kč bez DPH IN: 523 mil. Kč včetně DPH Správce stavby: 25,1 mil. Kč bez DPH Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Služby a činnosti správce stavby před zahájením stavby, v průběhu provádění stavby (včetně technického dozoru pro stavební i technologickou část stavby) a po dokončení stavby a služby koordinátora BOZP a finančního manažera včetně administrace projektu se SFŽP v prostředí Benefill.
Složení týmu:	Ing. Josef Jirout – Hlavní manažer projektu Ing. Alena Řeháková – Finanční manažer Ing. Jan Domáň – expert junior, technický dozor pro stavební část stavby Ing. Jan Medek – expert junior, technický dozor pro stavební část stavby Ing. Ivan Martilík – technický dozor pro technologickou a elektro část stavby Mgr. Eliška Šumanská – právní expert
Termín realizace zakázky: Termín realizace stavby:	10/2011 – 12/2015 11/2011 – 04/2014
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťoval jako vedoucí člen sdružení VRV – API - Eurovision investorsko inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací stavby na vysoké odborné úrovni a plnil své závazky vyplývající z uzavřené mandátní smlouvy k úplné spokojenosti zákazníka.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 9. 11. 2016

Za objednatele:

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou


Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Jihočeský vodárenský svaz (JVS) S.K.Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
Zástupce objednatele:	
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Antonín Princ, ředitel JVS Adresa - viz.výše + 420 386 350 379 info@jvs.cz
Název zakázky:	Úprava vody Plav – Doplnění technologie
Číslo zakázky	2608/003
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem činnosti byly služby – výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Projekt představoval úplnou rekonstrukci 10 pískových filtrů, rekonstrukci 13 usazovacích nádrží (vč.doplnění technologie pro odsávání kalu, pomalé i rychlé míchání), výměnu 3ks vertikálních čerpadel v budově čerpací stanice, dobudování 3.stupně čištění (5ks nových žlt. nádrží filtrů GAU, vč. technologie), úpravy elektro a ASŘTP. Výstavba probíhala za plného provozu ÚV Plav (zásobování pitnou vodou cca 300.000 EO), výkon úpravy vody se 3-mi stupni čištění 900l/s.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	251.784.246,- Kč 6.592.000,- Kč (obojí bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Činnost VRV, a.s. zahrnovala výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi (fáze realizace) od zahájení stavby do úplného ukončení stavebních prací, organizační zajištění kontrolních dnů stavby, účast na přejímacím řízení dokončené stavby, účast na kolaudačním řízení, včetně účasti na zajišťování podmínek pro vydání kolaudačního souhlasu a ostatní činnosti ve smyslu mandátní smlouvy č. 1015/14/miO (u VRV č.03-PLA-2608-3854/14).
Termín realizace zakázky:	8/2014 – 10/2015
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. zajistil výše uvedené činnosti TDS a KOO BOZP a splnil všechny své závazky ke spokojenosti zákazníka.

V Českých Budějovicích dne 31. května 2016

Za objednatele:



Antonín Princ
ředitel JVS


Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

OSVĚDČENÍ

Jméno (firma)	Ing. Václav Šesták (zaměstnanec společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s. Nábřeží 4, Praha 5)
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Zástupce objednatele:	p. Jan Cabal, ředitel společnosti
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	p. Jan Cabal Čechova 1300/23 tel.: +420 519 304 600 cabal@vak-bv.cz
Název zakázky:	BŘECLAV – ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA
Číslo zakázky	2389/003
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky bylo při nepřetržitém provozu zrekonstruovat stávající Úpravnu vody v Kanči oboře pro město Břeclav (jak stavební, tak technologickou část). Po rekonstrukci je její max. výkon 140 l/s. Součástí zakázky bylo také: jímací území Charvatské - realizace jímacích a pozorovacích vrtů, potrubí násosek jímací území II. – Hlohovské - sanace násosek a výtlačného potrubí do úpravní vody. Realizace výtlačných řadů upravené vody do dvojice věžových vodojemů Poštorná a Břeclav včetně propojení do stávající vodovodní sítě.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby:	342 297 tisíc Kč (bez DPH) 2 394 tisíc Kč (bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Cílem činnosti bylo poskytování technické pomoci v týmu Správce stavby na pozici senior dozoru, týkající se výkonu inženýrsko - investorské činnosti při realizaci díla, převzetí prací a finančního vypořádání se zhotovitelem díla.
Termín realizace zakázky:	04/2013 – 01/2016
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Václav Šesták – (zaměstnanec společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) zajistil v týmu Správce stavby investorskou – inženýrskou činnost spojenou s realizací stavby, převzetí prací včetně finančního vypořádání se zhotovitelem díla na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy k úplné spokojenosti zákazníka.

V Břeclavi 10. 2. 2016

Za objednatele:

p. Jan Cabal
ředitel společnosti

Referenčný list uchádzača

Názov zmluvy: Rekonštrukcia úpravne vody Jirkov	
Predmet zmluvy: Výkon činnosti stavebného dozoru	
Obchodné podmienky (FIDIC/iné): Obchodní zákoník	
Obstarávateľ/Objednávateľ:	Dodávateľ:
Názov organizácie: Severočeská vodárenská spoločnosť a.s.	Názov organizácie: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Obec (miesto): Teplice Ulica, číslo: Přítkovská 1689 PSČ: 415 50	Sídlo: Obec (miesto): Praha Ulica, číslo: Nábřežní 4 PSČ: 150 56
Osoba Obstarávateľa/Objednávateľa poverená poskytnutím informácií:	
Meno a priezvisko: Ing. Martin Opacki, zmluvný zástupca pre veci technické	Telefón: +420 417 565 852
Úloha v zmluve:	
☒ Hlavný dodávateľ ☐ Člen skupiny ☐ Poddodávateľ	
Cena služieb:	
Zmluvná cena bez DPH: 2 900 000,- Kč	Realizovaná cena bez DPH: 2 900 000,- Kč
Dôvod rozdielu cien: -	
Obdobie poskytovania služieb:	
Zmluvný termín (od – do): 11/2010 až 12/2013	Skutočný termín (od – do): 11/2010 až 12/2013
Dôvod rozdielu termínov: -	
Popis projektu a investičný náklad projektu: Projekt riešil rekonštrukciu prírodného potrubia surovej vody a doplnenie technológie ÚV o prvý separačný stupeň, celkovú rekonštrukciu technologickej linky vrátane rekonštrukcie a doplnenia chemického hospodárstva. Súčasťou bola rekonštrukcia akumulácie upravenej vody 2x1500m ³ a kalového hospodárstva. Súčasťou bola tiež celková rekonštrukcia stavebnej časti ÚV. Predmetom zmluvy bol výkon činnosti stavebného dozoru, ktorý zahŕňal vedenie, sledovanie a dokumentovanie priebehu výstavby po stránke vecnej, finančnej, časovej a legislatívnej. Ďalej bol predmetom zmluvy výkon funkcie koordinátora bezpečnosti stavby. Investičný náklad projektu bez DPH: 229 216 323,- Kč Lehota výstavby: 05/2011 až 12/2012 Skúšobná prevádzka: 01/2013 až 12/2013	
Zhodnotenie kvality:	
Spoločnosť VRV a.s. vykonávala činnosť stavebného dozoru k spokojnosti objednávateľa.	
V Teplicích 3. 10. 2014 Severočeská vodárenská společnost a.s. 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 IČO 49099469, DIČ CZ49099469 (5) Ing. Martin Opacki Meno Pečiatka  Podpis	

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

(Vedoucí týmu Správce stavby)

Jméno a příjmení (titul): Ing. Vladimír Freml
Datum narození: 27. 10. 1955
Národnost: česká
Kontaktní údaje (tel., email): +420 605 226 535, freml@vrv.cz
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Instituce:	ČVUT Praha
Stupeň vzdělání (titul)	Ing.
Specifikace oboru	Vodní hospodářství a vodní stavby

Členství v odborných sdruženích: –

Současná funkce či pozice (u zaměstnavatele)/ výkon samostatné činnosti:

Vedoucí odborný pracovník, vedoucí pracovního týmu

Název zaměstnavatele (v případě, že jde o zaměstnanecký poměr):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, Praha 5, 150 56

Délka odborné praxe v oboru vodohospodářských staveb: 33 let

Odborná praxe:

od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
1983 – 1986	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.p.	Referent stavby	Úprava Ploučnice v Míloni Komplexní zajištění přípravy a realizace stavby
1984 – 1986	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.p.	Referent stavby	Úprava Ploučnice v České Lípě Komplexní zajištění přípravy stavby
1987-1989	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.p.	Vedoucí pracovního týmu	Nová čistírna odpadních vod Praha (NČOV) Příprava nové ČOV pro Prahu v lokalitě Hostín a prověření dalších variant umístění
1989-1994	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)	Hlavní inženýr projektu a vedoucí pracovního týmu	1. Stavba NČOV Praha (shybka pod Vltavou) 1. stavba ze souboru staveb, které řešily výstavbu NČOV v lokalitě Hostín, výstavba o výstavbu čtyřramenné shybky pod Vltavou a kmenových stok na pravém břehu Vltavy IN: 420 mil. Kč Komplexní zajištění přípravy a realizace stavby

1992-1993	ČR	VRV	Vedoucí pracovního týmu	Vodovod Troja komplexní zajištění přípravy a realizace stavby
1994 - 1997	ČR	VRV	Vedoucí pracovního týmu pro technický dozor stavby	Intenzifikace ÚČOV Praha Dostavba biologického stupně ÚČOV na kapacitu 1 300 000 EO, Q24 7,0 m ³ /s IN: 360 mil. Kč (CÚ 1995)
1995 – 1997	ČR	VRV	Vedoucí pracovního týmu	Kanalizace a plynofikace v Praze – Troji Komplexní zajištění přípravy a realizace stavby
1997 – 1998	ČR	VRV	Vedoucí pracovního týmu	Protipovodňová opatření v Praze – Staré Město Komplexní zajištění přípravy stavby
2000 – 2001	ČR	VRV	Vedoucí pracovního týmu	Systémová obnova inženýrských sítí vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy: Zásobní pásmo č.411 v Praze 7 a 8 Zásobní pásmo č.405 v Praze 5 a 6 Rekonstrukce vod. řadu DN 1200 Podolí – Flora Komplexní příprava stavby, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci
2001-2004	ČR	VRV	Vedoucí pracovního týmu	Příprava technické infrastruktury pro průmyslovou zónu Kolín-Ovčáry Zajištění přípravy a realizace souborů staveb města Kolín na výstavbu infrastruktury pro PZ , zejména pro výstavbu areálu TPCA za kontroly státu prostřednictvím vládní agentury CzechInvest IN: 2,5 mld. Kč Komplexní zajištění přípravy a realizace stavby.
2005 - 2007	ČR	VRV	Vedoucí týmu správce stavby	Znojmo, Rekonstrukce kanalizace (EU,Fond soudržnosti) Rekonstrukce 25 km kanalizační sítě IN: 586 mil. Kč bez DPH
2007 - 2012	ČR	VRV	Projektový manažer – vedoucí týmu	Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR), IN: 2 100 mil. Kč
2007-2010	ČR	VRV	Vedoucí týmu správce stavby	Cidlina Projekt zahrnoval části v lokalitách: Jičín – kanalizace v délce 1,96 km a intenzifikace ČOV (kapacita 35 000 EO) Lázně Bělohrad - kanalizace v délce 6,9 km a intenzifikace ČOV Miletín - kanalizace v délce 7,8 km a ČOV Ostroměř - kanalizace v délce 6,3 km a ČOV Pecka - kanalizace v délce 8,9 km a ČOV

				Cidlina (pokračování) Libáň - kanalizace v délce 5,3 km a ČOV IN: 650 mil Kč bez DPH Z toho ČOV Jičín 159,7 mil Kč bez DPH
2007-2010	ČR	VRV	Vedoucí týmu správce stavby	Čistá Horní Úpa Projekt zahrnoval části: 1) Oprava a dostavba kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově v celkové délce 27,7 km 2) Intenzifikace ČOV v Bohuslavicích (kapacita 52 000 EO) IN: 463,7 mil Kč bez DPH Z toho ČOV 198 mil Kč bez DPH
2010-2011	ČR	VRV	Projektový manažer – vedoucí týmu	Rekonstrukce a dostavba areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB AV ČR), Rekonstrukce budovy C IN: 360 mil. Kč
2011-2012	ČR	VRV	Projektový manažer – vedoucí týmu	Rekonstrukce a dostavba centrální části areálu UOCHB a výstavba garáží IN: 1 700 mil. Kč
2011 -2013	ČR	VRV	Vedoucí týmu správce stavby	Kutnohorsko – Čáslavsko Intenzifikace a rekonstrukce dvou ČOV a výstavba kanalizace v délce 14,21 km ČOV Kutná Hora - 36 000 EO ČOV Čáslav – 15 000 EO IN: 485,3 mil. Kč bez DPH Z toho ČOV Kutná Hora 199,4 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,1 mil. Kč bez DPH
2014 -2016	ČR	VRV	Vedoucí týmu TDI	Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou (EU, OPŽP) Výstavby 20 km vodovodního řadu, rekonstrukce VDJ, výstavba nového VDJ + 3 čerpací stanice IN: 191 mil. Kč

Čestně prohlašuji, že jako rodilý mluvčí mám velmi dobrou znalost českého jazyka v písemném a ústním projevu.

Čestně prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou správné a pravdivé.

Dne 10. 11. 2016


.....
Ing. Vladimír Freml

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Číslo diplomu C * 159283

Fakulta stavební
č. 1662/82-V

DIPLOM

Vladimír F r e m l

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne 27. října 1955 v Praze okres Praha

ukončil(a) studium vykonáním státní závěrečné zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru
vodní hospodářství a vodní stavby

Podle § 41 odst. 2 nebo § 45 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, se mu (jí) přiznává titul

inženýr (ve zkratce Ing.)

V Praze dne 18. června 1982



rektor vysoké školy



děkan fakulty

SEVT - 26 383 2

TZ 4-45 - 0022 81

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 5 - Občansko-správní odbor,
poř.č. 2181/06
tato úplná kopie, obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato
listina je
prvopisem obsahujícím 1 stran
V Praze dne: 14.8.2006



Michaela Hartmanová

OSVĚDČENÍ

ČLENA EXPERTNÍHO TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena expertního týmu	Ing. Vladimír Freml Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Název objednatele Sídlo objednatele	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
Kontaktní osoba objednatele	
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: E-mail :	Ing. Václav Matula Na Tobolce 428, 506 45 Jičín matula@vosjicin.cz
Název zakázky:	Cidlina CCI 2005/CZ/16/C/PE/021
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem činnosti byly služby správce stavby jako generálního zmocněnce objednatele zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidel FIDIC Red BOOK a požadavků a směrnic FS a národních orgánů ČR, jejichž prostřednictvím byla poskytována finanční pomoc (MMR, MŽP, SFŽP, MF). Projekt zahrnoval : 1. Aglomerace Jičín – kanalizace a intenzifikace ČOV 2. Aglomerace Lázně Bělohrad – kanalizace a intenzifikace ČOV 3. Miletín – kanalizace a ČOV 4. Ostroměř – kanalizace a ČOV 5. Pecka – kanalizace a ČOV 6. Libáň – kanalizace a ČOV
Finanční objem zakázky:	25 002 980 EUR (cena zhotovitele díla bez DPH) z toho ČOV Jičín 6 142 000 EUR (všechny ČOV projektu 11 451 000 EUR) 701 172 EUR (cena služeb správce stavby bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných poradenských služeb:	Správce stavby na projektu, který byl financován s přispěním EU v rámci programu Fondu soudržnosti. Činnost správce stavby zahrnovala vedení projektu od fáze zahájení stavby zhotovitelem, výkon technického dozoru, komplexní řízení, sledování a dokumentování průběhu projektu po stránce věcné, časové i legislativní. Činnost správce stavby byla ukončena vypracováním závěrečné zprávy. Ing. Vladimír Freml v týmu správce stavby pracoval jako vedoucí týmu správce stavby.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce : 02/2008 – 07/2009 Činnost správce stavby : 01/2007- 03/2010
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Vladimír Freml vykonával funkci vedoucího týmu správce stavby kvalifikovaně a na vysoké odborné úrovni. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Jičíně dne 16.3.2010

Za objednatele: Ing. Václav Matula - ředitel a prokurista společnosti


 prokurista
**Vodohospodářská a
 obchodní společnost, a.s.**
 506 45 Jičín, Na Tobolce 428
 IČ 60 109 149


OSVĚDČENÍ

ČLENA EXPERTNÍHO TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena expertního týmu	Ing. Vladimír Freml Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Název objednatele Sídlo objednatele	Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, 541 01 Trutnov
Kontaktní osoba objednatele	
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail :	Vladimír Klůz Revoluční 19, 541 51 Trutnov 499 848 517 kluz@vaktu.cz
Název zakázky:	Čistá Horní Úpa – Čištění a odkanalizování odpadních vod CCI 2005/CZ/16/C/PE/020
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem činnosti byly služby správce stavby jako generálního zmocněnce objednatele zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidel FIDIC Red BOOK a požadavků a směrnic FS a národních orgánů ČR, jejichž prostřednictvím byla poskytována finanční pomoc (MMR, MŽP, SFŽP, MF). Projekt zahrnoval opravu a dostavbu kanalizace a dále intenzifikaci ČOV v Bohuslavicích. Projekt zahrnoval : 1. Realizační celek 1. Oprava a dostavba kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově. 2. Realizační celek 2. Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Bohuslavicích
Finanční objem zakázky:	463 765 775 Kč (cena zhotovitele díla bez DPH) z toho ČOV 198 064 000 Kč 18 451 500 Kč (cena služeb správce stavby bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných poradenských služeb:	Správce stavby na projektu, který je financován s přispěním EU v rámci programu Fondu soudržnosti. Činnost správce stavby zahrnovala vedení projektu od fáze zahájení stavby zhotovitelem, výkon technického dozoru, komplexní řízení, sledování a dokumentování průběhu projektu po stránce věcné, časové i legislativní . Činnost správce stavby byla ukončena vypracováním závěrečné zprávy. Ing. Vladimír Freml v týmu správce stavby pracoval jako vedoucí týmu správce stavby.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce : 08/2007 – 10/2009 Činnost správce stavby : 06/2007- 02/2010
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Vladimír Freml vykonával funkci vedoucího týmu správce stavby kvalifikovaně a na vysoké odborné úrovni. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Trutnově dne 16.3.2010

Za objednatele:


**Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista
společnosti**

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DIČ: CZ60108711
Revoluční 19
541 51 TRUTNOV

OSVĚDČENÍ ČLENA TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena týmu	Ing. Vladimír Freml Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zástupce objednatele:	Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Štěpán Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora +420 327 588 138 stepan@vhskh.cz
Název zakázky:	Kutnohorsko – Čáslavsko CZ.1.02/1.100/09.03690
Číslo zakázky	1823/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnuje intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	485,344 mil. Kč Z toho ČOV Kutná Hora 199,405 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,120 mil. Kč bez DPH 24,560 mil. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonává funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započítím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP, včetně zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce - výkon funkce koordinátora BOZP

Pozice člena týmu:	Vedoucí týmu správce stavby - Koordinační činnosti a řízení týmu správce stavby včetně řízení výkonu stavebního dozoru stavby
Termín realizace zakázky:	02/2008 - 10/2012 (zpracování a administrace žádost o podporu) 09/2011 - 12/2014 (správce stavby)
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Vladimír Freml vykonával funkci vedoucího týmu správce stavby kvalifikovaně a na vysoké odborné úrovni a k úplné spokojenosti zákazníka. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Kutné Hoře dne 26 04. 2016

Za objednatele:

Vašeho hospodářská společnost
Vrchlice - Maleč, a.s.
284 01 Kutná Hora, Ku Plácku 387
(1)



Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

(Expert č. 1 – TDI senior, specialista pro stavební část)

Jméno a příjmení (titul): Ing. Václav Šesták
Datum narození: 19. 11. 1956
Národnost: česká
Kontaktní údaje (tel., email): +420 603 942 137, sestak@vrv.cz
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Instituce:	ČVUT Praha
Stupeň vzdělání (titul)	Ing.
Specifikace oboru	Vodní stavby a vodní hospodářství

Členství v odborných sdruženích:

ČKAIT – autorizace v oboru stavba vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Současná funkce či pozice (u zaměstnavatele)/ výkon samostatné činnosti:

Vedoucí odborný pracovník, expert pro dozor stavebních částí stavby

Název zaměstnavatele (v případě, že jde o zaměstnanecký poměr):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, Praha 5, 150 56

Délka odborné praxe

v oblasti stavebního a technického dozoru realizace vodohospodářských staveb: 36 let

Odborná praxe:


od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
08/1980 – 11/1989	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba s.p.	technický dozor	Skup. vodovod Klatovy – Nýrsko
12/1989 – 1999	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)	referent stavby vč. technického dozoru stavby	ČOV Plzeň, ČOV Nýrsko, kanalizace Břežnice, ČOV Sušice, dosazovací nádrže Plzeň
2000 – 2002	ČR	VRV	referent stavby vč. technického dozoru stavby	ČOV Plzeň- retenční zdrže, ČOV Kdyně, Tedražice – plynovod, ČOV Sušice, Starý Plzenec, ČOV Rokycany, Bazén Rokycany, ÚV Sušice
do 12/2005	ČR	VRV	referent stavby	ČOV Rokycany, Plynojem Rokycany, Limnigraf stanice Ždírec, Monitoring hydr. Sítě PC 03, PC 04,
2006 – 2008	ČR	VRV	inženýrská činnost	Výtlačný řad ČS Úhlavská – Starý Plzenec

02/2006 – 12/2008	ČR	VRV	zástupce vedoucího týmu správce stavby	Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy Rekonstrukce a rozšíření 8-mi ČOV a rekonstrukce a dostavba kanalizace v celkové délce 55 km v 9-ti lokalitách Mikroregionu Radbuza IN: 824,8 mil. Kč bez DPH
10/2008 – 01/2010	ČR	VRV	zástupce vedoucího týmu správce stavby	Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko Rekonstrukce a rozšíření kanalizační sítě a kanalizační štol v celkové délce 22,2 km kanalizace a 1,0 km štol IN: 1 099,9 mil. Kč DPH
05/2009 – 10/2011	ČR	VRV	inženýrská činnost	Výtlačný řad ČS Úhlavská – Starý Plzenec – II.etapa-1.část
08/2010 – 08/2011	ČR	VRV	inženýrská činnost	ČS Úhlavská – Starý Plzenec – obnova výtlačného řadu – 1etapa
06/2012 – 12/2012	ČR	VRV	inženýrská činnost	ČS Úhlavská- VDJ Starý Plzenec – obnova výtlačného řadu – 2. etapa - 2.1 část
02/2010 – 06/2013	ČR	VRV	Správce stavby – senior týmu, zástupce Správce stavby pro část Domažlice	Čistá Berounka II – část D – Domažlice
08/2012 – 05/2014	ČR	VRV	Správce stavby – technický dozor	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně IN: 1 692,7 mil. Kč bez DPH
01/2013 – 10/2013	ČR	VRV	inženýrská činnost	ČS Úhlavská- VDJ Starý Plzenec – obnova výtlačného řadu – 2. Etapa - 2.část
04/2014 – 01/2016	ČR	VRV	Správce stavby – senior expert pro technický dozor	Břeclav – Úpravna vody Kančí obora Rekonstrukce ÚV za provozu - Kapacita ÚV: 140/s IN. 342,3 mil :Kč bez DPH
06/2014 – 02/2016	ČR	VRV	Správce stavby – senior - vedoucí týmu	Rekonstrukce a modernizace úpravní vody Plzeň
11/2014 – 04/2016	ČR	VRV	TDI – vedoucí týmu	ČOV Tatenice a kanalizace v obcích Tatenice, Krasíkov, Koruna a Třebořov
06/2016-10/2016	ČR	VRV	Technický dozor	Rokycany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Gottliebova ulice – V.et.
od 08/2016- dosud	ČR	VRV	TDI – vedoucí týmu	Drozdov – vodov. přivaděč, vodovod, vodojem, kanalizace a ČOV

**Čestně prohlašuji, že jako rodilý mluvčí mám velmi dobrou znalost českého jazyka
v písemném a ústním projevu.**

**Čestně prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou
správné a pravdivé.**

Dne 10. 11. 2016


.....
Ing. Václav Šesták

Číslo C * 123679

čj. 1507/80-V

DIPLOM

Václav Š e s t á k

narozený(á) dne 19. listopadu 1956 v Klatovech

zakončením řádného studia státní závěrečnou zkouškou na fakultě stavební

Českého vysokého učení technického v Praze

nabývá podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vysokoškolské kvalifikace

v oboru vodní hospodářství a vodní stavby

a přiznává se mu (ji) titul inženýr

ve zkratce Ing.

v Praze dne 2. června


děkan

rektor

SEVT - 26 383 2

Sčt 02 - 5132 79

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 33901-0078-0805
Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 1Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.Klatovy 1 dne 23.05.2016
Tomanová Jitka

Podpis,

Úřední



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 26353

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Václav Šesták

jméno a příjmení

561119/0167

rodné číslo

je


autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0201552

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 26.5.2006



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Klatovy 1


Poř.č: 33901-0078-0800

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Klatovy 1 dne 23.05.2016
Tomanová Jitka

.....
Podpis, Úřední razítko




OSVĚDČENÍ

Jméno (firma)	Ing. Václav Šesták (zaměstnanec společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s. Nábřeží 4, Praha 5)
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
Zástupce objednatele:	p. Jan Cabal, ředitel společnosti
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	p. Jan Cabal Čechova 1300/23 tel.: +420 519 304 600 cabal@vak-bv.cz
Název zakázky:	BŘECLAV – ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA
Číslo zakázky	2389/003
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky bylo při nepřetržitém provozu zrekonstruovat stávající Úpravnu vody v Kančí oboře pro město Břeclav (jak stavební, tak technologickou část). Po rekonstrukci je její max. výkon 140 l/s. Součástí zakázky bylo také: jímací území Charvatské - realizace jímacích a pozorovacích vrtů, potrubí násosek jímací území II. – Hlohovské - sanace násosek a výtlačného potrubí do úpravní vody. Realizace výtlačných řadů upravené vody do dvojice věžových vodojemů Poštorná a Břeclav včetně propojení do stávající vodovodní sítě.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby:	342 297 tisíc Kč (bez DPH) 2 394 tisíc Kč (bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Cílem činnosti bylo poskytování technické pomoci v týmu Správce stavby na pozici senior dozoru, týkající se výkonu inženýrsko - investorské činnosti při realizaci díla, převzetí prací a finančního vypořádání se zhotovitelem díla.
Termín realizace zakázky:	04/2013 – 01/2016
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Václav Šesták – (zaměstnanec společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) zajistil v týmu Správce stavby investorsko – inženýrské činnosti spojené s realizací stavby, převzetí prací včetně finančního vypořádání se zhotovitelem díla na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy k úplné spokojenosti zákazníka.

V Břeclavi 10. 2. 2016

Za objednatele:


p. Jan Cabal
ředitel společnosti

OSVĚDČENÍ ČLENA EXPERTNÍHO TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena expertního týmu	Ing. Václav Šesták Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřeží 4, Praha 5, 150 56
Název objednatele Sídlo objednatele:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1 601 67 Brno
Zástupce objednatele:	Primátor Bc. Roman ONDERKA, MBA
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Manažer projektu Ing. Jan KAUCKÝ, vedoucí odboru investic MMB Kounicova 67a, 601 67 Brno +420 542 174 161 Kaucky.jan@brno.cz
Název zakázky:	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně
Číslo zakázky	2186/005
Stručný popis předmětu zakázky:	Součástí projektu je 13 ucelených částí díla v následujícím členění kanalizační soustavy města Brna: UČD 1.1 Rekonstrukce kmenové stoky A, Sokolova - Dufkovo nábřeží UČD 1.2 Rekonstrukce kmenové stoky C, Karásek - Loučky UČD 1.3 Rekonstrukce kmenové stoky D, Auerswaldova - Kaloudova UČD 1.4 Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - drážní těleso UČD 2.1 Dostavba kmenové stoky A - OK1A, RN1A, Přízřenický jez UČD 2.2 Dostavba kmenové stoky A - OK2A a RN3A, Sokolova UČD 2.3 Dostavba kmenové stoky EI, Makro - Ráječek UČD 2.4 Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek - Hájecká UČD 2.5 Dostavba kmenové stoky E, OK6E a RN6E, Hamry UČD 3.1 MČ Bohunice - rekonstrukce kanalizace UČD 4.1 MČ Tuřany - dostavba kanalizace UČD 4.2 MČ Žebětín - dostavba kanalizace UČD 4.3 MČ Ivanovice - dostavba kanalizace
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	1 692 746 176,50 Kč (bez DPH) cca 65,106.000,- € 47 967 000,00 Kč (bez DPH) cca 1,845.000,- €
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Zajištění výkonu funkce TDI v rámci týmu správce stavby při realizace výstavby, spočívající především v řízení projektu, zajištění technického dozoru, organizaci a administraci projektu a výkonu odběratelské kontroly.
Termín realizace zakázky:	04/2012 - 02/2014
Stručné hodnocení průběhu plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Václav Šesták vykonával svou práci v rámci týmu správce stavby a při řízení projektu a jeho koordinaci s dalšími účastníky projektu na vysoké odborné i organizační úrovni a plní své závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, k plné spokojenosti zákazníka. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Brně dne 21. 5. 2014

Za objednatele:




Ing. Jan Kaucký, manažer projektu
 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
 MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
 Odbor investiční
 Kounicova 67
 601 67 BRNO
 -001-

OSVĚDČENÍ ČLENA EXPERTNÍHO TÝMU

Jméno člena expertního týmu:	Ing. Václav Šesták Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Název objednatele (obchodní firma) – osoby poskytující referenci: Sídlo objednatele:	Mikroregion RADBUZA (svazek obcí) Náměstí TGM 1, 334 41 Dobřany
Kontaktní osoba objednatele	
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: Fax:	Jaroslav Sýkora, předseda výkonné rady svazku obcí Mikroregion RADBUZA Náměstí TGM 1, 334 41 Dobřany +420 377 195 842 +420 377 195 842
Název zakázky, které se člen expertního týmu zúčastnil:	Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy 2004/CZ/16/C/PE/015
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky byla činnost správce stavby, jako generálního zmocněnce objednatele, zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidel FIDIC Red Book a požadavků směrnic Fondu soudržnosti. Projekt financovaný za podpory EU z Fondu soudržnosti představuje rekonstrukci a rozšíření 8-mi čistíren odpadních vod a rekonstrukci a dostavbu kanalizací v 9-ti lokalitách, resp. obcích a městech Mikroregionu Radbuza (Chotěšov, Holýšov, Stod, Líně, Zbůch, Dobřany, Horšovský Týn, Poběžovice a Bělá nad Radbuzou). Celková délka nově budované a rekonstruované kanalizace činí cca 55 km. Účelem rekonstrukce jednotlivých ČOV je zajištění plnění platných legislativních požadavků na kvalitu vypouštěných odpadních vod (NV č.61/2003 Sb.). Projekt byl rozdělen na 17 ucelených částí.
Finanční objem zakázky:	824,8 mil. Kč vč. DPH (cena zhotovitele díla) 32,8 mil. Kč vč. DPH (cena služeb Inženýra)
Popis obsahu a rozsahu expertem poskytovaných poradenských služeb:	Člen expertního týmu, ing. Václav Šesták, se podílel na výkonu služeb Inženýra na pozici <u>zástupce vedoucího týmu správce stavby</u>. Činnost zástupce vedoucího týmu zahrnovala především: • Prověřování a schvalování realizační dokumentace stavby • Koordinaci prací týmu technických dozorů na jednotlivých stavbách. • Zpracování podkladů pro vedení kontrolních dnů projektu • Řešení neshod a věcných a časových odchylek oproti PD a harmonogramu výstavby • Zpracování a předkládání monitorovacích zpráv projektu • Odpovědnost za věcnou i finanční správnost faktur předkládaných zhotovitelem objednateli k úhradě • Vedení přejímacích řízení a příprava podkladů pro kolaudace staveb • Součinnost s objednatelem, zhotovitelem a kontrolními orgány
Termín realizace zakázky:	1/2006 – 6/2008
Stručné hodnocení experta objednatelem:	Ing. Václav Šesták (společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) vykonával svoji činnost zástupce vedoucího týmu správce stavby velmi odpovědně, na vysoké odborné úrovni. Svoji důsledností a odbornými zkušenostmi přispěl významně ke zdárné realizaci projektu v odpovídající kvalitě, parametrech díla a smluvních termínech. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Dobřanech dne 16.6.2008
Za objednatele: Mikroregion RADBUZA, svazek obcí



.....
Jaroslav Sýkora
předseda výkonné rady svazku obcí

OSVĚDČENÍ

člena expertního týmu

Jméno firmy	Ing. Václav Šesták VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor
Zástupce objednatele:	Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Milan Míka, ředitel společnosti Kosova 2894, 390 02 Tábor 381 473 145 mika@vstab.cz
Název zakázky:	Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Tábořsko CCI 2005/CZ/16/C/PE/012
Číslo zakázky	1372/003
Stručný popis předmětu zakázky:	Projekt financovaný za podpory EU představuje rekonstrukci a rozšíření kanalizační sítě a kanalizační štol ve 23 -ti lokalitách města Táboř, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Celková délka nově budované a rekonstruované kanalizace činila 22,2 km a cca 1 ,0 km dlouhá štola pro převod odpadních vod z povodí do povodí.
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	Kč 1 099 931 455 Kč (cena zhotovitele díla bez DPH) Kč 15 875 200 Kč (cena služeb správce stavby bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Člen expertního týmu, ing. Václav Šesták, se podílel na výkonu služeb Inženýra na pozici zástupce vedoucího týmu správce stavby a technického dozoru. Činnost zástupce vedoucího týmu zahrnovala především: - Prověřování a schvalování realizační dokumentace stavby - Koordinaci prací týmu technických dozorů na jednotlivých stavbách. - Zpracování podkladů pro vedení kontrolních dnů projektu - Řešení neshod a věcných a časových odchylek oproti PD a harmonogramu výstavby - Zpracování a předkládání monitorovacích zpráv projektu - Odpovědnost za věcnou i finanční správnost faktur předkládaných zhotovitelem objednateli k úhradě - Vedení přejímacích řízení a příprava podkladů pro kolaudace staveb - Součinnost s objednatelem, zhotovitelem a kontrolními orgány - Kontrola stavebních prací a technologických dodávek,
Termín realizace zakázky:	Stavební práce: 01/2009 – 09/2010 Činnost správce stavby: 09/2008 – 12/2010
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Václav Šesták (společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) vykonával svoji činnost zástupce vedoucího týmu správce stavby a technického dozoru velmi odpovědně, na vysoké odborné úrovni. Svoji důsledností a odbornými zkušenostmi přispěl významně ke zdárné realizaci projektu v odpovídající kvalitě, parametrech díla a smluvních termínech. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V ~~TÁBOŘE~~ dne 26.6.2012

Za objednatele:

Ing. Milan Míka, ředitel společnosti



Vodárenská společnost
Tábořsko s.r.o.
Tel.: 381 257 359
Fax: 381 257 344
DIČ: CZ26039539

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

(Expert č.2 – TDI junior, specialista pro stavební část)

Jméno a příjmení (titul): Ing. Jan Medek
Datum narození: 21. 4. 1981
Národnost: česká
Kontaktní údaje (tel., email): +420 604 675 981, medek@vrv.cz
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Instituce:	ČVUT Praha, fakulta stavební
Stupeň vzdělání (titul)	Ing.
Specifikace oboru	Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika

Členství v odborných sdruženích: –

Současná funkce či pozice (u zaměstnavatele)/ výkon samostatné činnosti:

Samostatný odborný pracovník, technický dozor stavby

Název zaměstnavatele (v případě, že jde o zaměstnanecký poměr):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 4, Praha 5, 150 56

Délka odborné praxe v oboru vodohospodářských staveb: 10 let

Odborná praxe:

od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
06/2005-02/2007	ČR	Energie-stavební a báňská a.s.	Referent odboru ekonomiky výroby	Rozbor nákladů jednotlivých projektů, kontrola finančního plnění zakázek, aprobace smluv se subdodavateli i investory
03/2007-08/2008			Vedoucí výrobního oddělení	Kontrola časového a věcného plnění zakázek, aprobace smluv se subdodavateli i investory, spolupráce při uzavírání kalkulace zakázky Zakázky zahrnovaly mj. výstavbu vodohospodářských staveb – vodovody, kanalizace, vodojemy, ČOV, protipovodňová opatření
09/2008-10/2009	ČR	Arwen, spol. s r.o.	Project manager	Komplexní řízení jednotlivých projektů (v rámci smluvních termínů, kontrola kvality provedených prací, rozpočtu, řízení subdodavatelů). Součástí projektů byly vodovody, kanalizace, kanalizační přípojky, požární nádrž.
11/2009-dosud	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)	Samostatný odborný pracovník	Nabídková činnost
04/2010-dosud	ČR	VRV	Vedoucí zakázky	Zabezpečení podjezdů na vltavské vodní cestě - kanál Trója – Podbaba - kanál Vraňany – Hořín inženýrská činnost - projednání DÚR vč. majetkoprávního vypořádání

od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
10/2011-06/2013	ČR	VRV	Vedoucí zakázky TDI, koordinátor BOZP	Chotusice – rekonstrukce ČOV IN 21 mil. Kč bez DPH Rekonstrukce ČOV na kapacitu 1950 EO
09/2011-10/2013	ČR	VRV	Člen týmu správce stavby – technický dozor	Kutnohorsko – Čáslavsko Intenzifikace a rekonstrukce 2 centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavba nové kanalizace v délce 14,21 km ČOV Kutná Hora – intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO ČOV Čáslav – intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO IN: 485,3 mil. Kč bez DPH Z toho ČOV Kutná Hora 199,4 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,1 mil. Kč bez DPH
06/2012-09/2013	ČR	VRV	TDI	PPO Zruč nad Sázavou
12/2012 -dosud	ČR	VRV	Člen týmu TDI – technický dozor	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Benešov na kapacitu 53 738 EO výstavba kanalizace v délce 3,3 km a 0,6 km kanalizačních přípojek IN: 210,9 mil. Kč bez DPH
10/2013-02/2014	ČR	VRV	TDI	Oprava spojovací prosklené lávky mezi hlavní budovou a věží, Nábřeží 4, Praha 5
12/2013-01/2014	ČR	VRV	TDI	Památník národního odboje a útluhu Panenské Břežany SO 09 Venkovní osvětlení
09/2013-dosud	ČR	VRV	TDI, koordinátor BOZP, správa projektu se SFŽP	Vodovod Region Jih – III. etapa, 1. část
12/2013-01/2014	ČR	VRV	TDI	Odstranění závady protipovodňové linie v úseku uzávěr Čertovky – Karlův most, v souvislosti s povodní červen 2013
12/2013-04/2014	ČR	VRV	TDI	Odstranění závad protipovodňových opatření stěn č. 1 a č. 2 v ulici Varhulíkové, v souvislosti s povodní červen 2013
08/2014–03/2016	ČR	VRV	Člen týmu TDI – technický dozor	Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou Výstavba vodovodního přivaděče v délce 20 186 m a vodárenských objektů (3x ČS, 2x VDJ) IN 191 mil. Kč
09/2014-1/2015	ČR	VRV	TDI	Revitalizace rybníku Panská v obci Šestajovice
09/2014–03/2015	ČR	VRV	TDI	Oprava opěrné zdi na pozemcích parc.č. 780, 787/1, v délce od č.p. 503 k č.p. 134, Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, v souvislosti s povodní červen 2013
09/2014–09/2015	ČR	VRV	TDI	Oprava opěrné zdi na parc. č. 744/1, Praha 1, Malá Strana, v souvislosti s povodní červen 2013

od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
07/2015-12/2015	ČR	VRV	TDI	„Obchodní zařízení Strakonická - k.ú. Malá Chuchle a k.ú. Velká Chuchle“ z hlediska stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hlavního města Prahy“
06/2015-08/2015	ČR	VRV	TDI	Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Karlín, Libeň
07/2015-01/2016	ČR	VRV	TDI	Oprava těžkého hrazení ul. K Jezu, PPO Modřany
10/2015-11/2015	ČR	VRV	Pasportizace břehů kanálu	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, v úseku Vraňany-Hořín - pasportizace břehů kanálu
11/2015–04/2016	ČR	VRV	TDI	„PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO“ – studie retence dešťových vod
11/2015 - dosud	ČR	VRV	TDI	PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO Zbraslav – Radotín, úpravy HK č. 2, 4, 5, 7, 9
11/2015 - dosud	ČR	VRV	Žádost o dotaci, administrace se SFŽP	Intenzifikace ČOV Mukařov
11/2015 - dosud	ČR	VRV	Žádost o dotaci, administrace se SFŽP	Dostavba vodovodu Srbín
12/2015 - dosud	ČR	VRV	inženýrská činnost - projednání ÚR, SP	Protipovodňová opatření v průmyslovém areálu Praha – Radotín
06/2016 - dosud	ČR	VRV	Člen týmu správce stavby – technický dozor	Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, etapa 0001 – nová vodní linka IN: 6 218 mil. Kč bez DPH

Čestně prohlašuji, že jako rodilý mluvčí mám velmi dobrou znalost českého jazyka v písemném a ústním projevu.

Čestně prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou správné a pravdivé.

Dne 10. 11. 2016

.....
Ing. Jan Medek



OPIS

ČESKÁ REPUBLIKA
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

VYSOKOŠKOLSKÝ DIPLOM

Číslo diplomu: 07FSvM0242

Jan Medek

(jméno, příjmení)

datum a místo narození: 21. dubna 1981, Praha

získal vysokoškolské vzdělání studiem

v magisterském studijním programu **Stavební inženýrství (M3607)**
ve studijním oboru **Management a ekonomika (3607T011)**

na Fakultě stavební.

Podle §46 odst. 4) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), se mu uděluje

akademický titul

inženýr

ve zkratce **Ing.**

V Praze dne 25. ledna 2007

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor vysoké školy



prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
děkan fakulty

Ověření - vidinace

ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně
soulasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z
listů.
v Praze dne

28. 04. 2016

LEONA NOVOTNÁ
notářská tiskárna
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze



OSVĚDČENÍ ČLENA TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena týmu	Ing. Jan Medek Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zástupce objednatele:	Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Štěpán Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora +420 327 588 138 stepan@vhskh.cz
Název zakázky:	Kutnohorsko – Čáslavsko CZ.1.02/1.100/09.03690
Číslo zakázky	1823/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnuje intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	485,344 mil. Kč Z toho ČOV Kutná Hora 199,405 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,120 mil. Kč bez DPH 24,560 mil. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonává funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započítím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP, včetně zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce - výkon funkce koordinátora BOZP

Pozice člena týmu:	Člen týmu správce stavby - Asistent týmu správce stavby a technický dozor investora pro stavební část - zastupování koordinátora BOZP
Termín realizace zakázky:	02/2008 - 10/2012 (zpracování a administrace žádost o podporu) 09/2011 - 12/2014 (správce stavby)
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Jan Medek vykonával funkci asistenta týmu správce stavby a technického dozoru stavby kvalifikovaně a na vysoké odborné úrovni a k úplné spokojenosti zákazníka. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Kutné Hoře dne 26 04. 2016

Za objednatele:

Vaňhospodářská společnost
Vrchlice - Maleš, a.s.
284 01 Kutná Hora, Ku Pídku 387

Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva

(1)


OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřežní 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zástupce objednatele:	Ing. Jiří Švadlena, místostarosta města
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Švadlena, místostarosta města Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov +420 317 754 145 svadlena@benesov-city.cz
Název zakázky:	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov
Číslo zakázky	2188/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem stavby byla rekonstrukce a intenzifikace ČOV Benešov na 53 738 EO a výstavba gravitační a tlakové splaškové kanalizace, přípojek, dvou odlehčovacích komor a dvou čerpacích stanic v souladu s generellem odvodnění města Benešov. Rekonstrukce ČOV zahrnovala především rekonstrukci hrubého předčištění, rekonstrukci obou biologických linek, výstavbu nových dosazovacích nádrží a retenční nádrže, rekonstrukci vyhnívacích nádrží a výstavbu nové uskladňovací nádrže. V rámci výstavby kanalizace bylo vybudováno 3103 m kanalizačních stok a 628,44 kanalizačních přípojek a uličních vpustí a 214 m výtlačů. Kanalizační stoka byly vybudovány v těchto profilech a materiálech: SKL DN 800 – 525 m - z toho 219 m hornickým způsobem SKL DN 600 – 41 m SKL DN 500 – 198 m KT DN 400 – 33 m KT DN 300 – 462 m Ultra Rib DN 300 – 46 m Ultra Rib DN 250 – 1789 m Ultra Rib DN 200 – 9 m
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	210 993 tis. Kč bez DPH 4 760 tis. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	• Výkon funkce technického dozoru investora v průběhu realizace akce na stavební i technologické části stavby • Výkon funkce koordinátora BOZP • Administrace dotace z OPŽP v prostředí bene-fill v průběhu provádění stavby
Složení týmu:	Ing. Jana Zemanová – vedoucí týmu a administrátor dotace z OPŽP Vladislav Brožek – technický dozor pro stavební část stavby Ing. Jan Medek - technický dozor pro stavební část stavby Milan Malík – technický dozor pro technologickou část stavby Stanislav Typner – koordinátor BOZP
Termín realizace zakázky:	27.12.2012 - dosud

Stručné hodnocení plnění
uchazeče objednatelem:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil veškeré investorsko-
inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací stavby na vysoké odborné
úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené mandátní smlouvy
k úplné spokojenosti zákazníka.

V Benešově dne 24. 10. 2016

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Švadlena, místostarosta města Benešov

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

(Expert č.3 - TDI senior, specialista pro technologickou část)

Jméno a příjmení (titul): Ing. Ivan Martilík

Datum narození: 18. května 1946

Národnost: česká

Kontaktní údaje (tel., email): +420 777 883 131

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Instituce:	ČVUT – fakulta strojní
Stupeň vzdělání (titul)	Ing.
Specifikace oboru	strojírenská technologie

Členství v odborných sdruženích:

ČKAIT - autorizace v oboru technologická zařízení staveb

Současná funkce či pozice (u zaměstnavatele)/ výkon samostatné činnosti:

expert pro dozor technologických částí staveb

Název zaměstnavatele (v případě, že jde o zaměstnanecký poměr):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, Praha 5

Délka odborné praxe v oboru vodohospodářských staveb: 15 let

Odborná praxe:


od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
06/2001 - 06/2005	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce ČOV Karlovy Vary
06/2001 - 12/2003	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Rokycany
01/2002 - 12/2006	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Kralupy nad Vltavou
02/2005 - 12/2006	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce ČOV Stochov
08/2004 - 08/2007	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce letní plovárny České Budějovice
08/2007 - 06/2008	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Program odkanalizování a čištění OV v povodí řeky Radbuzy (kanalizace + intenzifikace ČOV v 8-mi lokalitách) IN 824,8 mil. Kč bez DPH, z toho ČOV 246,6 mil. Kč bez DPH
08/2009 - 03/2011	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dobříš IN 81 mil Kč bez DPH

8/2009 - 6/2010	ČR	VRV	technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Průhonice
09/2009 - 09/2013	ČR	VRV	člen týmu správce stavby - technický dozor	Čistá Berounka – etapa II IN 426 mil. Kč bez DPH
08/2010 - 03/2013	ČR	VRV	člen týmu správce stavby - technický dozor pro technologickou a elektrotechnickou část stavby	Chebsko – environmentální opatření Kanalizace + intenzifikace 2 ČOV - Intenzifikace ČOV za provozu, kapacita ČOV 65 000 EO - Intenzifikace ČOV Mariánské Lázně, kapacita ČOV 16 802 EO - Cheb – Švédský Vrch – kanalizace, dostavba kanalizace v délce 2,185 km IN 554,8 mil. Kč bez DPH z toho 465,0 mil. Kč (ČOV Cheb) a 72,8 mil. Kč (ČOV Mariánské Lázně)
11/2011 – 04/2014	ČR	VRV	člen týmu správce stavby - technický dozor pro technologickou a elektrotechnickou část stavby	Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko Doplnění a rekonstrukce ÚV Mostiště za provozu, rekonstrukce přivaděče ÚV-VDJ Vídeň a propojení výtlačných řadů - Kapacita ÚV Mostiště 200 l/s - Délka vodovodních řadů 1 589 m IN 436 mil. Kč bez DPH
10/2013 - 01/2016	ČR	VRV	člen týmu správce stavby - technický dozor	Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Kapacita ÚV 1500 l/s IN 795,3 mil Kč

Čestně prohlašuji, že jako rodilý mluvčí mám velmi dobrou znalost českého jazyka v písemném a ústním projevu.

Čestně prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou správné a pravdivé.

Dne 8.11.2016


.....
Ing. Ivan Martilík

Číslo C * 37565

DIPLOM

Ivan Martilík

narozený(á) dne 18. května 1946 v e Vsetíně

zakončil(a) studium státní závěrečnou zkouškou na fakultě strojní

vysoké školy Českého vysokého učení technického v Praze

nabývá podle zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, vysokoškolské kvalifikace

v oboru strojírenská technologie

a přiznává se mu (jí) titul inženýr

ve zkratce Ing.

děkan



rektor

V Praze dne 22. listopadu 1970

Cj. 622/70

SEVT - 26 383 2

St 02 - 3815 70

Ověření - vidimace

ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z
listů.

V Praze dne

- 2. 09. 2010

CHARLOTTA SÁZAVSKÁ

notářská tajemnice
pověřenáJUDr. Alenou BROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze

OPIS

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **12166**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Ivan Martilík

jméno a příjmení

460518/420

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

technologická zařízení staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0004829

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **25.6.96**



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Ověření - vidimace

ověřuji, že tento opis složený
z-1-..... listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z-1-.....
listů.

V Praze dne 06. 03. 2012



DANA ŠABATOVÁ /
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zástupce objednatele:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva SVK Žďársko Zdeněk Vojta, manažer projektu „zajištění kvality pitné vody Žďársko“
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Zdeněk Vojta Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou Telefon: 566 631 477 vojta@svkzdarsko.cz
Název zakázky:	Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko
Číslo zakázky	2059/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Doplnění technologie a rekonstrukce úpravní vody Mostiště (za provozu), rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Mostiště – VDJ Vídeň a propojení výtlačných řadů ÚV Mostiště – VDJ Vídeň a ÚV Mostiště – VDJ Cyrilov. Kapacita ÚV 200 l/s. Délka vodovodních řadů 1 589 m
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby správce stavby	IN: 436 mil. Kč bez DPH IN: 523 mil. Kč včetně DPH Správce stavby: 25,1 mil. Kč bez DPH Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Služby a činnosti správce stavby před zahájením stavby, v průběhu provádění stavby (včetně technického dozoru pro stavební i technologickou část stavby) a po dokončení stavby a služby koordinátora BOZP a finančního manažera včetně administrace projektu se SFŽP v prostředí Benefill.
Složení týmu:	Ing. Josef Jirout – Hlavní manažer projektu Ing. Alena Řeháková – Finanční manažer Ing. Jan Domáň – expert junior, technický dozor pro stavební část stavby Ing. Jan Medek - expert junior, technický dozor pro stavební část stavby Ing. Ivan Martilík – technický dozor pro technologickou a elektro část stavby Mgr. Eliška Šumanská - právní expert
Termín realizace zakázky: Termín realizace stavby:	10/2011 – 12/2015 11/2011 – 04/2014
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajišťoval jako vedoucí člen sdružení VRV – API - Eurovision investorskou inženýrskou činností spojené s přípravou a realizací stavby na vysoké odborné úrovni a plnil své závazky vyplývající z uzavřené mandátní smlouvy k úplné spokojenosti zákazníka.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 9. 11. 2016

Za objednatele:

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko


OSVĚDČENÍ ČLENA TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena expertního týmu:	Ing. Ivan Martilík Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Název objednatele Sídlo objednatele:	CHEVAK Cheb, a.s. Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Jméno kontaktní osoby: Adresa: Tel.: E-mail:	Ing. Václav Šmíd, manažer projektu CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb +420 354 414 310, +420 739 543 320 smid@chevak.cz
--	---

Název zakázky:	Chebsko – environmentální opatření CZ.1.02/1.1.00/08.02275
Stručný popis předmětu zakázky:	Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále VRV) poskytl v rámci činnosti správce stavby služby v rozsahu stanoveném FIDIC (Red Book), požadavků směrnic EU a národních úřadů (MMR, MŽP, SFŽP – OPŽP) pro řádnou realizaci projektu spolufinancovaného EU z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem akce byla intenzifikace a rekonstrukce dvou městských ČOV a výstavba kanalizace v rámci skupinového projektu, který zahrnuje tyto 3 dílčí projekty: • Cheb-ČOV-intenzifikace, o kapacitě 65 000 EO, • Cheb-Švédský Vrch-kanalizace, dostavba kanalizace v délce 2,18 km, • Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace, o kapacitě 16 802 EO. Celkové investiční náklady projektu dle SOD bez rezervy činily 554,8 mil. Kč, z toho 465,0 mil. Kč (ČOV Cheb) a 72,8 mil. Kč (ČOV Mariánské Lázně)
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služeb správce stavby:	554,800 mil.Kč 20,203 mil.Kč
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných poradenských služeb:	VRV., jako vedoucí sdružení s firmou INVESTON s.r.o., vykonával činnost správce stavby v rámci expertního týmu na uvedené stavební akci . V plnění správce stavby byly zahrnuty tyto hlavní činnosti : řízení projektu od zahájení stavby do dokončení, technický dozor, technické a finanční poradenství, odborné posouzení PD, kontrola dodržování podmínek vydaných rozhodnutí, zajišťování změnových řízení a s tím souvisejících činností, kontroly oceňovacích dokladů, poskytování odborných konzultací objednateli v souvislosti s plněním závazných podmínek poskytovatele dotace a pravidel FIDIC, administrativní vedení projektu. Činnost správce stavby dále zahrnovala vedení přejímacího řízení staveb až do fáze zajištění zkušebního provozu ČOV a kolaudačního souhlasu k provozování kanalizace a zpracování závěrečné zprávy a příprava dokladů pro závěrečné vyhodnocení akce v rámci podpory z OPŽP.
Pozice experta na zakázce:	Člen týmu správce stavby – technický dozor pro technologickou a elektrotechnickou část stavby
Termín realizace zakázky:	10/2010 – 06/2013
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Objednatel potvrzuje, že Ing. Ivan Martilík z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. jako člen týmu správce stavby vykonával v uvedené pozici veškeré činnosti spojené s realizací projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb správce stavby na vysoké odborné úrovni a k plné spokojenosti objednatele.

V Chebu dne 7.11.2016.
Za objednatele: CHEVAK Cheb, a.s.


 Ing. Steffen Zagermann
 předseda představenstva
 CHEVAK Cheb, a.s.
 IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977
 Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy (experta):	Ing. Ivan Martilík (VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.) Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Povodí Berounky, svazek obcí, nám. Republiky 1, PSČ 306 32 Plzeň jednající prostřednictvím: Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň
Zástupce objednatele:	Ing. Erich Beneš ředitel ÚKEP MP, p. o.
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Erich Beneš ředitel ÚKEP MP, p.o. tel.: 378 035 950 benes@plzen.eu
Název zakázky:	Skupinový projekt „Čistá Berounka II - etapa II“
Číslo zakázky	2327/003
Stručný popis předmětu zakázky:	Výstavba kanalizace v délce 7,69 km a rekonstrukce kanalizace v délce 4,02 km. Výstavba vodovodní sítě v délce 3,59 km a rekonstrukce vodovodní sítě v délce 14,68 km. Rekonstrukce ČOV Domažlice (kapacita 20 000 EO), Intenzifikace ČOV Přeštice (kapacita 8 200 EO) - stavební i technologická část.
Finanční objem zakázky: Cena služby VRV a.s.	480 144 tisíc Kč bez DPH 5 050 tisíc Kč bez DPH
Pozice experta na zakázce:	Technický dozor technický dozor pro technologickou a elektrotechnickou část stavby
Termín realizace zakázky:	01/2010 – 06/2013
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Ing. Ivan Martilík – (zaměstnanec společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) zajistil ve své pozici potřebné činnosti při realizaci stavby na vysoké odborné úrovni a k plné spokojenosti zákazníka.

V Plzni dne 22. 10. 2016

Za objednatele:


Ing. Erich Beneš
ředitel ÚKEP p.o.


**ÚTVAR KOORDINACE
EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
MĚSTA PLZNĚ**
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň
tel.: 378 035 951, fax: 378 035 902
IČ: 71249877 ©

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

(Expert č.4 - TDI junior, specialista pro technologickou část)

Jméno a příjmení (titul): **Milan Malík**
Datum narození: **4. 12. 1973**
Národnost: **česká**
Kontaktní údaje (tel., email): **+420 775 441 869**
Nejvyšší dosažené vzdělání: **středoškolské**

Instituce:	SPŠ strojní na Třebešíně
Stupeň vzdělání (titul)	
Specifikace oboru	Strojírenství

Členství v odborných sdruženích:

Současná funkce či pozice (u zaměstnavatele)/ výkon samostatné činnosti:

Technický dozor technologických a elektrotechnických částí staveb

Název zaměstnavatele (v případě, že jde o zaměstnanecký poměr):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, Praha 5

Délka odborné praxe v oboru vodohospodářských staveb: **21 let**

Odborná praxe:

od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
1993-1995	ČR, SRN	Vodní stavby Praha a.s.	inženýr realizace	realizace výstavby ropovodu MERO IKL. Zodpovědnost za poslední úsek ropovodu k centrálnímu tankovišti Uhy , řízení výstavby, koordinace prací subdodavatelů, jednání s technickým dozorem a supervizorem investora.
1995 – 1998	ČR	Vodní stavby Praha a.s.	inženýr realizace	Realizace výstavby čistíren odpadních vod v Jindřichově Hradci Kompletní zajištění dodávky technologie včetně provozních zkoušek a uvedení do provozu.
1995 – 1998	ČR	Vodní stavby Praha a.s.	inženýr realizace vč. dozoru technologické části stavby	Ústí nad Labem – ČOV a dostavba kanalizačního systému Projekt obsahoval výstavbu ČOV s kapacitou 181 000 EO Kompletní zajištění dodávky technologie včetně provozních zkoušek a uvedení do provozu. IN: ČOV Ústí nad Labem 700 mil. Kč bez DPH
1998 – 1999	ČR	Vodní stavby Praha a.s.	Stavbyvedoucí	stavbyvedoucí na stavbě multifunkčního komplexu Hůrka. Zajištění výstavby TZB a stavebních prací v bytových jednotkách, obchodech a kancelářích.


2000 – 2007	ČR	ENEST , s.r.o.	výkonný ředitel	Řízení společnosti zabývající se výrobou hraněných stožárů. Zahájení výroby, zpracování technologie výroby, vyškolení pracovníků pro výrobu stožárů a zajištění svářečských oprávnění, vytvoření vnitřních předpisů společnosti. Navázání, udržování a rozšiřování kontaktů se zákazníky.
2007 – 2008	ČR	ELTODO EG a.s.	vedoucí provozu ENEST	Zajišťování stejných činností jako v ENEST , s.r.o. s výjimkou obchodu
2008 - 2009	ČR	OSVČ	poradenská činnost v oblasti strojírenství, stavebnictví a energetiky	Technická pomoc při zavádění počítačových systémů do procesu řízení firem a uzpůsobování konkrétním potřebám daného zákazníka, optimalizace využití systému, podpora prodeje, průzkum trhu. Výkon činnosti TDI
2009 - 2010	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV).	Člen týmu správce stavby - Technický dozor pro technologickou část stavby	Cidlina Projekt zahrnoval části v lokalitách: Jičín – kanalizace v délce 1,96 km a intenzifikace ČOV (kapacita 35 000 EO) Lázně Bělohrad - kanalizace v délce 6,9 km a intenzifikace ČOV Miletín - kanalizace v délce 7,8 km a ČOV Ostroměř - kanalizace v délce 6,3 km a ČOV Pecka - kanalizace v délce 8,9 km a ČOV Libáň - kanalizace v délce 5,3 km a ČOV IN: 650 mil Kč bez DPH Z toho ČOV Jičín 159,7 mil Kč bez DPH
2009 - 2010	ČR	VRV	Člen týmu správce stavby - Technický dozor pro technologickou část stavby	Čistá Horní Úpa Projekt zahrnoval části: 1) Oprava a dostavba kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově v celkové délce 27,7 km 2) Intenzifikace ČOV v Bohuslavicích (kapacita 52 000 EO) IN: 463,7 mil Kč bez DPH Z toho ČOV 198 mil Kč bez DPH
2010	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	ČOV Hradec Králové Výstavba post denitrifikačního filtru ČOV Hradec Králové, rekonstrukce dmychány a čerpacích stanic
2010 -2011	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce ČOV Nový Bydžov
2010 -2011	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce ČOV Úvaly
2010	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Výstavba fotovoltaické elektrárny ČOV Havlíčkův Brod
2010	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	ČOV Havlíčkův Brod Rekonstrukce dmychány, kalového a plynového hospodářství a ASŘ

2011 -2012	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	ČOV Úvaly Řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
2011-2012	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce úpravny vod Jirkov Doplnění technologie ÚV o první separační stupeň, celková rekonstrukce technologické linky včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství Kapacita ÚV 150 l/s IN: 229,2 mil. Kč bez DPH
2011 -2013	ČR	VRV	Člen týmu správce stavby - Technický dozor pro technologickou část stavby	Kutnohorsko – Čáslavsko Intenzifikace a rekonstrukce dvou ČOV a výstavba kanalizace v délce 14,21 km ČOV Kutná Hora - 36 000 EO ČOV Čáslav – 15 000 EO IN: 485,3 mil. Kč bez DPH Z toho ČOV Kutná Hora 199,4 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,1 mil. Kč bez DPH
2013	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce úpravny vod Jirkov Dohled nad zkušebním provozem Úpravy vody Jirkov
2011-2012	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Chotusice – rekonstrukce ČOV Rekonstrukce ČOV na kapacitu 1950 EO IN: 21 mil. Kč bez DPH
2013-2015	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Benešov na kapacitu 53 738 EO a výstavba kanalizace v délce 3,3 km a 0,6 km kanalizačních přípojek IN: 210,9 mil. Kč bez DPH
2013-2015	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce ČOV Pelhřimov. Konzultační a poradenská činnost pro volbu vhodných technologických zařízení ČOV a možností řídicího systému
2014-2015	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Rekonstrukce ČOV Mohelnice
2014-2016	ČR	VRV	Technický dozor pro technologickou část stavby	Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu Výstavba vodovodu v délce 16 km VDJ 2x 2500 m3 Strojní vystrojení VDJ Dub a Podmračí IN: 249,3 mil. Kč

Čestně prohlašuji, že jako rodilý mluvčí mám velmi dobrou znalost českého jazyka v písemném a ústním projevu.

Čestně prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou správné a pravdivé.

Dne 10.11.2016


Milan Malík

ČESKÁ REPUBLIKA

ŠKOLA: Střední průmyslová škola v Praze 10, Na Třebešíně 2299

Studijní obor (studium): 23-81-6 strojírenství

Školní rok: 19 92 / 19 93

Zaměření: _____

Třída: 4.C

Číslo maturitního protokolu: 22

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Milan M A L Í K

Den, měsíc a rok narození: 4. prosinec 1973

Rodiště: Praha, okres: Praha

Národnost: česká Státní občanství: ČR

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury	s prospěchem chvalitebným
z praktické odborné části	s prospěchem dobrým
ze stavby a provozu strojů	s prospěchem dobrým
ze strojírenské technologie	s prospěchem dostatečným
z německého jazyka	s prospěchem výborným

Celkové hodnocení: - prospěl -

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

z _____ s prospěchem _____

V Praze 23.9. 19 93

Ing. Jiří Valenta *Valenta*
jméno, příjmení a podpis ředitele
střední školy



Ing. Jiří Valenta
třídní učitel

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČSR č. 119/1989 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Maturitní

4. prosinec 1973

čtyřl

velmi dobře

velmi dobře

dobře

chvalitebně

výborný

chvalitebně

dostatečný

chvalitebně

dostatečný

dostatečný

chvalitebně

chvalitebně

dobře

dostatečný

dostatečný

dobře

dobře

dobře

dostatečný

dobře

dostatečný

dobře

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobry	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a) velmi dobře
prospěl(a)
neprospěl(a)

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z
listů.

V Praze dne

25. 06. 2010

ILONA NOVOTNÁ

notářská tajemnice

pověřená

Mgr. Alenou PROCHÁZKOVOU

notářkou v Praze



Alena

OSVĚDČENÍ ČLENA TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena týmu	Milan Malík Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zástupce objednatele:	Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Štěpán Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora +420 327 588 138 stepan@vhskh.cz
Název zakázky:	Kutnohorsko – Čáslavsko CZ.1.02/1.100/09.03690
Číslo zakázky	1823/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnuje intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	485,344 mil. Kč Z toho ČOV Kutná Hora 199,405 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,120 mil. Kč bez DPH 24,560 mil. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonává funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započítím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP, včetně zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce - výkon funkce koordinátora BOZP

Pozice člena týmu:	Člen týmu správce stavby -Technický dozor investora pro technologickou část stavby
Termín realizace zakázky:	02/2008 - 10/2012 (zpracování a administrace žádost o podporu) 09/2011 - 12/2014 (správce stavby)
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Pan Milan Malík vykonával funkci technického dozoru investora pro technologickou část kvalifikovaně a na vysoké odborné úrovni a k úplné spokojenosti zákazníka. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Kutné Hoře dne

26 04 2016

Za objednatele:

Věrospodělka společnost
Vrchlice - Maleč, a.s.
284 01 Kutná Hora, Ku Pásku 387
(1)

Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva



OSVĚDČENÍ

Jméno člena expertního týmu :	Milan MALÍK Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Název objednatele (obchodní firma) – osoby poskytující referenci: Sídlo objednatele:	Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Na Tobolce 428, 506 45 Jičín
Kontaktní osoba objednatele Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Václav Matula Na Tobolce 428, 506 45 Jičín 493 544 811 matula@vosjicin.cz
Název zakázky:	Cidlina CCI 2005/CZ/16/C/PE/021
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem činnosti byly služby správce stavby jako generálního zmocněnce objednatele zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidel FIDIC Red Book a požadavků a směrnic FS a národních orgánů ČR, jejichž prostřednictvím je poskytována finanční pomoc (MMR, MŽP, SFŽP, MF). Projekt zahrnoval následující části : - Jičín – kanalizace v délce 1,960 km a intenzifikace ČOV (kapacita 35.000 EO) - Lázně Bělohrad - kanalizace v délce 6,898 km a intenzifikace ČOV - Miletín – kanalizace v délce 7,804 km a ČOV - Ostroměř - kanalizace v délce 6,295 km a ČOV - Pecka – kanalizace v délce 8,937 km a ČOV - Libáň - kanalizace v délce 5,296 km a ČOV
Finanční objem zakázky:	25 002 980 EUR tj. 650 077 480 Kč (cena zhotovitele díla bez DPH) z toho ČOV Jičín 6 142 000 EUR (všechny ČOV projektu 11 451 000 EUR) 701 172 EUR (cena služeb správce stavby bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu expertem poskytovaných služeb:	Člen týmu správce stavby jako specialista pro technický dozor pro technologickou část stavby včetně „Intenzifikace ČOV Jičín“ (kapacita 35.000 EO) Činnost správce stavby zahrnovala vedení projektu a technický dozor po dobu výstavby včetně kontroly dokladů pro převzetí díla od zhotovitele a pro vypracování závěrečné zprávy.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce: 02/2008 – 07/2009 Činnost správce stavby: 01/2007 – 03/2010
Stručné hodnocení experta objednatelem:	Pan Milan Malík prováděl technický dozor pro technologickou část stavby na odborné úrovni a plnil své povinnosti k úplné spokojenosti zákazníka.

V Jičíně dne 20. 6. 2010

Vodohospodářská
a obchodní společnost a.s.
JIČÍN

Za objednatele:

Ing. Václav Matula, ředitel a prokurista
společnosti

V. Z. Haken Lubos

OSVĚDČENÍ

Jméno člena expertního týmu :	Milan MALÍK Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Název objednatele (obchodní firma) – osoby poskytující referenci: Sídlo objednatele:	Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, 541 01 Trutnov
Kontaktní osoba objednatele Současná adresa: Telefon: E-mail:	Vladimír Klůz Revoluční 19, 541 01 Trutnov 499 848 517 kluz@vaktu.cz
Název zakázky:	Čistá Horní Úpa - Čištění a odkanalizování odpadních vod CCI 2005/CZ/16/C/PE/020
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem činnosti byly služby správce stavby jako generálního zmocněnce objednatele zastupujícího zájmy objednatele vůči zhotoviteli a dalším subjektům za účelem řádné realizace projektu podle pravidel FIDIC Red Book a požadavků a směrnic FS a národních orgánů ČR, jejichž prostřednictvím je poskytována finanční pomoc (MMR, MŽP, SFŽP, MF). Projekt zahrnoval: - Realizační celek 1. Oprava a dostavba kanalizace v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově v délce 27,7815 km, - Realizační celek 2. Intenzifikace ČOV v Bohuslavicích (kapacita 52.000 EO)
Finanční objem zakázky:	463 765 775 Kč (cena zhotovitele díla bez DPH) z toho ČOV 198 064 000 Kč 18 451 500 Kč (cena služeb správce stavby bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu expertem poskytovaných služeb:	Člen týmu správce stavby jako specialista pro technický dozor pro technologickou část stavby včetně „Intenzifikace ČOV v Bohuslavicích“ (kapacita 52.000 EO) Činnost správce stavby zahrnovala vedení projektu a technický dozor po dobu výstavby včetně kontroly dokladů pro převzetí díla od zhotovitele a pro vypracování závěrečné zprávy.
Termín realizace zakázky:	Stavební práce: 08/2007 – 10/2009 Činnost správce stavby: 06/2007 – 02/2010
Stručné hodnocení experta objednatelem:	Pan Milan Malík prováděl technický dozor pro technologickou část stavby na odborné úrovni a plnil své povinnosti k úplné spokojenosti zákazníka.

V Trutnově dne 16. 6. 2010

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

DIČ: CZ60108711

Revoluční 19

541 51 TRUTNOV

-4-

Za objednatele:

Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista
společnosti

OSVĚDČENÍ

Jméno člena expertního týmu :	Milan Malík Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. , Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Název zástupce objednatele - provozovatele (obchodní firma) – osoby poskytující referenci: Sídlo :	Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Přítkovská 1689 415 50 Teplice
Kontaktní osoba zástupce objednatele - provozovatele	Ing. Karel Žižka
Současná adresa: Telefon: Fax:	Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Oblastní závod Masarvkova 368 400 10 Ústí nad Labem
Název zakázky:	Ústí nad Labem – Čistírna odpadních vod a dostavba kanalizačního systému.
Stručný popis předmětu zakázky:	Projekt obsahoval výstavbu čistírny odpadních vod pro 181 000 EO se systémem mechanicko – biologického čištění sestávající z těchto hlavních objektů (provozních souborů) : hrubé předčištění , lapák písku , primární usazování kalu , aktivací nádrže včetně dmyháren , dosazovací nádrže , kalové a plynové hospodářství sestávající z vyhnívacích nádrží plynojemu , plynové kompresorovny , kogeneračních jednotek , kotelny a dále linky na zahuštění a odvodnění kalu a chemického hospodářství.
Finanční objem zakázky:	ČOV 700 mil. Kč bez DPH Kanalizační přivaděč 300 mil. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu expertem poskytovaných služeb:	Činnost zahrnovala dozor technologické části díla po dobu výstavby a v průběhu uvedení do provozu a koordinaci činností jednotlivých dodavatelů
Termín realizace zakázky:	1992-1998
Stručné hodnocení experta objednatelem:	Milan Malík zajistil inženýrské činnosti spojené s realizací stavby na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky k úplné spokojenosti zákazníka.

V Ústí nad Labem dne **24 -06- 2010**

Za zástupce objednatele – provozovatele :

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
260



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

(Expert č.5 – Koordinátor BOZP)

Jméno a příjmení (titul): Stanislav Typner

Datum narození: 21. 5. 1981

Národnost: česká

Kontaktní údaje (tel., email): +420 728 680 507

Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské

Instituce:	SPŠ Příbram
Stupeň vzdělání (titul)	
Specifikace oboru	Užitá geologie – stavební geologie a ekologie

Členství v odborných sdruženích/ odborná způsobilost:

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP

Současná funkce či pozice (u zaměstnavatele)/ výkon samostatné činnosti:

Koordinátor BOZP, technický dozor

Název zaměstnavatele (v případě, že jde o zaměstnanecký poměr):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, Praha 5

Délka odborné praxe v oblasti výkonu koordinátora BOZP: 8 let

Odborná praxe:

od – do (měsíc/rok)	země/ umístění	Firma	funkce	popis
XI/02 – I/04	ČR	Gepus a.s.	člen týmu	Pozemkové úpravy a geodetické práce . - Geodet
I/04 – II/05	ČR	Area a.s.	člen týmu	Pozemkové úpravy a komplexní geodetické práce . - Geodet
II/05 – II/08	ČR	Age a.s.	člen týmu , vedoucího zakázky	Speciální geodetické práce ,komplexní geotechnická činnost - Geotechnik - Samostatný geodet (Důlní činnost, VPN, VPM)
II/08 – V/08	ČR	Dektrade a.s.	Člen týmu, - koordinátor BOZP	Tvorba plánů BOZP
VII/08 – XII/08	ČR	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s (VRV)	Člen týmu - koordinátor BOZP	Wiesner-Humpolec - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IV/08 – II/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 26 - Radotín - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu

X/08 – VI/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 21 - Radotín - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
XI/08 – IX/09	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 17 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
XI/08 – VI/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 16 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
V/09 – IV/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 15 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IV/09 – III/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 13 - Zbraslav - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IV/09 – IX/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 14 - Zbraslav - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
VII/08 – VIII/09	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu - Úvaly - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IX/09 – XI/10	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace - Zákupy - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
II/10 – IX/10	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu - Úvaly ul.5 Května - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
XII/08 – IX/09	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Audit BOZP – Fa. SARK - Poradenství BOZP OHSAS 18001
IV/10 – VIII/10	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 19 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
VIII/10 – II/11	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 21 - Troja - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
VII/10 – II/11	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Rekonstrukce ČOV Úvaly - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu


II/10 – VI/12	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu – Kamenice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
III/10 – VIII/11	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu – Kamenický Šenov - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
VIII/10 – X/11	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu, ČOV – Cecemínsko - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IX/10 – V/11	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu – Únětice - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
VIII/10 – VI/11	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba kanalizace a vodovodu – Stržanov - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
II/12 – VI/13	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Část 22 –Velká Chuchle - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
VI/11-XII/12	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Rekonstrukce úpravny vod Jirkov Doplnění technologie ÚV o první separační stupeň, celková rekonstrukce technologické linky včetně rekonstrukce a doplnění chemického hospodářství Kapacita ÚV 150 l/s IN: 229,2 mil. Kč bez DPH
II/12 – VI/13	ČR	VRV	Člen týmu správce stavby - koordinátor BOZP	Kutnohorsko – Čáslavsko Intenzifikace a rekonstrukce dvou ČOV a výstavba kanalizace v délce 14,21 km ČOV Kutná Hora - 36 000 EO ČOV Čáslav – 15 000 EO IN: 485,3 mil. Kč bez DPH Z toho ČOV Kutná Hora 199,4 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,1 mil. Kč bez DPH
III/13 – VI/2014	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Benešov na kapacitu 53 738 EO a výstavba kanalizace v délce 3,3 km a 0,6 km kanalizačních přípojek IN: 210,9 mil. Kč bez DPH
V/14 – VIII/14	ČR	VRV	Člen týmu Technický dozor	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Opravy na PPO po povodních - Výkon technického dozoru investora
X/14 – I/15	ČR	VRV	Člen týmu Technický dozor	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Opravy na PPO po povodních - Výkon technického dozoru investora

V/14 – VIII/15	ČR	VRV	Člen týmu Technický dozor a koordinátor BOZP	Výstavba vodovodu a kanalizace obce Únětice - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP
V/14 – V/15	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Oprava výpustního zařízení SWAMP Staré Splavy - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IX/14 – Dosud	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba vodovodního přivaděče pro Mníšek pod Brdy - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP a technický dozor stavební části stavby IN: 191 mil. Kč
X/14-2016	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP a technický dozor	Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu Výstavba vodovodu v délce 16 km VDJ 2x 2500 m3 Strojní vstrojení VDJ Dub a Podmračí IN: 249,3 mil. Kč
V/14 – VII/15	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba vodovodu a kanalizace obce Zaříčany a Bílé Podolí - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IV/14 – Dosud	ČR	VRV	Koordinátor BOZP	Výstavba vodovodů a kanalizací v Libereckém kraji pro SVS a.s. - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
IV/15 – Dosud	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	Výstavba vodovodního přivaděče Bílina Všechlapy - koordinace BOZP při přípravě a realizaci projektu
III/16 - Dosud	ČR	VRV	Člen týmu - koordinátor BOZP	PPO na ochranu hl.m.Prahy – Nedvězí - Výkon technického dozoru investora a koordinace BOZP

Čestně prohlašuji, že jako rodilý mluvčí mám velmi dobrou znalost českého jazyka v písemném a ústním projevu.

Čestně prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v tomto životopise jsou správné a pravdivé.

Dne 10.11.2016


Stanislav Typner

Střední průmyslová škola, Příbram II, Hrabáková 271

Obor vzdělání (kód a název): 21-41-M/005 Užitá geologie - stavební geologie a ekologie

Zaměření: - - -

IZO: 000 069 108

Třída: 4.G

Evidenční číslo žáka: ---

Školní rok: 2001/2002

Číslo maturitního protokolu: 26

AB 0092404

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ ZKOUŠCE

Jméno a příjmení: Stanislav TYPNER

Datum narození: 21.5.1981 Rodné číslo: 810521/4051

Místo narození: Valtice

Státní občanství: Česká republika

Maturitní zkoušku vykonal(a)

z českého jazyka a literatury	s prospěchem dostatečným
z anglického jazyka	s prospěchem dostatečným
ze stavební geologie	s prospěchem dobrým
z geodézie	s prospěchem dostatečným
z praktické zkoušky odborných předmětů	s prospěchem dostatečným

Celkové hodnocení: - p r o s p ě l -

Dobrovolnou maturitní zkoušku vykonal(a)

s prospěchem ---

V Příbrami dne 17. září 2002

L.S.

Ing. Jindřich Závodný v.z., v.r.
ředitel(ka) školy
jméno, příjmení a podpis

PaedDr. Tomáš Hlaváč v.r.
předseda(kyně) zkušební komise
jméno, příjmení a podpis

Mgr. Jaroslava Dadáková v.r.
třídní učitel(ka)
jméno, příjmení a podpis

Úspěšným vykonáním maturitní zkoušky získal(a) absolvent(ka) **střední vzdělání s maturitní zkouškou**.

~~Maturitní zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a podle vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů.~~

Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích.

Uznané maturitní zkoušky žáka, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky v předchozím vzdělávání:

L.S.

ředitel(ka) školy – podpis

Tento druhopis souhlasí s prvopisem.

V Příbrami 29. ledna 2008




PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel školy

Stupnice prospěchu	výborný	chvalitebný	dobrý	dostatečný	nedostatečný
-----------------------	---------	-------------	-------	------------	--------------

Celkové hodnocení
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)

Patisk zakázán

Ověření - vidimace :

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu -----
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listu. -----

V Praze dne : 30.03.2015



LENKA SVOBODOVÁ

notářská tajemnice

pověřená

JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU

notářkou v Praze

OPIS

ZEKA plus, s.r.o. Jasmínová č. ev. 0876, 763 21 Slavičín

držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. j.: 2013/33688 – 423/2, ze dne 18. 10. 2013.

VYDÁVÁ

OSVĚDČENÍ

o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo: **ZEKA/484/KOO/2014**

Titul, jméno a příjmení: **Stanislav Typner**

Datum narození: **21. května 1981**

Místo narození: **Valtice**

Odborná způsobilost držitele tohoto osvědčení byla úspěšně ověřena zkouškou z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vykonanou dne **31. 1. 2014** před odbornou zkušební komisí ustavenou držitelem akreditace, kterým je ZEKA plus, s.r.o., Jasmínová č.e. 0876, 763 21 Slavičín.

Zkouška z odborné způsobilosti se podle § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. skládá opakovaně každých 5 let.

Datum a místo vydání: 31. 1. 2014, Slavičín


předseda odborné zkušební komise
Ing. Roman Filkorn




statutární zástupce držitele akreditace
Eva Zezulková

Ověření-vidmace

ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z
listů.

V Praze dne

18. 02. 2014



LENKA SVOBODOVÁ
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Alenou PROCHÁZKOVOU
notářkou v Praze

OSVĚDČENÍ ČLENA TÝMU SPRÁVCE STAVBY

Jméno člena týmu	Stanislav Typner Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora
Zástupce objednatele:	Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Štěpán Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora +420 327 588 138 stepan@vhskh.cz
Název zakázky:	Kutnohorsko – Čáslavsko CZ.1.02/1.100/09.03690
Číslo zakázky	1823/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Akce je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) Jedná se o skupinový projekt, který zahrnuje intenzifikaci a rekonstrukci dvou centrálních ČOV v městech Kutná Hora a Čáslav a výstavbu nové kanalizace v celkové délce 14,21 km ve městech Kutná Hora, Uhlířské Janovice, Zruč nad Sázavou a Sázava. Kutná Hora: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 36 000 EO výstavba kanalizace v délce 7,17 km Čáslav: intenzifikace a rekonstrukce ČOV na kapacitu 15 000 EO Uhlířské Janovice: výstavba kanalizace v délce 0,92 km Zruč nad Sázavou: výstavba a rekonstrukce kanalizace v délce 5,56 km Sázava: výstavba nové kanalizace v délce 0,77 km
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	485,344 mil. Kč Z toho ČOV Kutná Hora 199,405 mil. Kč bez DPH ČOV Čáslav 77,120 mil. Kč bez DPH 24,560 mil. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Firma VRV a.s. zpracovala žádost o podporu z OPŽP a zajišťovala její administraci až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory v 10/2012. VRV a.s. jako vedoucí sdružení vykonává funkci správce stavby ve sdružení s firmou VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. v tomto rozsahu: - výkon správce stavby před započítím výstavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby - administrace dotace z OPŽP, včetně zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce - výkon funkce koordinátora BOZP

Pozice člena týmu:	Člen týmu správce stavby – Koordinátor BOZP - Technický dozor investora pro stavební část stavby
Termín realizace zakázky:	02/2008 - 10/2012 (zpracování a administrace žádost o podporu) 09/2011 - 12/2014 (správce stavby)
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Pan Stanislav Typner vykonával funkci koordinátora BOZP a technického dozoru investora pro stavební část kvalifikovaně a na vysoké odborné úrovni a k úplné spokojenosti zákazníka. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Kutné Hoře dne

26 04. 2016

Za objednatele:

Ve státní podnikové společnosti
Vrchlco - Maleš, a.s.
284 01 Kutná Hora, Ku Pláku 387
(11)

Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva



OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zástupce objednatele:	Ing. Jiří Švadlena, místostarosta města
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Švadlena, místostarosta města Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov +420 317 754 145 svadlena@benesov-city.cz
Název zakázky:	Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov
Číslo zakázky	2188/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem stavby byla rekonstrukce a intenzifikace ČOV Benešov na 53 738 EO a výstavba gravitační a tlakové splaškové kanalizace, přípojek, dvou odlehčovacích komor a dvou čerpacích stanic v souladu s generelem odvodnění města Benešov. Rekonstrukce ČOV zahrnovala především rekonstrukci hrubého předčištění, rekonstrukci obou biologických linek, výstavbu nových dosazovacích nádrží a retenční nádrže, rekonstrukci vyhnívacích nádrží a výstavbu nové uskladňovací nádrže. V rámci výstavby kanalizace bylo vybudováno 3103 m kanalizačních stok a 628,44 kanalizačních přípojek a uličních vpustí a 214 m výtlačů. Kanalizační stoka byly vybudovány v těchto profilech a materiálech: - SKL DN 800 – 525 m - z toho 219 m hornickým způsobem - SKL DN 600 – 41 m - SKL DN 500 – 198 m - KT DN 400 – 33 m - KT DN 300 – 462 m - Ultra Rib DN 300 – 46 m - Ultra Rib DN 250 – 1789 m - Ultra Rib DN 200 – 9 m
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	210 993 tis. Kč bez DPH 4 760 tis. Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	• Výkon funkce technického dozoru investora v průběhu realizace akce na stavební i technologické části stavby • Výkon funkce koordinátora BOZP • Administrace dotace z OPŽP v prostředí bene-fill v průběhu provádění stavby
Složení týmu:	Ing. Jana Zemanová – vedoucí týmu a administrátor dotace z OPŽP Vladislav Brožek – technický dozor pro stavební část stavby Ing. Jan Medek - technický dozor pro stavební část stavby Milan Malík – technický dozor pro technologickou část stavby Stanislav Typner – koordinátor BOZP
Termín realizace zakázky:	27.12.2012 - dosud

Stručné hodnocení plnění
uchazeče objednatelem:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil veškeré investorsko-inženýrské činnosti spojené s přípravou a realizací stavby na vysoké odborné úrovni a splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené mandátní smlouvy k úplné spokojenosti zákazníka.

V Benešově dne 24.10.2016

Za objednatele:



.....
Ing. Jiří Švadlena, místostarosta města Benešov

REFERENČNÍ LIST

Jméno firmy	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Název objednatele Sídlo objednatele	Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
Kontaktní osoba objednatele	
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: E-mail :	Zuzana Kuthanová Obecní úřad Čisovice, Čisovice 4, 252 04 ou.cisovice@worldonline.cz
Název zakázky:	Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou CZ.1.02/1.2.00/12.14950
Číslo zakázky :	2425/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem plnění bylo provedení činností a služeb souvisejících s výkonem investorsko-inženýrských činností při přípravě a zhotovení stavby a vyhodnocení stavby. Stavba byla spolufinancována z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí : Prioritní osa 1 – Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.2. Zlepšení jakosti pitné vody. Předmětem činnosti byl výkon odborného technického dozoru, podání žádosti o dotaci a administrace dotace z OPŽP a činnost koordinátora BOZP. Projekt zahrnoval : - výstavbu 21 140 m vodovodního přivaděče Praha – Mníšek pod Brdy - výstavbu 3 čerpacích stanic (Baně, Čermolice a Mníšek pod Brdy) - výstavbu nového vodojemu Jiloviště - rekonstrukci vodojemu Kovohutě
Finanční objem zakázky:	191 137 898,71 Kč (cena zhotovitele díla bez DPH) 4 250 000 Kč (cena služeb TDI bez DPH)
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných poradenských služeb:	Funkce odborného technického dozoru na projektu, který je financován s přispěním EU v rámci Operačního programu. Činnost odborného technického dozoru zahrnovala vedení projektu od fáze zahájení stavby zhotovitelem, výkon technického dozoru, komplexní řízení projektu, sledování a dokumentování průběhu projektu po stránce věcné, časové, finanční i legislativní, výkon koordinátora BOZP a administraci dotace z OPŽP.
Členové týmu:	Ing. Vladimír Fremí – vedoucí týmu Ing. Jan Medek, Stanislav Typner – TDI (stavební část) a koordinátor BOZP Milan Malik – TDI (technologická část) Mgr. Eliška Šumanská, Ing. Ondřej Pytl, Mgr. Adéla Brodecká – členové týmu
Termín realizace zakázky:	Stavební práce : 09/2014 – 09/2015 Činnost VRV a.s.: 09/2014- doposud
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. zajišťoval funkci odborného technického dozoru, administraci dotace a výkon BOZP kvalifikovaně a na vysoké úrovni a plnil veškeré své závazky vyplývající z uzavřené Mandátní smlouvy. Na základě této zkušenosti můžeme jeho služby plně doporučit.

V Mníšku pod Brdy dne 12.4.2016
Za objednatele

 Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
se sídlem 252 10 Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
IČO: 62932195, DIČ: CZ62932195
Tel: 318 541 916

Zuzana Kuthanová

Místopředseda Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy

OSVĚDČENÍ

Jméno firmy	VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, Praha 5
Název objednatele Sídlo objednatele:	Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Jméno kontaktní osoby: Současná adresa: Telefon: E-mail:	Ing. Jiří Švadlena, předseda svazku Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 317 754 145, 702 197 733 svadlena@benesov-city.cz
Název zakázky:	Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany, výstavba vodovodu
Číslo zakázky	2114/001
Stručný popis předmětu zakázky:	Předmětem zakázky byla realizace vodního díla a to přivaděcího vodovodního řadu ze štol Javorník do vodojemu Šiberna v délce 14 653m v profilu DN 500 TLT z toho 295 m (OC) vč. shybky pod řekou Sázava, dále HD-PE De 250 v délce 448m, PE De 160 v délce 1020m, PE DN80 (100) v délce 38m, připojení 20 ks domovních přípojek, výstavby zemního vodojemu 2x2500m ³ , odpadního potrubí z vodojemu PP DN500 (DN 600) v délce 341 + 77 m a přípojek nn. Součástí stavby bylo strojné technologické vystrojení vodojemu Dub, štol Javorník a vodojemu Podmrači (včetně čerpací stanice Q=10-240 l/s, H = 125 m).
Finanční objem zakázky: Investiční náklady akce: Cena služby VRV a.s.	249 297 162 Kč bez DPH 5 996 400 Kč bez DPH
Popis obsahu a rozsahu uchazečem poskytovaných služeb:	Technický dozor investora při přípravě, realizaci a dokončení stavby. Kordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby. Administrátor dotace, poskytnuté z OPŽP. IČ v průběhu realizace (změna stavby před dokončením, dodatečné stavební povolení) zajištění vydání kolaudačních souhlasů
Složení týmu:	Ing. Kateřina Suchopárová – vedoucí týmu Vladislav Brožek (TDI, koordinátor BOZP), Stanislav Typner (TDI, koordinátor BOZP), Jan Domáň (TDI, koordinátor BOZP), Ing. Adéla Brodeck (administrace dotace), Milan Malík (technolog) – členové týmu
Termín realizace zakázky: Termín realizace stavby:	09/2014 – 12/2016 10/2014 – 06/2016
Stručné hodnocení plnění uchazeče objednatelem:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil předmětné služby na vysoké odborné úrovni a plnil všechny své závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů k úplné spokojenosti zákazníka.

V Benešově dne 9. 09. 2016

Za objednatele:



Ing. Jiří Švadlena
předseda svazku



Příloha č. 2
SMLOUVA č. objednatele USD1650021

na provedení služeb
Výkonu správce stavby
pro investiční akci s názvem
„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)“

Tato Smlouva na provedení služeb byla sepsána dne

mezi

Objednatel: **ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.**
sídlem: K Horkám 16/23
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437
jednající:

Mgr. Mark Reider, předseda představenstva
Ing. Jiří Špaňhel, místopředseda představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, člen představenstva
Mgr. Tomáš Petříček, člen představenstva
Ladislav Med, člen představenstva

Za společnost podepisují dva členové představenstva společně
zástupce ve věcech technických: **Ing. Michal Fiala**, vedoucí útvaru technického rozvoje a
investic

IČ: 264 96 224
DIČ: CZ 26496224
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 07-12805400267/0100

jako „Objednatel“

a

Správcem stavby **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
jednající:

Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: **Ing. Jiří Fýba**, ředitel divize 01

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901 společnost je plátcem DPH
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100 (zveřejněné v registru plátců DPH)

jako „Správce stavby, nebo Dodavatel“



Preamble

Správce stavby byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „**PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU) – Správce stavby**“ vyhlášeném Objednatel. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v „Informačním systému o zadávání veřejných zakázek - uveřejňovací subsystém (ISVZ US)“, a rovněž v Úředním věstníku Evropské unie.

Správce stavby se zavazuje provést veškeré služby v souladu s podmínkami této Smlouvy a s podmínkami shora uvedeného zadávacího řízení a Objednatel se zavazuje, že tyto služby, provedené řádně a bezvadně převezme a sjednanou cenu, rozčleněnou do jednotlivých plateb zaplatí.

Správce stavby bere na vědomí, že předmět plnění dle této Smlouvy bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

V případě, že Objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OPŽP, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy.

V případě odstoupení Objednatel od Smlouvy má Správce stavby nárok na vyplacení ceny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

Správce stavby bere na vědomí, že Řídící orgán OPŽP, případně jím pověřené subjekty (a případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů) má v rámci kontroly právo přístupu, a to po dobu 10 let a zároveň do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OPŽP, tj. nejméně do roku 2025 (podle toho, co uplyne později), k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona 552/ 1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění).

Správce stavby je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu.

Veškeré informace týkající se služeb jakož i celého díla, pro niž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Správce stavby není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.

Podmínky zadávacího řízení jsou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1.** Touto Smlouvou na provedení služeb se Správce stavby zavazuje provést pro Objednatel dále uvedené služby, a to ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Správce stavby se zavazuje plnit předmět



této Smlouvy (dále i „služby“) s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména Objednatele.

- 1.2. Předmětem Smlouvy na provedení služeb výkonu Správce stavby pro investiční akci s názvem „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)“ (dále jen „Smlouvy“ nebo „Investiční akce“) je zabezpečení prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby, její závěrečné vyhodnocení. a činnostmi Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátora BOZP“), včetně činností vykonávaných stavebním dozorem a technickým dozorem stavebníka dle platné legislativy.

- 1.3. Služby a činnosti Správce stavby jsou rozčleněny do následujících fází:

1.3.1. Služby a činnosti před zahájením stavby

1.3.2. Služby a činnosti v průběhu provádění stavby

1.3.3. Služby a činnosti po dokončení stavby

Jednotlivé části – fáze, jsou věcně a technicky podrobně, nikoliv však taxativně, specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

- 1.4. Správce stavby se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny Objednatele, touto Smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími.

Správce stavby je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora uvedenému předmětu Smlouvy i další, ve Smlouvě a jejích přílohách neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této Smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této Smlouvy a to bez dopadu na sjednanou výši odměny za služby.

- 1.5. Správce stavby se zavazuje provádět služby takovým způsobem, že nezpůsobí prodlení s plněním povinností projektanta stavby, Zhotovitele stavby, dalších případných dodavatelů či subdodavatelů a jiných osob zúčastněných na realizaci Investiční akce a zabrání, aby jim v důsledku provádění služeb správcem stavby vznikla jakákoli záminka pro odůvodnění prodlení s plněním jejich povinností.
- 1.6. Správce stavby si je vědom, že závazky projektanta stavby, Zhotovitele stavby a dalších případných dodavatelů v rámci realizace Investiční akce mají být plněny tak, aby nevznikly jakékoli prodlevy v provedení Investiční akce oproti harmonogramu a že závisejí na plánech, návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být projektantovi stavby, Zhotoviteli stavby a dalším dodavatelům v rámci realizace Investiční akce předány Správcem stavby pro plnění jejich povinností.
- 1.7. Správce stavby je povinen bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné provedení služeb či na provedení Investiční akce zejména bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli zjištění, že jakákoli část projektové dokumentace či inženýrských činností projektantů stavby je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o normy závazné či doporučené, nebo pokyny Objednatele či že jakákoli část záměru je technicky či jinak neproveditelná. V případě rozdílných názorů Zhotovitele stavby, Správce stavby, Autorského dozoru a Objednatele o konečném řešení rozhodne Objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami apod. nebo v rozporu s ochranou práv autora díla vyplývajících z projektové dokumentace. O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a podrobné zdůvodnění proč nesouhlasí s požadavkem objednatel a prohlášení o neporušení předpisů, norem apod.
- 1.8. Objednatel poskytne Správci stavby veškerou nezbytnou součinnost pro řádné plnění



služeb.

- 1.9. Objednatel poskytne Správci stavby i další podklady, jejichž je vlastníkem a které se budou v průběhu zhotovení díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.
- 1.10. Objednatel bude dále poskytovat Správci stavby veškeré dostupné údaje, které jsou potřebné pro výkon požadovaných služeb a plnění Smlouvy a informace týkající se investiční akce „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)”
- 1.11. Informativním podkladem pro budoucí činnost Správce stavby je, kromě jiného, Podkladová studie souboru staveb vyhotovená v listopadu 2014, která tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy na provedení služeb.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Termíny, resp. doby pro dokončení dále vymezených činností, jsou stanoveny tak, že naplňují nejen budoucí potřeby Objednatele, ale odpovídají i druhu, rozsahu a složitosti každé dílčí fázi plnění služeb.
- 2.2. Správce stavby je povinen zahájit práce a řádně v nich pokračovat ihned po podpisu Smlouvy. Pokud Správce stavby svoji činnost nezačíná ani ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl svoji činnost zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 2.3. Za účelem řádného provedení služeb bude dodavatel provádět služby v rozsahu stanoveném touto Smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na věcný a časový harmonogram Investiční akce, s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení Investiční akce nebo na výzvu Objednatele. Správce stavby je povinen zajistit přítomnost alespoň jednoho člena týmu – experta po celou dobu provádění stavebních nebo montážních prací, které spadají do jeho odbornosti, (porušení této povinnosti po dobu sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů je podstatné porušení Smlouvy), přičemž minimálně 40% této doby v každém kalendářním měsíci bude zajištěna přítomností experta – seniora. Pro zamezení jakýchkoli sporů Objednatel uvádí, že předpokládá pracovní dobu na stavbě v rozsahu 5 (slovy pět) pracovních dnů týdně od 7.00 do 18.00, nebude-li mezi objednatel a dodavatelem dohodnuto jinak; vyžádá-li si to postup realizace Investiční akce, je Správce stavby povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek včetně přítomnosti na staveništi.
- 2.4. Objednatel předpokládá realizaci služeb v období I. čtvrtletí roku 2017 až I. čtvrtletí roku 2022 s tím, že jednotlivé činnosti (fáze) budou Správcem stavby vykonávány v následujících předpokládaných termínech:
 - 2.4.1. Služby a činnosti před zahájením stavby po dobu 18 měsíců.
 - 2.4.2. Služby a činnosti v průběhu provádění stavby po dobu 27 měsíců (s přihlédnutím k časovému postupu realizace stavebního díla budoucím Zhotovitelem.)
 - 2.4.3. Služby a činnosti po dokončení stavby po dobu 15 měsíců.
- 2.5. Specifikace aktuálně známých rizik:
 - 2.5.1. Zadávací řízení na Zhotovitele stavby se může opozdit. V důsledku toho se celková doba realizace služeb může prodloužit.
 - 2.5.2. Stavební práce mohou být zkomplikovány nálezem historických předmětů a jiných archeologicky cenných položek na staveništi.



2.5.3. Předpokládá se nerovnoměrné poskytování služeb a rozložení využití kapacit v jednotlivých letech.

Rozložení využití kapacit při realizaci fáze dle 2.4.2. musí být v souladu s průběhem výstavby – realizaci stavby budoucím Zhotovitelem.

Vzhledem k charakteru budoucí stavby mohou být některé činnosti prováděny i ve dnech pracovního klidu, státních svátků, v noci, při kontrolách oprávněnými subjekty, atd., Tyto činnosti budou považovány za běžné služby bez nároku na mimořádné platby, tj. nemají charakter dodatečných nebo mimořádných služeb.

2.6. Služby a činnosti Správce stavby končí předáním a převzetím veškerých služeb a činností dle této Smlouvy, včetně veškerých dokumentů, listin, dokumentací a podkladů, dále pak splněním povinností Správce stavby vůči Zhotoviteli při ukončení realizace stavby ve smyslu Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem na zhotovení stavby a dále předáním Závěrečné a Závěrečné monitorovací zprávy Objednateli, eventuálně dalších dokladů v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP.

2.7. Služby Správce stavby se považují za řádně a včas dokončené, byly – li provedeny v souladu s touto Smlouvou.

3. SMLUVNÍ CENA

3.1. Smluvní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní cena představuje souhrn cen všech služeb, činností, provedených Správcem stavby v rozsahu a obsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami a dodatky, zajišťující kompletní splnění služeb v souladu se zadávací dokumentací k související veřejné zakázce a podmínkami této Smlouvy (dále jen „smluvní cena“).

3.3. Celková výše smluvní ceny činí **26 525 000,00 Kč**
(slovy: dvacetšestmilionůpětsetdvacetpěttisíc Korun českých) bez DPH.
K celkové ceně bude účtována daň z přidané hodnoty.

3.4. Smluvní cena je stanovena samostatně pro každou dílčí fázi takto:

3.4.1. Služby a činnosti před zahájením stavby 2 650 000,00 Kč bez DPH

3.4.2.a) Služby a činnosti v průběhu provádění stavby 20 580 000,00 Kč bez DPH

3.4.2.b) Služby a činnosti v průběhu provádění stavby - koordinátor BOZP
1 205 000,00 Kč bez DPH

3.4.3. Služby a činnosti po dokončení stavby 2 090 000,00 Kč bez DPH

3.5. Případné nezbytné vícepráce při poskytování služeb jednotlivými členy realizačního týmu Správce stavby budou oceňovány pomocí hodinových sazeb (HS) stanovených podle složitosti a náročnosti pro jednotlivé kategorie prací Sazebníkem UNIKA (Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností) platným v okamžiku odsouhlasení víceprací, maximálně však ve výši odpovídající 80% hodinové sazby doporučené Sazebníkem, přičemž vedoucí týmu správce stavby a senior - specialista odpovídají kategorii „vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce“ a ostatní členové týmu správce stavby definovaní v článku 6.7 odpovídají kategorii „velmi náročné a koncepční práce“



- 3.6. Sjednaná smluvní cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH.
- 3.7. Správce stavby prohlašuje, že v celkové smluvní ceně jsou z jeho strany zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací služeb a provedených činností, tedy i případnou konzultační a poradenskou činnost dalších expertů a poradců Správce stavby pro specializované části stavby, cestovné, stravné apod.
- 3.8. Součástí smluvní ceny za provedení služeb a činností jsou i služby a činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení Správcem stavby je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení Správce stavby měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení Objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytne Správci stavby žádnou zálohu.
- 4.2. Cena za provedení služeb Správce stavby bude hrazena takto:
- 4.2.1. za fázi **Služby a činnosti před zahájením stavby** tak, že 30 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po provedení závěrečné kontroly Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a odsouhlasení Objednatel a 30 % z ceny části za tuto fázi bude uhrazeno po provedení závěrečné kontroly Projektové dokumentace pro zhotovení stavby vč. výkazů výměr a odsouhlasení Objednatel a zbývajících 40% bude uhrazeno po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby
- 4.2.2. za fázi **Služby a činnosti v průběhu provádění stavby**
- Cena za výkon Správce stavby, (bez koordinátora BOZP) v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Správcem stavby a odsouhlasených Objednatel 1x měsíčně. Podíl měsíční částky účtovaný Správcem stavby na celkové ceně za činnost v rámci této fáze sjednané v této Smlouvě musí být shodný s podílem měsíční částky účtované Zhotovitelem stavby na celkové ceně za realizaci stavebního díla, která bude sjednána ve Smlouvě o dílo mezi Objednatel a Zhotovitelem stavby.
- Celková cena za činnost koordinátora BOZP bude účtována samostatnou fakturou obdobně.**
- 4.2.3. za fázi **Služby a činnosti po dokončení stavby** tak, že 20 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí stavby a odsouhlasení Objednatel, dalších 50 % ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení zkušebního provozu a odsouhlasení Objednatel. Další 15% ceny za tuto fázi bude uhrazeno po kolaudaci stavby a závěrečných 15% ceny za tuto fázi bude uhrazeno po ukončení činnosti Správce stavby, tj. předáním Závěrečné zprávy o ukončení zkušebního provozu.
- 4.2.4 V případě, že se smluvní strany dohodnou na vícepracích, budou tyto hrazeny dle skutečnosti.
- 4.3. Splatnost Správcem stavby vystavené a objednatel odsouhlasené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení Objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu Objednatel na účet Správce stavby.
- 4.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Správci stavby, který nesprávnou nebo neúplnou



fakturu zneplatní a doručí Objednateli fakturu novou. V těchto případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti

- 4.5. Jestliže Správce stavby neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí Objednatel Správci stavby smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, počítáno od data splatnosti faktury. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněným Objednatelům nebude smluvní pokuta uplatňována.
- 4.6. Objednatel je oprávněn provést kontrolu, zda je Správce stavby evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Správce stavby uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno Správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému Správce daně Správce stavby uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelům přímo poukázána na účet Správce daně podle § 109a zákona o DPH. Správce stavby se zavazuje strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelům a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.
- 4.7. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, musí splňovat podmínky poskytovatele dotace a dále musí zejména obsahovat tyto údaje:
- číslo Smlouvy na provedení služeb, tj. popřípadě číslo dodatku
 - číslo a název investiční akce, tj.

5. ZPRÁVY PŘEDKLÁDANÉ SPRÁVCEM STAVBY OBJEDNATELI

- 5.1. Správce stavby zpracovává zprávy sloužící k řízení, monitorování a následné kontrole investiční akce (dále také jen projektu). Podrobnou strukturu zpráv (včetně struktury obsahových náležitostí jednotlivých zpráv – Měsíční zprávy, Závěrečné zprávy po předání stavby po odstranění vad a nedodělků a Závěrečné zprávy po ukončení zkušebního provozu a termínů předávání) navrhne a předloží Správce stavby bezprostředně po podpisu této Smlouvy, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů k odsouhlasení Objednateli. Objednatel ve lhůtě 14 dnů zašle k tomuto návrhu případné připomínky. Tyto připomínky Objednatel je Správce stavby povinen neprodleně zpracovat a předložit takto dohodnutou strukturu zpráv k závěrečnému schválení Objednateli.
- 5.2. Navržená struktura zpráv musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace a obsahovat zejména popis již provedených stavebních a montážních prací, informace o plnění harmonogramu stavebních a montážních prací a plnění plánu BOZP, finanční bilanci, odhad dalšího postupu stavebních a montážních prací vč. plánovaných nákladů, fotodokumentaci, seznam subdodavatelů, informaci o rizicích; u závěrečných zpráv též i rekapitulaci průběhu stavby nebo zkušebního provozu, naplnění požadavků uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP (popř. dalších závazků vyplývajících z dotace poskytnuté z OPŽP) apod.
- 5.3. Ve stejné lhůtě předloží Správce stavby Objednateli upřesnění popisu způsobu zajištění služeb dle této Smlouvy, včetně pracovní náplně a odpovědnosti jednotlivých klíčových expertů za řádné plnění služeb v souladu s nabídkou podanou Správcem stavby v zadávacím řízení.



- 5.4. V průběhu činnosti Správce stavby je Objednatel oprávněn kdykoliv požádat o změny struktury zpráv, vyvolaných například požadavky monitorovacích a kontrolních orgánů odpovědných za Projekt, a obsahu těchto zpráv podle realizace Projektu. Po sdělení požadavku na změnu Objednatel Správci stavby zpracuje Správce stavby ve lhůtě nepřesahující 5 dnů návrh upravené struktury a obsahu zprávy, který předloží objednateli ke schválení.
- 5.5. Objednatel je oprávněn k obsahu všech zpráv zaslat své připomínky do 14 dnů od jejich obdržení. Správce stavby je povinen tyto připomínky zohlednit a dodat takto upravené zprávy do 7 dnů od obdržení připomínek Objednatel. Tyto úpravy nejsou předmětem dodatečných prací.
- 5.6. **Další zprávy**
- a) Poskytnutí písemné informace o možnosti vzniku soudních sporů do tří pracovních dnů od jejich zjištění, poskytování právního stanoviska v případech vzniku jakýchkoliv smluvních sporů a problémů vzniklých kdykoliv během přípravy a realizace projektu.
 - b) Poskytování písemných zpráv Objednateli po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podmínky čerpání prostředků z dotace, včetně jakéhokoli ohrožení včasného dokončení projektu, včetně upozornění na události, které by mohly zhoršit či ovlivnit podmínky provozu projektu. Jakákoliv událost této povahy musí být předmětem zvláštní zprávy, kterou předloží nejpozději do tří pracovních dnů.
 - c) Pokud bude poskytovatel dotace požadovat některé písemné zprávy též v anglické verzi, zajistí Správce stavby překlad do angličtiny na své náklady. Každá zpráva bude vyhotovena a předána Objednateli v šesti písemných vyhotoveních (dva originály a čtyři kopie) a v elektronické podobě.
- 5.7. O předání a převzetí Závěrečné zprávy se zavazují obě smluvní strany sepsat protokol.

6. PERSONÁL OBJEDNATELE A SPRÁVCE STAVBY

Personál Objednatele

- 6.1. Za Objednatele je zodpovědnou osobou za součinnost se Správcem stavby pan/paní
- 6.2. Klíčoví experti Správce stavby jsou povinni udržovat neustále kontakt s Objednatel, a to prostřednictvím této oprávněné osoby nebo jejího zástupce.
- 6.3. Objednatel má právo svolat kdykoliv Koordináční poradu s výzvou k účasti zástupců Správce stavby a to písemně s předstihem alespoň tří (3) pracovních dnů. Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností Správce stavby podle Smlouvy, zejména zprávy o poskytování služeb a jakékoli další informace, které si Objednatel vyžádá.

Personál Správce stavby

- 6.4. Personál (dále také jen „expertní tým“ nebo „realizační tým“) určený Správcem stavby k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb. Správce stavby musí splňovat kvalifikaci dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách k předmětné veřejné zakázce a v této Smlouvě.
- 6.5. Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu realizačního týmu Správce stavby uvedenou této Smlouvě, zařídí Správce stavby ihned náhradu jinou osobou s kvalifikací odpovídající požadavku uvedenému v zadávací dokumentaci k související veřejné zakázce.



- 6.6. Bude-li část služeb Správce stavby dle této Smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za Správce stavby, jako uchazeče o veřejnou zakázku prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění služeb v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve Smlouvě se Správcem stavby a v jakém prokázal kvalifikaci. Správce stavby je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém Správce stavby prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.

Správce stavby je povinen provádět služby osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu a veškeré odborné práce musí vykonávat Správce stavby nebo členové realizačního týmu mající příslušnou odbornou kvalifikaci. Objednatel k tomuto vybaví Správce stavby plnou mocí.

Správce stavby odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno Správcem stavby samým. Správce stavby je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli Správce stavby zastupovat v souvislosti s prováděním služeb, zejména aby byli oprávněni přijímat i pokyny Objednatele.

Správce stavby je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V případě členů realizačního týmu, kterými Správce stavby prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce, musí nový člen realizačního týmu disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní člen realizačního týmu.

- 6.7. Osobami, zabezpečující činnost Správce stavby dle této Smlouvy jsou následující klíčoví experti:

Vedoucí týmu Správce stavby pan Ing. Vladimír Freml

klíčový člen realizačního týmu (expert) č. 1 – TDI senior, specialista pro stavební část pan Ing. Václav Šesták

klíčový člen realizačního týmu (expert) č. 2 – TDI junior, specialista pro stavební část pan Ing. Jan Medek

klíčový člen realizačního týmu (expert) č. 3 – TDI senior, specialista pro technologickou část pan Ing. Ivan Martilík

klíčový člen realizačního týmu (expert) č. 4 – TDI junior, specialista pro technologickou část pan Milan Malík

klíčový člen realizačního týmu (expert) č. 5 – Koordinátor BOZP pan Stanislav Typner

7. POVINNOSTI SPRÁVCE STAVBY

Podzhotovitelé (subdodavatelé)

- 7.1. Podzhotovitel je subjekt definovaný obsahem ust. § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku jako poddodavatel realizující konkrétně vymezenou část díla na základě



pověření Zhotovitele; za podzhotovitele může být považován pouze subjekt, jehož pověřením Zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno Objednatelem v souladu s podmínkami zadávacího řízení nebo obsahem této Smlouvy na provedení služeb.

Pojem „podzhotovitel“ je ekvivalentem pojmu „subdodavatel“, vyskytuje-li se takový pojem v této Smlouvě či v souvisejících Zadávacích podmínkách a nabídce Správce stavby v souvisejícím zadávacím řízení.

Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací služeb jinou osobu

- 7.2.** Správce stavby je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Správci stavby z této Smlouvy.
- 7.3.** Správce stavby je oprávněn provést změnu subdodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění novým Subdodavatelem v případech, kdy Správcem stavby uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.
- 7.4.** Objednatel nevydává souhlas k uzavření Smlouvy mezi Správcem stavby a subdodavatelem, jejíž obsah se bude týkat provádění díla zejména v případech, bude-li osoba subdodavatele vzbuzovat pochybnosti o schopnosti takového subdodavatele řádně plnit zadané úkoly týkající se provádění služeb nebo bude dán předpoklad nebo možnost, že svým působením v rámci provádění služeb či jinak by osoba subdodavatele mohla poškozovat dobré jméno či jiné oprávněné zájmy Objednatele nebo prováděných služeb jakožto projektu dotovaného z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR.
- 7.5.** Uzavře-li Správce stavby s takovýmto subdodavatelem smluvní vztah týkající se provádění služeb i přes absenci nezbytného souhlasu Objednatele či jinak umožní zmíněnému subdodavateli participovat na provádění díla nebo činnostech souvisejících, jedná se o podstatné porušení smluvních povinností ze strany Správce stavby; žádnou činnost či výsledek zhotovovacích prací či jiných činností realizovaných uvedeným subdodavatelem za takovýchto okolností nebude možno kvalifikovat jako činnosti směřující k řádnému provedení služeb a plnění závazků Správce stavby. Objednateli vznikne vůči Správci stavby okamžikem předání služeb nárok na slevu z ceny služeb v rozsahu služeb vykonaných takovýmto subdodavatelem.
- 7.6.** Správce stavby je povinen předat Objednateli seznam svých subdodavatelů dle § 147a odst. 4) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Seznam těchto subdodavatelů předloží ve smyslu ustanovení § 147a odst. 5) tohoto zákona nejpozději do
- a) 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo
 - b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok.
- Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- Seznam subdodavatelů musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 7.7.** Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Správce stavby dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



Důvěrné informace:

- 7.8.** Správce stavby se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámí Správce stavby tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
- 7.9.** Pro účely této Smlouvy na provedení služeb se za důvěrné informace považují následující:
- informace označené Objednatelem za důvěrné,
 - informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení služeb či stavu provedení stavby a dodávek,
 - informace o finančních závazcích o vzniklých v souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek,
 - informace o sporech mezi Správcem stavby a jeho smluvními partnery v souvislosti s provedením služeb či provedením stavby a dodávek.
- 7.10.** Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Správce stavby
- 7.11.** V případě poskytnutí důvěrné informace je Správce povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ. V případě, že se dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 7.12.** Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Správce stavby fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování stavby, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se ke stavbě, které Správce stavby hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

Nebezpečí změny okolností a vady služeb

- 7.13.** Správce stavby přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb dle této Smlouvy,
 - správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
 - řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb.
- 7.14.** Správce stavby pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a




nerozdílně se Zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobilo vadné provedení služeb.

8. ŠKODY VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM SLUŽEB

- 8.1. Správce stavby prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při provádění služeb vzniknou, a to i třetím osobám.
- 8.2. Správce stavby se zavazuje Objednatele odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoli ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje nebo požadavky (nebo úkony s nimi související), které Objednatel utrpí nebo které mu vzniknou či které budou proti němu uplatněny a které jsou vzhledem k účelu Smlouvy a záměru Objednatelem účelně vynaložené, pokud takové ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu nebo v souvislosti s
- a) jakýmkoli nesprávným, nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením či ujištěním Správce stavby uvedeným v této Smlouvě nebo
 - b) porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku Správce stavby stanoveného v této Smlouvě;
- a Správce stavby nahradí Objednateli veškeré náklady, poplatky, platby a výdaje, které jsou vzhledem k účelu Smlouvy a záměru Objednatele účelně vynaložené a které Objednatel uhradí nebo které mu vzniknou v souvislosti s vedením jakéhokoli řízení nebo popírání jakéhokoli nároku nebo obhajobou či v souvislosti s vymáháním tohoto závazku Správce stavby.
- 8.3. Pokud v souvislosti s prováděním služeb Správcem stavby dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této Smlouvy nebo i z jiných důvodů, je Správce stavby povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Správce stavby.
- 8.4. Správce stavby bude dále odpovědný za škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadami projektové dokumentace týkající se investiční akce, pokud takové vady nebudou Správcem stavby objeveny a řádně reklamovány při provedení služeb, ačkoli by při řádném provedení služeb Správcem stavby byly zjevné.
- 8.5. Správce stavby odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu, subdodavatelé nebo jinak.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Správce stavby prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou Smlouvu č. 899-14157-19 obecné odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností vůči třetím osobám ve výši **20 000 000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých)** a kopii této Smlouvy předložil Objednateli ke dni podpisu této Smlouvy Objednatelem. Současně se zavazuje udržovat tuto pojistnou Smlouvu v platnosti po celou dobu provádění služeb.
- 9.2. Nebude-li Správce stavby udržovat platné pojištění ve smyslu ustanovení bodu 9.1. po celou výše uvedenou dobu bude tato skutečnost považována za podstatné porušení povinností, vyplývajících ze Smlouvy.
- 9.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s obecnými podmínkami pojištění odpovědnosti Správce stavby a dle příslušných zákonných ustanovení bude případné



pojistné plnění z titulu náhrady škody způsobené Správcem stavby nebo jeho subdodavateli na základě této Smlouvy hrazeno pojišťovnou přímo Objednateli.

10. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY

- 10.1.** Za každé nedodržení termínu ze strany Správce stavby, které bude stanoveno v písemném upozornění na neplnění služeb podle Přílohy 1, bude uplatněna pokuta za každý den a za každé jednotlivé neplnění služby ve výši 10.000,- Kč, a to až do úplného odstranění vady na dílčí službě.
- 10.2.** Za každý den neúčasti zástupce Správce stavby na místě realizace stavby (tj. nesplnění povinnosti dle čl. 2.3 této Smlouvy) bude uplatněna pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den a osobu.
- 10.3.** Za každou neúčast vedoucího týmu Správce stavby na kontrolním dni bude uplatněna pokuta ve výši 10.000,- Kč. Pokuta se neuplatní pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných.
- 10.4.** Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši a Objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 10.5.** Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, může Objednatel započítat dosud nezaplacenou část ceny služeb dle této Smlouvy.
- 10.6.** Smluvní pokuta za nesplnění podmínky platnosti a účinnosti pojistné Smlouvy po dobu realizace služeb činí 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý den, po který nebude Správce stavby pojištěn.
- 10.7.** Smluvní pokuta za podstatné porušení této Smlouvy, na jehož základě bylo odstoupeno od Smlouvy, činí 500 000,- Kč.
- 10.8.** Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu.

11. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1.** Tato Smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2. Ukončení Smlouvy**
 - 11.2.1.** Účastníci jsou oprávněni od této Smlouvy písemně odstoupit, neplní-li jedna ze smluvních stran podstatně svoje povinnosti. Smlouva bude v takovém případě ukončena v den doručení odstoupení, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, kdy bylo odstoupení uloženo na poště v případě nedoručitelnosti.
 - 11.2.2.** Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména:
 - pokud Správce stavby bez vážných důvodů neplní své povinnosti, přičemž došlo ze strany Objednatele k oznámení Správci stavby připomínek k jeho činnosti. Nedostane-li Objednatel odpověď obsahující vysvětlení ke všem sděleným připomínkám do 14 dnů, Objednatel může dalším oznámením



odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že takové druhé oznámení obsahující rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy zašle do 35 dnů od odeslání prvního oznámení,

- v případě podstatného porušení smluvních ujednání a povinností ze strany Správce stavby,
- pokud Správce stavby nesplnil, nebo neplní podmínky udržovat pojistnou Smlouvu v platnosti po celou dobu dle této Smlouvy,
- pokud je Správce stavby po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu nečinný,
- pokud Správce stavby jedná v rozporu s touto Smlouvou,
- v případě, že Správce stavby bude zapojen do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo investiční akce,
- stane-li se Správce stavby osobou ovládanou projektantem stavby, Zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli nebo subdodavateli projektanta nebo Zhotovitele stavby,
- v případě vydání rozhodnutí o úpadku Správce stavby dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- v případě, že Správce stavby v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.

11.2.3. V případě ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele bude Správce stavby uhrazena poměrná část ceny služeb za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení Smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do třiceti dnů po vystavení faktury s odsouhlaseným výkonem činností Objednatelem.

11.3. Změny rozsahu služeb

- 11.3.1.** Objednatel je oprávněn požadovat změnu rozsahu služeb. Správce stavby je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb s tím, že při snížení rozsahu služeb se sníží i cena odpovídajícím způsobem
- 11.3.2.** V případě požadavku Objednatele na zvýšení rozsahu služeb budou tyto služby považovány za služby dodatečné.
- 11.3.3.** Smluvní strany budou při realizaci dle bodu 11.3.1. postupovat a respektovat platnou právní úpravu v oblasti zadávání veřejných zakázek.
- 11.3.4.** Dojde-li ze strany Objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb Správce stavby s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
- a. Správce stavby bude informovat Objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích
 - b. zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby, jejichž rozsah bude vzájemně smluvními stranami odsouhlasen
 - c. termín pro dokončení služeb se patřičně upraví



12. ZÁKAZ KONKURENCE A STŘETU ZÁJMU

12.1. Správce stavby podpisem této Smlouvy stvrzuje, že on sám ani členové jeho realizačního týmu nejsou ve střetu zájmů se zájmy Objednatele na objektivním a nestranném výkonu služeb ve prospěch Objednatele, že se nepodíleli a nebudou podílet v žádném smluvním či pracovněprávním vztahu ke Zhotoviteli projektové dokumentace v rámci přípravy či zpracování projektové dokumentace 1. etapy investiční akce „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)“ spočívající v těchto činnostech:

- Průzkumné práce ve vztahu k zajištění projektové dokumentace,
- Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
- Zabezpečení projektové přípravy stavby pro územní rozhodnutí - inženýrská činnost (DUR IČ)
- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení - inženýrská činnost (DSP IČ)
- Zpracování dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby (DZS)
- Autorský dozor během realizace stavby (AD)

a že ani tento střet zájmů či podjatost nepředpokládá ve vztahu k budoucímu Zhotoviteli stavby. V případě, že takový střet zájmů nastane v budoucnosti, bude Správce stavby ihned informovat Objednatele.

Porušení tohoto ustanovení 12.1. Správcem stavby se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

12.2. Správce stavby podpisem Smlouvy dále stvrzuje a bude respektovat, že technický i stavební dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená. Porušení tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy, na jejímž základě je oprávněn Objednatel odstoupit od Smlouvy

12.3. Správce stavby není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb dle této Smlouvy přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení tohoto ustanovení ze strany Správcem stavby se považuje za podstatné porušení Smlouvy se všemi důsledky s tím spojenými.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato Smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce.

13.2. Správce stavby není oprávněn postoupit pohledávky vůči Objednateli, práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu Objednatele. Pokud Správce stavby pohledávku vůči Objednateli postoupí bez předchozího souhlasu Objednatele, pak pohledávka v plném rozsahu včetně příslušenství zaniká.

13.3. Pokud by Smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé Smlouvy. Všechna ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi



možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

- 13.4.** Jazykem Smlouvy je jazyk český, není-li ve zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak. Jednáním (i písemným) jazykem dle této Smlouvy je jazyk český, a to včetně případných tlumočnicků, kteří jsou v takovém případě hrazeni Správcem stavby.
- 13.5.** Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb, upraví se cena a termín pro dokončení služeb písemným dodatkem k této smlouvě.
- 13.6.** Všechna oznámení, zprávy a žádosti v rámci Smlouvy musí být druhé smluvní straně doručena prokazatelným způsobem v písemné formě, a zároveň elektronicky emailem na kontaktní e-mail Objednatele: (v případě, že odesílatelem je Správce stavby) nebo na kontaktní e-mail Správce stavby: fryba@vrv.cz (v případě, že odesílatelem je Objednatel).
- 13.7.** Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, může Správce stavby sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to vždy v souladu s aktuálním manuálem pro publicitu v rámci OPŽP.
- 13.8.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
- 13.9.** Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, lze Smlouvu doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této Smlouvy.
- 13.10.** Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZVZ a zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv se zpřístupněním či zveřejněním celé této Smlouvy na provedení služeb v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto Smlouvou.
- 13.11.** Tato Smlouva je vyhotovena v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Správce stavby, přičemž každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.
- 13.12. Přílohy:**
- | | |
|-----------------------------|---|
| 13.12.1. Příloha č.1 | Podrobná specifikace předmětu služeb (jednotlivých částí – fází) |
| 13.12.2. Příloha č.2 | Zadávací dokumentace – Podmínky zadávacího řízení |
| 13.12.3. Příloha č.3 | Nabídka Správce stavby k veřejné zakázce |
| 13.12.4. Příloha č.4 | Seznam subdodavatelů (musí být shodný s nabídkou Správce stavby v zadávacím řízení) |
| 13.12.5. Příloha č.5 | Podkladová studie souboru staveb |



Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V dne

V Praze, dne 21.11.2016

.....

Za Objednatele

.....

Za Správce stavby

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

.....

Za Správce stavby

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-

Pozn. Zadavatele: Zažlucené části textu budou aktuálně doplněny při podpisu Smlouvy s vítězným dodavatelem.



Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu služeb (jednotlivých částí – fází)

1. ČINNOST SPRÁVCE STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY


V rámci této činnosti provádí Správce stavby a je povinen zejména:

- 1.1. Seznámit se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména pak s technickými podmínkami, nabídkou Zhotovitele, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, právními předpisy a dalšími normami relevantními pro plnění Projektu, včetně pravidel Operačního programu Životní prostředí, všech rozhodnutí o přidělení podpory Projektu apod.
- 1.2. Průběžně kontrolovat postup zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného a časového a zajistit účast na Kontrolních dnech při zpracování Projektové dokumentace;
- 1.3. Spolupracovat s Objednatelem při přípravě zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby;
- 1.4. Odborně posoudit návrh Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, zajistit odbornou pomoc při uzavírání Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na zhotovení stavby;
- 1.5. Průběžně informovat Objednatele a stavu přípravy stavby;
- 1.6. Zajistit a provést archivaci jednoho kompletního vyhotovení Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;
- 1.7. Zajistit a provést archivaci všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a předat vše Objednateli;
- 1.8. Připravit pokyny Správce stavby.
- 1.9. Spolupracovat při vypracování žádosti o podporu z OPŽP vč. jejích příloh.


2. ČINNOST SPRÁVCE STAVBY V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY

V rámci této činnosti provádí Správce stavby a je povinen zejména:

- 2.1. Spolupracovat při předání a převzetí staveniště a jejich částí Zhotoviteli a pořizovat přitom barevnou fotodokumentaci jejich stavu, včetně přilehlého okolí.
- 2.2. Provádět přezkum, kontrolu a potvrzování správnosti vytýčení stavby a dále vytyčovacími prvky týkajícími se staveniště.
- 2.3. Účastnit se na jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
- 2.4. Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné **kontrolní dny** na staveništi v intervalu 14 dnů, a to v mezidobí pravidelných měsíčních kontrolních dnů (eventuálně podle potřeby nepravidelné kontrolní dny), řídit porady na staveništi a vyhotovovat potřebné zápisy.



- 2.5. Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné **měsíční kontrolní dny** na staveništi v intervalu 1 měsíc s přizváním kontrolních orgánů, zejména Zprostředkujícího subjektu OPŽP, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy.
- 2.6. Zpracovávat průběžné hodnocení plnění indikátorů pro potřebu monitorovacích zpráv v souladu s aktuální metodikou OPŽP.
- 2.7. Zpracovávat veškeré monitorovací zprávy a hlášení v počtu a s obsahem v souladu s aktuální metodikou OPŽP.
- 2.8. Kontrolovat a schvalovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem dle Smlouvy mezi Objednatelém a příslušným Zhotovitelem.
- 2.9. Ve spolupráci se Zhotovitelem stavby zajišťovat svolání koordinačních porad a zajistit řízení jejich průběhu, zabezpečit pořízení zápisu z Koordinačních porad a provádět jejich archivaci;
- 2.10. Provádět denní stavební dozor a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních indikátorů, které jsou definovány v monitorovacích listech OPŽP; ověřovat způsobilost (uznatelnost) výdajů z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP.
- 2.11. Provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
- 2.12. Provádět technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
- 2.13. Kontrolovat Zhotovitele při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
- 2.14. Kontrolovat dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
- 2.15. Zabezpečit plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby;
- 2.16. Projednávat návrhy Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečit stanoviska Autorského dozoru a předkládat návrhy na rozhodnutí Objednateli;
- 2.17. Kontrolovat Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat doklady prokazující kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
- 2.18. Kontrolovat, prověřovat a schvalovat provádění zkoušek na staveništi (**např. různých individuálních vyzkoušení a zkoušek, komplexního vyzkoušení, v průběhu a garančních zkoušek**), v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a s ujednáními v příslušných Smlouvách.
- 2.19. Kontrolovat dodržování bezpečnosti práce;
- 2.20. Provádět pravidelnou kontrolu a vyhodnocování přijatých opatření Zhotovitele stavby k zajištění ochrany životního prostředí; eliminaci rizik na provoz úpravny vody a porušení ochranných pásem
- 2.21. Pravidelně kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků dle předepsané struktury (které musí vést každý Zhotovitel během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu), provádět pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby, stanovit požadavky na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);



- 2.22. Kontrolovat časový průběh provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve Smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumět Objednatele;
- 2.23. Kontrolovat řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádek na staveništi;
- 2.24. Zpracovávat měsíční zprávy Správce stavby;
- 2.25. Provádět kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
- 2.26. Sledovat soulad provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
- 2.27. Kontrolovat a vyhodnocovat čerpání nákladů stavby, posuzovat předložené změnové listy a předkládat je se svým vyjádřením Objednateli;
- 2.28. Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění Projektu, zejména doporučovat Objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním stavby a žádat od Zhotovitele přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik provádění stavby.
- 2.29. Pečovat o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinovat požadavky Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele;
- 2.30. Projednávat případné změny a doplňky Projektové dokumentace, zabezpečit vyjádření Autorského dozoru a zajistit archivaci;
- 2.31. Poskytovat Objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli, nebo Zhotovitelem ve vztahu k Objednateli s cílem předcházet vzniku sporů;
- 2.32. Neprodleně podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska provádění stavby, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP, včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení;
- 2.33. Připravovat a zpracovat podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce;
- 2.34. Převzít podklady pro předání a převzetí stavby, provést kontrolu dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
- 2.35. Organizovat proces přípravy a vlastního předání stavby (jeho částí) Zhotovitelem Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem/i a platnými předpisy, připravovat Protokoly o převzetí stavby dle Smlouvy (*Převzetí Objednatelem*), provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti v souvislosti s ukončením a předáním stavby (částí stavby) Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel při předání stavby (částí stavby) předává Objednateli, včetně předání veškeré dokumentace objednateli v řádném a úplném provedení pro zahájení kolaudace ze strany Objednatele.
- 2.36. Provést kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;
- 2.37. Zajistit převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli;



3. ČINNOST SPRÁVCE STAVBY PO DOKONČENÍ STAVBY

V rámci této činnosti provádí Správce stavby zejména:

- 3.1. Kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, připravit protokol o odstranění vad a nedodělků;
- 3.2. Připravovat podklady pro kolaudační řízení;
- 3.3. Na žádost Objednatele se Správce stavby zúčastnit se na kolaudačním řízení (zajištění vydání kolaudačního souhlasu není předmětem této Smlouvy);
- 3.4. Kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;
- 3.5. Spolupracovat při zajištění dokladů, požadovaných k Závěrečnému vyhodnocení akce v rámci vypořádání dotace z OPŽP;
- 3.6. Účastnit se zkušebního provozu a spolupracovat na jeho vyhodnocení.

II. SLUŽBY A ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Výčet činností pro komplexní výkony koordinátora BOZP na stavbě ve smyslu dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) zajišťuje koordinátor BOZP zejména (nikoliv však výlučně) níže uvedené činnosti:

1. ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

V rámci této činnosti provádí koordinátor BOZP zejména:

- 1.1. Předání Objednateli přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě.
- 1.2. Předání Objednateli informací o rizicích a další potřebné podklady.
- 1.3. Předání zhotoviteli stavby (je-li již znám) informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají činností na stavbě.
- 1.4. Zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi).
- 1.5. Zpracování plánu BOZP dle §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb.

2. ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY

V rámci této činnosti provádí koordinátor BOZP zejména:

- 2.1. Provádí kontrolu pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP.
- 2.2. Svolává a řídí kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby.



- 2.3. Kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření k zjištěným nedostatkům.
- 2.4. Provádí zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhovaných opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
- 2.5. Koordinuje spolupráci zhotovitele/ů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání a dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby z hlediska BOZP;
- 2.6. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.
- 2.7. Informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
- 2.8. Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostacích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění.
- 2.9. Sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP dle skutečnosti.
- 2.10. Dává Zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost na pracovišti, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody.
- 2.11. Podává oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (po předání plné moci Investorem).



Příloha č.2: Zadávací dokumentace – Podmínky zadávacího řízení

(bude doplněna na CD či DVD v rámci podpisu Smlouvy na provedení služeb s vítězným
dodavatelem)



Příloha č.3: Nabídka Správce stavby k veřejné zakázce

(bude doplněna na CD či DVD v rámci podpisu Smlouvy na provedení služeb vítězným
dodavatelem)



Příloha č. 4 Seznam subdodavatelů

(doplň Správce stavby v souladu s jeho nabídkou v zadávacím řízení)

Správce stavby nebude pro plnění předmětu smlouvy využívat žádné subdodavatele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Příloha č.5 Podkladová studie souboru staveb

(bude doplněna na CD či DVD v rámci podpisu smlouvy na provedení služeb s vítězným
dodavatelem)



Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Krycí list nabídkové ceny a nabídkové ceny pro dílčí etapy

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku:

„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)" - Správce stavby

Název fáze - etapy činnosti Správce stavby	Celková předpokládaná doba realizace služeb Správce stavby (fáze –etapy)	Celková cena za etapu – fázi v Kč (CZK) bez DPH	Vypočtené DPH v Kč (CZK)	Celková cena za etapu – fázi v Kč (CZK) vč. DPH
I. etapa – fáze Služby a činnosti před zahájením stavby	18 měsíců	2 650 000,00	556 500,00	3 206 500,00
II. etapa – fáze Služby a činnosti v průběhu provádění stavby	27 měsíců	20 580 00,00	4 321 800,00	24 901 800,00
III. etapa – fáze Služby a činnosti po dokončení stavby	15 měsíců	2 090 000,00	438 900,00	2 528 900,00
Koordinátor BOZP	27 měsíců	1 205 000,-	253 050,00	1 458 050,00
Celkem	xxxxx	26 525 000,00	5 570 250,00	32 095 250,00

V celkových cenách za realizaci služeb v jednotlivých fázích - etapách jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s výkonem činnosti Správce stavby, jsou neměnné po celou dobu realizace služeb a zahrnují riziko nerovnoměrného poskytování služeb a rozložení využití kapacit v čase.

21. 11. 2016



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Fryba
člen představenstva



Prohlášení o subdodavatelském systému a podílu výkonů

„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)" – Správce stavby

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELÍCH

1. subdodavatel

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

druh a přibližný % podíl subdodávky:

.....

.....

.....

.....

IČ:

My, níže podepsaní členové statutárního orgánu akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřeží 4, Praha 5 - Smíchov, 150 56, IČ: 47116901, tímto čestně prohlašujeme, že

že uchazeč Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. nemá v úmyslu pro plnění předmětu veřejné zakázky využívat žádné subdodavatele.

V Praze dne 21.11.2016

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



VODOHOSPODARSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Úpravna vody Želivka, a.s.

K Horkám 16/23

102 00 Praha 10, Hostivař

IČO: 26496224

(dále jen „Zadavatel“)

Bankovní záruka č. 1608792029

Byli jsme informováni, že **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 (dále jen „Klient“) se na základě oznámení/výzvy o zahájení zadávacího řízení uchází o uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „**PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) - Správce stavby**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a že v souvislosti se zadávacím řízením je Vámi požadována jistota ve výši CZK 500.000,00 k zajištění splnění povinností Klienta vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 500.000,00

slovy: Korun českých Pět set tisíc 00/100

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient v rozporu se z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo bez Vašeho souhlasu změnil svou nabídku do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo odmítl uzavřít smlouvu na realizaci Veřejné zakázky nebo nesplnil povinnost poskytnout Vám řádnou součinnost k uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta a Veřejné zakázky.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **22.03.2017** včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti“). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Před Datem ukončení platnosti zaniká tato záruka uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen některý z následujících dokumentů týkajících se Veřejné zakázky:

- a) oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jiného uchazeče, pokud se Klient neumístil na druhém nebo třetím místě, nebo
- b) oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s Klientem nebo jiným uchazečem, který se umístil v pořadí před Klientem, nebo
- c) rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Klienta ze zadávacího řízení, nebo
- d) oznámení Zadavatele, že nabídka Klienta byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebo
- e) rozhodnutí Zadavatele o zrušení zadávacího řízení.

Dokument podle písm. a) až e) nám musí být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

Před Datem ukončení platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Praze dne 07.11.2016


Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Ing. Jarmila Brabcová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking

vlastnoruční podpis

Ing. Evgeniya Sirghi
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking



Adresa věřitele:

Úpravna vody Želivka, a.s.
K Horkám 16/23
102 00 Praha 10, Hostivař
IČO: 26496224

Změna č. 1

bankovní záruky č. 1608792029 ze dne 7.11.2016 na částku CZK 500.000,00
platné do 22.3.2017

Na základě žádosti Klienta **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930**, tímto my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360,

prodlužujeme platnost výše uvedené bankovní záruky

z data 22.3.2017


do data **1.4.2017** včetně.

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.


Prosíme, vraťte nám originál této Změny č. 1 společně s originálem naší bankovní záruky č. 1608792029, až platnost této záruky zanikne.

V Praze dne 18.11.2016

Komerční banka, a.s.


.....
vlastnoruční podpis

Ing. Marek Brýdl
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking


.....
vlastnoruční podpis

Ing. Petra Smetanová
Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking



Příloha č. 5 zadávací dokumentace - Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

Veřejná zakázka :

„PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2.stavba (GAU)" – Správce stavby

Seznamy a prohlášení

dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Uchazeč: **Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČ/DIČ 47116901 / CZ47116901

My níže podepsaní jako dodavatel předkládáme níže uvedené seznamy a prohlášení ve smyslu ust. § 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona:

- a) **seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:**


Jméno a příjmení: _____

- b) **máme formu akciové společnosti a předkládáme aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:**

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Valdhans podíl 14,8 %

- c) **Prohlašuji, že jsem neuzavřel, ani neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu¹ v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.**

V Praze dne 21.11.2016


Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Ing. Jiří Frýba
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
člen představenstva

¹ Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.