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DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

DZS

Stupeň dokumentace: DZS
Název stavby: Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
Akce č.: PI1500301
CZ - CPA ( klasifikace produkce ) 41.00.21
CZ - NUTS (kód místa plnění) CZ0201529737

DZS ÚVŽ

číslo Název SO ZRN popl.skládka celkem

01 DSO 02-01.1 - Filtrace GAU  - stavební část
02 DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika
03 DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění
04 DSO 02-01.4 - Filtrace GAU - elektrostavební část

05 DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část
06 DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika

DSO 02-02.3 - NEOBSAZENO
07 DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část

08 DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část
DSO 02-03.2 - NEOBSAZENO

09 DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění
010 DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část

011 DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část
012 DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika
013 DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění
014 DSO 02-04.4 - Kolektor - elektrostavební část

015 DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část
DSO 02-05.2 - NEOBSAZENO

016 DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění
017 DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část

018 SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství
019 SO 02-07 - Nátokový objekt
020 SO 02-08 - Spojovací rozvody
021 SO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy
022 SO 02-10 - Oplocení
023 SO 02-11 - Terénní úpravy
024 SO 02-12 - Sadové úpravy

SO 02-13 - NEOBSAZENO
025 SO 02-14 - Venkovní osvětlení
026 SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud
027 SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS

SO 02-05 - CELKEM

OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 02-06 - 02-16 - CELKEM
SO - STAVEBNÍ OBJEKTY Celkem

SO 02-05 - Úpravy na filtraci F2

R E K A P I T U L A C E   O D H A D U  N Á K L A D Ů

celkem Kč (bez DPH)

HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 02-01- Filtrace GAU

SO 02-01 - CELKEM
SO 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace

SO 02-02 - CELKEM
SO 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici

SO 02-03 - CELKEM
SO 02-04 - Kolektor

SO 02-04 - CELKEM

Sweco Hydroprojekt a.s.
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6116 0114
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DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

DZS

028 PS 02-01 - Filtrace GAU
029 PS 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace
030 PS 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici
031 PS 02-04 - Kolektor
032 PS 02-05 - Úpravy na filtraci F2
033 PS 02-06 - Elektrotechnologická část
034 PS 02-07 - Trafostanice a rozvodna  PČS
035 PS 02-08 - Venkovní kabelové rozvody

036 DPS 02-09.1   SŘTP
037 DPS 02-09.2   MaR vytápění

038

039

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými
nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

PROVOZNÍ SOUBORY

PS 02-09 - SŘTP

PS - PROVOZNÍ SOUBORY Celkem
Stavební práce SO a PS celkem bez DPH

Vedlejší rozpočtové náklady (NUS) celkem bez DPH
ON - ostatní náklady

Celkem náklady (SO+PS+VRN+ON) bez DPH

Sweco Hydroprojekt a.s.
ČÍSLO ZAKÁZKY: 11 6116 0114
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

01 - DSO 02-01.1 - Filtrace GAU - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 - Přesun hmot
    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

01 - DSO 02-01.1 - Filtrace GAU - stavební část
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    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-P - Konstrukce zámečnické - kompozitní

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubí

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 4 984,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

01 - DSO 02-01.1 - Filtrace GAU - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV POD PANELY
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 4 984,000

2 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 5 384,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek ze silničních panelů

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z
kameniva včetně odstranění lože.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV DEMONTÁŽ  PANELŮ
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0)*5 500,000
VV Mezisoučet 500,000
VV Součet 5 384,000

3 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 241,671 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971
VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 635,401
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039
VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440
VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098
VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220
VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605
VV Mezisoučet 150,230
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)
VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118
VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 599,548
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000
VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853
VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919
VV Mezisoučet 99,772
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092
VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928
VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544
VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353
VV Mezisoučet 162,171
VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672
VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190
VV Mezisoučet 1 311,862
VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668
VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960
VV Mezisoučet 119,628
VV

VV JÁMA JIH
VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944
VV Mezisoučet 549,647
VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER
VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926
VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475
VV Mezisoučet 259,401
VV

VV Součet 4 138,904
VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:
VV hornina tř.3 =  30%
VV hornina tř.4 =  50%
VV hornina tř.5 =  20%
VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

VV 4138,904*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 241,671
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

4 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 372,501 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971
VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 635,401
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039
VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440
VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098
VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220
VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605
VV Mezisoučet 150,230
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)
VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118
VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 599,548
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000
VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853
VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919
VV Mezisoučet 99,772
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092
VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928
VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544
VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353
VV Mezisoučet 162,171
VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672
VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190
VV Mezisoučet 1 311,862
VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668
VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960
VV Mezisoučet 119,628
VV

VV JÁMA JIH
VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944
VV Mezisoučet 549,647
VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER
VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926
VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475
VV Mezisoučet 259,401
VV

VV Součet 4 138,904
VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:
VV hornina tř.3 =  30%
VV hornina tř.4 =  50%
VV hornina tř.5 =  20%
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

VV 4138,904*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 372,501

5 K 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 069,452 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971
VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 635,401
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039
VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440
VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098
VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220
VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605
VV Mezisoučet 150,230
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)
VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118
VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 599,548
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000
VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853
VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919
VV Mezisoučet 99,772
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092
VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928
VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544
VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353
VV Mezisoučet 162,171
VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672
VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190
VV Mezisoučet 1 311,862
VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668
VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960
VV Mezisoučet 119,628
VV

VV JÁMA JIH
VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944
VV Mezisoučet 549,647
VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER
VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926
VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475
VV Mezisoučet 259,401
VV

VV Součet 4 138,904
VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:
VV hornina tř.3 =  30%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV hornina tř.4 =  50%
VV hornina tř.5 =  20%
VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

VV 4138,904*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2 069,452

6 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 620,836 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971
VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 635,401
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039
VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440
VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098
VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220
VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605
VV Mezisoučet 150,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)
VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118
VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 599,548
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000
VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853
VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919
VV Mezisoučet 99,772
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092
VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928
VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544
VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353
VV Mezisoučet 162,171
VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672
VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190
VV Mezisoučet 1 311,862
VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668
VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960
VV Mezisoučet 119,628
VV

VV JÁMA JIH
VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944
VV Mezisoučet 549,647
VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER
VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926
VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475
VV Mezisoučet 259,401
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 4 138,904
VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:
VV hornina tř.3 =  30%
VV hornina tř.4 =  50%
VV hornina tř.5 =  20%
VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

VV 4138,904*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 620,836

7 K 131401103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 m3 827,781 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971
VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 635,401
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039
VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440
VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220
VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605
VV Mezisoučet 150,230
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233
VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389
VV Mezisoučet 125,622
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)
VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118
VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
VV Mezisoučet 599,548
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000
VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853
VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919
VV Mezisoučet 99,772
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092
VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928
VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544
VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054
VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353
VV Mezisoučet 162,171
VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672
VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190
VV Mezisoučet 1 311,862
VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY
VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668
VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960
VV Mezisoučet 119,628
VV

VV JÁMA JIH
VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944
VV Mezisoučet 549,647
VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER
VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475
VV Mezisoučet 259,401
VV

VV Součet 4 138,904
VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:
VV hornina tř.3 =  30%
VV hornina tř.4 =  50%
VV hornina tř.5 =  20%
VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

VV 4138,904*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 827,781

8 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 231,779 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU (hor. tř. 3,4)

VV
"celkový objem výkopku x 80% x 7% dle přílohy č.8, tab I ceník 800-1 zemních
prací"4138,904*0,8*0,07

231,779

VV Součet 231,779

9 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 57,945 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU (hor.tř. 5)

VV
"celkový objem výkopku x 20% x 7% dle přílohy č.8, tab I ceník 800-1 zemních
prací"4138,904*0,20*0,07

57,945

VV Součet 57,945

10 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 311,123 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do
2 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV PŘEMÍSTĚNÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 3,4) NA MEZIDEPONII
VV "celkový objem výkopku x 80%"4138,904*0,8 3 311,123
VV Součet 3 311,123

11 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 794,356 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do
2 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
VV ODVOZ VÝKOPKU ZPĚT DO ZÁSYPU
VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772
VV Mezisoučet 63,580
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096
VV "7x svahovaný výkop okolo patky"((43,52*1,7)/2)*7 258,944
VV Mezisoučet 376,040
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48*1,7) 29,716
VV "svahování okolo patky"(57,269*1,7)/2 48,679
VV Mezisoučet 78,395
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772
VV Mezisoučet 63,580
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)
VV "6x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096
VV "6x svahovaný výkop okolo patky"(((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*1,7)/2*7 258,944
VV Mezisoučet 376,040
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5*1,7)/2 52,275
VV Mezisoučet 73,083
VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU
POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - plocha v řezu x délka"12,005*9,776 117,361
VV "pod vanou č.3 - plocha v řezu x délka"26,645*9,776 260,482
VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377*0,15 22,790
VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7*0,18 58,913
VV Mezisoučet 459,546
VV

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM
PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,969*98,2 95,156
VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,775*98,2 76,105
VV Mezisoučet 171,261
VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTA
VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577*2,650 38,629
VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72*2,650)/2 28,779
VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498*2,55 21,670
VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502*2,55)/2 18,490
VV Mezisoučet 107,568
VV

VV
5) ZÁSYP POTRUBÍ A6 V PROSTORU POD KANÁLY NAVAZUJÍCÍCM NA SNÍŽENÉ PODLAŽÍ
KE KOLKETORU

VV "plocha v řezu S x šířka zásypu"9,9*2,15 21,285
VV "plocha v řezu J x šířka zásypu"1,85*2,15 3,978
VV Mezisoučet 25,263
VV POZN.: tyto výměry zaokrouhleně, podrobněji nelze z PD vyčíst
VV

VV

VV Součet 1 794,356

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

12 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 140,140 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do
2 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU
VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE
VV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VHODNÉHO K OBSYPU ZÁKLADŮ
VV PŘESUN MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA MÍSTO ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
VV "plocha v řezu x délka zásypu"9,1*15,4 140,140
VV Součet 140,140

13 K 162401152 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 827,781 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do
2 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV PŘEMÍSTĚNÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 5) NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "celkový objem výkopku x 20%"4138,904*0,2 827,781
VV Součet 827,781
VV POZN.: uvažováno toto zatřídění hornin:
VV hornina tř.3 =  30%
VV hornina tř.4 =  50%
VV hornina tř.5 =  20%

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 311,123 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV NALOŽENÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 3-4) PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV "celkový objem výkopku x 80%"4138,904*0,8 3 311,123
VV Součet 3 311,123

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 794,356 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
VV NAKLÁDÁNÍ NA MEZIDEPONII PRO ODVOZ DO ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772
VV Mezisoučet 63,580
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096
VV "7x svahovaný výkop okolo patky"((43,52*1,7)/2)*7 258,944
VV Mezisoučet 376,040
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48*1,7) 29,716
VV "svahování okolo patky"(57,269*1,7)/2 48,679
VV Mezisoučet 78,395
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772
VV Mezisoučet 63,580
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)
VV "6x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096
VV "6x svahovaný výkop okolo patky"(((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*1,7)/2*7 258,944
VV Mezisoučet 376,040
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5*1,7)/2 52,275
VV Mezisoučet 73,083
VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU
POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - plocha v řezu x délka"12,005*9,776 117,361
VV "pod vanou č.3 - plocha v řezu x délka"26,645*9,776 260,482
VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377*0,15 22,790
VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7*0,18 58,913
VV Mezisoučet 459,546
VV

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM
PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,969*98,2 95,156
VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,775*98,2 76,105
VV Mezisoučet 171,261
VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTA
VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577*2,650 38,629
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72*2,650)/2 28,779
VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498*2,55 21,670
VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502*2,55)/2 18,490
VV Mezisoučet 107,568
VV

VV
5) ZÁSYP POTRUBÍ A6 V PROSTORU POD KANÁLY NAVAZUJÍCÍCM NA SNÍŽENÉ PODLAŽÍ
KE KOLKETORU

VV "plocha v řezu S x šířka zásypu"9,9*2,15 21,285
VV "plocha v řezu J x šířka zásypu"1,85*2,15 3,978
VV Mezisoučet 25,263
VV POZN.: tyto výměry zaokrouhleně, podrobněji nelze z PD vyčíst
VV

VV

VV Součet 1 794,356

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 140,140 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU
VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE
VV NALOŽENÍ VÝKOPKU VHODNÉHO K OBSYPU ZÁKLADŮ
VV PRO PŘESUN MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA MÍSTO ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
VV "plocha v řezu x délka zásypu"9,1*15,4 140,140
VV Součet 140,140

17 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 827,781 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 5 až 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
VV NALOŽENÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 5) PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV "celkový objem výkopku x 20%"4138,904*0,2 827,781
VV Součet 827,781

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 138,904 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace výkopů "E"
VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV ULOŽENÍ VÝKOPKU (hor.tř. 3,4 a 5) NA MEZIDEPONII
VV "celkový objem výkopku"4138,904 4 138,904
VV Součet 4 138,904

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 794,356 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772
VV Mezisoučet 63,580
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096
VV "7x svahovaný výkop okolo patky"((43,52*1,7)/2)*7 258,944
VV Mezisoučet 376,040
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48*1,7) 29,716
VV "svahování okolo patky"(57,269*1,7)/2 48,679
VV Mezisoučet 78,395
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772
VV Mezisoučet 63,580
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)
VV "6x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096
VV "6x svahovaný výkop okolo patky"(((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*1,7)/2*7 258,944
VV Mezisoučet 376,040
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808
VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5*1,7)/2 52,275
VV Mezisoučet 73,083
VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU
POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - plocha v řezu x délka"12,005*9,776 117,361
VV "pod vanou č.3 - plocha v řezu x délka"26,645*9,776 260,482
VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377*0,15 22,790
VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7*0,18 58,913
VV Mezisoučet 459,546

VV
POZN.: tyto dorovnávky počítány s maximální možnou přesností s ohledem na počet
dostupných řezů

VV

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM
PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,969*98,2 95,156
VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,775*98,2 76,105
VV Mezisoučet 171,261
VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTY
VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577*2,650 38,629
VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72*2,650)/2 28,779
VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498*2,55 21,670
VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502*2,55)/2 18,490
VV Mezisoučet 107,568
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV
5) ZÁSYP POTRUBÍ A6 V PROSTORU POD KANÁLY NAVAZUJÍCÍCM NA SNÍŽENÉ PODLAŽÍ
KE KOLKETORU

VV "plocha v řezu S x šířka zásypu"9,9*2,15 21,285
VV "plocha v řezu J x šířka zásypu"1,85*2,15 3,978
VV Mezisoučet 25,263
VV POZN.: tyto výměry zaokrouhleně, podrobněji nelze z PD vyčíst
VV

VV Součet 1 794,356

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

20 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 140,140 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV viz specifikace zásypů "R"
VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU
VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE
VV OBSYP VÝKOPKEM VHODNÝM K OBSYPU ZÁKLADŮ
VV PROSTOR NAVAZUJÍCÍ NA STAVBU KOLEKTORU
VV "plocha v řezu x délka zásypu"9,1*15,4 140,140
VV Součet 140,140

VV
POZN.: výkop tohoto dočasného zásypu bude provede až při realizaci SO 02-04
Kolektoru

21 K 181202301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 204,155 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech bez zhutnění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301
a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5
pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní
zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se
oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se
oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01
tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se
oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU
VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE
VV OBSYP VÝKOPKEM VHODNÝM K OBSYPU ZÁKLADŮ
VV PROSTOR NAVAZUJÍCÍ NA STAVBU KOLEKTORU
VV "plocha zásypu půdorysná"13,3*15,35 204,155
VV Součet 204,155

VV
POZN.: výkop tohoto dočasného zásypu bude provede až při realizaci SO 02-04
Kolektoru

22 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 2 106,276 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301
a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5
pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní
zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se
oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se
oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01
tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se
oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
VV ÚPRAVA PLOCH ZÁSYPŮ
VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5)) 12,240
VV "svahovaný výkop okolo patky"((9,1*9,1)-(5,7*5,7)) 50,320
VV Mezisoučet 62,560
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)
VV "7x pravidelný tvar okolo patky"((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*7 68,880
VV "7x svahovaný výkop okolo patky"(43,52)*7 304,640
VV Mezisoučet 373,520
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48) 17,480
VV "svahování okolo patky"(57,269) 57,269
VV Mezisoučet 74,749
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5)) 12,240
VV "svahovaný výkop okolo patky"((9,1*9,1)-(5,7*5,7)) 50,320
VV Mezisoučet 62,560
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)
VV "6x pravidelný tvar okolo patky"((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*7 68,880
VV "6x svahovaný výkop okolo patky"((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*7 304,640
VV Mezisoučet 373,520
VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5)) 12,240
VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5) 61,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Mezisoučet 73,740
VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU
POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - PŮDORYS"18,136*9,888 179,329
VV "pod vanou č.3 - PŮDORYS"37,62*9,776 367,773
VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377 151,934
VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7 327,294
VV Mezisoučet 1 026,330
VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTY
VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577 14,577
VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72) 21,720
VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498 8,498
VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502) 14,502
VV Mezisoučet 59,297
VV

VV

VV Součet 2 106,276

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouze jako pomůcka rozpočtáře - v PD se
nevyskytuje

23 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 4 984,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301
a 20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5
pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní
zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se
oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se
oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01
tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se
oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV PŘEDÚPRAVA POVRCHU PŘED ULOŽENÍM PROVIZORNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000
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VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 4 984,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro
osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

24 K 182201101 Svahování násypů m2 390,443 CS ÚRS 2017 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu
přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění
ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a
pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání
stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace zásypů "R"
VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
VV VYSVAHOVÁNÍ NÁSYPŮ

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM
PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"1,855*98,2 182,161
VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"2,121*98,2 208,282
VV Mezisoučet 390,443
VV Součet 390,443

D 2 Zakládání

25 K 21275528R
Dodávka a montáž úplného kompletního drenážního systému vystrojení filtrů z
nerezové oceli

m2 1 604,320 R-položka

PP
vč.dopravy, montáže, rozvodu pracího vzduchu ve vanách filtrů a odvzdušnění potrubí prací vody
či veškerých dalších dodávek a přípomocí (např.vrtání otvorů, přípravy kotev) s drenážním
systémem funkčně spojených

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "DS"
VV DRENÁŽNÍ SYSTÉM DO FILTRŮ
VV "počet filtračních van x počet nádrží x dl x š"4*8*(13,55*3,7) 1 604,320
VV Součet 1 604,320
VV POZN.: cena za komplet dle nabídky rozpočítána plochu m2 filtrační plochy

VV
POZN.: absolutní výšky drenážního systému, nápně GAU a osa propojení filtrů se
upřesní v závislosti na vybraném drenážním systému
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26 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 4 984,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i
náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady
na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve
výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou
konstrukci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV PŘEDÚPRAVA POVRCHU PŘED ULOŽENÍM PROVIZORNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 4 984,000

27 M 693112290 textilie netkaná 300 g/m2 m2 5 980,800 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie netkaná 300 g/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV PŘEDÚPRAVA POVRCHU PŘED ULOŽENÍM PROVIZORNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 4 984,000
VV 4984*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5 980,800

28 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 576,268 CS ÚRS 2017 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2.
Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře
zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"
VV ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.150mm (NAKUPOVANÝM MATERIÁLEM)
VV "viz SKL.6 - podkladní lože rovné pod kanály x tl.vrstvy"80,685*11,4*0,15 137,971
VV "viz SKL.4,5,7 - ostatní plochy pod konstrukcemi x tl.vrstvy"2882,46*0,15 432,369
VV "podsyp pod obetonovaným nerez.potrubím - plocha v řezu x délka"0,13*45,6 5,928
VV Součet 576,268

29 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 X0 m3 740,259 CS ÚRS 2017 02
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M9"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON PODKLADNÍ BETON
VV PODKLADNÍ BETON TL.150mm POD ZÁKLADY
VV "podkladní deska rovná pod kanály"80,609*11,400*0,15 137,841

VV
"šikmé desky podél kanálů - půdorys obou svažitých ploch x koef.sklonu x
tl.betonu"451,4*1,414*0,15

95,742

VV "podkladní deska rovná pod armaturní komorou"12,47*12,82*0,15 23,980
VV "půdorysné plochy rovných desek x tl.betonu"2595,1*0,15 389,265

VV
"šikmé plochy desek - půdorys x koef.sklonu x
tl.betonu"(28,778+84,038+100,425+30,139+196,813)*1,415*0,15

93,431

VV Součet 740,259

30 K 273326121 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3 m3 1 661,045 CS ÚRS 2017 02
PP Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce
(např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami
souboru cen 380 32- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z
betonu železového.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU

Strana 35 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"1661,045 1 661,045

VV Součet 1 661,045

31 K 273326131R Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 1 843,817 R-položka

PP
Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4
vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD FILTRY

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"1843,817 1 843,817

VV Součet 1 843,817

32 K 273326131R Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 248,475 R-položka

PP
Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4
vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD KANÁLY
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"248,475 248,475
VV Součet 248,475

33 K 273326131R Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 35,928 R-položka

PP
Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4
vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU)
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"35,928 35,928
VV Součet 35,928

34 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 13,665 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU)
VV BEDNĚNÍ
VV "stěna S"11,33*0,35 3,966
VV "stěna Z"11,38*0,35 3,983
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VV "stěna J"10,8*0,35 3,780
VV "stěna V"5,53*0,35 1,936
VV Součet 13,665

35 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 225,379 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU
VV BEDNĚNÍ
VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU DESKY
VV "stěna Z - dl x v"(46,54*0,77) 35,836
VV "stěna S - dl x v"(96,94*0,77) 74,644
VV "stěna V - dl x v"(14,54*0,77)+(10,37*0,6)+(8,7*0,8)+(20,62*0,77) 40,255
VV "stěna J - dl x v"(96,94*0,77) 74,644
VV Součet 225,379

36 K 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 13,665 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU)
VV BEDNĚNÍ
VV "stěna S"11,33*0,35 3,966
VV "stěna Z"11,38*0,35 3,983
VV "stěna J"10,8*0,35 3,780
VV "stěna V"5,53*0,35 1,936
VV Součet 13,665

37 K 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 225,379 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU
VV BEDNĚNÍ
VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU DESKY
VV "stěna Z - dl x v"(46,54*0,77) 35,836
VV "stěna S - dl x v"(96,94*0,77) 74,644
VV "stěna V - dl x v"(14,54*0,77)+(10,37*0,6)+(8,7*0,8)+(20,62*0,77) 40,255
VV "stěna J - dl x v"(96,94*0,77) 74,644
VV Součet 225,379

38 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 3,234 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU)
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"35,928*0,09 3,234
VV Součet 3,234

39 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 19,878 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD KANÁLY
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"248,475*0,08 19,878
VV Součet 19,878

40 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 119,848 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD FILTRY
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"1843,817*0,065 119,848
VV Součet 119,848

41 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 149,494 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"1661,045*0,09 149,494
VV Součet 149,494

42 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 502,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30
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Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M3"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK
VV ZÁKLADOVÉ PATKY

VV
"výměry dle projektanta a 3D
revitu"(4,5*4,5*2)*3+(4,5*4,5*2,8)+(4,5*2,5*2,8)+(4,5*2,5*2,0)*13

502,200

VV Součet 502,200

43 K 275356021 Bednění základových patek ploch rovinných zřízení m2 561,600 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M3"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK
VV ZÁKLADOVÉ PATKY
VV BEDNĚNÍ STĚN PATEK
VV "3x patky r.1: 4,5x4,5x2,0m"3*(4*4,5)*2,0 108,000
VV "1x patka r.2: 4,5x4,5x2,8m"1*(4*4,5)*2,8 50,400
VV "1x patka r.3: 4,5x2,5x2,8m"1*((2*2,5)+(2*4,5))*2,8 39,200
VV "13x patka r.4: 4,5x2,5x2,0m"13*((2*2,5)+(2*4,5))*2,0 364,000
VV Součet 561,600

44 K 275356022 Bednění základových patek ploch rovinných odstranění m2 561,600 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M3"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK
VV ZÁKLADOVÉ PATKY
VV BEDNĚNÍ STĚN PATEK
VV "3x patky r.1: 4,5x4,5x2,0m"3*(4*4,5)*2,0 108,000
VV "1x patka r.2: 4,5x4,5x2,8m"1*(4*4,5)*2,8 50,400
VV "1x patka r.3: 4,5x2,5x2,8m"1*((2*2,5)+(2*4,5))*2,8 39,200
VV "13x patka r.4: 4,5x2,5x2,0m"13*((2*2,5)+(2*4,5))*2,0 364,000
VV Součet 561,600

45 K 275366006 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 25,110 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů patek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M3"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK
VV ZÁKLADOVÉ PATKY
VV VÝZTUŽ

VV
"výměry dle projektanta a 3D revitu x hm.výztuže dle hlavního statika v
koeficientu"((4,5*4,5*2)*3+(4,5*4,5*2,8)+(4,5*2,5*2,8)+(4,5*2,5*2,0)*13)*0,05

25,110

VV Součet 25,110

46 K 278361822 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti II t 0,014 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500,
složitosti II

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M5" a specifikace bloků "a"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON BLOKŮ
VV ZÁKLADY POD STROJE - BLOKY
VV ŘEZ II-II´ - V PROSTORU MEZI VANAMI F1 A F9

VV
"dla tabulky bloků - 2x blok 600x600x250mm x tonáž výztuže dle
statika"2*(0,6*0,6*0,25)*0,08

0,014

VV Součet 0,014

47 K 278381542 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II m3 0,180 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy
povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti II

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se
oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části
katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový
části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2.
Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami
souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M5" a specifikace bloků "a"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON BLOKŮ
VV ZÁKLADY POD STROJE - BLOKY
VV ŘEZ II-II´ - V PROSTORU MEZI VANAMI F1 A F9
VV "dla tabulky bloků - 2x blok 600x600x250mm"2*(0,6*0,6*0,25) 0,180
VV Součet 0,180

VV
POZN.: výška bloku celková uvažována od úrovně filigránu+tzn.zmoniltnění +100mm
nad podlahu

VV
POZN.: půdorysnou polohu a výšku bloků pod potrubím upřesní dodavatel strojní části
před jejich zhotovením

48 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 5 384,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20
t. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření
podkladu, c) osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních
panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt
ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání
bez obratovosti.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV ULOŽENÍ PANELŮ
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0)*5 500,000
VV Mezisoučet 500,000
VV Součet 5 384,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro
osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

49 M 593811330 panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm kus 544,000 CS ÚRS 2017 02
PP panel silniční 300x200x15 cm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV PANELY TL.150mm
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV
"2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr / plocha
panelu=(2*(16,3*100))/6="544"kusů

544,000

VV Součet 544,000

50 M 593813380 panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 371,000 CS ÚRS 2017 02
PP panel silniční 300 x 199 x 21,5 cm, 20t

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV PANELY TL.200mm
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV
"délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu / plocha panelů =
(14,0*116,0)/6,0="271"kusů

271,000

VV Mezisoučet 271,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV
"4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby x 5
panelů"4*(5,0)*5"kusů

100,000

VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 371,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro
osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

51 K 311113111R Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění bez výplně z betonu m2 9,875 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV ZDIVO Z BETONOVÝCH DUTÝCH TVÁRNIC tl.150mm S PLNÝM DNEM
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV "stěna V"(5,75*2,5)-(2*1,0*2,25) 9,875
VV Součet 9,875

52 K 311113113R Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění bez výplně m2 59,850 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV ZDIVO Z BETONOVÝCH DUTÝCH TVÁRNIC tl.250mm S PLNÝM DNEM
VV OBJEKT ROZVODNY
VV STĚNY ROZVODNY
VV "stěna Z"3,6*2,75 9,900
VV "stěna V"3,6*2,75-(1,0*2,3) 7,600
VV "stěna J"7,7*2,75 21,175
VV "stěna S"7,7*2,75 21,175
VV Součet 59,850

53 K 311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XC3 bez výztuže m3 409,664 CS ÚRS 2017 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 25/30 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1
Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze
štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31*
36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou
započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného
maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV OBVODOVÉ STĚNY HALY
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"409,664 409,664
VV Součet 409,664

54 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 124,278 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"124,278 124,278
VV Součet 124,278

55 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 143,510 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"143,51 143,510
VV Součet 143,510

56 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 27,243 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV OBVODOVÉ STĚNY ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"27,243 27,243
VV Součet 27,243

57 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 29,333 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNA V ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"29,333 29,333
VV Součet 29,333

58 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 742,400 R-položka
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PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"742,4 742,400
VV Součet 742,400

59 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 302,436 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí
tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"302,436 302,436
VV Součet 302,436

60 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,898 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1, M2, M7, M8"
VV BEDNĚNÍ
VV STĚNY KOMORY 004 (ARMATURNÍ KOMORA)
VV "vitřní strana stěny S"9,4*3,09 29,046
VV "vitřní strana stěny Z"5,75*3,14 18,055
VV "vitřní strana příčky V (nad zděnou příčkou)"5,75*0,9 5,175
VV "vitřní strana stěny J"9,4*3,14 29,516
VV Mezisoučet 81,792
VV STĚNY V KOLEKTORU
VV "stěna úzkého kolektoru S"(1,35)*2,5 3,375
VV "strop nad kolektrorem - půdorys"7,6 7,600
VV "stěna širšího kolektoru J"(1,35)*2,5 3,375
VV Mezisoučet 14,350
VV KOMORA 003 - ODBĚR FILTROVANÉ VODY
VV "stěna (Z) směrem ke kanálu"4,7*1,55 7,285
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "stěna (S) směrem k AK"4,3*3,14 13,502
VV "stěna (V) směrem ke kolektoru"4,7*3,14 14,758
VV "stěna (J) směrem od kolektoru"4,3*3,14 13,502
VV Mezisoučet 49,047
VV STĚNY ZABETONOVÁVANÉHO PROSTORU S POTRUBÍM VEDLE M.Č.003
VV "stěny (Z+J+V)"13,1*3,3 43,230
VV Mezisoučet 43,230
VV VNĚJŠÍ STĚNY SNÍŽENÉ ČÁSTI
VV "stěna S"11,30*2,83 31,979
VV "stěna Z"4,25*3,14 13,345
VV "stěna J"13,5*2,85 38,475
VV "stěna V"5,5*3,6 19,800
VV Mezisoučet 103,599
VV BEDNĚNÍ OBETONÁVKY DVOU POTRUBÍ FILTRÁTU MIMO PROSTOR BUDOVY (beton M7)
VV "stěna J"1,7*2,97 5,049
VV "stěna V"2,3*2,97 6,831
VV Mezisoučet 11,880
VV Součet 303,898

61 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 838,464 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY
VV BEDNĚNÍ
VV "podélné stěny - od ZD po  dno žlabů"4*(16*13,55*2,12) 1 838,464
VV Součet 1 838,464

62 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 2 490,900 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ
VV BEDNĚNÍ

VV
"bednění po obvodu nádrží vnější strana 4x nádrže x obvod x
prům.výška"4*(108,3*5,75)

2 490,900

VV Součet 2 490,900

63 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5 258,228 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ
VV BEDNĚNÍ
VV "stěny žlabů krajních po obvodě "4*(2*13,55*2,55) 276,420

VV
"podélné stěny vnitřní - u všech nádrží až na dno (tj.373,05) - 2x stěna S+J x počet
nádrží x plocha pohledová"2*4*(154,270)

1 234,160

VV
"vnitřní stěny žlabů rovné - počet nádrží x počet stěn rovných x dl x
v"4*(16*13,55*2,05)

1 777,760

VV
"vnitřní stěny žlabů s odrazníkem - počet nádrží x počet stěn s náběhem x dl x v pouze
po dno žlabů"4*(16*13,55*2,27155)

1 969,888

VV Součet 5 258,228

64 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 813,276 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m
VV BEDNĚNÍ

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x
v"2*(81,8*1,64)

268,304

VV
"stěna mezi kanálem filtrované vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x
v"(168,7*1,64)

276,668

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x
v"2*(81,8*1,64)

268,304

VV Součet 813,276

65 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,309 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ
VV BEDNĚNÍ
VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (J) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056
VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (S) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056
VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (J)"2,2*1,64 3,608
VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (S)"2,2*1,64 3,608
VV "obvod.stěny vnitřní S+J v místě konce kanálů u spádované nabetonávky"2*(2,4*1,64) 7,872
VV "zakončení kanálu v prostoru resp.západní stěna komory 003 vnější"5,3*1,53 8,109
VV Součet 303,309

66 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,898 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1, M2, M7, M8"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV BEDNĚNÍ
VV STĚNY KOMORY 004 (ARMATURNÍ KOMORA)
VV "vitřní strana stěny S"9,4*3,09 29,046
VV "vitřní strana stěny Z"5,75*3,14 18,055
VV "vitřní strana příčky V (nad zděnou příčkou)"5,75*0,9 5,175
VV "vitřní strana stěny J"9,4*3,14 29,516
VV Mezisoučet 81,792
VV STĚNY V KOLEKTORU
VV "stěna úzkého kolektoru S"(1,35)*2,5 3,375
VV "strop nad kolektrorem - půdorys"7,6 7,600
VV "stěna širšího kolektoru J"(1,35)*2,5 3,375
VV Mezisoučet 14,350
VV KOMORA 003 - ODBĚR FILTROVANÉ VODY
VV "stěna (Z) směrem ke kanálu"4,7*1,55 7,285
VV "stěna (S) směrem k AK"4,3*3,14 13,502
VV "stěna (V) směrem ke kolektoru"4,7*3,14 14,758
VV "stěna (J) směrem od kolektoru"4,3*3,14 13,502
VV Mezisoučet 49,047
VV STĚNY ZABETONOVÁVANÉHO PROSTORU S POTRUBÍM VEDLE M.Č.003
VV "stěny (Z+J+V)"13,1*3,3 43,230
VV Mezisoučet 43,230
VV VNĚJŠÍ STĚNY SNÍŽENÉ ČÁSTI
VV "stěna S"11,30*2,83 31,979
VV "stěna Z"4,25*3,14 13,345
VV "stěna J"13,5*2,85 38,475
VV "stěna V"5,5*3,6 19,800
VV Mezisoučet 103,599
VV BEDNĚNÍ OBETONÁVKY DVOU POTRUBÍ FILTRÁTU MIMO PROSTOR BUDOVY (beton M7)
VV "stěna J"1,7*2,97 5,049
VV "stěna V"2,3*2,97 6,831
VV Mezisoučet 11,880
VV Součet 303,898

67 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 838,464 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY
VV BEDNĚNÍ
VV "podélné stěny - od ZD po  dno žlabů"4*(16*13,55*2,12) 1 838,464
VV Součet 1 838,464

68 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 2 490,900 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ
VV BEDNĚNÍ

VV
"bednění po obvodu nádrží vnější strana 4x nádrže x obvod x
prům.výška"4*(108,3*5,75)

2 490,900

VV Součet 2 490,900

69 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5 258,228 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ
VV BEDNĚNÍ
VV "stěny žlabů krajních po obvodě "4*(2*13,55*2,55) 276,420

VV
"podélné stěny vnitřní - u všech nádrží až na dno (tj.373,05) - 2x stěna S+J x počet
nádrží x plocha pohledová"2*4*(154,270)

1 234,160

VV
"vnitřní stěny žlabů rovné - počet nádrží x počet stěn rovných x dl x
v"4*(16*13,55*2,05)

1 777,760

VV
"vnitřní stěny žlabů s odrazníkem - počet nádrží x počet stěn s náběhem x dl x v pouze
po dno žlabů"4*(16*13,55*2,27155)

1 969,888
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 5 258,228

70 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 813,276 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m
VV BEDNĚNÍ

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x
v"2*(81,8*1,64)

268,304

VV
"stěna mezi kanálem filtrované vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x
v"(168,7*1,64)

276,668

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x
v"2*(81,8*1,64)

268,304

VV Součet 813,276

71 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,309 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ
VV BEDNĚNÍ
VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (J) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056
VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (S) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056
VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (J)"2,2*1,64 3,608
VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (S)"2,2*1,64 3,608
VV "obvod.stěny vnitřní S+J v místě konce kanálů u spádované nabetonávky"2*(2,4*1,64) 7,872
VV "zakončení kanálu v prostoru resp.západní stěna komory 003 vnější"5,3*1,53 8,109
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 303,309

72 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,787 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV ZDIVO Z BETONOVÝCH DUTÝCH TVÁRNIC tl.250mm S PLNÝM DNEM
VV OBJEKT ROZVODNY
VV STĚNY ROZVODNY
VV PROLOŽENÍ TVÁRNIC VÝZTUŽÍ
VV "stěna Z - objem stěny x kg výztuže/m3"(3,6*2,75)*0,25*0,050 0,124
VV "stěna V - objem stěny x kg výztuže/m3"(3,6*2,75-(1,0*2,0))*0,25*0,050 0,099
VV "stěna J - objem stěny x kg výztuže/m3"(8,2*2,75)*0,25*0,050 0,282
VV "stěna S - objem stěny x kg výztuže/m3"(8,2*2,75)*0,25*0,050 0,282
VV Součet 0,787

73 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 69,544 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"1069,908*0,065 69,544
VV Součet 69,544

74 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 48,256 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"742,4*0,065 48,256
VV Součet 48,256

75 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 21,171 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ

Strana 51 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"302,436*0,070 21,171
VV Součet 21,171

76 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 9,942 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"124,278*0,080 9,942
VV Součet 9,942

77 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 11,481 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"143,51*0,080 11,481
VV Součet 11,481

78 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,043 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV OBVODOVÉ STĚNY ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"27,243*0,075 2,043
VV Součet 2,043

79 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,613 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNA V ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"29,333*0,055 1,613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 1,613

80 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 30,725 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV OBVODOVÉ STĚNY HALY
VV VÝZTUŽ
VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"409,664*0,075 30,725
VV Součet 30,725

81 K 312101215
Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z trub, dílců,
tvarovek

m 2,700 CS ÚRS 2017 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech výplňových z monolitického betonu
a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub,
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání přes 0,20 do 0,35 m2 trvale
osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY (zabetonování)
VV BEDNĚNÍ PROSTUPU PŘÍČKOU

VV
"1x UP29 otvor pro elektro a SŘTP 400/950mm - pouze bednění v příčce tl.
150mm"2*0,4+2*0,95

2,700

VV Součet 2,700

82 M 605111200 řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m m3 0,010 CS ÚRS 2017 02

PP řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY (zabetonování)
VV BEDNĚNÍ PROSTUPU PŘÍČKOU

VV
"1x UP29 otvor pro elektro a SŘTP 400/950mm - pouze bednění v příčce tl.
150mm"((2*0,4)+(2*0,95))*0,15*0,025

0,010

VV Součet 0,010

83 K 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 X0 m3 41,292 CS ÚRS 2017 02
PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11
Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze
štěpkocementových desek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M7"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON
VV VÝPLŇOVÝ PROSTÝ BETON OBETONOVÁNÍ DVOJICE POTRUBÍ FILTRÁTU DN 1400
VV "plocha v řezu kolmo na potrubí x délka"13,32*3,1 41,292
VV Součet 41,292

84 K 312311961 Výplňová zeď z betonu prostého vodostavebného tř. C 25/30 X0 m3 1 016,835 CS ÚRS 2017 02
PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11
Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze
štěpkocementových desek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV VÝPLŇOVÝ BETON VE FILTRECH
VV VÝPLŇOVÝ BETON V PROSTORU FILTRŮ POD FILTRAČNÍMI MEZIDNY
VV "plocha v řezu x počet filtrů x počet van "(2,3451*13,55)*8*4 1 016,835
VV Součet 1 016,835

85 K 312311974 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 X0 (vodostavebný) m3 12,267 CS ÚRS 2017 02
PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11
Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze
štěpkocementových desek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV VÝPLŇOVÝ BETON JÍMKY ODBĚRU FILTROVANÉ VODY
VV "plocha v řezu podélném x š.komory"2,61*4,7 12,267
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 12,267

86 K 312322611
Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4
(vodostavebný) bez výztuže

m3 1 069,908 CS ÚRS 2017 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu
prostředí tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1
Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze
štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31*
36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou
započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného
maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ
VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"1069,908 1 069,908

VV Součet 1 069,908

87 K 312351121 Zřízení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 845,520 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV VÝPLŇOVÝ BETON VE FILTRECH
VV BEDNĚNÍ ŽLABŮ VE VÝPLŇOVÉM BETONU
VV "š. rozvinutá x délka x počet žlabů x počet van"(1,95*13,55)*8*4 845,520
VV Součet 845,520

88 K 312351122 Odstranění oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 845,520 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV VÝPLŇOVÝ BETON VE FILTRECH
VV BEDNĚNÍ ŽLABŮ VE VÝPLŇOVÉM BETONU
VV "š. rozvinutá x délka x počet žlabů x počet van"(1,95*13,55)*8*4 845,520
VV Součet 845,520

89 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí
na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se
ocení ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10"
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT
VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY
VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZN.: překlad viz položky Nosníky ze ŽLB C30/37 XC3

90 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí
na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se
ocení ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10"
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD DVEŘMI
VV "2x překlad nad dveřmi v příčce"2 2,000
VV Součet 2,000
VV POZN.: překlad viz položky Nosníky ze ŽLB C30/37 XC3
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91 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC3 bez výztuže m3 1,005 CS ÚRS 2017 02

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních
nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 XC3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci
konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV 2X SLOUP 400/400/3140mm
VV "2x sloupy hranaté"2*(0,4*0,4*3,14) 1,005
VV Součet 1,005

92 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 10,048 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m,
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými
požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV 2X SLOUP 400/400/3140mm
VV BEDNĚNÍ
VV "2x sloupy hranaté - obvod x výška"2*(1,6*3,14) 10,048
VV Součet 10,048

93 K 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 10,048 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m,
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými
požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV 2X SLOUP 400/400/3140mm
VV BEDNĚNÍ
VV "2x sloupy hranaté - obvod x výška"2*(1,6*3,14) 10,048
VV Součet 10,048

94 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,080 CS ÚRS 2017 02
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PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých
(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV 2X SLOUP 400/400/3140mm

VV "2x sloupy hranaté - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"2*(0,4*0,4*3,14)*0,080 0,080

VV Součet 0,080

95 K 337171234
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v do 24 m rozpětí
vazníků přes 36 m

t 684,930 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové s jeřábovou dráhou výšky přes 12 do 24 m,
rozpětí vazníků přes 36 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. ,
tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*0,447649

39,684

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*0,447649

45,123

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=811,462kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*0,811462

319,878

VV " výztuhy a spojem (6%)"2,670*9 24,030
VV Mezisoučet 428,715
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*0,115 110,400
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*0,171 32,003
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"222,7*0,0253 5,634
VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"47,268*0,097 4,585

VV
POZN.: žlab vč.podpůrných trubek 80x60x6, dl.800 a veškerého kotevního a
posjovacího materiálu"

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*0,0571 7,520
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"536,2*0,0174 9,330
VV Mezisoučet 16,850
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*0,0571 9,347
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VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"90,4*0,0174 1,573
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"1072,4*0,0174 18,660
VV Mezisoučet 29,580
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*0,0923 27,588
VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*0,0907 2,086
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,0419 2,036
VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*0,0613 2,060
VV Mezisoučet 33,770
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*0,0613 1,624
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,0461 6,800
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb)"66,3*0,0219 1,452
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"52,0*0,0253 1,316
VV Mezisoučet 11,192
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 5%"(152,622+16,85+29,58+33,77+11,192)*0,05 12,201
VV Součet 684,930

96 M 136112180 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm t 4,656 CS ÚRS 2017 02
PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 80 kg/kus

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV
"20) podpůrný dešťový žlab - PLECH TL.5mm (40kg/m2, 97mb x
RŠ=1,11m)"97*1,111*40,0/1000

4,311

VV "rezerva pro prořezy 8%"4,311*0,08 0,345
VV Součet 4,656

97 M 145501806R profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x6 mm t 0,349 CS ÚRS 2017 02
PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x3 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 6,44kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV
"20) podpůrný dešťový žlab - JEKLY 80x60x6 (11,25kg/m, 34 kusů á
0,8m)"34*(0,8*11,25)/1000

0,306
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VV
"rezerva pro prořezy 8% a pomocný materiál (víčka, šrouby, matice apod.)
6%"0,306*0,14

0,043

VV Součet 0,349

98 M 145502SL1R profil ocelový obdélníkový šikmý svařovaný 600/(650-1250) - nosné sloupy t 89,895 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*0,447649

39,684

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*0,447649

45,123

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"84,807*0,06 5,088
VV Součet 89,895

99 M 145502NO2R profil ocelový obdélníkový pravidelný svařovaný 1700/600 - nosník střešní t 339,071 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=811,462kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*0,811462

319,878

VV " rezerva pro výztuhy a spoje 6%)"319,878*0,06 19,193
VV Součet 339,071

100 M 13010HB450R ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=450 mm t 36,483 R-položka
PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=450 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 171,00 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*0,171 32,003
VV Mezisoučet 32,003
VV "rezerva pro spoje HE- B 450 = 6%+ 8% prořezy"(32,003)*0,14 4,480
VV Součet 36,483

101 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 7,923 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 25,30 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

Strana 60 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"222,7*0,0253 5,634
VV Mezisoučet 5,634
VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"52,0*0,0253 1,316
VV Mezisoučet 1,316
VV "rezerva pro U 200 = 6%+ 8% prořezy"(6,95)*0,14 0,973
VV Součet 7,923

102 M 130109340 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 33,702 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,40 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"536,2*0,0174 9,330
VV Mezisoučet 9,330
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"90,4*0,0174 1,573
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"1072,4*0,0174 18,660
VV Mezisoučet 20,233
VV

VV "rezerva pro UPE 160 = 6%+ 8% prořezy"(29,563)*0,14 4,139
VV Součet 33,702

103 M 130107280 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm t 2,321 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 41,90 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,0419 2,036
VV Mezisoučet 2,036
VV
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VV "rezerva pro I 260 = 6%+ 8% prořezy"(2,036)*0,14 0,285
VV Součet 2,321

104 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 1,655 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 21,90 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb)"66,3*0,0219 1,452
VV Mezisoučet 1,452
VV

VV "rezerva pro I 180 = 6%+ 8% prořezy"(1,452)*0,14 0,203
VV Součet 1,655

105 M 1301IPE360R ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=360 mm t 19,228 R-položka
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=360 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 57,1 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*0,0571 7,520
VV Mezisoučet 7,520
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*0,0571 9,347
VV Mezisoučet 9,347
VV

VV "rezerva pro IPE 360 = 6%+ 8% prořezy"(16,867)*0,14 2,361
VV Součet 19,228

106 M 1301IPE500R ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=500 mm t 2,378 R-položka
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=500 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 90,7 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
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VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*0,0907 2,086
VV Mezisoučet 2,086
VV

VV "rezerva pro IPE 500 6% + 8% prořezy"(2,086)*0,14 0,292
VV Součet 2,378

107 M 13010I400R ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=400 mm t 31,450 R-položka
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=400 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 92,3 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*0,0923 27,588
VV Mezisoučet 27,588
VV

VV "rezerva pro I 400 = 6% + 8% prořezy"(27,588)*0,14 3,862
VV Součet 31,450

108 M 13010I450R ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=450 mm t 125,856 R-položka
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=450 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 115 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*0,115 110,400
VV Mezisoučet 110,400
VV

VV "rezerva pro IPN 450 = 6%+ 8% prořezy"(110,4)*0,14 15,456
VV Součet 125,856

109 M 130109800 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm t 4,200 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 61,30 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DSP ÚV ŽELIVKA - DUBEN 2017
VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
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VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*0,0613 2,060
VV Mezisoučet 2,060
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*0,0613 1,624
VV Mezisoučet 1,624
VV

VV "rezerva pro HE-B 200 = 6%+ 8% prořezy"(3,684)*0,14 0,516
VV Součet 4,200

110 M 130108360 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm t 7,752 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 46,1 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV DODÁVKA A MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,0461 6,800
VV Mezisoučet 6,800
VV

VV "rezerva pro U 300 = 6%+ 8% prořezy"(6,8)*0,14 0,952
VV Součet 7,752

111 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 XC3 m3 0,506 CS ÚRS 2017 02
PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU
VV "příčka po dilatační pás "(1,35*0,15*2,5) 0,506
VV Součet 0,506

112 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 6,750 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se
oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m
se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
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VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU
VV BEDNĚNÍ OBOUSTRANNÉ
VV "příčka po dilatační pás "2*(1,35*2,5) 6,750
VV Součet 6,750

113 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 6,750 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se
oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m
se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU
VV BEDNĚNÍ OBOUSTRANNÉ
VV "příčka po dilatační pás "2*(1,35*2,5) 6,750
VV Součet 6,750

114 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 834,522 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se
oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m
se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV OBVODOVÉ STĚNY HALY
VV BEDNĚNÍ

VV "vnější obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51)-(3,2*1,51)+(2*1,0*1,51) 68,463

VV "vnitřní obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48)-(3,2*1,48) 61,272
VV Mezisoučet 129,735
VV "vnější obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,51) 146,379
VV "vnitřní obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,48) 140,600
VV Mezisoučet 286,979
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VV "vnější obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51) 70,275
VV "vnitřní obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48) 66,008
VV Mezisoučet 136,283
VV "vnější obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,51)-(3,2*1,15)+(2*1,0*1,51) 142,790
VV "vnitřní obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,48)-(3,2*1,48) 138,735
VV Mezisoučet 281,525
VV Součet 834,522

115 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 834,522 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se
oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m
se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV OBVODOVÉ STĚNY HALY
VV BEDNĚNÍ

VV "vnější obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51)-(3,2*1,51)+(2*1,0*1,51) 68,463

VV "vnitřní obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48)-(3,2*1,48) 61,272
VV Mezisoučet 129,735
VV "vnější obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,51) 146,379
VV "vnitřní obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,48) 140,600
VV Mezisoučet 286,979
VV "vnější obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51) 70,275
VV "vnitřní obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48) 66,008
VV Mezisoučet 136,283
VV "vnější obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,51)-(3,2*1,15)+(2*1,0*1,51) 142,790
VV "vnitřní obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,48)-(3,2*1,48) 138,735
VV Mezisoučet 281,525
VV Součet 834,522

116 K 341351911 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton m2 6,750 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se
oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m
se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU
VV BEDNĚNÍ OBOUSTRANNÉ
VV "příčka po dilatační pás "2*(1,35*2,5) 6,750
VV Součet 6,750

117 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,035 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10
505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON
VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU
VV VÝZTUŽ
VV "příčka po dilatační pás - objem x tonáž výztuže dle statika "(1,35*0,15*2,5)*0,070 0,035
VV Součet 0,035

118 K 342151113
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do
24 m

m2 3 245,404 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy
přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných
konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické,
příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.3"
VV PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV SENDVIČOVÉ PANELY
VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV VÝMĚRY Z PD A Z POHLEDŮ
VV "stěna S"97,22*12,115 1 177,820

VV
"stěna J (viz pohled) (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"1009,6-
(3,0*2,0)

1 003,600

VV "stěna V"46,82*11,424 534,872
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VV "stěna Z (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"46,82*11,424-(3,0*1,92) 529,112

VV Mezisoučet 3 245,404
VV Součet 3 245,404

119 M 553247600R
Panel sendvičový fasádní tl.150mm, vnější zdi, skrytý spoj, IPN jádro, šířka (mm)
1000 U=0,151W/m2K

m2 3 407,674 R-položka

PP

panel sendvičový stěnový vnější, izolace IPN, skryté kotvení, U= 0,151 W/m2K,vnitřní i vnější
povrch ocelový poplastovaný pozinkovaný plech s vnitřní profilací B (BOX), vnější prof.M (MICRO),
reakce na oheň B-s2, d0 samozhášivá výplň
Vnější i vnitřní povrch v základní barvě (bílá RAL 9010), provedení barevných ploch dvouvrstvým
dílenským nástřikem na bázi PUR

P

Poznámka k položce:
POZN.: cena dle cenové nabídky.
Cena obsahuje dodávku panelů, pomocný spojovací materiál, dopravu na stavbu okr.Benešov.
Cena neobsahuje nosnou a pomocnou konstrukci, projektovou dokumentaci apod.
Cena obsahuje veškeré sstgémové prvky vč.dilatačních viz specifikace 1.4 a detaily "B" a "C"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.3"
VV PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV SENDVIČOVÉ PANELY
VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV VÝMĚRY Z PD A Z POHLEDŮ
VV "stěna S"97,22*12,115 1 177,820

VV
"stěna J (viz pohled) (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"1009,6-
(3,0*2,0)

1 003,600

VV "stěna V"46,82*11,424 534,872

VV "stěna Z (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"46,82*11,424-(3,0*1,92) 529,112

VV Mezisoučet 3 245,404
VV Součet 3 245,404

VV
POZN.: v ceně pláště fasády jsou i veškeré systémové prvky viz detaily B a C, resp.
specifikace 1.4

VV 3245,404*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 407,674

120 K 342191911 Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn kg 633,719 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevních prvků pro opláštění
stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných
konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické,
příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
VV Z9 - OCELOVÉ POZINKOVANÉ NOSNÍKY
VV POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO VYTÁPĚNÍ
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VV "ocelové jekly 40x40x4 - kusů x dl. x hm."81*(1,945*3,41) 537,228
VV "162x patní plech 5/40/150"162*(0,04*0,15*40) 38,880
VV "šrouby, matice a jiný pomocný materiál"576,108*0,1 57,611
VV Součet 633,719

121 M 1301080Z9R
Pomocná nosná konstrukce pro vytápění z jeklů 40/40/4 a patních plechů
vč.pomocných materiálů a povrch.úprav

kpl 81,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
POZN.: 1KPL OBSAHUJE:
jekl 40/40/4 = 1,945m
2x plech 150/40/5
pomocný materiál
pozinkování
nátěr
doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
VV Z9 - OCELOVÉ POZINKOVANÉ NOSNÍKY
VV POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO VYTÁPĚNÍ
VV "81x kotevní prvek"81 81,000
VV Součet 81,000

122 K 381124112 Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 24 m kus 64,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v budovách
výšky přes 12 do 24 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M10"
VV + viz detail "A" - NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK PRO OSAZENÍ FILIGRÁNŮ
VV TVAROVANÉ NOSNÍKY LÁVKY NAD FILTRY
VV "4x lávka x počet nosníků"4*16 64,000
VV Součet 64,000

123 M 593410403R
Nosník nosný prefabrikovaný, speciálně tvarovaný pro uložení filigránových panelů
cca 240x200x1200mm (0,0432m3/kus)

m3 2,765 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M10"
VV + viz detail "A" - NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK PRO OSAZENÍ FILIGRÁNŮ
VV TVAROVANÉ NOSNÍKY LÁVKY NAD FILTRY
VV "4x lávka x počet nosníků x plocha v průřezu x délka "4*16*0,036*1,2 2,765
VV Součet 2,765

124 K 3881293NR Montáž ŽB dílců prefabrikovaných trámů  hmotnosti do 6,5 t kus 18,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M10"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2
VV PROSTOR PODÉLNÉ STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY
VV "9x mezi vanou č.1 a 3 - kusů"9 9,000
VV "9x mezi vanou č.2 a 4 - kusů"9 9,000
VV Součet 18,000

125 M 593410401R Trámec stropní prefabrikovaný 300x600x10300mm (1,854m3) m3 33,372 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M10"
VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2
VV PROSTOR PODÉLNÉ STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY
VV "9x mezi vanou č.1 a 3 - kusů x rozměry průvlaku"9*(0,3*10,3*0,6) 16,686
VV "9x mezi vanou č.2 a 4 - kusů x rozměry průvlaku"9*(0,3*10,3*0,6) 16,686
VV Součet 33,372

126 K 389571114R
Filtrační náplň GAU výška náplně 1,7m (včetně dopravy, naplnění filtru a zaběhnutí
filtru)

m3 2 727,344 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "GAU"
VV GAU - NÁPLŇ DO FILTRŮ
VV "počet filtračních van x počet nádrží x dl x š x v náplně"4*8*(13,55*3,7*1,7) 2 727,344
VV Součet 2 727,344
VV POZN.: cena dle telefonické nabídky

VV
POZN.: absolutní výšky drenážního systému, nápně GAU a osa propojení filtrů se
upřesní v závislosti na vybraném drenážním systému

VV

127 K 948411951 Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 30 m kpl 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné podpěr výšky přes 12 do 30 m
podpěr [Pižmo]

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV DOČASNÉ MONTÁŽNÍ OPĚRY (PIŽMA)
VV NÁJEMNÉ PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ
VV "2 pojízdné věže na 30dnů"2 2,000
VV Součet 2,000

128 K 948411959R Posunování podpěr k dalšímu nosníku kpl 16,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV DOČASNÉ MONTÁŽNÍ OPĚRY (PIŽMA)
VV POSUN PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ
VV "2 pojízdné věže vystavěné+8x posunuté do prostoru hlavního nosného rámu"2*8 16,000
VV Součet 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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129 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 44,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F21 - 1150/3350"2 2,000
VV "F23 - 1200/3350"6 6,000
VV Mezisoučet 8,000
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)
VV "F52 - 700/1200"16 16,000
VV "F53 - 500/1200"12 12,000
VV "F54 - 600/1200"8 8,000
VV Mezisoučet 36,000
VV

VV Součet 44,000

130 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 31,825 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F21 - 1150/3350"2*(1,15*3,35) 7,705
VV "F23 - 1200/3350"6*(1,2*3,35) 24,120
VV Mezisoučet 31,825
VV Součet 31,825

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

131 M 593415060R panel stropní filigránový tl.60mm m2 26,400 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)
VV "F52 - 700/1200"16*(0,70*1,2) 13,440
VV "F53 - 500/1200"12 *(0,50*1,2) 7,200
VV "F54 - 600/1200"8*(0,60*1,2) 5,760
VV Mezisoučet 26,400
VV Součet 26,400

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

132 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm kus 37,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F10 - 1050/5060"2 2,000
VV "F30 - 1150/3940"1 1,000
VV "F58 - 1000/3940"1 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)
VV "F51 - 1200/3920"32 32,000
VV Mezisoučet 32,000
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)
VV "F57 - 1200/4800"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 37,000

133 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 24,857 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "F10 - 1050/5060"2*(1,05*5,06) 10,626
VV "F30 - 1150/3940"1*(1,15*3,94) 4,531
VV "F58 - 1000/3940"1*(1,0*3,94) 3,940
VV Mezisoučet 19,097
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)
VV "F57 - 1200/4800"1*(1,2*4,8) 5,760
VV Mezisoučet 5,760
VV Součet 24,857

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

134 M 593415060R panel stropní filigránový tl.60mm m2 150,528 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)
VV "F51 - 1200/3920"32*(1,2*3,92) 150,528
VV Součet 150,528

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

135 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a skladba "SKL.12"
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROP ROZVODNY (TL.80mm)
VV PANELY STROPU
VV "desky F36 (1300/3200x80mm)- počet panelů"6 6,000
VV Součet 6,000

136 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 24,960 R-položka
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PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a skladba "SKL.12"
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROP ROZVODNY
VV PANELY STROPU
VV "desky F36 (1300/3200x80mm)- počet panelů dle řezů stropem"6*(3,2*1,3) 24,960
VV Součet 24,960

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

137 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 78,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F18 - 1750/3730"10 10,000
VV "F22 - 1650/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"2 2,000
VV "F24 - 1600/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"2 2,000
VV "F26 - 1710/3200"10 10,000
VV "F27 - 1250/3350"2 2,000
VV "F28 - 1650/3350"2 2,000
VV "F29 - 1540/3350"4 4,000
VV Mezisoučet 32,000
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY RAMPY (tl.80mm)
VV "F31 - 1300/2710"10 10,000
VV "F32 - 1300/2750"8 8,000
VV "F33 - 1300/2030"20 20,000
VV "F34 - 1800/2690"6 6,000
VV "F35 - 1300/3000"2 2,000
VV Mezisoučet 46,000
VV Součet 78,000

138 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 335,272 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F18 - 1750/3730"10*(1,75*3,73) 65,275
VV "F22 - 1650/3350 (s výkusem)"2*(1,65*3,35) 11,055
VV "F24 - 1600/3350 (s výkusem)"2*(1,6*3,35) 10,720
VV "F26 - 1710/3200"10*(1,71*3,2) 54,720
VV "F27 - 1250/3350"2*(1,25*3,35) 8,375
VV "F28 - 1650/3350"2*(1,65*3,35) 11,055
VV "F29 - 1540/3350"4*(1,54*3,35) 20,636
VV Mezisoučet 181,836
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY RAMPY (tl.80mm)
VV "F31 - 1300/2700"10*(1,3*2,70) 35,100
VV "F32 - 1300/2750"8*(1,3*2,76) 28,704
VV "F33 - 1300/2030"20*(1,3*2,03) 52,780
VV "F34 - 1800/2690"6*(1,8*2,69) 29,052
VV "F35 - 1300/3000"2*(1,3*3,00) 7,800
VV Mezisoučet 153,436
VV Součet 335,272

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

139 K 411121135 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F19 - 1360/5300"4 4,000
VV "F59 - 1800/3940"2 2,000
VV Mezisoučet 6,000
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)
VV "F48 - 1500/5850"2 2,000
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Cenová
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VV "F49 - 1600/4550"2 2,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 10,000

140 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 75,126 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F19 - 1360/5300"4*(1,36*5,3) 28,832
VV "F59 - 1800/3940"2*(1,8*3,94) 14,184
VV Mezisoučet 43,016
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)
VV "F48 - 1500/5850"2*(1,5*5,85) 17,550
VV "F49 - 1600/4550"2*(1,6*4,55) 14,560
VV Mezisoučet 32,110
VV Součet 75,126

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

141 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 75,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F4 - 2400/3350"16 16,000
VV "F5 - 2400/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"4 4,000
VV "F6 - 2000/3350"26 26,000
VV "F7 - 2000/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"16 16,000
VV "F8 - 2180/3350"2 2,000
VV "F9 - 2020/3350"4 4,000
VV "F14 - 2100/3350"2 2,000
VV "F15 - NENÍ
VV "F20 - 2080/3730"5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Mezisoučet 75,000
VV Součet 75,000

142 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 536,736 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F4 - 2400/3350"16*(2,4*3,35) 128,640
VV "F5 - 2400/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"4*(2,4*3,35) 32,160
VV "F6 - 2000/3350"26*(2,0*3,35) 174,200
VV "F7 - 2000/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"16*(2,0*3,35) 107,200
VV "F8 - 2180/3350"2*(2,18*3,35) 14,606
VV "F9 - 2020/3350"4*(2,02*3,35) 27,068
VV "F14 - 2100/3350"2*(2,1*3,35) 14,070
VV "F15 - NENÍ
VV "F20 - 2080/3730"5*(2,08*3,73) 38,792
VV Součet 536,736

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

143 K 411121145 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 7000 mm kus 164,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F1 - 2000/4750"65 65,000
VV "F2 - 2000/4200"5 5,000
VV "F3 - 2000/4100"5 5,000
VV "F11 - 2300/3940"10 10,000
VV "F12 - 1740/3940"2 2,000
VV "F13 - 2100/4030"2 2,000
VV "F15 - NENÍ
VV "F16 - 2000/5000"4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "F17 - 2130/5000"1 1,000
VV "F25 - 2200/5300"2 2,000
VV "F60 - 2000/4200"5 5,000
VV "F61 - 2000/4750"5 5,000
VV Mezisoučet 106,000
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)
VV "F37 - 1900/6000"18 18,000
VV "F38 - 2300/6000"18 18,000
VV "F39 - 1900/6300"2 2,000
VV "F40 - 2300/5200"2 2,000
VV "F41 - 1900/4700"2 2,000
VV "F42 - 2300/4700"2 2,000
VV "F43 - 1900/4940"2 2,000
VV "F44 - 2300/4940"2 2,000
VV "F45 - 1900/7040"2 2,000
VV "F46 - 2300/7340"2 2,000
VV "F47 - 2300/4800"1 1,000
VV "F50 - 2050/4800"1 1,000
VV "F55 - 2300/5700"2 2,000
VV "F56 - 1900/4900"2 2,000
VV Mezisoučet 58,000
VV Součet 164,000

144 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 1 693,899 R-položka
PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3
VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)
VV "F1 - 2000/4750"65*(2,0*4,75) 617,500
VV "F2 - 2000/4200"5*(2,0*4,2) 42,000
VV "F3 - 2000/4100"5*(2,0*4,1) 41,000
VV "F11 - 2300/3940"10*(2,3*3,94) 90,620
VV "F12 - 1740/3940"2*(1,74*3,94) 13,711
VV "F13 - 2100/4030"2*(2,1*4,03) 16,926
VV "F15 - NENÍ
VV "F16 - 2000/5000"4*(2,0*5,0) 40,000
VV "F17 - 2130/5000"1*(2,13*5,0) 10,650
VV "F25 - 2200/5300"2*(2,2*5,3) 23,320
VV "F60 - 2000/4200"5*(2,0*4,2) 42,000
VV "F61 - 2000/4750"5*(2,0*4,75) 47,500
VV Mezisoučet 985,227
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "F37 - 1900/6000"18*(1,9*6,0) 205,200
VV "F38 - 2300/6000"18*(2,3*6,0) 248,400
VV "F39 - 1900/6300"2*(1,9*6,3) 23,940
VV "F40 - 2300/5200"2*(2,3*5,2) 23,920
VV "F41 - 1900/4700"2*(1,9*4,7) 17,860
VV "F42 - 2300/4700"2*(2,3*4,7) 21,620
VV "F43 - 1900/4940"2*(1,9*4,94) 18,772
VV "F44 - 2300/4940"2*(2,3*4,94) 22,724
VV "F45 - 1900/7040"2*(1,9*7,04) 26,752
VV "F46 - 2300/7340"2*(2,3*7,34) 33,764
VV "F47 - 2300/4800"1*(2,3*4,8) 11,040
VV "F50 - 2050/4800"1*(2,05*4,8) 9,840
VV "F55 - 2300/5700"2*(2,3*5,7) 26,220
VV "F56 - 1900/4900"2*(1,9*4,9) 18,620
VV Mezisoučet 708,672
VV Součet 1 693,899

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí
jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na
tolerance a skladebnost

145 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 2,431 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových,
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 XC3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění
zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M4"
VV a skladba "SKL.12"
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROP ROZVODNY
VV BETON STROPU
VV "půdorysná plocha x tl.betonu"8,2*3,6*0,07 2,066
VV "doplnění betonu na konci panelů - půdorysná plocha x tl."4,56*0,08 0,365
VV Součet 2,431
VV POZN.: tento beton bez výztuže, dle projektanta není třeba

146 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 316,005 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových,
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 XC3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění
zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV "výměra dle 3D revitu x tl.zmonolitnění"2106,7*0,15 316,005
VV Součet 316,005

147 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 80,716 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových,
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 XC3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění
zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON NAD PANELY FILIGRÁNŮ - ZMONOLITNĚNÍ STROPU
VV NABETONOVÁNÍ FILIGRÁNŮ NAD KANÁLY
VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"80,716 80,716
VV Součet 80,716

148 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25
cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné,
popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy
hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které
se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při
poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn
do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s
nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže,
sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu
PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M4"
VV a skladba "SKL.12"
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROP ROZVODNY
VV BEDNĚNÍ PO OBVODU
VV "obvod stropní desky x v.bednění po obvodu"((2*8,2)+(2*3,6))*0,20 4,720
VV Součet 4,720

149 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 209,436 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25
cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné,
popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy
hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které
se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při
poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn
do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s
nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže,
sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu
PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV BEDNĚNÍ PROSTUPŮ
VV "Z4 - 4x prostup 1,6x2,3m"4*(1,6+1,6+2,3+2,3)*0,15 4,680
VV "Z5 - 1x prostup 1,5x2,3m"1*(1,5+1,5+2,3+2,3)*0,15 1,140
VV "Z6 - 16x prostup 1,0x1,0m"16*(4*1,0)*0,15 9,600
VV "Z7 - 32x prostup 0,8x0,8m"32*(4*0,8)*0,15 15,360
VV "V12 - 6x prostup 0,6x0,9m"6*(2*0,6+2*0,9)*0,15 2,700
VV "A14 - 1x prostup 0,8x4,7m"1*(2*0,8+2*4,7)*0,15 1,650
VV Mezisoučet 35,130
VV

VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU PODLAHY
VV "stěna S"(11,4*8)*0,4 36,480
VV "stěna V"(4,3+38,4+8,2)*0,4 20,360
VV "stěna J"(11,4*8)*0,4 36,480
VV "stěna Z"(44,6)*0,4 17,840
VV Mezisoučet 111,160
VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (obvodu podlahy)
VV "stěna S"(11,4*8)*0,15 13,680
VV "stěna V"(4,15+38,8+8,1)*0,15 7,658
VV "stěna J"(11,4*8)*0,15 13,680
VV "stěna Z"(44,6)*0,15 6,690
VV Mezisoučet 41,708
VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (u sestupních schodišť)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "vana 1 (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "vana 2  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "SV roh objektu"(4,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,798
VV "JV roh objektu"(5,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,948
VV "vana 3  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "vana 4  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "rampa"(3,6*0,15)+(3,6*0,4) 1,980
VV Mezisoučet 21,438
VV Součet 209,436

150 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25
cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné,
popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy
hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které
se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při
poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn
do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s
nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže,
sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu
PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M4"
VV a skladba "SKL.12"
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV STROP ROZVODNY
VV BEDNĚNÍ PO OBVODU
VV "obvod stropní desky x v.bednění po obvodu"((2*8,2)+(2*3,6))*0,20 4,720
VV Součet 4,720

151 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 209,436 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25
cm odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné,
popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy
hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které
se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při
poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn
do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s
nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže,
sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu
PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV BEDNĚNÍ PROSTUPŮ
VV "Z4 - 4x prostup 1,6x2,3m"4*(1,6+1,6+2,3+2,3)*0,15 4,680
VV "Z5 - 1x prostup 1,5x2,3m"1*(1,5+1,5+2,3+2,3)*0,15 1,140
VV "Z6 - 16x prostup 1,0x1,0m"16*(4*1,0)*0,15 9,600
VV "Z7 - 32x prostup 0,8x0,8m"32*(4*0,8)*0,15 15,360
VV "V12 - 6x prostup 0,6x0,9m"6*(2*0,6+2*0,9)*0,15 2,700
VV "A14 - 1x prostup 0,8x4,7m"1*(2*0,8+2*4,7)*0,15 1,650
VV Mezisoučet 35,130
VV

VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU PODLAHY
VV "stěna S"(11,4*8)*0,4 36,480
VV "stěna V"(4,3+38,4+8,2)*0,4 20,360
VV "stěna J"(11,4*8)*0,4 36,480
VV "stěna Z"(44,6)*0,4 17,840
VV Mezisoučet 111,160
VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (obvodu podlahy)
VV "stěna S"(11,4*8)*0,15 13,680
VV "stěna V"(4,15+38,8+8,1)*0,15 7,658
VV "stěna J"(11,4*8)*0,15 13,680
VV "stěna Z"(44,6)*0,15 6,690
VV Mezisoučet 41,708
VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (u sestupních schodišť)
VV "vana 1 (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "vana 2  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
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VV "SV roh objektu"(4,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,798
VV "JV roh objektu"(5,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,948
VV "vana 3  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "vana 4  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428
VV "rampa"(3,6*0,15)+(3,6*0,4) 1,980
VV Mezisoučet 21,438
VV Součet 209,436

152 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,540 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových,
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV "výměra dle 3D revitu x tl.betonu x tonáž dle hlavního statika"2106,7*0,15*0,065 20,540
VV Součet 20,540

153 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,457 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových,
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV NABETONOVÁNÍ FILIGRÁNŮ NAD KANÁLY
VV "výměra dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle hlavního statika"80,716*0,080 6,457
VV Součet 6,457

154 K 413123112
Montáž trámů, průvlaků nebo ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova
v do 24 m

kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných tyčových dílců vodorovných konstrukcí hmotnosti
do 3 t s nesvařovanými spoji, v budovách výšky přes 12 do 24 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M10"
VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2
VV PROSTOR STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY
VV "2x mezi vanou č.1 a 2 - kusů"2 2,000
VV "2x mezi vanou č.3 a 4 - kusů"2 2,000
VV Součet 4,000

155 M 593410402R trámec stropní prefabrikovaný 300x300x3400mm (0,306m3) m3 1,224 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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VV viz specifikace betonu "M10"
VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2
VV PROSTOR STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY
VV "2x mezi vanou č.1 a 2 - kusů x rozměry trámů dle PD"2*(0,3*3,4*0,3) 0,612
VV "2x mezi vanou č.3 a 4 - kusů x rozměry trámů dle PD"2*(0,3*3,4*0,3) 0,612
VV Součet 1,224

156 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 XC3 m3 0,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů,
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C
25/30 XC3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména
při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm
VV "nosník"(0,4*0,4*2,5) 0,400
VV Součet 0,400

157 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 m3 0,094 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů,
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C
30/37

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména
při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10"
VV a skladba "SKL.12"
VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)
VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY
VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"1,5*0,25*0,25 0,094
VV Součet 0,094

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost
otvoru do 1050 mm"

158 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 m3 0,113 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů,
průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C
30/37

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména
při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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VV "viz specifikace betonu "M10"
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD DVEŘMI
VV "2x překlad nad dveřmi v příčce"2*(1,5*0,15*0,25) 0,113
VV Součet 0,113

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost
otvoru do 1050 mm"

159 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky
do 100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky,
volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i
jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo
půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm
VV BEDNĚNÍ
VV "nosník - bednění ze tří stran"(1,2*2,5) 3,000
VV Součet 3,000

160 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 1,250 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky
do 100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky,
volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i
jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo
půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10"
VV a skladba "SKL.12"
VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)
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VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY
VV BEDNĚNÍ
VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"(3*1,5*0,25)+(2*0,25*0,25) 1,250
VV Součet 1,250

161 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 2,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky
do 100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky,
volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i
jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo
půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - BETON  C30/37 X0
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV BEDNĚNÍ PŘEKLADŮ

VV
"stěna V - překlady nad vstupními dveřmi
kolektoru"2*((2*1,5*0,25)+(1*1,5*0,15)+(2*0,15*0,25))

2,100

VV Součet 2,100

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost
otvoru do 1050 mm"

162 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky
do 100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky,
volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i
jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo
půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm
VV BEDNĚNÍ
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VV "nosník - bednění ze tří stran"(1,2*2,5) 3,000
VV Součet 3,000

163 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 1,250 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky
do 100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky,
volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i
jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo
půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10"
VV a skladba "SKL.12"
VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)
VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY
VV BEDNĚNÍ
VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"(3*1,5*0,25)+(2*0,25*0,25) 1,250
VV Součet 1,250

164 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 2,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky
do 100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky,
volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i
jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo
půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na
pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k
cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší
třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10"
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV BEDNĚNÍ PŘEKLADŮ

VV
"stěna V - překlady nad vstupními dveřmi
kolektoru"2*((2*1,5*0,25)+(1*1,5*0,15)+(2*0,15*0,25))

2,100

VV Součet 2,100
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VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost
otvoru do 1050 mm"

165 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100
cm

m2 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu
stropní desky) do 100 cm zřízení

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm
VV PODPĚRA BEDNĚNÍ
VV "nosník - půdorys"(0,4*2,5) 1,000
VV Součet 1,000

166 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do
100 cm

m2 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu
stropní desky) do 100 cm odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána
jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2"
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm
VV PODPĚRA BEDNĚNÍ
VV "nosník - půdorys"(0,4*2,5) 1,000
VV Součet 1,000

167 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,048 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí,
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M2" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C25/30 XC3
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm
VV "objem nosníku x tonáž výztuže dle hlavního statika"(0,4*0,4*2,5)*0,120 0,048
VV Součet 0,048

168 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,015 CS ÚRS 2017 02
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PP
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí,
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - BETON 30/37 X0
VV a skladba "SKL.12"
VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)
VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY

VV
"stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny - rozměry x tonáž
výztuže"(1,5*0,25*0,25)*0,16

0,015

VV Součet 0,015

169 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,018 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí,
ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících
stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace betonu "M10" - BETON C 30/37 X0
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV PŘEKLADY NAD DVEŘMI
VV "2x překlad nad dveřmi v příčce x tonáž výztuže"2*(1,5*0,15*0,25)*0,16 0,018
VV Součet 0,018

170 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 20,999 CS ÚRS 2017 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena,
podesty s nosníky tř. C 20/25

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY
VV "náběh pod spodním ramenem"1,575*2,6 4,095
VV "spodní rameno"26,9*2,6*0,1 6,994
VV "podesta"5,4*5,4*0,1 2,916
VV "horní rameno"26,9*2,6*0,1 6,994
VV Součet 20,999

171 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,681 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
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VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY

VV
"náběh pod spodním ramenem - objem x tonáž výztuže dle hlavního
statika"1,575*2,6*0,080

0,328

VV "spodní rameno - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"26,9*2,6*0,1*0,080 0,560
VV "podesta - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"5,4*5,4*0,1*0,080 0,233
VV "horní rameno - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"26,9*2,6*0,1*0,080 0,560
VV Součet 1,681

172 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 21,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m
půdorysně přímočarých zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY
VV "náběh pod spodním ramenem"2*1,575 3,150
VV "spodní rameno"2*26,9*0,15 8,070
VV "podesta"3*5,4*0,15 2,430
VV "horní rameno"2*26,9*0,15 8,070
VV Součet 21,720

173 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 21,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m
půdorysně přímočarých odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2
VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ
VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY
VV "náběh pod spodním ramenem"2*1,575 3,150
VV "spodní rameno"2*26,9*0,15 8,070
VV "podesta"3*5,4*0,15 2,430
VV "horní rameno"2*26,9*0,15 8,070
VV Součet 21,720

D 5 Komunikace pozemní
174 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 4 984,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV ŠP PODKLADNÍ VRSTVA POD PANELY
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
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VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 4 984,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro
osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

175 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 984,000 CS ÚRS 2017 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE
VV ŠD PODKLADNÍ VRSTVA POD PANELY
VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB
VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
VV Mezisoučet 1 624,000
VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR
VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000
VV Mezisoučet 3 260,000
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ
VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 4 984,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro
osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
176 K 611121112 Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stropů z pórobetonových tvárnic m2 15,500 CS ÚRS 2017 02

PP Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stropů

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.12"
VV OBJEKT ROZVODNY
VV STROP ROZVODNY
VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU
VV SPÁRY VNITŘNÍHO STROPU
VV "5 spar mezi panely x 3,1m "5*3,1 15,500
VV Součet 15,500

177 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 122,936 CS ÚRS 2017 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se
oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy
se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM LÍCÍ CEM.OMÍTKA + ŠTUK
VV OBJEKT ROZVODNY
VV VNĚJŠÍ STĚNY ROZVODNY
VV "stěna Z"3,6*2,88 10,368
VV "stěna V"3,6*2,88-(1,0*2,0) 8,368
VV "stěna J"8,2*2,88 23,616
VV "stěna S"8,2*2,88 23,616
VV Mezisoučet 65,968
VV VNITŘNÍ STĚNY ROZVODNY
VV "stěna Z"3,1*2,73 8,463
VV "stěna V"3,1*2,73-(1,0*2,0) 6,463
VV "stěna J"7,7*2,73 21,021
VV "stěna S"7,7*2,73 21,021
VV Mezisoučet 56,968
VV Součet 122,936

178 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 20,125 CS ÚRS 2017 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do
10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za
každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se
oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy
se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM LÍCÍ CEM.OMÍTKA + ŠTUK
VV "ze strany armaturní chodby"(5,75*2,5)-(2*1,0*2,0) 10,375
VV "ze strany kolektoru"(1,5*2,5)-(1,0*2,0)+(4,*2,5)-(1,0*2,0) 9,750
VV Součet 20,125

179 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 0,750 CS ÚRS 2017 02
PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při
dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV OBJEKT ROZVODNY
VV STĚNY ROZVODNY
VV VNITŘNÍ + VNĚJŠÍ OMÍTKA
VV VNITŘNÍ STĚNY ROZVODNY
VV "stěna V - ostění a nadpraží dveří"(2*2,0*0,15)+(1*1,0*0,15) 0,750
VV Součet 0,750

180 K 619996111 Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 22,840 CS ÚRS 2017 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou
započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se
oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV OCHRANA ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY V ZÁSYPU
VV "cca plocha ochran.bednění"5,0*3,6 18,000
VV

VV A4 - OCHRANA POTRUBÍ DN 1600 PŘED PROVEDENÍM ZÁSYPU
VV OCHRANA PŘIVAŘ.PŘÍRUBY V ZÁSYPU
VV "cca plocha ochran.bednění"2,2*2,2 4,840
VV Součet 22,840

VV
POZN.: toto provizorní bednění musí odolávat zemním tlakům případného
nehutněného zásypu!

181 K 619996121 Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 22,840 CS ÚRS 2017 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou
započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se
oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV OCHRANA ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY V ZÁSYPU
VV "cca plocha ochran.bednění"5,0*3,6 18,000
VV

VV A4 - OCHRANA POTRUBÍ DN 1600 PŘED PROVEDENÍM ZÁSYPU
VV OCHRANA PŘIVAŘ.PŘÍRUBY V ZÁSYPU
VV "cca plocha ochran.bednění"2,2*2,2 4,840
VV Součet 22,840
VV POZN.: toto provizorní bednění musí odolávat zemním tlakům dočasného zásypu!
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182 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 431,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým
vtlačením do tmelu stěn

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV PERLINKA+LEPIDLO (na ploše pro tenkovrstvou omítku ETICS)
VV CCA 100mm POD ÚROVEŇ CHODNÍKU
VV "viz pohled severovýchodní"148,7 148,700
VV "viz pohled jihozápadní"144,2 144,200
VV "viz pohled jihovýchodní"71,6 71,600
VV "viz pohled severozápadní"67,1 67,100
VV Součet 431,600

183 K 622511121R Tenkovrstvá mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 431,600 R-položka

PP
Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná
stěn

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Systémová mrazuvzdorná omítka tenkovrstvá ETICS provedena do úrovně 100mm pod úroveň
chodníku

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV SYSTÉMOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS
VV CCA 100mm POD ÚROVEŇ CHODNÍKU
VV "viz pohled severovýchodní"148,7 148,700
VV "viz pohled jihozápadní"144,2 144,200
VV "viz pohled jihovýchodní"71,6 71,600
VV "viz pohled severozápadní"67,1 67,100
VV Součet 431,600

184 K 624631414 Vyplnění spar těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 50 mm m 46,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím
provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na očištění podkladu, ochranu okolí hrany
spáry papírovou páskou a na penetrační nátěr. 2. V cenách těsnění spáry jsou započteny i
náklady na vyplnění spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.5
VV +detail "I"
VV DILATACE VE STŘEŠE
VV VYPLŇOVACÍ PROVAZEC Z PE D50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]
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Cenová
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VV "délka dilatačního úseku"46,8 46,800
VV Součet 46,800

185 K 627991000R Těsnění pásem bobtnající pryže m 439,385 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ
VV BOBTNAJÍCÍ PÁSY PO OBVODU POTRUBÍ V ZABETONOVÁVANÝCH PROSTUPECH

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*1*(2*pi*0,254)

25,535

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 406,4x4)"20*1*(2*pi*0,203)

25,510

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*1*(2*pi*0,254)

25,535

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 610x6,3)"32*1*(2*pi*0,305)

61,324

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
1422x8)"2*1*(2*pi*0,711)

8,935

VV "2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel"0,000

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
813x7,1)"1*1*(2*pi*0,4065)

2,554

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí
1016x6,3)"1*1*(2*pi*0,508)

3,192

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí
88,9x2)"0,000

VV Mezisoučet 152,585
VV

VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ
VV BOBTNAJÍCÍ PÁSY PO OBVODU OTVORŮ V ZABETONOVÁVANÝCH PROSTUPECH

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*(4*0,8)

51,200

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 406,4x4)"20*(4*0,65)

52,000

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*(4*0,8)

51,200

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 610x6,3)"32*(4*0,85)

108,800

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
1422x8)"2*(4*1,75)

14,000

VV "2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel"0,000

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
813x7,1)"1*(4*1,1)

4,400

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí
1016x6,3)"1*(4*1,3)

5,200
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VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí
88,9x2)"0,000

VV Mezisoučet 286,800
VV

VV Součet 439,385

186 K 627991038R Těsnění trvale pružným tmelem m 2 690,527 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz DETAIL PŘELIVNÉ HRANY / ODRAZNÍKU
VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL PODÉL PLECHŮ NA HORNÍ HRANĚ ODRAZNÍKU
VV "64 kusů á x13,55m"4*16*13,55 867,200
VV Mezisoučet 867,200
VV

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZABETONOVÁVANÝCH

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*2*(2*pi*0,254)

51,070

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 406,4x4)"20*2*(2*pi*0,203)

51,019

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*2*(2*pi*0,254)

51,070

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 610x6,3)"32*2*(2*pi*0,305)

122,648

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
1422x8)"2*1*(2*pi*0,711)

8,935

VV "2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel"0,000

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
813x7,1)"1*1*(2*pi*0,4065)

2,554

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí
1016x6,3)"1*1*(2*pi*0,508)

3,192

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí
88,9x2)"0,000

VV Mezisoučet 290,488
VV

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ OSTATNÍCH PROSTUPŮ

VV
"64x UP5 bez betonování - pouze potrubí A10+2x TPT tmel (potrubí
168,3x2)"64*2*(2*pi*0,084)

67,557

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) +
hydroizolace+nerez objímka"2*1*(2*pi*0,6095)

7,659

VV "2x UP11 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)"2*1*(2*pi*0,4065) 5,108
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VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez
objímka"1*1*(2*pi*0,4065)

2,554

VV
"56x UP13 do stropů - pouze tmel 1xTPT tmel prům.pro potrubí cca
D500"56*1*(2*pi*0,25)

87,965

VV
"4x UP14 do stropů - pouze tmel 1xTPT tmel prům.pro potrubí cca
D500"4*1*(2*pi*0,25)

6,283

VV "1x UP22 pouze tmel 1xTPT tmel pro potrubí cca D200"1*1*(2*pi*0,1) 0,628
VV "4x UP25 850/350mm - skrz výplň zakrytí filtrů - v rámci "specifikace 2"0,000

VV
"1x UP26 otvor D200mm - vypěnování skrz strop tl.250mm (potrubí D168)+1x TPT
tmel"1*1*(2*pi*0,125)

0,785

VV Mezisoučet 178,539
VV

VV

VV viz specifikace skladby 1.1
VV + viz detail "F"
VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR
VV DILATAČNÍ SPÁRY SVISLÉ
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (1x TPT)
VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)
VV "stěna S (výška)"2,5 2,500
VV "stěna J (výška)"2,5 2,500
VV "příčka (výška)"2,5 2,500
VV Mezisoučet 7,500
VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2A) DILATACE OBVODOVÝCH STĚN
VV "stěna S (výška)"1,90 1,900
VV "stěna J (výška)"1,90 1,900
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "stěna J (výška)"1,90 1,900
VV "stěna střed (výška)"1,90 1,900
VV "stěna S (výška)"1,90 1,900
VV Mezisoučet 9,500
VV

VV

VV

VV viz specifikace skladby 1.1
VV + viz detail "F"
VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR
VV DILATAČNÍ SPÁRY ROVNÉ
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (1x TPT)
VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)
VV "dno (délka)"6,1 6,100
VV "strop (délka)"6,1 6,100
VV Mezisoučet 12,200
VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

Strana 98 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 2B) DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA TERÉNU (resp.podlaha 1.NP mimo prostor kanálů)
VV "deska J (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900
VV "deska S (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "podkladní deska kanálu"11,1 11,100
VV Mezisoučet 46,900
VV

VV viz specifikace skladby 1.2
VV + viz detail "G"
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU KANÁLŮ FILTRÁTU A PRACÍ VODY
VV DILATAČNÍ SPÁRY
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (2x TPT)
VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "strop kanálu resp.podlaha 1.NP nad kanály dl x 2pásy"9,0 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV

VV viz specifikace skladby 1.4
VV +detail "H"
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (1x TPT)
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl "14,4 14,400
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl "14,4 14,400
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl "14,4 14,400
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl"14,4 14,400
VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl"2*(11,0) 22,000
VV Mezisoučet 79,600
VV

VV viz detail "A"
VV TPT NA VRCHNÍ HRANĚ ODRAZNÍKŮ - V PROSTORU ZA OCEL.TRUBKAMI "A8"
VV "4x filtr. vana počet odrazníků x dl"4*16*13,55 867,200
VV Mezisoučet 867,200
VV

VV viz detail "D" - DETAIL LÁVKY
VV STYČNÉ SPÁRY VYPLNĚNÉ TPT V MÍSTĚ HRANY LÁVKY
VV "4x lávka - po obvodu"4*80,6 322,400
VV Mezisoučet 322,400
VV Součet 2 690,527

187 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 X0

m3 142,410 CS ÚRS 2017 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
X0
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M7"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON PODLAHY V 1.NP
VV PODLAHA V 1.NP
VV MAZANINA TL.50-100mm

VV
"objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW
Revit"141,71+0,35+0,35

142,410

VV Součet 142,410

188 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
25/30

m3 116,368 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV SPÁDOVÝ BETON V KANÁLECH FILTRÁTU A PRACÍ VODY
VV RESP.MAZANINA TL.50-300mm, (prům.175mm) VE SPÁDU
VV "kanál prací vody S"81,8*1,8*0,175 25,767
VV "kanál prací vody J"81,8*1,8*0,175 25,767
VV "kanál filtrované vody S"84,2*2,2*0,175 32,417
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VV "kanál filtrované vody J"84,2*2,2*0,175 32,417
VV Součet 116,368

189 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 142,410 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky
tří vrstev mazaniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M7"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON PODLAHY V 1.NP
VV PODLAHA V 1.NP
VV MAZANINA TL.50-100mm

VV
"objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW
Revit"141,71+0,35+0,35

142,410

VV Součet 142,410

190 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 116,368 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do
240 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky
tří vrstev mazaniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV SPÁDOVÝ BETON V KANÁLECH FILTRÁTU A PRACÍ VODY
VV RESP.MAZANINA TL.50-300mm, (prům.175mm) VE SPÁDU
VV "kanál prací vody S"81,8*1,8*0,175 25,767
VV "kanál prací vody J"81,8*1,8*0,175 25,767
VV "kanál filtrované vody S"84,2*2,2*0,175 32,417
VV "kanál filtrované vody J"84,2*2,2*0,175 32,417
VV Součet 116,368

191 K 631319193 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za práci v nízkém prostoru m3 116,368 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. přes 120 do 240
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky
tří vrstev mazaniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M6"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON
VV SPÁDOVÝ BETON V KANÁLECH FILTRÁTU A PRACÍ VODY
VV RESP.MAZANINA TL.50-300mm, (prům.175mm) VE SPÁDU
VV "kanál prací vody S"81,8*1,8*0,175 25,767
VV "kanál prací vody J"81,8*1,8*0,175 25,767
VV "kanál filtrované vody S"84,2*2,2*0,175 32,417
VV "kanál filtrované vody J"84,2*2,2*0,175 32,417
VV Součet 116,368

192 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 2,083 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV SAMOSTATNÉ BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

VV
"26x UP27 otvor D150mm - pouze bednění do zmonoiltnění stropu
(v=170mm)"26*(2*pi*0,075*0,17)

2,083

VV Součet 2,083

193 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 2,083 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV SAMOSTATNÉ BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

VV
"26x UP27 otvor D150mm - pouze bednění do zmonoiltnění stropu
(v=170mm)"26*(2*pi*0,075*0,17)

2,083

VV Součet 2,083

194 K 63240001R Integrovaná výstelka na spodním líci prefabrikovaných filigránových panelů m2 942,572 R-položka
PP Vodotěsná membrána na spodní líc prefabrikovaných stropních desek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz detail "D" a detail "A"
VV viz specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY
VV viz specifikace betonu "M10" nosníky pro osazení panelů

VV
VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI DESEK A BOČNÍCH PODÉLNÝCH STĚNÁCH
PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ LÁVEK NAD FILTRY
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VV "půdorysná plocha čtyř lávek nad filtry (spodní líc desek a nosníků)"4*(39,1*1,2) 187,680
VV "svislé boční hrany filgrán.panelů"4*(2*39,1*0,06) 18,768
VV "svislé boční hrany prefa nosníků"4*(16*2*0,14*1,2) 21,504
VV Mezisoučet 227,952
VV

VV VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI DESEK  STROPU NAD KANÁLY
VV "2x stropy kanálů prací vody - spodní hrana stropu"2*155,61 311,220
VV "stropy kanálů filtrované vody - spodní hrana stropu"387,8 387,800
VV "prostor odtoku filtrované vody - spodní hrana stropu"15,6 15,600
VV Mezisoučet 714,620
VV Součet 942,572

195 K 632481300R Drenážní folie (potah) do bednění m2 2 252,640 R-položka
PP Separační vrstva k oddělení bednění od betonové konstrukce

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M1 - drenážní folie do bednění"
VV BEDNĚNÍ SVISLÝCH VZDUŠNÝCH LÍCŮ VIDITELNÝCH STĚN
VV 1) POTAH UMÍSTĚNÝ DO VZDUŠNÉHO LÍCE OBVODOVÝCH STĚN NÁDRŽÍ FILTRŮ
VV VANA 1:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV Mezisoučet 563,160
VV

VV VANA 2:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV Mezisoučet 563,160
VV

VV VANA 3:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV Mezisoučet 563,160
VV

VV VANA 4:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV Mezisoučet 563,160
VV Součet 2 252,640
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196 K 633131112R Povrchová úprava průmyslových podlah striáží m2 169,040 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba SKL.11 - STRIÁŽ ZMONOLITNĚNÍ
VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY
VV "spodní rameno"26,9*2,6 69,940
VV "podesta"5,4*5,4 29,160
VV "horní rameno"26,9*2,6 69,940
VV Součet 169,040

197 K 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 139,870 CS ÚRS 2017 02
PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.13"
VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY
VV SROVNÁVACÍ PODSYP ZE ŠTĚRKU FR.8/16
VV "stěna S - půdorysná plocha podsypu"48,83 48,830
VV "stěna Z - půdorysné plochy podsypu"10,42+10,42 20,840
VV "stěna J - půdorysné plochy podsypu"44,52+2,05 46,570
VV "stěna V - půdorysná plocha podsypu"23,63 23,630
VV Součet 139,870

198 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 139,870 CS ÚRS 2017 02
PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. do 100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.13"
VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY
VV OKAPOVÝ CHODNÍK Z PRANÉHO KAČÍRKU FR.16/32mm
VV "stěna S - půdorysná plocha kačírku"48,83 48,830
VV "stěna Z - půdorysné plochy kačírku"10,42+10,42 20,840
VV "stěna J - půdorysné plochy kačírku"44,52+2,05 46,570
VV "stěna V - půdorysná plocha kačírku"23,63 23,630
VV Součet 139,870

199 K 641941611 Osazování kovových rámů oken do 1 m2 na montážní pěnu kus 9,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazování rámů kovových okenních na montážní pěnu, o ploše do 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro osazování oken pevných bez křídel. 2. V cenách jsou započteny i náklady
na kotvení rámů do zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rámů, které se
oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D5/L"
VV VÝPLNĚ OTVORŮ
VV OCELOVÁ PZ DVÍŘKA REVIZNÍCH VSTUPŮ DO STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
VV "D5 -dvÍřka 500/700mm v každém hlavním nosném svařenci"9 9,000
VV Součet 9,000
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200 M 55341500R
Dvířka ocelová, pozinkovaná, 500/700mm, jednokřídlá, levá, plná integrovaná do
vodorovných hlavních nosných trámů

kus 9,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
POZN.: Specifikace projektanta:
dvířka 500/700mm, ocelová pozinkovaná, jednokřídlová, levá, plná, včetně pantů a zámku
integrovaná do vodorovných hlavních ocelových rámů. Barva vrchního nátěru dle nosné ocelové
konstrukce - RAL 8001 K7 CLASSIC

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D5/L"
VV VÝPLNĚ OTVORŮ
VV OCELOVÁ PZ DVÍŘKA REVIZNÍCH VSTUPŮ DO STŘEŠNÍHO NOSNÍKU
VV "D5 -dvÍřka 500/700mm v každém hlavním nosném svařenci"9 9,000
VV Součet 9,000

201 K 641951611 Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na montážní pěnu kus 7,000 CS ÚRS 2017 02

PP Osazování rámů kovových osazovacích (slepých) na montážní pěnu, o ploše do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D4/P"
VV VÝPLNĚ OTVORŮ

VV
DVÍŘKA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 600/600mm ZATEPLENÁ PRO DOPRAVU GAU DO
FILTRACE

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí J"1+1+1 3,000
VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí V"1+1 2,000
VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí Z"1+1 2,000
VV Součet 7,000

202 M 5534150D4R
Dvířka ocelová pozinkovaná 600x600mm, jednokřídlová, plná, zateplená,
U=1,5W/m2K

kus 7,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
POZN.: Specifikace projektanta:
ocelová pozinkovaná dvířka 600/600mm, jednokřídlová, pravá, plná, zateplená tepelně izolační
výplní o Ucelk=1,5W/m2K, včetně ocel. pozink. zárubně, prachotěsné. s vrchním kováním a
zámkové cylindrické vložky.Požární odolnost min.30min (EW 30). Barva dle umístění do
konkrétního fasádního panelu, viz pohledy

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D4/P"
VV VÝPLNĚ OTVORŮ

VV
DVÍŘKA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 600/600mm ZATEPLENÁ PRO DOPRAVU GAU DO
FILTRACE

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí J"1+1+1 3,000
VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí V"1+1 2,000
VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí Z"1+1 2,000
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VV Součet 7,000

203 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5
m2

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru,
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není
započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního
křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně
křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami
katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D2/P"
VV OCELOVÉ PZ DVEŘE
VV OBJEKT ROZVODNY
VV "1x osazení zárubně pozinkované, prachotěsné EW15"1 1,000
VV Součet 1,000

VV
POZN.: dveře kompletně se zárubněmi u položky : "Montáž dveřních křídel otvíravých
1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně"

204 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5
m2

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru,
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není
započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního
křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně
křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami
katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D3/LP"
VV OCELOVÉ PZ DVEŘE
VV PŘÍČKA V KOLEKTORU
VV "2x osazení zárubní pozinkovaných, požárně odolných EW30"2 2,000
VV Součet 2,000

VV
POZN.: dveře kompletně se zárubněmi u položky : "Montáž dveřních křídel otvíravých
1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně"

D 8 Trubní vedení

205 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 X0 otevřený výkop m3 223,100 CS ÚRS 2017 02
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PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace betonu "M8"
VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z.D
VV OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ DN800-1600 POD ŽLB KCÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK
VV "objem betonu vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"223,1 223,100
VV Součet 223,100

206 K 899911111
Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do
5 kg

kg 41,216 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení ocelových součástí pro potrubí konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A18 - PROFIL ODVODŇOVACÍ NEREZOVÝ TVARU "U" 20X20mm

VV
MONTÁŽ PROFILŮ ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU ZE ZAKRYTÍ FILTRAČNÍCH VAN VE ZHLAVÍ
DO KAŽDÉ POLOVINY FILTRU

VV "kusů x délka dle projektanta x hmotnost "2*2*32*0,35*0,92 41,216
VV Součet 41,216

207 M 145502A18R Odvodňovací profil tvaru U, 20x20mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 kg 44,513 R-položka

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,92kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A18 - PROFIL ODVODŇOVACÍ NEREZOVÝ TVARU "U" 20X20mm

VV
DODÁVKA PROFILŮ ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU ZE ZAKRYTÍ FILTRAČNÍCH VAN VE ZHLAVÍ
DO KAŽDÉ POLOVINY FILTRU

VV "kusů x délka dle projektanta x hmotnost "(2*2*32)*0,35*0,92 41,216
VV Součet 41,216
VV 41,216*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 44,513

208 K 899911113
Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad
10 kg

kg 333,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod.
hmotnosti jednotlivě přes 10 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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VV A10 - OSAZENÍ NEREZOVÉHO POTRUBÍ V PROSTORU FILTRAČNÍCH ŽLABŮ
VV "kusů dle výkazu od projektanta x dl x hm."32*1,25*8,33 333,200
VV Součet 333,200

209 M 552613168R Trubka ocelová 168,3x2mm z nerezi TŘ.1.4404 m 43,200 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A10 - OSAZENÍ NEREZOVÉHO POTRUBÍ V PROSTORU FILTRAČNÍCH ŽLABŮ
VV "kusů dle výkazu od projektanta x dl x hm."32*1,25 40,000
VV Součet 40,000
VV 40*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 43,200

210 K 899914110R Montáž ocelové chráničky m 1,150 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV NEREZ TRUBKA ODVODNĚNÍ DO KOLEKTORU A F2
VV "A9 dle projektanta"1,15 1,150
VV Součet 1,150

211 M 145502150R Trubka kruhová 114,3x2mm nerez ocel TŘ.1.4404 m 1,242 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV NEREZ TRUBKA ODVODNĚNÍ DO KOLEKTORU A F2
VV "A9 dle projektanta"1,15 1,150
VV Součet 1,150
VV 1,15*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,242

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

212 K 9113300Z8R
Dodávka a montáž kompletních svodidel ocelových pozinkovaných oboustranných -
kotvené pomocí šroubů ke svislým ocelovým profilům

m 123,700 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelová pozinkovaná svodidla u rampy, oboustranná silniční. Svodidla budou kotvena z boku
pomocí šroubů á 1,5m k svislým ocelovým profilům u 100 a v pravé spodní části do ž.b. stěny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace Z - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z8 - SVODIDLA OCELOVÁ POZINKOVANÁ NA RAMPĚ
VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH
VV "délka dle výměry v tabulce zámeč.prvků"123,7 123,700
VV Součet 123,700

213 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 282,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C
12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože
přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo
obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.13"
VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY
VV ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY ULOŽENÉ DO BETONU C12/15
VV "stěna S - délka obrubníků"98,3 98,300
VV "stěna Z - délka obrubníků"21,1+21,1 42,200
VV "stěna J - délka obrubníků"89,3+4,4 93,700
VV "stěna V - délka obrubníků"47,9 47,900
VV Součet 282,100

214 M 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm kus 595,004 CS ÚRS 2017 02
PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.13"
VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY
VV ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY ULOŽENÉ DO BETONU C12/15
VV "stěna S - délka hrany obrubníků (98,3m), tzn.kusů="99*2 198,000
VV "stěna Z - délka hrany obrubníků (42,2m), tzn.kusů="42,5*2 85,000
VV "stěna J - délka hrany obrubníků (93,7m), tzn.kusů="94*2 188,000
VV "stěna V - délka hrany obrubníků (47,9m), tzn.kusů="48*2 96,000
VV Součet 567,000
VV 567*1,04939 'Přepočtené koeficientem množství 595,004

215 K 931991011R Zřízení těsnění dilatační spáry ve dně - těsnící EPDM pás, XPS polystyren a TPT tmel m 59,100 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně

P

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm + profil

Dilatace v přechodu suterénní část GAU/kolektor - v desce, stěnách a stropu. dilatace v polovině
objektu GAU - v základové desce objektu, desce kanálů s přechodem do dvojice obvod. stěn
objektu a trojice stěn kanálů. ve spáře vložený uprostřed konstrukce integrovaný dil. pás EPDM
š. 320mm, s osazením XPS 20mm po výšce konstrukce. ve spáře bude dále osazen uzavírací EPDM
profil a na vnitřních, vnějších lících stěn a v podlaze bude provedena úprava trvale pružným
tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.1
VV + viz detail "F"
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J.cena
[CZK]
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Cenová
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VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR
VV DILATAČNÍ SPÁRY ROVNÉ
VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm
VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)
VV "dno (délka)"6,1 6,100
VV "strop (délka)"6,1 6,100
VV Mezisoučet 12,200
VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2B) DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA TERÉNU (resp.podlaha 1.NP mimo prostor kanálů)
VV "deska J (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900
VV "deska S (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "podkladní deska kanálu"11,1 11,100
VV Mezisoučet 46,900
VV Součet 59,100

216 K 931991012R Zřízení těsnění dilatační spáry ve dně - těsnící EPDM pás, XPS polystyren a TPT tmel m 9,000 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně

P

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm + profil

dilatace v konstrukci stropu kanálů filtrátu a prací vody. na stropní panely filigrán bude položen
před jejich zmonolitněním periferní dil. pás EPDM š. 320mm. Tento pás bude přivařen ke svislým
pásům ze stěn kanálů (popř. bude použit přechodvý kus dil. pásu), s osazením XPS 20mm po
výšce konstrukce. ve spáře bude dále osazen uzavírací EPDM profil a na vnitřním líci stropu a v
podlaze bude provedena úprava trvale pružným tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.2
VV + viz detail "G"
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU KANÁLŮ FILTRÁTU A PRACÍ VODY
VV DILATAČNÍ SPÁRY
VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm
VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "strop kanálu resp.podlaha 1.NP nad kanály"9,0 9,000
VV Součet 9,000

217 K 93199011SR Zřízení těsnění dilatační spáry ve stěně - těsnící EDPM pás, XPS polystyren a TPT tmel m 17,000 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně
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P

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně položky:
- pás EPDM š.320mm + profil

Dilatace v přechodu suterénní část GAU/kolektor - v desce, stěnách a stropu. dilatace v polovině
objektu GAU - v základové desce objektu, desce kanálů s přechodem do dvojice obvod. stěn
objektu a trojice stěn kanálů. ve spáře vložený uprostřed konstrukce integrovaný dil. pás EPDM
š. 320mm, s osazením XPS 20mm po výšce konstrukce. ve spáře bude dále osazen uzavírací EPDM
profil a na vnitřních, vnějších lících stěn a v podlaze bude provedena úprava trvale pružným
tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.1
VV + viz detail "F"
VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR
VV DILATAČNÍ SPÁRY SVISLÉ
VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm
VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)
VV "stěna S (výška)"2,5 2,500
VV "stěna J (výška)"2,5 2,500
VV "příčka (výška)"2,5 2,500
VV Mezisoučet 7,500
VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2A) DILATACE OBVODOVÝCH STĚN
VV "stěna S (výška)"1,90 1,900
VV "stěna J (výška)"1,90 1,900
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "stěna J (výška)"1,90 1,900
VV "stěna střed (výška)"1,90 1,900
VV "stěna S (výška)"1,90 1,900
VV Mezisoučet 9,500
VV Součet 17,000

218 K 931992122R Výplň dilatačních spárminerální vatou tl 30 mm m2 16,380 R-položka
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.5
VV +detail "I"
VV DILATACE VE STŘEŠE
VV VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY DESKOU Z MIN.VLNY
VV "délka dilatačního úseku x ýška desky"46,8*0,35 16,380
VV Součet 16,380

219 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 7 308,368 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a
tvaru, o obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V
cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady
na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -
1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z
objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro
nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ, KANÁLŮ
VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ
VV NÁDRŽE FILTRŮ
VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643
VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH
VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330
VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552
VV KANÁLY V SUTERÉNU
VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466
VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753
VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624
VV Součet 7 308,368

220 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 7 893,037 CS ÚRS 2017 02
PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV DSP ÚV ŽELIVKA - DUBEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV AGR_061
VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ
VV NÁDRŽE FILTRŮ
VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643
VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH
VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330
VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552
VV KANÁLY V SUTERÉNU
VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466
VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753
VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624
VV Součet 7 308,368
VV 7308,368*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 7 893,037

221 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 14 616,736 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o
obsahu do 1000 m3
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V
cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady
na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -
1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z
objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro
nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ, KANÁLŮ
VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ
VV 1X PRO PROPLÁCHNUTÍ + 1X PRO PROVEDENÍ DESINFEKCE CHLORNANEM
VV NÁDRŽE FILTRŮ
VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643
VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH
VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330
VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552
VV KANÁLY V SUTERÉNU
VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466
VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753
VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624
VV Součet 7 308,368
VV 7308,368*2 'Přepočtené koeficientem množství 14 616,736

222 K 936311112R
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu samozhutnitelného C 30/37
XC4 pl otvoru 2,0 m2

m3 17,926 R-položka

PP
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z
betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*((0,8*0,8*0,4)-(pi*0,254*0,254*0,4))

2,799

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 406,4x4)"20*((0,65*0,65*0,4)-(pi*0,203*0,203*0,4))

2,344

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí
508x5,6)"16*((0,8*0,8*0,4)-(pi*0,254*0,254*0,4))

2,799

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT
tmel (potrubí 610x6,3)"32*((0,85*0,85*0,4)-(pi*0,305*0,305*0,4))

5,507

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
1422x8)"2*((1,75*1,75*0,3)-(pi*0,711*0,711*0,3))

0,885

VV
"2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel
(potrubí 1422x8)"2*((1,75*1,75*1,0)-(pi*0,711*0,711*1,0))

2,949
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VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí
813x7,1)"1*((1,1*1,1*0,3)-(pi*0,4065*0,4065*0,3))

0,207

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí
1016x6,3)"1*((1,3*1,3*0,4)-(pi*0,508*0,508*0,4))

0,352

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí
88,9x2)"1*((0,3*0,3*1,0)-(pi*0,0445*0,0445*1,0))

0,084

VV Součet 17,926

VV
POZN.: v ceně této položky je rovněž započteno veškeré bednění (kaslíky) těchto
prosupů

223 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 7 308,368 CS ÚRS 2017 02
PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody použité
k dezinfekci. 2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a
vyprázdnění nádrže této části ceníku. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
dezinfekčního roztoku v nádrži.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ, KANÁLŮ
VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ
VV DESINFEKCE
VV NÁDRŽE FILTRŮ
VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643
VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH
VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330
VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552
VV KANÁLY V SUTERÉNU
VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466
VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753
VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624
VV Součet 7 308,368

224 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do
10 m

m3 17 743,360 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ

VV
PROSTOROVÉ LEŠENÍ NAPŘ. I PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ VŠECH OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ

VV "2.NP - plocha v pohledu x délka"185,6*95,6 17 743,360
VV Součet 17 743,360

225 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a
ZKD den použití

m3 1 596 902,400 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý
další den použití lešení k ceně -1111

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ

VV
PROSTOROVÉ LEŠENÍ NAPŘ. I PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ VŠECH OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ

VV "2.NP - plocha v pohledu x délka"185,6*95,6 17 743,360
VV Součet 17 743,360
VV 17743,36*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 596 902,400

226 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v
do 10 m

m3 17 743,360 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením
tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV PROSTOROVÉ LEŠENÍ NAPŘ. PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ VŠECH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV "2.NP - plocha v pohledu x délka"185,6*95,6 17 743,360
VV Součet 17 743,360

227 K 946113123 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV LEŠENÍ VĚŽOVÉ PRO MONTÁŽ FASÁDY
VV "dle hlavního statika 2 pojízdné věže"2 2,000
VV Součet 2,000

228 K 946113223 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m za první a ZKD den použití kus 180,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3123

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV LEŠENÍ VĚŽOVÉ PRO MONTÁŽ FASÁDY
VV "dle hlavního statika 2 pojízdné věže"2 2,000
VV Součet 2,000
VV 2*90 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

229 K 946113823 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200
kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV LEŠENÍ VĚŽOVÉ PRO MONTÁŽ FASÁDY
VV "dle hlavního statika 2 pojízdné věže"2 2,000
VV Součet 2,000

230 K 948411151 Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 30 m t 20,000 CS ÚRS 2017 02
PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky přes 12 do 30 m podpěr [Pižmo]

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží [ST100],
osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů. 2. V cenách podpěr jsou
započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability,
zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do
vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží [ST100] a podpěr [Pižmo]
jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4.
Měsíční nájemné podpěr [ŽP 16 a P35], které je uvedené s nulovou hodnotou, se
stanovíinduviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních
nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují
souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních
podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421
95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních
panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a
jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV DOČASNÉ MONTÁŽNÍ OPĚRY (PIŽMA)
VV PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ
VV "odhat tonáže dle hlavního statika  - 2 pojízdné věže"2*10 20,000
VV Součet 20,000

231 K 948411251 Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 30 m t 20,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky přes 12 do 30 m podpěr
[Pižmo]

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží [ST100],
osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů. 2. V cenách podpěr jsou
započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability,
zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do
vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží [ST100] a podpěr [Pižmo]
jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4.
Měsíční nájemné podpěr [ŽP 16 a P35], které je uvedené s nulovou hodnotou, se
stanovíinduviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení.
5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních
nákladech. 6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují
souborem cen 429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních
podlah a bednění spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421
95- . . Dřevěné deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních
panelů pod skruží nebo roznášecími nosníky dílců. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a
jejich nakládku a vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha T.Z. D.31.1 - "Rám haly"
VV PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ
VV "odhat tonáže dle hlavního statika  - 2 pojízdné věže"2*10 20,000
VV Součet 20,000

232 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 64,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce
lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se
práce provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV STĚNY ROZVODNY
VV VNITŘNÍ + VNĚJŠÍ ÚPRAVY STĚN
VV "obrys potřebného pomocného lešení int+exter."64 64,000
VV Součet 64,000

233 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 23,870 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce
lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se
práce provádí.
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV STROP ROZVODNY
VV VNITŘNÍ ÚPRAVA STROPU
VV "vnitřní půdorys stropu"3,1*7,7 23,870
VV Součet 23,870

234 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 4 347,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se
práce provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LEŠENÍ
VV POMOCNÉ LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ OC.KONSTRUKCÍ
VV NEBO PRO PROVEDENÍ OBKLADŮ STĚN VE FILTRECH
VV "1.NP (půdorys vč. filtračních nádrží) "4237 4 237,000
VV "prohloubené podlaží vstupu do kolektoru"110 110,000
VV Součet 4 347,000

235 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 9 381,500 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních,
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb
nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů,
schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou
třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším
obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV ÚKLID A VYČIŠTĚNÍ PROSTORU BUDOVY
VV PŘED PŘEDÁNÍM DÍLA
VV "prostor AK a vstupu do kolektoru"127 127,000
VV "1.NP"4702,7 4 702,700
VV "2.NP"4551,8 4 551,800
VV Součet 9 381,500

236 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 2 806,996 CS ÚRS 2017 02
PP

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5
m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ
VV NÁDRŽE FILTRŮ A KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH
VV "plocha v půdoryse"(39,0*13,55)*4 2 113,800
VV KANÁLY V SUTERÉNU
VV "kanály prací vody"(1,8*81,81)*2 294,516
VV "kanály filtrované vody"(2,2*84,2)*2 370,480
VV "prostor odběru filtrované vody"28,2 28,200
VV Součet 2 806,996

237 K 953171004 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150
kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na poklopy včetně rámů a stupadel. Jejich dodání se
oceňuje ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A14 - OSAZENÍ POKLOPU Z NEREZOVÉ OCELI
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

238 M 552410A14R
Poklop 800/4700mm, vodotěsný, tř.B125, dělený na 3části z nerezové oceli TŘ.
1.4404

kg 244,400 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
poklop 800/4700, vodotěsný, pojížděný (třída B125) dělený na 3 ks 800/1565. Ocelový slzičkový
plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu s integrovaným těsněním, uzamykatelný. mat.
1.4404

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A14 - DODÁVKA KOMPLETNÍHO POKLOPU Z NEREZOVÉ OCELI

VV "kusů dle výkazu od projektanta x rozměry x odhad tonáže projektantem"1*0,8*4,7*65 244,400

VV Součet 244,400

239 K 953171031 Osazování stupadel kus 225,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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VV A1 - OSAZENÍ NEREZOVÝCH STUPADEL V KANÁLECH A VE FILTRECH
VV NEREZ OCEL.STUPADLA Š.400mm
VV "A1 - 225x stupadla z nerezové oceli - výměra dle projektanta"225 225,000
VV Součet 225,000

240 M 55243808R Stupadlo nerezové s protiskluzovým povlakem š.400mm, materiál nerez ocel 1.4404 kus 225,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A1 - DODÁVKA NEREZOVÝCH STUPADEL V KANÁLECH A VE FILTRECH
VV NEREZ OCEL.STUPADLA Š.400mm
VV "A1 - 225x stupadla z nerezové oceli - výměra dle projektanta"225 225,000
VV Součet 225,000

241 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 65,835 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení,
v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.1
VV + viz detail "F"
VV DILATAČNÍ SPÁRY VODOROVNÉ
VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)
VV "dno "6,1*0,45 2,745
VV "strop "6,1*0,45 2,745
VV Mezisoučet 5,490
VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2B) DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA TERÉNU (resp.podlaha 1.NP mimo prostor kanálů)
VV "deska J (délka x šířka) vč.šikmého úseku"17,9*0,45 8,055
VV "deska S (délka x šířka) vč.šikmého úseku"17,9*0,45 8,055
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "podkladní deska kanálu"11,1*0,45 4,995
VV Mezisoučet 21,105
VV

VV DILATAČNÍ SPÁRY SVISLÉ
VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)
VV "stěna S (výška x šířka)"2,5*0,45 1,125
VV "stěna J (výška x šířka)"2,5*0,45 1,125
VV "příčka (výška x šířka)"2,5*0,45 1,125
VV Mezisoučet 3,375
VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2A) DILATACE OBVODOVÝCH STĚN
VV "stěna S (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855
VV "stěna J (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
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VV "stěna J (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855
VV "stěna střed (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855
VV "stěna S (výška x šířka )"1,90*0,45 0,855
VV Mezisoučet 4,275
VV

VV viz specifikace skladby 1.2
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU KANÁLŮ FILTRÁTU A PRACÍ VODY
VV DILATAČNÍ SPÁRY
VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm
VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)
VV 2C) DILATACE KANÁLŮ
VV "strop kanálu resp.podlaha 1.NP nad kanály"9,0*0,15 1,350
VV Mezisoučet 1,350
VV

VV viz specifikace skladby 1.4
VV +detail "H"
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV VÝPLŇ XPS TL.20mm
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040
VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl x pásu x 2pásy"2*(14,4*0,35) 10,080
VV Mezisoučet 30,240
VV Součet 65,835
VV

VV

VV Součet

242 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 48,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se
zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových
výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY
VV "Z6 - 16x OC pozink.poklop 1000/1000 (1,0m2),pojížděný"16 16,000
VV "Z7 - 32x OC pozink.poklop 800/800 (0,64m2),pojížděný"32 32,000
VV Součet 48,000

243 M 5524102PZR2 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 800x800mm pojížděný kus 32,000 R-položka
PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 800x800mm pojížděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
poklop 800/800, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový
slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:
práce budou provedeny podle:
- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele
součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá
propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky,
hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání.
tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x
vrchní epoxid. nátěr.
barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.
k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán
otvor, ta se nasadí na tyč a upevní
pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY
VV "Z7 - 32x OC pozink.poklop 800/800 (0,64m2),pojížděný"32 32,000
VV Součet 32,000

244 M 5524102PZR3 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1000x1000mm vodotěsný, pojížděný kus 16,000 R-položka
PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1000x1000mm vodotěsný, pojížděný
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Cenová
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P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
poklop 1000/1000, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový
slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:
práce budou provedeny podle:
- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele
součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá
propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky,
hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání.
tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x
vrchní epoxid. nátěr.
barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.
k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán
otvor, ta se nasadí na tyč a upevní
pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY
VV "Z6 - 16x OC pozink.poklop 1000/1000 (1,0m2),pojížděný"16 16,000
VV Součet 16,000

245 K 953941220 Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se
zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových
výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY
VV "Z4 - 4x OC pozink.poklop 1600/2300 (3,68m2), pojížděný"4 4,000
VV "Z5 - 1x OC pozink.poklop 1500/2300 (3,45m2),pojížděný"1 1,000
VV Součet 5,000

246 M 5524102PZR5 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1600x2300mm pojížděný kus 4,000 R-položka
PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1600x2300mm pojížděný
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Cena celkem [CZK]
Cenová
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P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
poklop 1600/2300, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový
slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:
práce budou provedeny podle:
- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele
součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá
propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky,
hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání.
tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x
vrchní epoxid. nátěr.
barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.
k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán
otvor, ta se nasadí na tyč a upevní
pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY
VV "Z4 - 4x OC pozink.poklop 1600/2300 (3,68m2), pojížděný"4 4,000
VV Součet 4,000

247 M 5524102PZR6 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1500x2300mm pojížděný kus 1,000 R-položka
PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1500x2300mm pojížděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
poklop 1500/2300, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový
slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:
POZNÁMKA:
práce budou provedeny podle:
- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací
- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací
před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele
součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá
propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky,
hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání.
tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x
vrchní epoxid. nátěr.
barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.
k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán
otvor, ta se nasadí na tyč a upevní
pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY
VV "Z5 - 1x OC pozink.poklop 1500/2300 (3,45m2),pojížděný"1 1,000
VV Součet 1,000

248 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 64,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost
M 10, hloubka 90 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY
VV KOTVY DO BETONU
VV "A3 - přikotvení ocelových plechů z nerezu nivelizované přelivné hrany"64" 64,000
VV Součet 64,000
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249 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 64,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická
patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU
VV KOTVENÍ NOSNÍKŮ STROPU DO STĚN
VV "výměra dle projektanta oc.haly"64 64,000
VV Součet 64,000

250 M 130210350 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 16 mm t 0,016 CS ÚRS 2017 02
PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 16 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,58 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU
VV KOTVENÍ NOSNÍKŮ STROPU DO STĚN
VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost"64*0,15*1,58/1000 0,015
VV Součet 0,015
VV 0,015*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

251 K 953961215
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 98,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická
patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
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VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU
VV KOTVENÍ MEZISLOUPŮ PODÉLNÝCH A SLOUOPŮ ŠTÍTOVÝCH STĚN
VV "výměra dle projektanta oc.haly"62 62,000
VV

VV KOTVENÍ RAMPY A STROPU
VV "výměra dle projektanta oc.haly"36 36,000
VV Součet 98,000

252 M 130210370 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 20 mm t 0,090 CS ÚRS 2017 02
PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 20 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,47 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU
VV KOTVENÍ MEZISLOUPŮ PODÉLNÝCH A SLOUOPŮ ŠTÍTOVÝCH STĚN
VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost "62*0,4*2,47/1000 0,061
VV

VV KOTVENÍ RAMPY A STROPU
VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost"36*0,25*2,47/1000 0,022
VV Součet 0,083
VV 0,083*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

253 K 953961218
Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 72,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická
patrona, velikost M 30, hloubka 270 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu
vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro
velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do
otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.
2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do
otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU
VV KOTVENÍ RÁMŮ PATEK
VV "výměra dle projektanta oc.haly"72 72,000
VV Součet 72,000

254 M 130210400 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 28 mm t 0,376 CS ÚRS 2017 02
PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 28 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,83 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU
VV KOTVENÍ RÁMŮ PATEK
VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost "72*1,0*4,83/1000 0,348
VV Součet 0,348
VV 0,348*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,376

255 K 95396511NR Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 nerez tř.1.4404 dl 130 mm kus 64,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY
VV KOTVY DO BETONU
VV "A3 - přikotvení ocelových plechů z nerezu nivelizované přelivné hrany"64" 64,000
VV Součet 64,000

256 K 985324003R Nátěr betonových podlah epoxidový, bezprašný, protiskluzný, nestékavý m2 1 879,600 R-položka

PP
Nátěr betonových podlah epoxidový, bezprašný, protiskluzný, nestékavý, odstín šedý, tl.nátěru
min.80mikronů

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"
VV NÁTĚRY BETONOVÝCH PODLAH
VV viz odkazy "SKL.4,7,10,11,"
VV NÁTĚRY PODLAHOVÝCH MAZANIN BEZPRAŠNÉ
VV "výměry stanoveny pomocí modelu SW 3D Revitu"1879,6 1 879,600
VV Součet 1 879,600

D 99 Přesun hmot

D 997 Přesun sutě
257 K 997221001R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii t 7 476,000 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000
VV Součet 3 738,000

VV
POZN.: dle HIPa projektu uvažovat odvoz 2km na mezideponii a následně 35km na
skládku

VV 3738*2 'Přepočtené koeficientem množství 7 476,000

258 K 997221002R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku t 3 738,000 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU
VV ODVOZ Z MEZIDEPONIE SMĚR NA SKLÁDKU
VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000
VV Součet 3 738,000

260 K 997221003R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na mezideponii t 3 822,640 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,
na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ
VV ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV "viz tonáž suti panelů"1911,32 1 911,320
VV Součet 1 911,320

VV
POZN.: dle HIPa projektu uvažovat odvoz 2km na mezideponii a následně 35km na
skládku

VV 1911,32*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 822,640

261 K 997221004R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 573,396 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,
na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ
VV ODVOZ NA SKLÁDKU
VV "viz tonáž suti panelů x 30%"1911,32*0,3 573,396
VV Součet 573,396

VV
POZN.: dle HIPa projektu uvažovat pro 30% panelů odvoz 2km na mezideponii a
následně 35km na skládku

263 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7 476,000 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU
VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000
VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA SKLÁDKU
VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000
VV Součet 7 476,000

264 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3 822,640 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ
VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII
VV "viz tonáž suti panelů"1911,32 1 911,320
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA SKLÁDKU NEBO NA JINOU STAVBU
VV "viz tonáž suti panelů"1911,32 1 911,320
VV Součet 3 822,640

D 998 Přesun hmot
265 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 34 000,529 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a
haly vícepodlažní, výšky do 18 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna
jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

266 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 8 748,036 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V
nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV ASF.PENETRAČNÍ NÁTĚR ROVNÝCH A ŠIKMÝCH PLOCH
VV "viz SKL.6 - 2x nátěr podkladního betonu v prostoru pod kanály"2*(86,14*11,251) 1 938,322

VV
"viz SKL.6 - 2x nátěr šikmých desek podél kanálů - 2x půdorys obou svažitých ploch x
koef.sklonu"2*(462,4*1,414)

1 307,667

VV
"viz SKL.5 - 2x nátěr rovných ploch desek pod filtry - půdorysné plochy
2x"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)

2 584,600

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr podkladního betonu ostatních ploch - ostatní rovné
plochy"2*(1408,4)

2 816,800

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr menších ostatních ploch šikmého podkladního
betonu"2*(33,1*1,414)

93,607

VV Mezisoučet 8 740,996
VV viz řez "B-B" - ASF.MNÁTĚR VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
VV "šířka přečnívající stropní desky x dl.x 2 nátěry"(0,55*6,4)*2 7,040
VV Mezisoučet 7,040
VV Součet 8 748,036

267 M 111631500 lak asfaltový ALP t 2,624 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV ASF.PENETRAČNÍ NÁTĚR ROVNÝCH A ŠIKMÝCH PLOCH
VV "viz SKL.6 - 2x nátěr podkladního betonu v prostoru pod kanály"2*(86,14*11,251) 1 938,322

VV
"viz SKL.6 - 2x nátěr šikmých desek podél kanálů - 2x půdorys obou svažitých ploch x
koef.sklonu"2*(462,4*1,414)

1 307,667

VV
"viz SKL.5 - 2x nátěr rovných ploch desek pod filtry - půdorysné plochy
2x"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)

2 584,600

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr podkladního betonu ostatních ploch - ostatní rovné
plochy"2*(1408,4)

2 816,800

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr menších ostatních ploch šikmého podkladního
betonu"2*(33,1*1,414)

93,607

VV Mezisoučet 8 740,996
VV viz řez "B-B" - ASF.MNÁTĚR VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
VV "šířka přečnívající stropní desky x dl."(0,55*6,4)*2 7,040
VV Mezisoučet 7,040
VV Součet 8 748,036
VV 8748,036*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 2,624

268 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 425,914 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK (600mm nad ÚT)
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška"96,94*1,5 145,410
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška"96,94*1,5-(3,1*0,73) 143,147
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška"(46,54*1,5)-(3,1*0,73) 67,547
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x výška"46,54*1,5 69,810
VV Součet 425,914

269 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,149 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK (600mm nad ÚT)
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška"96,94*1,5 145,410
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška"96,94*1,5-(3,1*0,73) 143,147
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška"(46,54*1,5)-(3,1*0,73) 67,547
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x výška"46,54*1,5 69,810
VV Součet 425,914
VV 425,914*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,149

270 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 228,585 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.8"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2x ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
VV "stěna V - 2x nátěr"2*(5,5*2,83) 31,130
VV "stěna J - 2x nátěr"2*(10,4*2,83) 58,864
VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(5,0*1,53+4,25*1,53) 28,305
VV "stěna S - 2x nátěr"2*(13,1*2,83) 74,146
VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ
VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(13,9*1,3) 36,140
VV Součet 228,585

271 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,080 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.8"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2x ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
VV "stěna V - 2x nátěr"2*(5,5*2,83) 31,130
VV "stěna J - 2x nátěr"2*(10,4*2,83) 58,864
VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(5,0*1,53+4,25*1,53) 28,305
VV "stěna S - 2x nátěr"2*(13,1*2,83) 74,146
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J.cena
[CZK]
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Cenová
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VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ
VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(13,9*1,3) 36,140
VV Součet 228,585
VV 228,585*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

272 K 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné m2 19,104 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše
vodovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.

P

Poznámka k položce:
POZN.: SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
dilatace v konstrukci stropu mezi 1.NP a 2.NP. Panely filigrán budou uloženy kluzně v šíři 100mm
na dvě vrstvy oxid. asfalt. pásů. konstrukce stropu bude oddilatována od stěny a zhlaví filtrů
vložením XPS 20mm. v podlaze u přechodu dlažba/obklad bude provedena úprava trvale
pružným tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.4
VV +detail "H"
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV DVĚ VRSTVY OXID. ASFALT. PÁSŮ
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl x pásu x 2pásy "(14,4*0,12)*2 3,456
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456
VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl x pásu x 2pásy"2*(11,0*0,12)*2 5,280
VV Mezisoučet 19,104
VV Součet 19,104

273 M 628510020 pás podkladní asfaltový SBS m2 21,970 CS ÚRS 2017 02
PP pás asfaltový modifikovaný  na různé povrchy

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.4
VV +detail "H"
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP
VV DVĚ VRSTVY OXID. ASFALT. PÁSŮ
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl x pásu x 2pásy "(14,4*0,12)*2 3,456
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456
VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456
VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl x pásu x 2pásy"2*(11,0*0,12)*2 5,280
VV Mezisoučet 19,104
VV Součet 19,104
VV 19,104*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,970

Strana 134 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

274 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 8 714,894 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2X MODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S TL.4mm
VV "viz SKL.6 - 2x pás podkladní desky rovné v prostoru pod kanály"2*(84,3*11,30) 1 905,180

VV
"viz SKL.4,6 - 2x pás šikmých desek podél kanálů - půdorys obou svažitých ploch x
koef.sklonu"2*(462,4*1,414)

1 307,667

VV
"viz SKL.5 - rovné desky pod filtry - 2x pás s půdorysnou
plochou"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)

2 584,600

VV "viz SKL.4,6,7 - ostatní rovné plochy - 2x pás"2*(1408,4) 2 816,800
VV "viz SKL 4,6,7 - ostatní šikmé plochy - 2x pás"2*(33,1*1,414) 93,607
VV Mezisoučet 8 707,854
VV viz řez "B-B" - 2x PÁS VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
VV "šířka přečnívající stropní desky x dl.x 2 pásy"(0,55*6,4)*2 7,040
VV Mezisoučet 7,040
VV Součet 8 714,894
VV POZN.: ochrana vodotěsné izolace spodní stavby budovy filtrace

275 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 10 022,128 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2X MODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S TL.4mm
VV "viz SKL.6 - 2x pás podkladní desky rovné v prostoru pod kanály"2*(84,3*11,30) 1 905,180

VV
"viz SKL.4,6 - 2x pás šikmých desek podél kanálů - půdorys obou svažitých ploch x
koef.sklonu"2*(462,4*1,414)

1 307,667

VV
"viz SKL.5 - rovné desky pod filtry - 2x pás s půdorysnou
plochou"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)

2 584,600

VV "viz SKL.4,6,7 - ostatní rovné plochy - 2x pás"2*(1408,4) 2 816,800
VV "viz SKL 4,6,7 - ostatní šikmé plochy - 2x pás"2*(33,1*1,414) 93,607
VV Mezisoučet 8 707,854
VV viz řez "B-B" - 2x PÁS VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
VV "šířka přečnívající stropní desky x dl.x 2 pásy"(0,55*6,4)*2 7,040
VV Mezisoučet 7,040
VV Součet 8 714,894
VV POZN.: ochrana vodotěsné izolace spodní stavby budovy filtrace
VV 8714,894*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10 022,128

276 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 851,828 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS (600mm nad ÚT)
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5)*2 290,820
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5-(3,1*0,73))*2 286,294
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška x 2pásy"((46,54*1,5)-(3,1*0,73))*2 135,094
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x výška x 2pásy"(46,54*1,5)*2 139,620
VV Součet 851,828

277 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 1 022,194 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS (600mm nad ÚT)
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5)*2 290,820
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5-(3,1*0,73))*2 286,294
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška x 2pásy"((46,54*1,5)-(3,1*0,73))*2 135,094
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x výška x 2pásy"(46,54*1,5)*2 139,620
VV Součet 851,828
VV 851,828*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 022,194

278 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 228,585 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.8"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2xMODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S.
VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
VV "stěna V - 2x pás"2*(5,5*2,83) 31,130
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VV "stěna J - 2x pás"2*(10,4*2,83) 58,864
VV "stěna Z - 2x pás"2*((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 28,305
VV "stěna S - 2x pás"2*(13,1*2,83) 74,146
VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ
VV "stěna Z - 2x pás"2*(13,9*1,3) 36,140
VV Součet 228,585

279 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 274,302 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.8"
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV 2xMODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S.
VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
VV "stěna V - 2x pás"2*(5,5*2,83) 31,130
VV "stěna J - 2x pás"2*(10,4*2,83) 58,864
VV "stěna Z - 2x pás"2*((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 28,305
VV "stěna S - 2x pás"2*(13,1*2,83) 74,146
VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ
VV "stěna Z - 2x pás"2*(13,9*1,3) 36,140
VV Součet 228,585
VV 228,585*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 274,302

280 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 340,139 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,
vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.8"
VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
VV "stěna V"(5,5*2,83) 15,565
VV "stěna J"(10,4*2,83) 29,432
VV "stěna Z"((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 14,153
VV "stěna S"(13,1*2,83) 37,073
VV Mezisoučet 96,223
VV viz specifikace SKL.13
VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2 PODÉL OBJEKTU
VV PODZEMNÍ ČÁST SOKLU PO ÚROVEŇ CHODNÍČKU
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399
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VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška po horní hranu okap.chodníčku"46,54*0,85 39,559
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku "46,54*0,85 39,559
VV Mezisoučet 243,916
VV Součet 340,139

281 M 693110300R geotextilie ochranná 300g/m2 m2 391,160 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.8"
VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2
VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
VV "stěna V"(5,5*2,83) 15,565
VV "stěna J"(10,4*2,83) 29,432
VV "stěna Z"((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 14,153
VV "stěna S"(13,1*2,83) 37,073
VV Mezisoučet 96,223
VV viz specifikace SKL.13
VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2 PODÉL OBJEKTU
VV PODZEMNÍ ČÁST SOKLU PO ÚROVEŇ CHODNÍČKU
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška po horní hranu okap.chodníčku"46,54*0,85 39,559
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku "46,54*0,85 39,559
VV Mezisoučet 243,916
VV Součet 340,139
VV 340,139*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 391,160

282 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 12,256 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) +
hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,0)

7,659

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez
objímka"1*(2*pi*0,4065*1,8)

4,597

VV Součet 12,256
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283 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 14,707 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) +
hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,0)

7,659

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez
objímka"1*(2*pi*0,4065*1,8)

4,597

VV Součet 12,256
VV 12,256*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,707

284 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60
m

t 51,151 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny
285 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 4 529,504 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem
suspensí asfaltovou

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a
cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV ASFALTOVÝ NÁTĚR TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ ZA STUDENA
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504

286 M 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg t 4,530 CS ÚRS 2017 02
PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,75 kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV ASFALTOVÝ NÁTĚR TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ ZA STUDENA
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504
VV 4529,504*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 4,530

287 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 9 059,008 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV 2x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
VV "2x plocha střešního pláště - dl x š"2*(96,95*46,72) 9 059,008
VV Součet 9 059,008

288 M 6285225080R Pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4mm m2 5 208,930 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. min. 4,4mm celoplošně natavené

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
VV VRCHNÍ VRSTVA
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504
VV 4529,504*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 208,930

289 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 5 208,930 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
VV SPODNÍ VRSTVA
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504
VV 4529,504*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 208,930

290 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 145,080 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.5
VV +detail "I"
VV DILATACE VE STŘEŠE
VV VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4mm, Š. 500mm
VV "délka dilatačního úseku x šířka pásu"46,8*0,5 23,400
VV

VV NENATAVENÉ PÁSY PŘEKRÝVAJÍCÍ DILATAČNÍ ÚSEK
VV "délka dilatačního úseku x rozvin.šířka pásů x pásy"46,8*1,3*2 121,680
VV Součet 145,080

291 M 6285225080R Pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4mm m2 166,842 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. min. 4,4mm celoplošně natavené

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.5
VV +detail "I"
VV DILATACE VE STŘEŠE
VV VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4mm, Š. 500mm
VV "délka dilatačního úseku x šířka pásu"46,8*0,5 23,400
VV

VV NENATAVENÉ PÁSY PŘEKRÝVAJÍCÍ DILATAČNÍ ÚSEK
VV "délka dilatačního úseku x rozvin.šířka pásů x pásy"46,8*1,3*2 121,680
VV Součet 145,080
VV 145,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 166,842

292 K 712821132 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za horka nátěrem asfaltovým m2 95,213 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za horka na
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK
VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"96,95*0,35 33,933
VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"97,2*0,15 14,580
VV Mezisoučet 48,513
VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345
VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345
VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005
VV Mezisoučet 23,350

Strana 141 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 95,213

293 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,162 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK
VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"96,95*0,35 33,933
VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"97,2*0,15 14,580
VV Mezisoučet 48,513
VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345
VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345
VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV Součet 95,213
VV

VV

VV

VV DSP ÚV ŽELIVKA - DUBEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV AGR_028
VV STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK
VV "dl x výška atik + půdorys zhlaví"(190,24*0,38)+(26,7) 98,991
VV Součet 98,991
VV 95,213*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,162

294 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 190,425 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV 2x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY A ZHLAVÍ STŘEŠNÍCH ATIK
VV "atika sever - svislé stěny - 2x dl x v"2*(96,95*0,35) 67,865
VV "atika sever - zhlaví atiky - 2x dl x š"2*(97,2*0,15) 29,160
VV Mezisoučet 97,025
VV "atika západ - svislé stěny - 2x dl x v"2*(46,7*0,35) 32,690
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VV "atika západ - zhlaví atiky - 2x dl x š"2*(46,7*0,15) 14,010
VV Mezisoučet 46,700
VV "atika východ - svislé stěny - 2x dl x v"2*(46,7*0,35) 32,690
VV "atika východ - zhlaví atiky - 2x dl x š"2*(46,7*0,15) 14,010
VV Mezisoučet 46,700
VV Součet 190,425

295 M 6285225080R Pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4mm m2 114,256 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. min. 4,4mm celoplošně natavené

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY A ZHLAVÍ STŘEŠNÍCH ATIK
VV VRCHNÍ PÁS
VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"(96,95*0,35) 33,933
VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"(97,2*0,15) 14,580
VV Mezisoučet 48,513
VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345
VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345
VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV Součet 95,213
VV 95,213*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,256

296 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 114,256 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY A ZHLAVÍ STŘEŠNÍCH ATIK
VV SPODNÍ PÁS
VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"(96,95*0,35) 33,933
VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"(97,2*0,15) 14,580
VV Mezisoučet 48,513
VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345
VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345
VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005
VV Mezisoučet 23,350
VV Součet 95,213
VV 95,213*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,256
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297 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 71,515 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

298 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 650,708 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) lepením celoplošně

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami
souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL.80mm DO LEPIDLA
VV STĚNA S:
VV "dl stěny x výška XPS"(96,94*2,3) 222,962
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška XPS"96,94*2,3-(3,1*1,5) 218,312
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška XPS"(46,54*2,3)-(3,1*1,5) 102,392
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x cca výška XPS"(46,54*2,3) 107,042
VV Součet 650,708

299 M 283764420 deska z extrudovaného polystyrénu tl.80 mm m2 683,243 CS ÚRS 2017 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)
VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
VV TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL.80mm DO LEPIDLA
VV STĚNA S:
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VV "dl stěny x výška XPS"(96,94*2,3) 222,962
VV "STĚNA J:
VV "dl stěny x výška XPS"96,94*2,3-(3,1*1,5) 218,312
VV STĚNA Z:
VV "dl stěn x výška XPS"(46,54*2,3)-(3,1*1,5) 102,392
VV "STĚNA V:
VV "dl stěny x cca výška XPS"(46,54*2,3) 107,042
VV Součet 650,708
VV 650,708*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 683,243

300 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,880 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) lepením celoplošně

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami
souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz řez "B-B" - TEPELNÁ IZOLACE VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
VV "šířka přešnívající stropní desky x dl."0,45*6,4 2,880
VV Součet 2,880

301 M 634822310 Sklo izolační pěnové tl.50mm m2 2,938 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla tl.7 cm, objemová hmotnost 115kg/m3, λ=0,041W.(MK)-1, pevnost
v tlaku=600KPa, kotvená v ložných spárách do horkého asfaltu cca 2kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz řez "B-B" - TEPELNÁ IZOLACE VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
VV "šířka přečnívající stropní desky x dl."0,45*6,4 2,880
VV Součet 2,880
VV 2,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,938

302 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek

m2 9 059,008 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek
tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA VE DVOU VRSTVÁCH
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VV "2x plocha střešního pláště - dl x š"2*(96,95*46,72) 9 059,008
VV Součet 9 059,008
VV POZN.: uloženo do horkého asfaltu, spotřeba dle projektanta 2x2kg/m2

303 M 634822330 Sklo izolační pěnové tl.70mm m2 4 620,094 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla tl.7 cm, objemová hmotnost 115kg/m3, λ=0,041W.(MK)-1, pevnost
v tlaku=600KPa, kotvená v ložných spárách do horkého asfaltu cca 2kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA
VV SPODNÍ VRSTVA IZOLACE
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504
VV 4529,504*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 620,094

304 M 634822310 Sklo izolační pěnové tl.50mm m2 4 620,094 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla tl.7 cm, objemová hmotnost 115kg/m3, λ=0,041W.(MK)-1, pevnost
v tlaku=600KPa, kotvená v ložných spárách do horkého asfaltu cca 2kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA
VV HORNÍ VRSTVA IZOLACE
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504
VV 4529,504*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 620,094

305 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek

m2 25,740 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek
tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.5
VV +detail "I"
VV DILATACE VE STŘEŠE
VV DESKA PĚNOSKLA TL. 40mm
VV "délka dilatačního úseku x šířka desky"46,8*0,55 25,740
VV Součet 25,740

306 M 634822300 sklo izolační pěnové tl. 4 cm (kašírovaná) m2 26,255 CS ÚRS 2017 02
PP deska z pěnového skla tl.40mm, kašírovaná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby 1.5
VV +detail "I"
VV DILATACE VE STŘEŠE
VV DESKA PĚNOSKLA TL. 40mm
VV "délka dilatačního úseku x šířka desky"46,8*0,55 25,740
VV Součet 25,740
VV 25,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,255

307 K 713191112 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech zatření desek suspenzí m2 4 527,565 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů
vrchem nebo střech zatřením povrchu desek zahuštěnou suspenzí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
VV "plocha střešního pláště - dl x š"96,95*46,7 4 527,565
VV Součet 4 527,565

308 M 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg t 9,055 CS ÚRS 2017 02
PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: dle projektanta 2,0 kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
VV "plocha střešního pláště - dl x š"96,95*46,7 4 527,565
VV Součet 4 527,565
VV 4527,565*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 9,055

309 K 713392612 Montáž izolace tepelné těles vyplnění prostorů vyložením desek m3 2,328 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti vyplnění prostorů vyložením deskami
z vláknitých materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -2532 až -2542 lze oceňovat i nátěry tepelných izolací potrubí. 2. Cenami -2532 až -
2542 nelze oceňovat vnější nátěry doplňujících izolačních konstrukcí z plechu; tyto práce se lze
oceňovat cenami části A07-Nátěry ocelových konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 3. Cenami -
1121 a -1122 nelze oceňovat izolace se snímatelnými pouzdry z plechu na patentní uzávěry;
náklady na tyto izolace jsou obsaženy v cenách souboru cen 713 37- . . Montáž izolace tepelné
těles.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz detail "E" - PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB
VV SPÁDOVÝ KLÍN Z XPS tl.10-70mm
VV "dl. žlabu x šířka klínu x tl.desky"97,0*0,3*0,08 2,328
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 2,328
VV POZN.: lepeno nízkoexpanzní PUR pěnou !

310 M 283764300 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl.70mm m2 29,100 CS ÚRS 2017 02
PP deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl.70 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz detail "E" - PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB
VV SPÁDOVÝ KLÍN Z XPS tl.10-70mm
VV "dl. žlabu x šířka klínu"97,0*0,3 29,100
VV Součet 29,100
VV POZN.: lepeno nízkoexpanzní PUR pěnou !

311 M 590711190R pěna pistolová nízkoexpanzní celoroční 850 ml kus 10,000 R-položka
PP pěna  nízkoexpanzní celoroční 850 ml

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz detail "E" - PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB
VV SPÁDOVÝ KLÍN Z XPS tl.10-70mm
VV LEPÍCÍ PUR PĚNA
VV "při teor.vydatnosti  0,03 a ztratném= (97*0,3*0,01)/0,03 = "10 10,000
VV Součet 10,000

312 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 5,584 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační
materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí
jednovrstvá

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz řez "C-C" - OCHRANA POTRUBÍ GEOTEXTILIÍ V PROVIZORNÍM ZÁSYPU
VV 2X POTRUBÍ D1422x8
VV "obvod x délka vyčnívajího úseku x přesahy"2*(2*pi*0,711*0,5)*1,25 5,584
VV Součet 5,584

313 M 693110300R geotextilie ochranná 300g/m2 m2 6,422 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz řez "C-C" - OCHRANA POTRUBÍ GEOTEXTILIÍ V PROVIZORNÍM ZÁSYPU
VV 2X POTRUBÍ D1422x8
VV "obvod x délka vyčnívajího úseku x přesahy"2*(2*pi*0,711*0,5)*1,25 5,584
VV Součet 5,584
VV 5,584*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,422

314 K 713492816 Montáž tepelné izolace příruby a armatury vyplnění montážní pěnou m3 0,285 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění
montážní pěnou příruby, armatury nebo tvarovky

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací
potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV VÝPLŇ PROSTUPŮ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU
VV PROSTUPY TĚSNĚNÉ PĚNOU

VV
"4x UP15 860/690mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT
800x630)"4*((0,86*0,69*0,15)-(0,8*0,63*0,15))

0,054

VV
"6x UP16 550/550mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT
534x534)"6*((0,55*0,55*0,15)-(0,534*0,534*0,15))

0,016

VV
"4x UP17 860/460mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT
800x400)"4*((0,86*0,46*0,15)-(0,8*0,4*0,15))

0,045

VV
"4x UP18 460/860mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT
400x800)"4*((0,46*0,86*0,15)-(0,4*0,8*0,15))

0,045

VV
"4x UP19 200/200mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT
184x184)"4*((0,2*0,2*0,15)-(0,184*0,184*0,15))

0,004

VV
"1x UP20 otvor D220 - vypěnování skrz stěnu tl.250mm (potrubí VZT
D168)"1*((pi*0,1*0,1*0,25)-(pi*0,084*0,084*0,25))

0,002

VV
"1x UP21 360/270mm - vypěnování skrz stěnu tl.250mm (potrubí VZT
)"1*((0,36*0,27*0,25)-(0,31*0,22*0,25))

0,007

VV
"1x UP23 otvor D220 - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT
D168)"1*((pi*0,110*0,110*0,15)-(pi*0,084*0,084*0,15))

0,002

VV
"4x UP24 850/350mm - vypěnování skrz strop tl.250mm (potrubí  VZT
800/320)"4*((0,85*0,35*0,25)-(0,8*0,32*0,25))

0,042

VV
"1x UP26 otvor D200mm - vypěnování skrz strop tl.250mm (potrubí D168)+1x TPT
tmel"1*((pi*0,1*0,1*0,25)-(pi*0,084*0,084*0,25))

0,002

VV "drobné prostupy, přesahy apod (30%)"0,219*0,30 0,066
VV Součet 0,285

315 M 590711190R pěna pistolová nízkoexpanzní celoroční 850 ml kus 15,000 R-položka
PP pěna  nízkoexpanzní celoroční 850 ml

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV VÝPLŇ PROSTUPŮ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU
VV PROSTUPY TĚSNĚNÉ PĚNOU
VV "při teor.vydatnosti  0,03 a ztratném= 0,285/0,02=cca "15" 15,000
VV Součet 15,000

316 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 118,447 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
317 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4 soubor 18,000 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV "18x UP31 - osazení přímých vypouštěcích ventilů"18 18,000
VV Součet 18,000

318 M 551112280 ventil přímý 3/4" kus 18,000 CS ÚRS 2017 02
PP ventil přímý mosazný 3/4"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV "18x UP31 - dodávka přímých vypouštěcích ventilů"18 18,000
VV Součet 18,000

319 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,012 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské

320 K 762132104R
Provizorní bariéra z hranolů a dřevěných desek pro zaslepení kolektoru při realizaci
dočasného zásypu

m2 17,780 R-položka

PP
Provizorní bariéra z hranolů a dřevěných desek pro zaslepení kolektoru při realizaci dočasného
zásypu (dodávka+montáž+konečná demontáž a likvidace použitého materiálu) vč. rozepření a
podepření konstrukce ve výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz podélný řez B-B´- PROVIZORNÍ BARIÉRA PŘED REALIZACE ZÁSYPU
VV ZASLEPENÍ PROSTORU U KOLEKTORU PŘI REALIZACI DOČASNÉHO ZÁSYPU
VV "délka x výška bariéry"6,35*2,8 17,780
VV Součet 17,780

321 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,356 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 764 Konstrukce klempířské
322 K 764212666 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 97,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým
plechem střechy rovné rš 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se
oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným
povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
část žlabu a okapnice, ocelový plech tl. 0,6 mm s oboustrannými vrstvami žárového zinkováním,
pasivace a základní barvy, spodní vrstva epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v
tovární úpravě, RŠ 460mm.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K4 - OKAPNICE OKAPOVÉ HRANY
VV "délka okapové hrany"97,0 97,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 97,000
VV POZN.PROJEKTANTA:

VV
PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH
KONSTRUKCÍ.

VV PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ

VV

SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I VEŠKERÉ NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE, PRVKY A PRÁCE
(VČETNĚ ÚKLIDU), POTŘEBNÉ NÁTĚRY, VODIVÁ PROPOJENÍ SE ZEMNÍ SOUSTAVOU,
ATD.

VV
DÁLE VŠECHNY DOPLŇKOVÉ PRVKY JAKO NAPŘ. KOTVENÍ, PŘÍPONKY, HMOŽDINKY
VČETNĚ VRTÁNÍ.

VV BARVA VRCHNÍHO LAKU RAL 9007 ŠEDÁ HLINÍKOVÁ

323 K 764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené
rš 330 mm

m 190,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
mechanicky kotvené rš 330 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
oplechování atiky (panelu) š. 150mm, ocelový plech tl. 0,6 mm s oboustrannými vrstvami
žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva epoxidový lak, vrchní strana
polyesterový lak - vše v tovární úpravě. RŠ. 290mm.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K3 - OPLECHOVÁNÍ ATIK
VV "dl atik celkem"190,8 190,800
VV Součet 190,800

324 K 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch
úprav rš do400mm

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou
Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

P

Poznámka k položce:
POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K3 - OPLECHOVÁNÍ ATIK
VV "2x roh atiky"2 2,000
VV Součet 2,000

325 K 764315632R Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou otvorů do D 100 mm kus 34,000 R-položka

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou
úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Krycí manžeta 150/120mm u prostupů 100/80mm na fasádě budovy. Ocelový plech tl. 0,6 mm s
oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva
epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak, vše v tovární úpravě.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K5 - KRYCÍ MANŽETY PROSTUPŮ SKRZ FASÁDU
VV "kusů dle půdorysu střechy"34 34,000
VV Součet 34,000

326 K 764511605R Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš cca 1160 mm m 97,000 R-položka

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš cca
1160 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
podokapní žlab hranatý 300/400 (včetně čel, háků, kotlíků), ocelový plech tl. 0,6 mm s
oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva
epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v tovární úpravě, rš 1160 mm. podél. přesahy
spojů žlabů min. 150mm+silikon

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K1 - PODOKAPNÍ ŽLAB ATYP 300/400mm HRANATÝ
VV "délka okapové hrany"97,0 97,000
VV Součet 97,000

327 K 764511663R Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/200 mm kus 9,000 R-položka

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, RŠ
žlabu/průměr svodu 330/200 mm

P

Poznámka k položce:
kotlíky pro podokapní žlab hranatý 300/400  a svody hranaté 200/200mm, ocelový plech tl. 0,6
mm s oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva
epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v tovární úpravě, RŠ 1160 mm.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K1 - PODOKAPNÍ ŽLAB ATYP 300/400mm HRANATÝ - KOTLÍKY KE SVODŮM
VV "počet svodů"9 9,000
VV Součet 9,000

328 K 764518405R
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou plechu o
straně 200 mm

m 104,400 R-položka

PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 200 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
dešťový střešní svod 200/200 (včetně zděře, kolen, upevňovacích objímek atd.), ocelový plech tl.
0,6 mm s oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva
epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v tovární úpravě

POZNÁMKA PROJEKTANTA:
Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.
Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu),
potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako
např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání.
Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K2 - STŘEŠNÍ SVODY ATYP 200/200mm HRANATÉ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "počet svodů x dl."9*11,6 104,400
VV Součet 104,400

329 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 2,027 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 765 Krytina skládaná

330 K 765171000R
Dodávka a montáž kompletního posuvného zakrytí filtračních nádrží bazénovým
programem

m2 2 232,240 R-položka

PP
Zkarytí nádrží filtrů systémem posuvných segmentů obloukového tvaru - tzv.bazénové zakrytí.
Hliníkové profily AlMgSi RAL 9006, výplň z polykarbonátu tl.10mm s jednostrannou UV stabilizací

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "2"
VV ZAKRYTÍ VAN FILTRŮ A ŽLABŮ
VV "počet filtračních van x dl x š zakrytí"4*(39,3*14,2) 2 232,240
VV Součet 2 232,240
VV POZN.: cenu na základě cenové nabídky

D 766 Konstrukce truhlářské

331 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové
zárubně

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární
odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče
křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení
kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů,
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -
0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se
oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné
příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D2/P"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE
VV OBJEKT ROZVODNY
VV "1x osazení dveří"1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZN.: osazení zárubně v položce č.642945111

332 M 553411D2LR
Dodávka kompletních ocelových pozinkovaných dveří 900/1970 vč.ocelové Pz
zárubně, kování, zámkové cylindrické vložky a kliky

kus 1,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
POZN.: specifikace projektanta:
ocelové pozinkované dveře 900/1970, jednokřídlové, levé, plné, bez prahu, zateplené, včetně
ocelové pozinkované zárubně,  prachotěsné. s vrchním kováním a zámkové cylindrické vložky.
požární odolnost dveří dle ČSN EN 1634-1 min. 15 min (EW 15 DP1). barva bílá (RAL 9010)

POZN.: poznámka projektanta:
zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný klíč).
bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. konstrukční spáry budou zatmeleny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D2/P"
VV OCELOVÉ PZ DVEŘE
VV OBJEKT ROZVODNY
VV "1x dodávka dveří vč.zárubně"1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZN.: osazení zárubně v položce č.642945111

333 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové
zárubně

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární
odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče
křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení
kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů,
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -
0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se
oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné
příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D3/LP"
VV OCELOVÉ PZ DVEŘE
VV PŘÍČKA V KOLEKTORU
VV "2x osazení dveří"2 2,000

Strana 156 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 2,000
VV POZN.: osazení zárubní v položce č.642945111

334 M 553411D3LPR
Dodávka kompletních ocelových pozinkovaných dveří 900/1970 vč.ocelové Pz
zárubně, kování, zámkové cylindrické vložky a kliky

kus 2,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
POZN.: specifikace projektanta:
dveře 900/1970, ocelové pozinkované, jednokřídlové, levé a pravé, plné, bez prahu, včetně
ocelové pozinkované zárubně. s vrchním kováním a zámkové cylindrické vložky. požární odolnost
dveří min. 30 min (EW 30). barva vrchního nátěru antracitová šedá, RAL 7016.

POZN.: poznámka projektanta:
zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný klíč).
bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. konstrukční spáry budou zatmeleny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D3/L,P"
VV OCELOVÉ PZ DVEŘE
VV PŘÍČKA V KOLEKTORU
VV "2x dodávka dveří vč.zárubní"2 2,000
VV Součet 2,000
VV POZN.: osazení zárubní v položce č.642945111

335 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,252 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

336 K 767000001R
Dodávka a montáž střešní bezpečnostní systém určený k ochraně proti pádu - systém s
permantentním poddajným kotvícím vedením

kpl 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz přílohy T.Z.D.1.13 a výkresy D.1.14
VV D+M STŘEŠNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
VV "1x komplet"1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZN.: cena sestavena na základě nabídky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

337 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 4 529,504 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76
Zhotovení otvoru v plechu. 2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze
oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Množství krytiny střech se určí v
m2 z rozměru plochy krytiny podle projektu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV TRAPÉZOVÝ PLECH TL.1mm
VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504
VV Součet 4 529,504

338 M 154843001R Trapézový plech TR 160/250/750 oboustranně poplastovaný tl.1mm m2 5 208,930 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.1"
VV STŘEŠNÍ KRYTINA
VV TRAPÉZOVÝ PLECH TL.1mm

VV
"plocha střešního pláště - dl x š + 200mm překrytí každého vedlejšího plechu
"(96,95*46,72)*1,15

5 208,930

VV Součet 5 208,930

339 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 8 758,687 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A2 - MONTÁŽ NEREZOVÝCH POROROŠTŮ
VV NEREZ OCEL.POROROŠTY
VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 20 kusů á 0,6x13,55m x 19kg/m2"20*(0,6*13,55*19,0) 3 089,400
VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 16 kusů á 0,8x13,55m x 19kg/m2"16*(0,8*13,55*19,0) 3 295,360
VV "A2 - nerezové úhelníky 40/40 - výměra dle projektanta x hm."975,6*2,4333 2 373,927
VV Součet 8 758,687

340 M 592271000NR Pororošt z nerezové oceli 1.4404 m2 362,923 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A2 - DODÁVKA NEREZOVÝCH POROROŠTŮ
VV NEREZ ROŠTY
VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 20 kusů á 0,6x13,55m "20*(0,6*13,55) 162,600
VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 16 kusů á 0,8x13,55m"16*(0,8*13,55) 173,440
VV Součet 336,040
VV 336,04*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 362,923

341 M 1301041NR Úhelník z nerezové oceli 1.4404 rovnostranný, 40 x 40 x 4 mm t 2,564 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,433kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A2 - DODÁVKA NEREZOVÝCH POROROŠTŮ
VV NEREZ ÚHELNÍKY
VV "A2 - nerezové úhelníky 40/40 - výměra dle projektanta x hm."975,6*2,4333/1000 2,374
VV Součet 2,374
VV 2,374*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 2,564

342 K 767652220 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 9 m2 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9
m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto
se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340
nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V
cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V
cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto
práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D1"
VV OCELOVÁ POZINKOVANÁ VJEZDOVÁ VRATA
VV "jihozápadní průčelí"1 1,000
VV "severozápadní průčelí"1 1,000
VV Součet 2,000

343 M 553447230R
Vrata ocelová Pz zateplená vstupní 2900x3000mm s integrovanými dveřmi
900x1970mm vč.zámků, klik, kování a nátěrových úprav

kus 2,000 R-položka

PP vrata ocelová otočná s rámem 290 x 330 cm

P

Poznámka k položce:
POZN.: Specifikace projektanta:
ocelová pozinkovaná vstupní vrata 2900/3000mm, plná, dvoukřídlá, otočná, bez prahu,
zateplená tepelně izolační výplní o Ucelk= 1,5w/m2k, vč.ocel. pozink. zárubně. ve vratech
budou integrované dveře 900/1970mm, plné, bez prahu, včetně bezpečnostního kování a
bezpečnostní zámkové cylindrické vložky o stejné či vyšší bezp. třídě. požární odolnost vrat a
dveří min. 30 min (EW 30). barva vrchního nátěru antracitová šedá, RAL 701

POZN.: poznámka projektanta:
zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný klíč).
bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.
rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. konstrukční spáry budou zatmeleny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "D1"
VV OCELOVÁ POZINKOVANÁ VJEZDOVÁ VRATA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "jihozápadní průčelí"1 1,000
VV "severozápadní průčelí"1 1,000
VV Součet 2,000

344 K 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 13,200 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z3 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK
VV "1x ocel. pozink.žebřík venkovní na fasádě"1*13,2 13,200
VV Součet 13,200

345 M 553000102R
Žebřík ocel.pozinkovaný ,vč.kotvení, ochranného koše a zábradlí na střechu
vč.nátěru

m 13,200 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
ocelový pozinkovaný žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu. šířka žebříku 400mm,
vzdálenost příčlí 300mm. štěřín tr. 50x3,5mm, příčle d22mm s protiskluznou úpravou. ochranný
koš z pásoviny (10kg/m). u výstupu na střechu rozšířený štěřín na 600mm. kotvení žebříku přes
navařené kotevní plechy (skrz fasádní panely) k ocelovým paždíkům á 1,95m. délka žebříku
13,2m, délka koše 10,8m.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z3 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK
VV "1x ocel. pozink.žebřík venkovní na fasádě"1*13,2 13,200
VV Součet 13,200

346 K 767834102 Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný m 13,200 CS ÚRS 2017 02
PP Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z3 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK
VV "1x ocel. pozink.žebřík venkovní na fasádě"1*13,2 13,200
VV Součet 13,200

347 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 48,085 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU - STAŽENÍ NEREZ OBJÍMKAMI

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) +
hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,1*4,28)

36,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez
objímka"1*(2*pi*0,4065*1,1*4,28)

12,025

VV Součet 48,085

348 M 130102400R Pásovina 60x10 z nerez oceli 1.4404 m 11,235 R-položka

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,71 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU - STAŽENÍ NEREZ OBJÍMKAMI

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) +
hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,1)

8,425

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez
objímka"1*(2*pi*0,4065*1,1)

2,810

VV Součet 11,235

349 K 767995111NR Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (nerez TŘ.1.4404) kg 2 637,640 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A8 - MONTÁŽ NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VV A8 - SLOUPKY LÁVEK NAD FILTRY
VV "dle projektanta: 32x4 sloupky dl.280"32*4*0,28*18,9 677,376
VV A8 - KOTEVNÍ PLECHY SLOUPKŮ
VV "dle projektanta: 16x4 plechy r.1200/100/8"16*4*1,2*0,1*64 491,520
VV A8 - KOTVY M12
VV "závitové tyče M12 - nerez"8*16*0,20*0,675 17,280
VV "víčka z plechu tl.8mm - nerez"8*16*0,1*0,1*64 81,920
VV Mezisoučet 1 268,096
VV "matice a pomoc.materiál "1268,096*1,08 1 369,544
VV Součet 2 637,640

350 M 5526130A8R Trubka z nerezové oceli TŘ 1.4404 - TR 80/80/8 m 38,707 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A8 - DODÁVKA NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VV A8 - SLOUPKY LÁVEK NAD FILTRY
VV "dle projektanta: 32x4 sloupky dl.280"32*4*0,28 35,840
VV Součet 35,840
VV 35,84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 38,707

351 M 137566A8R Plech nerezový tl.8mm TŘ 1.4404 t 0,620 R-položka

P
Poznámka k položce:
hm.1m2 = 64kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A8 - DODÁVKA NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VV A8 - KOTEVNÍ PLECHY SLOUPKŮ
VV "dle projektanta: 16x4 plechy r.1200/100/8"16*4*1,2*0,1*64/1000 0,492
VV A8 - KOTVY M12
VV "víčka z plechu tl.8mm - nerez"8*16*0,1*0,1*64/1000 0,082
VV Součet 0,574
VV 0,574*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,620

352 M 31197112NR Tyč závitová M12 nerez tř.1.4404 kus 27,648 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A8 - DODÁVKA NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VV A8 - KOTVY M12
VV "závitové tyče M12 - nerez"8*16*0,20 25,600
VV Součet 25,600
VV 25,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 27,648

353 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 795,476 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*17,9)

723,160

VV "šrouby, matice, spoj.materiál"723,16*0,1 72,316
VV Součet 795,476

354 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,781 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 17,90 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*17,9)/1000

0,723

VV Součet 0,723
VV 0,723*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,781

355 K 767995115NR Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg (nerez tř.1.4404) kg 4 370,688 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY
VV  OCEL.NEREZ PLECH (PŘELIVNÁ HRANA U ŽLABŮ)

VV
"A3 - ocelové plechy nerezu 100/6 - 64 kusů á 0,1x13,55m x
48kg/m2"64*(0,1*13,55*48)

4 162,560

VV "pomocný materiál podložky, matice apod"4162,56*0,05 208,128
VV Součet 4 370,688

356 M 1375606NR Plech nerezový 6,0 x 1000 x 2000 mm TŘ.1.4404 t 4,721 R-položka

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 48 kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY
VV  OCEL.NEREZ PLECH (PŘELIVNÁ HRANA U ŽLABŮ)

VV
"A3 - ocelové plechy nerezu 100/6 - 64 kusů á 0,1x13,55m x
48kg/m2"64*(0,1*13,55*48)/1000

4,163

VV "pomocný materiál podložky, matice apod"4162,56*0,05/1000 0,208
VV Součet 4,371
VV 4,371*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 4,721

357 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 62,469 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z11 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM
VV 2x POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE POD ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ
VV "2x rámy z jeklů 50x50x5 - dl x hm."2*3,75*6,78 50,850
VV "2x kotevní plechy 150x150x8 -  kusů x hm."2*0,15*0,15*66,0*2 5,940
VV "pomocné materiály (10%)"56,79*0,1 5,679
VV Součet 62,469

358 M 552423Z11R Rám svařený tvaru U z jeklů 50x50x5 vč.kotvení a povrch.úprav kpl 2,000 R-položka

P

POZN.: POLOŽKA PRO 1KUS OBSAHUJE:
jekly 50/50/5, celkem 3,75m
plechy 150/150/8, 2kusy
2x kotva M10
pozinkování
nátěry
doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z11 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM
VV POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE POD ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ
VV "2x rám z jeklů 50x50x5 a kotevních plechů + kotev M10"2 2,000
VV Součet 2,000

359 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 15,202 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z10 - POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO DEMONTÁŽ TECHNOLOG.PRVKŮ
VV POZINKOVANÉ HÁKY
VV "12x hák x odhad hmotnosti projektanta"12*1,0 12,000
VV "4x závitová tyč M16 dl.0,35m"4*0,35*1,3 1,820
VV "pomocné materiály (10%)"13,82*0,1 1,382
VV Součet 15,202

360 M 552423Z10R
Pomocné konstrukce pro demontáže technologických prvků - 12x hák a 4x závitová
tyč

kpl 1,000 R-položka

P

POZN.: POLOŽKA PRO 1KUS OBSAHUJE:
12x hák pozinkovaný
4x 0,35m závit.tyč M16
nátěry
doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z10 - POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO DEMONTÁŽ TECHNOLOG.PRVKŮ
VV POZINKOVANÉ HÁKY
VV "12x hák x  a 4 závitové tyče jako kpl"1 1,000
VV Součet 1,000

361 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 119,836 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z12 - KONSTRUKCE PRO VSTUP DO FILTRŮ A KANÁLŮ
VV "trubky z jeklů 60x60x4 - kusů x dl x hm."82*0,08*7,1 46,576
VV "madla z TR 50x3,5mm - kusů x dl x hm."6*1,38*3,08 25,502
VV "kotevní plechy 80x160x5 -  plocha x hm."72*0,08*0,16*40 36,864
VV "pomocný materiál, prořezy apod. (10%)"108,942*0,1 10,894
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 119,836

362 M 552423Z12R
Pomocná ocelová madla pro vstup do filtrů a kanálů z jeklů 60/60/4, přenosných
madel, kotevních plechů, kotev a povrch.úprav.

kpl 1,000 R-položka

P

POZN.: POLOŽKA 1KPL OBSAHUJE::
jekly 60/60/4, = 82 kusů x 0,08m
TR 50/3,5 = 6kusů x 1,38m
plechy kotevní 160/80/5 = 72kusů
144x kotva M10
pozinkování
nátěry
doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z12 - KONSTRUKCE PRO VSTUP DO FILTRŮ A KANÁLŮ
VV "jako 1 komplet, protože část je pevně fixována a část přenosná"1 1,000
VV Součet 1,000

363 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 104,363 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767-P Konstrukce zámečnické - kompozitní
364 K 76700000M Montáž konstrukcí z kompozitů kpl 1,000 R-položka

PP Montáž všech kompozitních prvků objektu kompletních vč.stav.přípomocí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "V - KOMPOZITNÍ VÝROBKY"
VV MONTÁŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ Z KOMPOZITŮ
VV "1x komplet dle nabídky"1 1,000
VV Součet 1,000
VV POZN.: CENA MONTÁŽE ZAHRNUJE CENY PRO PRVKY:
VV "4x kompletní schodiště V1 - půdorysné plochy 7,9x0,9m a na výšku 5,38m"
VV "2x kompletní schodiště V2 - půdorysné plochy 6,7m2 a na výšku 5,35m"
VV "1x kompletní schodiště V3 - půdorysné plochy 4,25x0,9m a na výšku 3,35m"
VV "1x kompletní schodiště V4 - půdorysné plochy 2,75x0,8m a na výšku cca 2,4m"
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VV
"1x kompletní schodiště s lávkou V5 - půdorysné plochy 6,25x0,9m  a na výšku
cca2,8m"

VV
"2x kompletní přechod přes potrubí V6 - půdorysné plochy 3,5x0,9m a na výšku cca
1,28m"

VV "4x kompletní schodiště V7 - půdorysné plochy 3,0x1,0m a na výšku cca 2,6m"
VV "2x kompletní schodiště V8 - půdorysné plochy 3,0x0,9m a na výšku cca 2,65m"
VV "2x kompletní přechová lávka V9 - půdorysné plochy 81,7m2 a na výšku cca 2,6m"
VV "kompletní zábradlí V10 v délce 189,6m"
VV "kompletní litý rošt V11 - tl.30mm na ploše 89,6m2"
VV

VV

VV

VV "POZN.: cena za komplet viz nabídka

365 M 553000UVZ1 Dodávka kompletních kompozitů V1-V11 kpl 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "V1 - V11 - KOMPOZITNÍ VÝROBKY"
VV DODÁVKA KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ Z KOMPOZITŮ
VV "1x komplet dle nabídky"1 1,000
VV Součet 1,000
VV "POZN.: cena za komplet viz nabídka
VV

VV POZN.: CENA DODÁVKY ZAHRNUJE CENY PRO PRVKY:
VV "4x kompletní schodiště V1 - půdorysné plochy 7,9x0,9m a na výšku 5,38m"
VV "2x kompletní schodiště V2 - půdorysné plochy 6,7m2 a na výšku 5,35m"
VV "1x kompletní schodiště V3 - půdorysné plochy 4,25x0,9m a na výšku 3,35m"
VV "1x kompletní schodiště V4 - půdorysné plochy 2,75x0,8m a na výšku cca 2,4m"

VV
"1x kompletní schodiště s lávkou V5 - půdorysné plochy 6,25x0,9m  a na výšku
cca2,8m"

VV
"2x kompletní přechod přes potrubí V6 - půdorysné plochy 3,5x0,9m a na výšku cca
1,28m"

VV "4x kompletní schodiště V7 - půdorysné plochy 3,0x1,0m a na výšku cca 2,6m"
VV "2x kompletní schodiště V8 - půdorysné plochy 3,0x0,9m a na výšku cca 2,65m"
VV "2x kompletní přechová lávka V9 - půdorysné plochy 81,7m2 a na výšku cca 2,6m"
VV "kompletní zábradlí V10 v délce 189,6m"
VV "kompletní litý rošt V11 - tl.30mm na ploše 89,6m2"
VV

366 K 767590P11M.1 Montáž poklopu 0,6x0,9m z kompozitu vč.rámu z L-profilů kus 6,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "V12" - KOMPOZITNÍ POKLOPY
VV MONTÁŽ POKLOPŮ
VV "6x poklop naceněn dle cen obvyklých na obdobných stavbách"6 6,000
VV Součet 6,000

367 M 553590V12R
Poklop z kompozitu 0,6x0,9m , pojížděný (třída B125), kompozitní materiál doplněný
ocelovými vlákny vč.rámu s integrovaným těsněním, uzamykatelný

kus 6,000 R-položka
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PP
Dodávka kompletního poklopu z kompozitu 0,6x0,9m , pojížděný (třída B125), kompozitní
materiál doplněný ocelovými vlákny vč.rámu s integrovaným těsněním, uzamykatelný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "V12" - KOMPOZITNÍ POKLOPY
VV DODÁVKA POKLOPŮ
VV "6x poklop naceněn dle cen obvyklých na obdobných stavbách"6 6,000
VV Součet 6,000

D 771 Podlahy z dlaždic
368 K 771414114 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 786,650 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm

P

Poznámka k položce:
POZN.: specifikace projektanta:
Keramické dlaždice slinuté budou s protiskluzovým povrchem.
Dilatace dlažby bude provedena ve čtvercích max. 5x5 m nebo obdélnících s poměrem stran
1:1,5.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). dále
všechny doplňkové prvky jako např. dilatační, napojovací a ukončovací lišty včetně tmelení atd.
barva spárovací hmoty dle výběru investora
barva dlaždic podlahy RAL 1013 K7 classic, sokly filtrů RAL 7008 K7 classic, obklad ve filtrech
150/150mm RAL 1013 K7 classic.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby podlahy"P1"
VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM
VV PODLAHY Z DLAŽDIC - OBLOŽENÍ SOKLŮ Z KERAMICKÉ DLAŽBY
VV P1 - PODLAHA U FILTRŮ
VV "obvod horního půdorysu I-I"140,4+8,1+4,15+38,8+11,7+8,0+94,2 305,350
VV "po obvodu filtračních van"4*108,20 432,800
VV "po obvodu rozvodny"22,7 22,700
VV "obvod hran sestupních schodišť (mimo obvod haly)"4*6,45 25,800
VV P1 - PODLAHA V ROZVODNĚ
VV "dle projektanta vnitřní sokly nejsou potřeba"0,000
VV Mezisoučet 786,650
VV Součet 786,650

369 M 597614099R
Dlaždice keramické 300x300x12mm s protiskluzným povrchem do hydroizolačního
tmelu

m2 141,598 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby podlahy"P1"
VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM
VV PODLAHY Z DLAŽDIC - OBLOŽENÍ SOKLŮ Z KERAMICKÉ DLAŽBY
VV P1 - PODLAHA U FILTRŮ

VV
"obvod horního půdorysu III-III´ x výška
soklíku"(140,4+8,1+4,15+38,8+11,7+8,0+94,2)*0,15

45,803
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VV
"po obvodu filtračních van x výška soklíku (s odečtem 150mm již započítaného
obkladu)"(4*108,20)*0,15

64,920

VV "po obvodu rozvodny x výška soklíku"(22,7)*0,15 3,405
VV "obvod hran sestupních schodišť (mimo obvod haly) x výška soklíku"(4*6,45)*0,15 3,870
VV Mezisoučet 117,998
VV P1 - PODLAHA V ROZVODNĚ
VV "dle projektanta vnitřní sokly nejsou potřeba"0,000
VV Mezisoučet
VV Součet 117,998
VV 117,998*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 141,598

370 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12
ks/m2

m2 1 870,920 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných
hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

P

Poznámka k položce:
POZN.: specifikace projektanta:
Keramické dlaždice slinuté budou s protiskluzovým povrchem.
Dilatace dlažby bude provedena ve čtvercích max. 5x5 m nebo obdélnících s poměrem stran
1:1,5.
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). dále
všechny doplňkové prvky jako např. dilatační, napojovací a ukončovací lišty včetně tmelení atd.
barva spárovací hmoty dle výběru investora
barva dlaždic podlahy RAL 1013 K7 classic, sokly filtrů RAL 7008 K7 classic, obklad ve filtrech
150/150mm RAL 1013 K7 classic.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby podlahy"P1+P2"
VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM
VV PODLAHY Z DLAŽDIC

VV
"P1 - podlaha z dlaždic u filtrů - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´ (s odečtem
prostupů)"1767,3

1 767,300

VV "P1 - podlaha z dlaždic v rozvodně - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´"24,12 24,120
VV "P2 - podlaha středových lávek nad filtry - 4x pás dl.39,75x0,5m"4*(39,75*0,5) 79,500
VV Součet 1 870,920

371 M 597614099R
Dlaždice keramické 300x300x12mm s protiskluzným povrchem do hydroizolačního
tmelu

m2 2 058,012 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby podlahy"P1+P2"
VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM
VV PODLAHY Z DLAŽDIC

VV
"P1 - podlaha z dlaždic u filtrů - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´ (s odečtem
prostupů)"1767,3

1 767,300

VV "P1 - podlaha z dlaždic v rozvodně - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´"24,12 24,120
VV "P2 - podlaha středových lávek nad filtry - 4x pás dl.39,75x0,5m"4*(39,75*0,5) 79,500
VV Součet 1 870,920
VV 1870,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 058,012
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372 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 49,657 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady

373 K 781474212
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových do 45 ks/m2 lepených
flexibilním lepidlem

m2 7 108,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových
hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace obkladů"O"
VV KERAMICKÉ OBKLADY FILTRŮ
VV "svislé plocha vnitřních stěn filtrů - dle 3D Revitu "6742,14 6 742,140
VV "půdorys zhlaví obvodových stěn nádrží"(4*42,75) 171,000

VV
"svislé obvodové hrany vnějších stěn nádrží na úrovni 2.NP s odečtem již započítaného
soklu"(4*108,3*0,15)

64,980

VV "půdorysné plochy dělících stěn uvnitř filtrů"4*(16*13,55*0,150) 130,080
VV Součet 7 108,200

374 M 597614390R Obkladačky keramické 150x150mm tl.9mm vhodné pro styk s pitnou vodou m2 7 819,020 R-položka
PP vč.spárovací výplně vhodné pro styk s pitnou vodou

P

Poznámka k položce:
POZN.: specifikace projektanta:
Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). dále
všechny doplňkové prvky jako např. dilatační, napojovací a ukončovací lišty včetně tmelení atd.
barva spárovací hmoty dle výběru investora
barva dlaždic obkladů ve filtrech 150/150mm RAL 1013 K7 classic.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace obkladů"O"
VV KERAMICKÉ OBKLADY FILTRŮ
VV "svislé plocha vnitřních stěn filtrů - dle 3D Revitu "6742,14 6 742,140
VV "půdorys zhlaví obvodových stěn nádrží"(4*42,75) 171,000

VV
"svislé obvodové hrany vnějších stěn nádrží na úrovni 2.NP s odečtem již započítaného
soklu"(4*108,3*0,15)

64,980

VV "půdorysné plochy dělících stěn uvnitř filtrů"4*(16*13,55*0,150) 130,080
VV Součet 7 108,200
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VV 7108,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7 819,020

375 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 172,871 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry
376 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 1 615,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem
ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.3"
VV PROVEDENÍ BAREVNÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM DVOUVRSTVÝM DÍLENSKÝM NA BÁZI PUR
VV SENDVIČOVÉ PANELY
VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV VÝMĚRY NATÍRANÝCH PLOCH Z POHLEDŮ
VV PŘEDÚPRAVA PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ
VV "pohled jihozápadní"507,3+33,0 540,300
VV "pohled jihovýchodní"269,0 269,000
VV "pohled severovýchodní"552,0 552,000
VV "pohled severozápadní"110,8+143,3 254,100
VV Součet 1 615,400

377 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1 615,400 CS ÚRS 2017 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.3"
VV PROVEDENÍ BAREVNÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM DVOUVRSTVÝM DÍLENSKÝM NA BÁZI PUR
VV SENDVIČOVÉ PANELY
VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV VÝMĚRY NATÍRANÝCH PLOCH Z POHLEDŮ
VV PŘEDÚPRAVA PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ
VV "pohled jihozápadní"507,3+33,0 540,300
VV "pohled jihovýchodní"269,0 269,000
VV "pohled severovýchodní"552,0 552,000
VV "pohled severozápadní"110,8+143,3 254,100
VV Součet 1 615,400
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378 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 3 473,110 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace skladby "SKL.3"
VV PROVEDENÍ BAREVNÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM DVOUVRSTVÝM DÍLENSKÝM NA BÁZI PUR
VV SENDVIČOVÉ PANELY
VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE
VV VÝMĚRY NATÍRANÝCH PLOCH Z POHLEDŮ
VV 2X FINÁLNÍ NÁTĚR
VV "pohled jihozápadní"507,3+33,0 540,300
VV "pohled jihovýchodní"269,0 269,000
VV "pohled severovýchodní"552,0 552,000
VV "pohled severozápadní"110,8+143,3 254,100
VV Součet 1 615,400

VV
POZN.: dle specifikace projektanta se bude jednat o dvojnásobný nástřik, v
koeficientu přidáno 15% pro přesnost a složitou geometrii

VV 1615,4*2,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 473,110

379 K 783827400R
Krycí ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné
sjednocení povrchu

m2 2 724,468 R-položka

PP Krycí ochranný nátěr betonových stěn barevně sjednocující, ochranný

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné sjednocení povrchu.
Obsahuje rozpouštědla. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění
charakteristickou strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy atmosféry, podporuje
samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2.
Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"

VV
OCHRANNÝ A BAREVNĚ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SVISLÝCH VZDUŠNÝCH LÍCŮ VIDITELNÝCH
STĚN

VV 1) NÁTĚR VZDUŠNÉHO LÍCE OBVODOVÝCH STĚN NÁDRŽÍ FILTRŮ
VV VANA 1:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV VANA 2:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV VANA 3:
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
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VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV VANA 14
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960
VV "stěna J"39,8*5,20 206,960
VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620
VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
VV Mezisoučet 2 252,640
VV

VV 2) OBVODOVÉ STĚNY NOSNÉ - VIDITELNÉ ÚSEKY
VV "stěna S"95,0*1,38 131,100
VV "stěna J"(88,45*1,38)+(3,45*1,38)+(2*0,97*1,38) 129,499
VV "stěna Z"(20,75*1,38)+(20,75*1,38)+(2*0,97*1,38) 59,947
VV "stěna V"44,6*1,38 61,548
VV Mezisoučet 382,094
VV

VV 3) VNITŘNÍ OBVODOVÉ STĚNY V KOMOŘE 004 ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV "stěna S"9,4*3,09 29,046
VV "stěna V"příčka zděná, nikoliv betonová
VV "stěna Z"5,75*3,12 17,940
VV "stěna J"9,4*3,14 29,516
VV Mezisoučet 76,502
VV

VV 4) ÚSEK ČÁSTI KOLEKTORU NÁLEŽEJÍCÍ KE GAU
VV "užší chodba kolektoru - stěna S"1,35*2,45 3,308
VV "užší chodba kolektoru - stěna J"1,35*2,45 3,308
VV "širší chodba kolektoru - stěna S"1,35*2,45 3,308
VV "širší chodba kolektoru - stěna J"1,35*2,45 3,308
VV "stěna Z"příčka zděná, nikoliv betonová
VV "stěna V"se zde nenachází
VV Mezisoučet 13,232
VV Součet 2 724,468

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

380 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 150,806 CS ÚRS 2017 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné
výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV NÁTĚR MALBOU DVOJNÁSOBNÝ
VV OBJEKT ROZVODNY
VV VNĚJŠÍ STĚNY ROZVODNY
VV "stěna Z"3,6*2,88 10,368
VV "stěna V"3,6*2,88 10,368
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "stěna J"8,2*2,88 23,616
VV "stěna S"8,2*2,88 23,616
VV Mezisoučet 67,968
VV VNITŘNÍ STĚNY ROZVODNY
VV "stěna Z"3,1*2,73 8,463
VV "stěna V"3,1*2,73 8,463
VV "stěna J"7,7*2,73 21,021
VV "stěna S"7,7*2,73 21,021
VV Mezisoučet 58,968
VV STROP ROZVODNY
VV VNITŘNÍ ÚPRAVA STROPU
VV "vnitřní půdorys stropu"3,1*7,7 23,870
VV Součet 150,806

VV
POZN.: odečítají se nemalované plochy pouze větší než 4m2 a to odečtem plochy
přesahující 4m2

381 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 28,125 CS ÚRS 2017 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné
výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz skladba "SKL.9"
VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY
VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU
VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE
VV NÁTĚR MALBOU DVOJNÁSOBNÝ
VV "ze strany armaturní chodby"(5,75*2,5) 14,375
VV "ze strany kolektoru"(1,5*2,5)+(4,*2,5) 13,750
VV Součet 28,125

VV
POZN.: odečítají se nemalované plochy pouze větší než 4m2 a to odečtem plochy
přesahující 4m2

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

382 K 789327211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm m2 1 191,656 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982
VV Mezisoučet 146,982
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186
VV Mezisoučet 284,186
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372
VV Mezisoučet 616,284
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320
VV Mezisoučet 76,752
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452
VV Součet 1 191,656

383 K 789327211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm m2 25,045 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08

25,045

VV Součet 25,045

384 K 789327216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový mezivrstva tl do 80 µm m2 1 191,656 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982
VV Mezisoučet 146,982
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186
VV Mezisoučet 284,186
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372
VV Mezisoučet 616,284
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320
VV Mezisoučet 76,752
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452
VV Součet 1 191,656

385 K 789327216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový mezivrstva tl do 80 µm m2 25,045 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08

25,045

VV Součet 25,045

386 K 789327221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 1 191,656 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982
VV Mezisoučet 146,982
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186
VV Mezisoučet 284,186
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372
VV Mezisoučet 616,284
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320
VV Mezisoučet 76,752
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452
VV Součet 1 191,656

387 K 789327221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 25,045 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08

25,045

VV Součet 25,045

388 K 789328211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm m2 5 844,503 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1

274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1

312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6

1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037
VV Mezisoučet 2 544,652
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915
VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128
VV Mezisoučet 2 026,243
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795
VV Mezisoučet 177,795
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995
VV Mezisoučet 220,995
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548
VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226
VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640
VV Mezisoučet 517,434
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125
VV Mezisoučet 170,600
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

389 K 789328216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 2složkový epoxidový mezivrstva do 80 μm m2 5 844,503 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1

274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1

312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6

1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037
VV Mezisoučet 2 544,652
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915
VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128
VV Mezisoučet 2 026,243
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795
VV Mezisoučet 177,795
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Mezisoučet 220,995
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548
VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226
VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640
VV Mezisoučet 517,434
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125
VV Mezisoučet 170,600
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

390 K 789328221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 5 844,503 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1

274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1

312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6

1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037
VV Mezisoučet 2 544,652
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128
VV Mezisoučet 2 026,243
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795
VV Mezisoučet 177,795
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995
VV Mezisoučet 220,995
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548
VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226
VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640
VV Mezisoučet 517,434
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125
VV Mezisoučet 170,600
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

391 K 789421233 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 100 um m2 2 383,312 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy III (1,264 kg
Zn/m2)

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982
VV Mezisoučet 146,982

Strana 180 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186
VV Mezisoučet 284,186
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372
VV Mezisoučet 616,284
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320
VV Mezisoučet 76,752
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452
VV Součet 1 191,656
VV

VV 1191,656*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 383,312

392 M 21600110R zinek pro žárové pozinkování kg 3 012,506 R-položka

P

Poznámka k položce:
spotřeba dle nadřazené položky pro 100mikrometrů = 1,264kg/m2
pro 200 mikrometrů = 2,528kg/m2

POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982
VV Mezisoučet 146,982
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186
VV Mezisoučet 284,186
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912
VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372
VV Mezisoučet 616,284
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432
VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320
VV Mezisoučet 76,752
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452
VV Součet 1 191,656
VV 1191,656*2,528 'Přepočtené koeficientem množství 3 012,506

393 K 789421233 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 100 um m2 50,090 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy III (1,264 kg
Zn/m2)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08

25,045

VV Součet 25,045
VV 25,045*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,090

394 M 21600110R zinek pro žárové pozinkování kg 63,314 R-položka

P

Poznámka k položce:
spotřeba dle nadřazené položky pro 100mikrometrů = 1,264kg/m2
pro 200 mikrometrů = 2,528kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM
FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III,
RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08

25,045

VV Součet 25,045
VV 25,045*2,528 'Přepočtené koeficientem množství 63,314

395 K 789421234 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um m2 11 689,006 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy IV (1,070 kg
Zn/m2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1

274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1

312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6

1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037
VV Mezisoučet 2 544,652
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915
VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128
VV Mezisoučet 2 026,243
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795
VV Mezisoučet 177,795
VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995
VV Mezisoučet 220,995
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548
VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226
VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640
VV Mezisoučet 517,434
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125
VV Mezisoučet 170,600
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 = 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503
VV 5844,503*2 'Přepočtené koeficientem množství 11 689,006

396 M 21600100R zinek pro žárové pozinkování kg 12 507,236 R-položka
PP zinek pro žárové pozinkování

P

Poznámka k položce:
spotřeba dle nadřazené položky pro 100mikrometrů = 1,070kg/m2
spotřeba pro 200mikrometrů = 2,140kg/m2

POZN.:
Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým
zinkováním) je 200 mikronů
+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr
barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a
ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC.
Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace
zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY
VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1

274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb,
RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1

312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb,
RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6

1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037
VV Mezisoučet 2 544,652
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)
VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200
VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915
VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128
VV Mezisoučet 2 026,243
VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795
VV Mezisoučet 177,795
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)
VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995
VV Mezisoučet 220,995
VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)
VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548
VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020
VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226
VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640
VV Mezisoučet 517,434
VV

VV RAMPA (OCEL S 235)
VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125
VV Mezisoučet 170,600
VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 = 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503
VV 5844,503*2,14 'Přepočtené koeficientem množství 12 507,236

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubí

397 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

398 M 55261320A7R příruba zaslepovací plochá DN 1400, PN 10 tl.listu 45mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - DODÁVKA ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000
VV POZN.: provizorní příruby -  nutné ochránění příruba v průběhu zásypových prací

399 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 nerez TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH
VV "materiál pro přírubový spoj"1 1,000
VV Součet 1,000

400 M 309211A19R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 kus 1,000 R-položka

P
Poznámka k položce:
nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH
VV "materiál pro přírubový spoj"1 1,000
VV Součet 1,000

401 K 230032044R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1400 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV MONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

402 M 309211203R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1400 PN10 kus 2,000 R-položka

P
Poznámka k položce:
nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1400 PN10 přírubový šroub, podložka, matice

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV DODÁVKA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO PŘÍRUBOVÉHO SPOJE
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

403 K 230040025 Zhotovení vnějšího závitu G DN 3/4" kus 18,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV PROSTUPY
VV "18x UP31 - zhotovení závitů ve stěnách nosníků"18 18,000
VV Součet 18,000

404 K 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 237,149 CS ÚRS 2017 02
PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A15 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI
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VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1626x10 a 1219x8
VV "délka dle projektanta x hmotnost pásoviny"179,7*0,942 169,277
VV "šrouby a matice +spoj.materiál"169,277*0,06 10,157
VV Mezisoučet 179,434
VV A16 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI
VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1016x6,3 a 813x7,1
VV "délka dle projektanta x hmotnost pásoviny"57,8*0,942 54,448
VV "šrouby a matice +spoj.materiál"54,448*0,06 3,267
VV Mezisoučet 57,715
VV Součet 237,149

405 M 130103A15R Pásovina 40/3 nerezová ocel TŘ.1.4404 m 256,500 R-položka

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,942 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A15 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI
VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1626x10 a 1219x8
VV "délka dle projektanta"179,7 179,700
VV Mezisoučet 179,700
VV A16 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI
VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1016x6,3 a 813x7,1
VV "délka dle projektanta"57,8 57,800
VV Mezisoučet 57,800
VV Součet 237,500
VV 237,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 256,500

406 M 309252A15R Spojovací materiál nerez TŘ.1.4404 kpl 124,000 R-položka
PP např.šrouby a matice z nerezové oceli TŘ.1.4404

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A15 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI
VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1626x10 a 1219x8
VV "šrouby a matice +spoj.materiál - počet kpl.dle projektanta"88 88,000
VV Mezisoučet 88,000
VV A16 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI
VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1016x6,3 a 813x7,1
VV "šrouby a matice +spoj.materiál - počet kpl.dle projektanta"36 36,000
VV Mezisoučet 36,000
VV Součet 124,000

407 K 230084202R Demontáž zaslepovací příruby do 1000 kg D 1420 mm, tl 45,0 mm kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV DEMONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY
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VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000
VV POZN.:  demontovaný materiál bude uložen u provozovatele k dalšímu použití

408 K 230140001R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 - odbočka 1200/1600 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ ODBOČKY D1200/1600 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

409 M 552613012R odbočka 1219x8,0 / 1626x10 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ ODBOČKY D1200/1600 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

410 K 230140002R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 - odbočka 800/1000 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ PODBOČKY 800/1000
VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

411 M 552613013R odbočka 90° 813x7,1 / 1016x6,3 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ ODBOČKY 800/1000
VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

412 K 230140047R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm m 3,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV MONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELI TŘ.1.4404
VV "délka dle projektanta"3,0 3,000
VV Součet 3,000

413 M 552613A19R Trubka 88,9x2 z nerezové oceli TŘ.1.4404 m 3,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV DODÁVKA POTRUBÍ
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VV "délka dle projektanta"3,0 3,000
VV Součet 3,000

414 K 230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 89, tl. 2 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH
VV "1x kotevní příruba DN80 PN10"1 1,000
VV "1x koleno 90°DN80"1 1,000
VV Součet 2,000

415 M 552516A19R Příruba kotevní DN80 PN10 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV DODÁVKA TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH
VV "1x kotevní příruba DN80 PN10"1 1,000
VV Součet 1,000

416 M 552612A19R Koleno 90 st. DN80 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
VV DODÁVKA TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH
VV "1x koleno 90°DN80"1 1,000
VV Součet 1,000

417 K 2301402001R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 45°
1219x8mm

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ  SEGMNENTOVÉ KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

418 M 5526132001R koleno segmentové 45° z nerezové oceli 1219/8mm 0 TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA SEGMNENTOVÉ KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

419 K 2301402002R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 45°
1626x10mm

kus 2,000 R-položka
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ KOLENE SEGMENTOVÉHO NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

420 M 5526132002R koleno segmentové 45° z nerezové oceli 1626/10mm TŘ.1.4404 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA KOLENE SEGMENTOVÉHO NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

421 K 2301402003R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 90°
813x7,1mm

kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - MONTÁŽ SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° D813x7,1
VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

422 M 5526132003R koleno segmentové 90° z nerezové oceli 813/7,1mm  TŘ.1.4404 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - DODÁVKA SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° D813x7,1
VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

423 K 2301402004R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 90°
1016x6,3mm

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3
VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

424 M 5526132004R koleno segmentové 90° z nerezové oceli 1016/6,3  TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV
A6 - DODÁVKA SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ
1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

425 K 2301402005R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 90°
1220x8,0mm

kus 1,000 R-položka
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ SEGMNENTOVÉHO KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

426 M 5526132005R koleno segmentové 90° z nerezové oceli DN 1200 TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA SEGMNENTOVÉHO KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

427 K 2301402006R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Redukce centrická
1626x8,0/1220x8,0mm

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ  CENTRICKÉ REDUKCE DN1600/1200
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

428 M 5526132006R redukce centrická z nerezové oceli DN 1600/1200 TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA  CENTRICKÉ REDUKCE DN1600/1200
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

429 K 230140200R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 168 mm, tl 2 mm kus 64,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A10 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 150
VV "kusů dle výkazu od projektanta"64 64,000
VV Součet 64,000

430 M 5526132A10R Těsnící prstenec v.=50mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D168,3x2 kus 64,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A10 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 150
VV "kusů dle výkazu od projektanta"64 64,000
VV Součet 64,000

431 K 23014020A4R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 1200
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

432 M 55261320A4R Těsnící prstenec v.=100mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D1219x8 kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 1200
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

433 K 23014010A5R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA HLAVNÍ POTRUBÍ DN800
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

434 M 55261310A5R Těsnící prstenec v.=250mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D813x7,1 kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA HLAVNÍ POTRUBÍ DN 800
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

435 K 23014020A5R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN800 V ŽLB DESKÁCH
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

436 M 55261320A5R Těsnící prstenec v.=100mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D813x7,1 kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN800 V ŽLB DESKÁCH
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

437 K 23014010A6R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN1000
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

438 M 55261310A6R
Těsnící prstenec v.=250mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí
D1016x6,3

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN1000
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

439 K 23014020A6R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ V ŽLB DESKÁCH DN1000
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

440 M 55261320A6R
Těsnící prstenec v.=100mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí
D1016x6,3

kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ V ŽLB DESKÁCH DN1000
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

441 K 2301402007R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - potrubní dno 1016x6,3 kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ POTRUBNÍHO DNA NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3
VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

442 M 5526132007R potrubní dno (záslepka) z nerezové oceli 1016/6,3mm  TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - DODÁVKA POTRUBNÍHO DNA NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3
VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

443 K 2301402008R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - příruba přivařovací plochá
EN 1092-1/PN10 DN 1200

kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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VV A4 - MONTÁŽ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

444 M 5526132008R příruba přivařovací plochá z nerezové oceli DN 1200  TŘ.1.4404 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

445 K 2301402A11R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 na potrubí kus 64,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A11 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"16 16,000
VV A13 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"48 48,000
VV Součet 64,000

446 M 5526132A11R Plech kotevní nerezový tř.1.4404 - 1100/1100/8mm kus 64,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A11 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"16 16,000
VV A13 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"48 48,000
VV Součet 64,000

447 K 2301402A11R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 na potrubí kus 20,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A12 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"20 20,000
VV Součet 20,000

448 M 5526132A12R Plech kotevní nerezový tř.1.4404 - 900/900/8mm kus 20,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A12 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"20 20,000
VV Součet 20,000
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449 K 2301402A17R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 na potrubí kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A17 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

450 M 5526132A17R Plech kotevní nerezový tř.1.4404 - 2050/2050/8mm kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A17 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ
VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ
VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

451 K 2301402009R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - příruba přivařovací plochá
EN 1092-1/PN10 DN 1400

kus 4,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ  PŘIVAŘOVACÍ PLOCHÉ PŘÍRUBY
VV "výměra dle výkazu od projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

452 M 5526132009R příruba přivařovací plochá z nerezové oceli DN 1400  TŘ.1.4404 kus 4,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - DODÁVKA PŘIVAŘOVACÍ PLOCHÉ PŘÍRUBY
VV "výměra dle výkazu od projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

453 K 2301402010R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - příruba přivařovací plochá
EN 1092-1/PN10 DN 1600

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ KOTEVNÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

454 M 5526132010R příruba přivařovací plochá z nerezové oceli DN 1600  TŘ.1.4404 kus 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA KOTEVNÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10
VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 195 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

455 K 230140800R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 813 mm, tl 7,1 mm m 8,750 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 813x7,1
VV "výměra dle výkazu od projektanta"8,75 8,750
VV Součet 8,750

456 M 552613800NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 813x7,1mm m 8,750 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A5 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 813x7,1
VV "výměra dle výkazu od projektanta"8,75 8,750
VV Součet 8,750

457 K 230141000R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016 mm, tl 6,3 mm m 10,050 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1016x6,3
VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,05 10,050
VV Součet 10,050

458 M 552611000NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 1016x6,3mm m 10,050 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A6 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1016x6,3
VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,05 10,050
VV Součet 10,050

459 K 2301411600R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1626 mm, tl 10 mm m 5,050 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1626x10
VV "výměra dle výkazu od projektanta"5,05 5,050
VV Součet 5,050

460 M 552611600NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ 1.4404) 1626x8mm m 5,050 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1626x10
VV "výměra dle výkazu od projektanta"5,05 5,050
VV Součet 5,050

461 K 230141200R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1219 mm, tl 8mm m 37,520 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1219x8
VV "výměra dle výkazu od projektanta"37,52 37,520
VV Součet 37,520

462 M 552611200NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 1220x7,1mm m 37,520 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A4 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1219x8
VV "výměra dle výkazu od projektanta"37,52 37,520
VV Součet 37,520

463 K 230141400R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1422 mm, tl 8 mm m 10,500 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1422x8
VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,50 10,500
VV Součet 10,500

464 M 552611400NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 1422x8mm m 10,500 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1422x8
VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,50 10,500
VV Součet 10,500

465 K 230170007 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 sada 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DN 800
VV "potrubí DN 800 započítané do SO 02-01 jako 2 celky"1+1 2,000
VV Součet 2,000

466 K 230170008 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 sada 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DN 1000
VV "potrubí DN 1000 započítané do SO 02-01 jako 1 celek"1 1,000
VV Součet 1,000

467 K 230170009 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1800 sada 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DN 1400
VV "potrubí DN 1400 započítané do SO 02-01 jako 2 celky"1+1 2,000
VV Součet 2,000

468 K 230170009 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1800 sada 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DN 1600
VV "potrubí DN 1600 započítané do SO 02-01 jako 1 celek"1 1,000
VV Součet 1,000

469 K 230170017 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 m 10,800 CS ÚRS 2017 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DN 800
VV "délky potrubí DN 800 započítaného do SO 02-01"6,9+3,9 10,800
VV Součet 10,800

470 K 230170018 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 m 12,400 CS ÚRS 2017 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DO DN 1000
VV "délky potrubí DN 1000 započítaného do SO 02-01"10,4+1,0+1,0 12,400
VV Součet 12,400

471 K 230170019 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1800 m 61,900 CS ÚRS 2017 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DO DN 1800
VV "délky potrubí DN 1400 započítaného do SO 02-01"5,2+5,2 10,400
VV "délky potrubí DN 1600 započítaného do SO 02-01"46,4+2,5+2,6 51,500
VV Součet 61,900

472 K 230230018R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 800 m 10,800 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DN 800
VV "délky potrubí DN 800 započítaného do SO 02-01"6,9+3,9 10,800
VV Součet 10,800

473 K 230230011R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1000 m 12,400 R-položka
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DO DN 1000
VV "délky potrubí DN 1000 započítaného do SO 02-01"10,4+1,0+1,0 12,400
VV Součet 12,400

474 K 230230014R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1400 m 10,400 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DO DN 1400
VV "délky potrubí DN 1400 započítaného do SO 02-01"5,2+5,2 10,400
VV Součet 10,400

475 K 230230016R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1600 m 51,500 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV POTRUBÍ DO DN 1600
VV "délky potrubí DN 1600 započítaného do SO 02-01"46,4+2,5+2,6 51,500
VV Součet 51,500

476 K 231083380R Rozpojení přírubového spoje do DN 1400 kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8
VV DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE
VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
477 K 330010167R Stacionární jeřáby (montáž, demontáž - včetně pronájmu jeřábu) kpl 4,000 R-položka

PP Jeřáb stavební pro demontáž střešních panelů na 15měsíců

P

Poznámka k položce:
POZN.: v ceně 1x kompletu uvažováno:
- doprava jeřábu na místo
- montáž jeřábu
- jeřábník 15x30dnůx8hod
- revize elektro+ZZ  15x
+ rezerva 10% na nespecifikované výkony

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV JEŘÁBY
VV VĚŽOVÉ JEŘÁBY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "2x podél obou podélných stran"2+2 4,000
VV Součet 4,000
VV "POZN: dle odborného odhadu vrchního statika čtyři jeřáby (každý na 15měsíců)

478 K 330010170R Pásový jeřáb s nosností 100t (příjezd, práce, 2 jeřábníci, odjezd) den 30,000 R-položka
PP Kolový jeřáb (příjezd, práce 30dnů, 2 jeřábníci, odjezd)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY
VV JEŘÁBY
VV POMOCNÝ PÁSOVÝ JEŘÁB
VV "1x těžký jeřáb s nosností cca 100tun - cena / den nabídnuta na základě nabídky"30 30,000
VV Součet 30,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
479 K 360020001R Osazení hasících přístrojů vč.potřebného materiálu kus 4,000 R-položka

PP Osazení hasících přístrojů vč.potřebného materiálu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz Technická zpráva D.9.1
VV "u každého vstupu 1x hasící přístroj"4 4,000
VV Součet 4,000

480 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV viz Technická zpráva D.9.1
VV "u každého vstupu 1x hasící přístroj"4 4,000
VV Součet 4,000

D OST Ostatní
481 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 573,396 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ
VV ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
VV "viz tonáž suti panelů x 30%"1911,32*0,3 573,396
VV Součet 573,396
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

482 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 3 738,000 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
VV LIKVIDACE SUTI
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE
VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU
VV ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU
VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000
VV Součet 3 738,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331210-1 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

02 - DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

    767 - Konstrukce zámečnické

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

02 - DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 946113114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 4,5 m kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ
VV "2+2x věž pro montáž odtahu od filtrů + větracích jednotek s rekuperací "2+2 4,000
VV "1x věž pro montáž odvětrání rozvodny"1 1,000
VV Součet 5,000

2 K 946113214 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 60,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3114

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

02 - DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "2+2x věž pro montáž odtahu od filtrů + větracích jednotek s rekuperací "2+2 4,000
VV "1x věž pro montáž odvětrání rozvodny"1 1,000
VV Součet 5,000
VV 5*12 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

3 K 946113813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200
kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ
VV "2+2x věž pro montáž odtahu od filtrů + větracích jednotek s rekuperací "2+2 4,000
VV "1x věž pro montáž odvětrání rozvodny"1 1,000
VV Součet 5,000

D PSV Práce a dodávky PSV
D 751 Vzduchotechnika

4 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru
přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.39 - zař.č.4 - pol.ozn.4.1 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 429171023R
Ventilátor radiální do kruhového potrubí prům.160mm V=200m3/hod, p=380Pa,
P=96W/230V

kus 1,000 R-položka

PP
Ventilátor radiální do kruhového potrubí D160mm se skříní vylisované z Pz plechu, oběžné kolo
radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Motor asynchronní. Tepelná pojistka umístěna ve vinutí
motoru. Ložiska kuličková, krytí IP44,  V=200m3/hod, p=380Pa, P=96W/230

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.40 - zař.č.4 - pol.ozn.4.1 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 751122116 Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,420 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí,
průřezu přes 0,350 do 0,420 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.23 - zař.č.3 - pol.ozn.3.1 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

7 M 429810015R
Ventilátor radiální do čtyřhran potrubí 800x500mm dl.800mm, nerez ocel 1.4571
V=6000m3/hod, p=300Pa, P=1,5kW/400V

kus 4,000 R-položka

PP
Ventilátor radiální do čtverhran. potrubí profil 800x500 se skříní z nerez plechu, V=6000m3/hod,
p=300Pa, P=1,5kW/400V vč.frekvenčního měniče

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Radiální ventilátor do obdélníkového potrubí profilu 800x500 mm délky 800 mm vyrobený z
nerezové, chemicky odolné oceli 1.4571(vlhkost, ozon) , V=6000 m3/h, p=300 Pa, P=1,5 kW/400
V, vč. frekvenčního měniče zajišťujícího regulaci v rozsahu 3000 až 6000 m3/h

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.24 - zař.č.3 - pol.ozn.3.1 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

8 K 751311074 Mtž vyústi podlahové do 0,200 m2 kus 24,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž vyústí podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.9 - zař.č.1 - pol.ozn.1.5 - kusů dle projektanta"24 24,000
VV Součet 24,000

9 M 429720007R Vyústka průmyslová 560x280, jednořadá kus 24,000 R-položka
PP Vyústka průmyslová 560x280, jednořadá s otočnými listy a s regulací I, materiál Pz plech

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.10 - zař.č.1 - pol.ozn.1.5 - kusů dle projektanta"24 24,000
VV Součet 24,000

10 K 751311075 Mtž vyústi podlahové přes 0,200 m2 kus 24,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž vyústí podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,200 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.7 - zař.č.1 - pol.ozn.1.4 - kusů dle projektanta"24 24,000
VV Součet 24,000

11 M 429720006R Vyústka průmyslová 625x325, dvouřadá kus 24,000 R-položka
PP Vyústka průmyslová 625x325, dvouřadá s otočnými listy a s regulací I, materiál Pz plech
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.8 - zař.č.1 - pol.ozn.1.4 - kusů dle projektanta"24 24,000
VV Součet 24,000

12 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.41 - zař.č.4 - pol.ozn.4.2 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 449800024R Ventil požární talířový D200mm, ocel.plech, požár.odolnost min.120min kus 1,000 R-položka

PP
Ventil požární talířový D200mm, vyrobený z ocelového plechu opatřeného bílým nátěrem,
požár.odolnost min.120min.

P
Poznámka k položce:
Regulační disk se uzavře pokud teplota v blízkosti dosáhne hodnoty +70°C.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.42 - zař.č.4 - pol.ozn.4.2 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 751344123 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 kus 80,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.5 - zař.č.1 - pol.ozn.1.3 - kusů dle projektanta"64 64,000
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.27 - zař.č.3 - pol.ozn.3.3 - kusů dle projektanta"16 16,000
VV Součet 80,000

15 M 429760005R Vložka tlumící kulisová 100x400/ délky 1000mm, Pz plech kus 64,000 R-položka

PP
Vložka tlumící kulisová 100x400/ délky 1000mm, plášť z Pz děrovaného plechu obchodní kvality,
výplň z hluktlumícího materiálu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.6 - zař.č.1 - pol.ozn.1.3 - kusů dle projektanta"64 64,000
VV Součet 64,000

16 M 429760017R Vložka tlumící kulisová 100x500/ délky 1000mm, nerez 1.4571 kus 16,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Vložka tlumící kulisová 100x500/ délky 1000mm, plášť z perforovaného nerezového plechu s
chemickou odolností 1.4571, výplň z hluktlumícího materiálu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.28 - zař.č.3 - pol.ozn.3.3 - kusů dle projektanta"16 16,000
VV Součet 16,000

17 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.43 - zař.č.4 - pol.ozn.4.3 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

18 M 449810025R Uzávěr stěnový požární 300x215mm tepelným spouštěním kus 1,000 R-položka
PP Uzávěr stěnový požární 300x215mm tepelným spouštěním, požární odolnost min.90min

P
Poznámka k položce:
Uzávěr se uzavře, pokud teplota v jeho blízkosti dosáhne +70°C

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.44 - zař.č.4 - pol.ozn.4.3 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 751398035 Mtž ventilační mřížky do dveří přes 0,200 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.33 - zař.č.3 - pol.ozn.3.6 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

20 M 429730020R Mřížka krycí 800x315mm, rámeček i pletivo z nerezu 1.4571 kus 4,000 R-položka
PP Mřížka krycí 800x315mm, rámeček i pletivo z chem.odolného nerezu 1.4571

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.34 - zař.č.3 - pol.ozn.3.6 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

21 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru
do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.45 - zař.č.4 - pol.ozn.4.4 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

22 M 429813026R Klapka přetlaková nástěnná prům.160mm, provedení plast kus 1,000 R-položka

PP
Klapka přetlaková nástěnná prům.160mm, materiál rámečku, listů i osiček z plastu. Pro teplotu
okolí do 60°C

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.46 - zař.č.4 - pol.ozn.4.4 - kusů dle projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí,
průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.11 - zař.č.1 - pol.ozn.1.6 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV "č.13 - zař.č.1 - pol.ozn.1.7 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 8,000

24 M 55340008R
Žaluzie protidešťová 800x400mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz
plech

kus 4,000 R-položka

PP Žaluzie protidešťová 800x400mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz plech

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.12 - zař.č.1 - pol.ozn.1.6 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

25 M 55340009R
Žaluzie protidešťová 400x800mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz
plech

kus 4,000 R-položka

PP Žaluzie protidešťová 400x800mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz plech

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.14 - zař.č.1 - pol.ozn.1.7 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

26 K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí,
průřezu přes 0,450 do 0,600 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.29 - zař.č.3 - pol.ozn.3.4 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV "č.31 - zař.č.3 - pol.ozn.3.5 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 8,000

27 M 55340018R Klapka uzavírací těsná profil 800x630mm, provedení nerez 1.4571 vč.servopohonu kus 4,000 R-položka

PP
Klapka uzavírací těsná profil 800x630mm, plášť. listy a osičky z chemicky odlného nerezu 1.4571,
těsnění pryžové. Dodáno vč.servopohonu 230V s vratnou pružinou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.30 - zař.č.3 - pol.ozn.3.4 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

28 M 55340019R
Žaluzie protidešťová profil 800x630mm se spodním listem přetaženým v okapničku,
nerez 1.4571 provedení

kus 4,000 R-položka

PP
Žaluzie protidešťová 800x630mm se spodním listem přetaženým v okapničku, chemicky odolný
nerez. ocel plech 1.4571

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.32 - zař.č.3 - pol.ozn.3.5 - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

29 K 751500030R Spojovací materiál pozinkovaný kg 150,000 R-položka
PP Spojovací materiál pozinkovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.52 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"150,0 150,000
VV Součet 150,000

30 K 751500029R Spojovací materiál nerezový z chemicky odolné nerezi 1.4571 kg 22,000 R-položka
PP Spojovací materiál chemicky odolná nerezová ocel 1.4571

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.51 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"22,0 22,000
VV Součet 22,000

31 K 751510031R Závěsný materiál pozinkovaný s pryž.silentbloky kg 140,000 R-položka
PP Závěsný materiál pozinkovaný s pryž.silentbloky

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
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VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.53 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"140,0 140,000
VV Součet 140,000

32 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 42,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby,
průměru přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010
až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení
akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou
prováděné pomocí spojek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.47 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D160mm - délka dle projektanta"41,0 41,000
VV "č.49 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D200mm - délka dle projektanta"1,0 1,000
VV Součet 42,000

33 M 429810027R Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 160 mm, 30% tvarovek m 41,000 R-položka
PP Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 160 mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.48 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D160mm - délka dle projektanta"41,0 41,000
VV Součet 41,000

34 M 429810028R Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 200 mm, 100% tvarovek m 1,000 R-položka
PP Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 200 mm, 100% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY
VV "č.50 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D200mm - délka dle projektanta"1,0 1,000
VV Součet 1,000

35 K 751510033R Těsnění pryžové samolepící m 600,000 R-položka
PP Těsnění pryžové samolepící

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.55 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"600,0 600,000
VV Součet 600,000

36 K 751510034R Těsnící páska na spiropotrubí bal 3,000 R-položka
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,01 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.56 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"3 3,000
VV Součet 3,000

37 K 751510036R Tepelné izolace z minerální plsti tl.40mm, s Al folií m2 180,000 R-položka
PP Tepelné izolace z minerální plsti tl.40mm, s Al folií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.58 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"180,0 180,000
VV Součet 180,000

38 K 751510035R Nátěry potrubí syntetické m2 15,000 R-položka
PP Nátěry potrubí syntetické, 1x reaktivní, 1x základní, 3x vrchní s emailem

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.57 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"15,0 15,000
VV Součet 15,000

39 K 751520037R Plastová hadice prům.3/4" se spirálou pro odvod kondenzátu m 45,000 R-položka
PP Plastová hadice prům.3/4" se spirálou pro odvod kondenzátu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.59 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"45,0 45,000
VV Součet 45,000

40 K 751320038R Hadicová příchytka pro hadici 3/4" kus 90,000 R-položka
PP Hadicová příchytka pro hadici 3/4"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.60 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"90 90,000
VV Součet 90,000

41 K 751320039R Sifon 3/4" pro odvodnění VZT potrubí kus 4,000 R-položka
PP Sifon 3/4" pro odvodnění VZT potrubí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.61 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"4 4,000
VV Součet 4,000
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42 K 751511022 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2 m 123,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu
přes 0,13 do 0,28 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.15 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle
projektanta"85,0

85,000

VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ

VV
"č.21 - zař.č.2 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle
projektanta"6,0

6,000

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.35 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle
projektanta"32,0

32,000

VV Součet 123,000

43 M 429820010R Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 30% tvarovek m 85,000 R-položka
PP Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.16 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle
projektanta"85,0

85,000

VV Součet 85,000

44 M 429820014R Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 0% tvarovek m 6,000 R-položka
PP Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 0% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ

VV
"č.22 - zař.č.2 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle
projektanta"6,0

6,000

VV Součet 6,000

45 M 429820021R Potrubí čtyřhranné nerezový plech 1.4571 do obvodu 2500mm, 40% tvarovek m 32,000 R-položka
PP Potrubí čtyřhranné chemicky odolný nerezový plech 1.4571 do obvodu 2500mm, 40% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.36 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle
projektanta"32,0

32,000

VV Součet 32,000

46 K 751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2 m 64,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu
přes 0,28 do 0,50 m2
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.17 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,28-0,50m2 - délka dle
projektanta"64,0

64,000

VV Součet 64,000

47 M 429820011R Potrubí čtyřhranné ocelové z pozinkovaného plechu do obv.2500mm, 40% tvarovek m 64,000 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné ocelové z pozinkovaného plechu do obv.2500mm, 40% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.18 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,28-0,50m2 - délka dle
projektanta"64,0

64,000

VV Součet 64,000

48 K 751511024 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 m 12,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu
přes 0,50 do 0,79 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.37 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,50-0,79m2 - délka dle
projektanta"12,0

12,000

VV Součet 12,000

49 M 429820022R
Potrubí čtyřhranné ocelové z nerezového plechu 1.4571 do obv.3000mm, 50%
tvarovek

m 12,000 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné ocelové z chemicky odolného plechu 1.4571 do obv.3000mm, 50% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.38 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,50-0,79m2 - délka dle
projektanta"12,0

12,000

VV Součet 12,000

50 K 751514554 Mtž spojky do plech potrubí pružné s přírubou do 0,280 m2 kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spojky do plechového potrubí pružné čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280
m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.25 - zař.č.3 - pol.ozn.3.2 - kusů dle projektanta"8 8,000
VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

51 M 429760016R Pružná vložka profil 800x500mm, nerez příruby, odolnost -500/+1000Pa kus 8,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Pružná vložka profilu 800x500 mm, Příruby z nerezového ocelového chemicky odolného plechu
1.4571, vložka ze vzduchotěsného materiálu, tlaková odolnost -500/+1000 Pa, teplotní odolnost -
40/+70°C

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
VV "č.26 - zař.č.3 - pol.ozn.3.2 - kusů dle projektanta"8 8,000
VV Součet 8,000

52 K 751600012R Montáž větrací soupravy pro přívod vzduchu kus 6,000 R-položka

PP
Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním
nástěnné s výměnou vzduchu do 7 000 m3/h

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ
VV "č.19 - zař.č.2 - pol.ozn.2.1 - kusů dle projektanta"6 6,000
VV Součet 6,000

53 M 429560013R Souprava větrací nástěnná pro přívod vzduchu, směšovací, průmyslová kus 6,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Nástěnná větrací souprava pro přívod vzduchu směšovací v průmyslovém provedení. Profil
jednotky 450x450 mm v sestavě:-Protidešťová žaluzie 450x450 mm,-Zední rám 450x450 mm, -
Směšovací komora přímá 450x450 vč. servopohonu 230 V s vratnou pružinou (533 m3/h vzduchu
čerstvého a 677 m3/h vzduchu cirkulačního), -Pružný nástavec profilu 450x450 mm, -Díl
ventilátorový a ohřívací teplovodní profilu 450x450 mm, dvouotáčkový ventilátor 890/1210 m3/h
vzduchu, P = 30/50 W/400V, výměník Cu/Cu voda 80/44 oC, vzduch 0,1/15,5 oC, Q = 6,2 kW, 150
kg/hod, pw=0,5 kPa, vč. termostatu protizámrazové ochrany, -základní žaluzie na výdechu,
Nosná konzola pro zavěšení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ
VV "č.20 - zař.č.2 - pol.ozn.2.1 - kusů dle projektanta"6 6,000
VV Součet 6,000

54 K 751611001R
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla parapetní s výměnou vzduchu
do 5000 m3/h

kus 4,000 R-položka

PP
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla parapetní s výměnou vzduchu do 5 000
m3/h

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.1 - zař.č.1 - pol.ozn.1.1 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV "č.3 - zař.č.1 - pol.ozn.1.2 - kusů dle projektanta"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 4,000

55 M 429141002R
Větrací jednotka vnitřní s rekuperací tepla protiproudým rekuperátorem
Ve=3750m3/hod, pe=250Pa, parapetní, pravá

kus 4,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Větrací jednotka vnitřní s rekuperací tepla protiproudým rekuperátorem kompaktní, provedení
parapetní pravé. Ve = 3750 m3/h, pe = 250 Pa, Pe = 2,5 kW/400 V, termická účinnost rekuperace
zimní 98%. Topný výkon elektrického předehřívače 16,7 kW/400V (Ochrana proti namrzání
rekuperátoru).  Klapka na sání jednotky se servopohonem. Vi = 3750 m3/h, pi = 250 Pa, Pi = 2,5
kW/400 V. Klapka na výfuku vzduchu z jednotky se servopohonem. Včetně základní regulace
zajišťující otevření klapek při spuštění ventilátorů, signalizaci zanesení filtrů tř. EU4, regulace
výkonu ventilátorů, ochrana proti namrzání rekuperátoru a příp.další komponenty nutné pro
provoz jednotky.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE
VV "č.2 - zař.č.1 - pol.ozn.1.1 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV "č.4 - zař.č.1 - pol.ozn.1.2 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 4,000

56 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m t 8,252 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické
57 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 20,300 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV
"č.54 - zař.č.5 - závitová tyč M8 pozink - odborný odhad pro všechna
zařízení"70,0*0,29

20,300

VV Součet 20,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

58 M 311971010 tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm kus 75,600 CS ÚRS 2017 02
PP materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 pozinkované M8 x 1000 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.54 - zař.č.5 - závitová tyč M8 pozink - odborný odhad pro všechna zařízení"70,0 70,000
VV Součet 70,000
VV 70*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

59 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 214,376 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV viz výkres D.10.3 - POHLEDY
VV "6x komplet - úhelníky 40/40/4 celk.dl=13,4 x 2,42kg/mb"6*(13,4*2,42) 194,568
VV "6x komplet kotevní plechy 4x 100/100/5"6*(4*0,1*0,1*40) 9,600
VV "kotevní materiál"204,168*0,05 10,208
VV Součet 214,376

60 M 13010400KR Závěsná ocelová pozinkovaná konstrukce pro závěs větracích jednotek kpl 6,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
POZN.: MATERIÁL V 1KPL POLOŽKY: 

úhelníky 40/40/4 celk.dl=13,4 x 2,42kg/mb"(13,4*2,42)
- komplet kotevní plechy 4x 100/100/5"(4*0,1*0,1*40)
- kotevní materiál
- pozinkování
- nátěr

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV viz výkres D.10.3 - POHLEDY
VV "6x kompletní závěs"6 6,000
VV Součet 6,000

61 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 775,174 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV viz výkres D.10.3
VV "7x4 komplet - úhelníky 40/40/4 celk.dl=10,4 x 2,42kg/mb"7*4*(10,4*2,42) 704,704
VV "kotevní materiál"704,704*0,1 70,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 775,174

62 M 13010401KR Podpůrná ocelová pozinkovaná konstrukce pro závěšení VZT potrubí kpl 28,000 R-položka

P

POZN.: MATERIÁL V 1KPL POLOŽKY: 
úhelníky 40/40/4 celk.dl=10,4 x 2,42kg/mb"(10,4*2,42)
- kotevní materiál
- pozinkování
- nátěr

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV viz výkres D.10.3
VV "7x4 kompletní konstrukce"28 28,000
VV Součet 28,000

63 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 1,063 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
64 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 32,000 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI
VV "č.62 - hodiny odborným odhadem projektanta"32 32,000
VV Součet 32,000

65 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 16,000 CS ÚRS 2017 02
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZHOTOVENÍ PROTOKOLŮ A MĚŘENÍ
VV "č.63 - hodiny odborným odhadem projektanta"16 16,000
VV Součet 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

03 - DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN4 - Inženýrská činnost

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

03 - DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod.
s jejich dodáním

kus 123,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo
připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové
držáky apod.

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový
(roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení,
ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů
nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.35
VV "montáž konzol stěnových"81 81,000
VV SPECIFIKACE Č.36
VV "montáž konzol stojánkových vnitřních"42 42,000
VV Součet 123,000

2 M 484415035R Konzola stěnová jednoduchá s opěrou kus 81,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.35
VV "konzoly stěnové"81 81,000
VV Součet 81,000

3 M 484415036R Konzola stojánková vnitřní - universál kus 42,000 R-položka

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

03 - DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.36
VV "konzoly stojánkové vnitřní"42 42,000
VV Součet 42,000

D 998 Přesun hmot
4 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 0,718 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou
konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a
haly vícepodlažní, výšky do 18 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna
jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 713 Izolace tepelné

5 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D
do 50 mm

m 887,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící
hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173
lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru
skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž
izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713
46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.55
VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D15x1,0mm"32,0 32,000
VV SPECIFIKACE Č.56
VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D22x1,0mm"308,0 308,000
VV SPECIFIKACE Č.57
VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D28x1,5mm"30,0 30,000
VV SPECIFIKACE Č.58
VV "tepelná izolace tl.25mm pro měděné potrubí D35x1,5mm"115,0 115,000
VV SPECIFIKACE Č.59
VV "tepelná izolace tl.25mm pro ocelové  potrubí Js 6/4coulu"402,0 402,000
VV Součet 887,000

6 M 631548010R pouzdro potrubní izolační 18/20 mm m 32,000 R-položka
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PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 18/20 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 20mm pro měděné potrubí 15*1,0 mm, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.55
VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D15x1,0mm"32,0 32,000
VV Součet 32,000

7 M 631548020R pouzdro potrubní izolační 22/20 mm m 308,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 20mm pro měděné potrubí 22*1,0 mm, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.56
VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D22x1,0mm"308,0 308,000
VV Součet 308,000

8 M 631548030R pouzdro potrubní izolační 28/20 mm m 30,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/20 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 20mm pro měděné potrubí 28*1,5 mm, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.57
VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D28x1,5mm"30,0 30,000
VV Součet 30,000

9 M 631548230R pouzdro potrubní izolační 35/25 mm m 115,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/25 mm
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P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 25mm pro měděné potrubí 35*1,5 mm, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.58
VV "tepelná izolace tl.25mm pro měděné potrubí D35x1,5mm"115,0 115,000
VV Součet 115,000

10 M 631548250R pouzdro potrubní izolační 48/25 mm m 402,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 48/25 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 25mm pro ocelové potrubí Js 6/4“, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.59
VV "tepelná izolace tl.25mm pro ocelové  potrubí Js 6/4coulu"402,0 402,000
VV Součet 402,000

11 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D
do 100 mm

m 60,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící
hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173
lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru
skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž
izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713
46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.60
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí Js 2couly"16,0 16,000
VV SPECIFIKACE Č.61
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3"44,0 44,000
VV Součet 60,000

12 M 631548410R pouzdro potrubní izolační 54/30 mm m 16,000 R-položka
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PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 54/30 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí Js 2“, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.60
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí Js 2couly"16,0 16,000
VV Součet 16,000

13 M 631545370R pouzdro potrubní izolační 76/30 mm m 44,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí DN 76/3, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.61
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3"44,0 44,000
VV Součet 44,000

14 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,524 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
15 K 732112139 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 125 přírubový kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2.
Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225
až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344
se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a
sběrače primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kombinovaný rozdělovač a sběrač, přírubová a závitová hrdla, 120/120mm, délky 1800mm, Qn
do 23 m3/h, s povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní – výkr.č.D.11.5

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.1
VV "kombinovaný rozdělovač a sběrač 120/120"1 1,000
VV Součet 1,000

16 K 732112002R Dodávka a montáž tepelné izolace pro kombinovaný rozdělovač z PUR 120 tl.35mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.2
VV "tepelně izolační schrána na sdružený rozdělovač z PUR izolantu tl.120mm"1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž štítků orientačních

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.64
VV "orientační štítky"14 14,000
VV Součet 14,000

18 K 732421201
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok
0,35 m3/h pro TUV

soubor 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN6-10

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Oběhové čerpadlo teplovodní závitové, frekvenčně řízené, DN 15, PN6/10, Q=2,2m3/h, 50kPa

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.3
VV "oběhové čerpadlo teplovodní závitové"6 6,000
VV Součet 6,000

19 K 732422214
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 8 m průtok 13 m3/h
jednodílné pro vytápění

soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpadla teplovodní přírubová pro teplovodní vytápění PN 6/10
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P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Oběhové čerpadlo teplovodní přírubové, frekvenčně řízené, DN 40, PN6/10, Q=8,0m3/h, 60kPa

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "oběhové čerpadlo teplovodní závitové"1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,132 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21 K 733111217 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 302,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých v kotelnách a
strojovnách DN 40

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 6/4", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.49
VV "ocelové potrubí bezešvé Js 6/4coulu"302 302,000
VV Součet 302,000

22 K 733111218 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 16,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých v kotelnách a
strojovnách DN 50

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 2", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
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VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.50
VV "ocelové potrubí bezešvé Js 2couly"16 16,000
VV Součet 16,000

23 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 44,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé potrubí DN 76/3,2, materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.51
VV "ocelové potrubí bezešvé DN 76/3,2"44,0 44,000
VV Součet 44,000

24 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 302,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí
potrubí nebo armatury).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.52
VV "zkoušky potrubí do DN40"302,0 302,000
VV Součet 302,000

25 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 16,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí
potrubí nebo armatury).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.53
VV "zkoušky potrubí od DN40 do DN50"16,0 16,000
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VV Součet 16,000

26 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 374,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Potrubí měděné polotvrdé DN 15x1,0,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.44
VV "potrubí měděné polotvrdé DN15x1,0"374 374,000
VV Součet 374,000

27 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 344,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Potrubí měděné polotvrdé DN 22*1,0,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.45
VV "potrubí měděné polotvrdé DN22x1,0"344 344,000
VV Součet 344,000

28 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 33,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Potrubí měděné polotvrdé DN 28*1,5,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.46
VV "potrubí měděné polotvrdé DN28x1,5"33 33,000
VV Součet 33,000

29 K 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 402,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Potrubí měděné polotvrdé DN 35*1,5,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.47
VV "potrubí měděné polotvrdé DN35x1,5"402 402,000
VV Součet 402,000

30 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 153,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.48
VV "zkoušky těsnosti potrubí"374+344+33+402 1 153,000
VV Součet 1 153,000

31 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 2,790 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 734 Ústřední vytápění - armatury
32 K 734109314 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 50

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.5
VV "montáž měřiče tepla"1 1,000
VV Součet 1,000

33 M 388221006R
Měřič tepla ultrazvukový přírubový DN50/2,5; L=270mm; Qn=15m3/hod, kabel 5m,
napájení 230V AC, jímky nerez M Bus modul

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.6
VV "měřič tepla ultrazvukový"1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 65

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTENTA:
Filtr přírubový DN 65/0,6 v provedení pro otopné soustavy, nerez sítko

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.10
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VV "filtr přírubový DN65/0,6"1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 734193215 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel soubor 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk nerezová ocel
DN 65

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65/0,6 s pákou v provedení pro topné soustavy, s nerez
talířem

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.9
VV "uzavírací klapka mezipřírubová DN65/0,6"4 4,000
VV Součet 4,000

36 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 82,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.30
VV "montáž armatur s jedním závitem G1/2"82 82,000
VV Součet 82,000

37 M 319427031R Šroubení svěrné pro napojení ventilů a šroubení na měď 15x1 kus 82,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.31
VV "šroubení svěrná pro napojení ventilů 15x1"82 82,000
VV Součet 82,000

38 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 41,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.28
VV "montáž armatur s jedním závitem"41 41,000
VV Součet 41,000

39 M 551281029R Hlavice ruční M30x1,5 pro radiátorový ventil kus 41,000 R-položka
PP hlavice termostatická s připojením M30x1,5

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.29
VV "ruční hlavice pro M30x1,5 pro radiátorové ventily"41 41,000
VV Součet 41,000
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40 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 12,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.11
VV "montáž ručních regulačních ventilů"12 12,000
VV Součet 12,000

41 M 422114012R Ventil regulační závitový ruční DN15/1,6, s vypouštěním kus 12,000 R-položka

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ventil regulační závitový ruční DN15/1,6, s možností omezení zdvihu kuželky a její aretace,
možnost měření průtoku, s vypouštěním. Těleso ventilu ze slitiny AMETAL

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.12
VV "ruční regulační ventily"12 12,000
VV Součet 12,000

42 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.7
VV "montáž regulátoru tlakové diference"1 1,000
VV Součet 1,000

43 M 484760008R
Regulátor přímočinný tlakové diference DN40/50, rozsah nastavení 5-30KPa,
Kv=30m3/hod, závitové zapojení, kapiláry 1,5m

kus 1,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.8
VV "regulátor tlakové diference"1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou
otopných těles

kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.39
VV "automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou DN15"6 6,000
VV Součet 6,000

45 K 734221552
Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice
ovládání

kus 41,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé
dvouregulační G 1/2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí
armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Radiátorové ventilové těleso přímé DN 15 s přednastavením pro otopné soustavy s vnitřním
závitem, Kv=0,025-0,67m3/h, povrchová úprava od výrobce-nikl, se závitovým upevněním
termostatické hlavice

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.25
VV "radiátorová ventilová tělesa přímá DN15"41 41,000
VV Součet 41,000

46 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.20
VV "ventily závitové zpětné pro TV - Js 1/2coulu"2 2,000
VV Součet 2,000

47 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.21
VV "ventily závitové zpětné pro TV - Js 3/4coulu"6 6,000
VV Součet 6,000

48 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 6/4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.22
VV "ventil závitový zpětný pro TV - Js 6/4coulu"1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.23
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VV "ventil závitový zpětný pro TV - Js 2couly"1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1/2

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Radiátorové šroubení nikl, přímé uzavírací – DN 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.26
VV "radiátorová přímá šroubení uzavírací DN15"14 14,000
VV Součet 14,000

51 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 70,000 CS ÚRS 2017 02
PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1

P
Poznámka k položce:
POZNÁMKA PROJEKTANTA:
dle potřeby pro případnou výměnu prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.24
VV "šroubení přímé mosazné"70 70,000
VV Součet 70,000

52 K 734261333 Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 27,000 CS ÚRS 2017 02
PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C rohové G 1/2

P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Radiátorové šroubení nikl, rohové uzavírací – DN 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.27
VV "radiátorová rohová šroubení uzavírací DN15"27 27,000
VV Součet 27,000

53 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 38,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.38
VV "vypouštěcí kuálové kohouty DN15"38 38,000
VV Součet 38,000

54 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "filtr závitový Js 2 couly"1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G
1/2

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN
15,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.13
VV "kulové uzavírací kohouty DN15"4 4,000
VV Součet 4,000

56 K 734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 38,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G
3/4

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN
20,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.14
VV "kulové uzavírací kohouty DN20"38 38,000
VV Součet 38,000

57 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN
25,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.15
VV "kulové uzavírací kohouty DN25"2 2,000
VV Součet 2,000
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58 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G
1 1/4

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN
32,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16
VV "kulové uzavírací kohouty DN32"4 4,000
VV Součet 4,000

59 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G
1 1/2

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN
40,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.17
VV "kulové uzavírací kohouty DN40"6 6,000
VV Součet 6,000

60 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit
G 2

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN
50,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "kulové uzavírací kohouty DN50"4 4,000
VV Součet 4,000

61 K 734411113
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky
50 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka
stonku 50 mm
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P
Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Teploměr technický 0-120⁰C, průměr 80mm, délka stonku 50mm-zadní připojení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.42
VV "tlakoměry technické 0-120°C, průměr 80mm"6 6,000
VV Součet 6,000

62 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní
připojení

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar
průměru 63 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.41
VV "tlakoměry s pevným stonkem D63mm"3 3,000
VV Součet 3,000

63 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 3,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.40
VV "kondenzační smyčky U zahnuté přivařovací"3 3,000
VV Součet 3,000

64 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje
ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.43
VV "návarky G1/2coulu"14 14,000
VV Součet 14,000

65 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,282 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

66 K 735151463
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
500/2000 mm výkon 2234 W

kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní
plochou, výšky tělesa 500 mm 2000 mm / 2234 W stavební délky / výkonu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob
připojení.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové dvoudeskové topné těleso s jednou rozšířenou přestupní plochou typ 21, délky 2000 mm,
výšky 500 mm, PN min. 0,6 MPa, se čtyřmi vývody pro připojení, odvzdušňovací zátkou, zákrytem
s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a
vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010, včetně upevňovacích  prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.32
VV "topná tělesa dl.2000mm, výkon do 2234W"14 14,000
VV Součet 14,000

67 K 735151524R
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
500/2300 mm výkon 2222 W

kus 12,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními
plochami, výšky tělesa 500 mm 2300 mm / 2222 W stavební délky / výkonu

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové dvoudeskové topné těleso s jednou rozšířenou přestupní plochou typ 21, délky 2300 mm,
výšky 500 mm, PN min. 0,6 MPa, se čtyřmi vývody pro připojení, odvzdušňovací zátkou, zákrytem
s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a
vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010, včetně upevňovacích  prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.33
VV "topná tělesa dl.2300mm, výkon do 2222W"12 12,000
VV Součet 12,000

68 K 735151525R
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka
500/2600 mm výkon 2512 W

kus 15,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednopu přídavnou přestupní
plochou, výšky tělesa 500 mm 2600 mm / 2512 W stavební délky / výkonu

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové dvoudeskové topné těleso s jednou rozšířenou přestupní plochou typ 21, délky 2300 mm,
výšky 500 mm, PN min. 0,6 MPa, se čtyřmi vývody pro připojení, odvzdušňovací zátkou, zákrytem
s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a
vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010, včetně upevňovacích  prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.34
VV "topná tělesa dl.2300mm, výkon do 2512W"15 15,000
VV Součet 15,000

69 K 735411107 Konvektor nástěnný výšky 450 mm hloubky 90 mm délky 1600 mm výkon 1065 W soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 90 mm stavební délky (mm) a výkonu
(W) 1600 mm / 1065 W

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Přímotopný elektrický konvektor o výkonu 1,0 kW (230V,50Hz) elektrické krytí IP24, v provedení
s provozním termostatem, trubkové topné těleso z nerez oceli s hliníkovými lamelami, místní
ovládání zap/vyp, povrchová úprava od výrobce (RAL 9010), včetně upevňovacích prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.37
VV "přímotopný konvektor o výkonu do 1,0kW"1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 2,007 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry
71 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 318,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm
odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.62
VV "nátěry potrubí do DN50 - odrezivění potrubí"318,0 318,000
VV Součet 318,000

72 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 318,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm
odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.62
VV "nátěry potrubí do DN50 - odmaštění potrubí"318,0 318,000
VV Součet 318,000

73 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 44,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN
100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.63
VV "nátěry potrubí do DN100 - odrezivění potrubí"44,0 44,000
VV Součet 44,000

74 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 44,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN
100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.63
VV "nátěry potrubí do DN100 - odmaštění potrubí"44,0 44,000
VV Součet 44,000

75 K 783606861R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm obroušením m 31,800 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.62
VV "nátěry potrubí do DN50 - obroušení potrubí"318,0*0,1 31,800
VV Součet 31,800
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

76 K 783606864R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm okartáčováním m 31,800 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
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VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.62
VV "nátěry potrubí do DN50 - očištění potrubí"318,0*0,1 31,800
VV Součet 31,800
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

77 K 783606866R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm obroušením m 4,400 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.63
VV "nátěry potrubí do DN100 - obroušení potrubí"44,0*0,1 4,400
VV Součet 4,400
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

78 K 783606869R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 4,400 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.63
VV "nátěry potrubí do DN100 - očištění potrubí"44,0*0,1 4,400
VV Součet 4,400
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

79 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 318,000 CS ÚRS 2017 02
PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.62
VV "nátěry potrubí do DN50 - 1x základní nátěr"318,0 318,000
VV Součet 318,000

80 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 44,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm
syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.63
VV "nátěry potrubí do DN100 - 1x základní nátěr"44,0 44,000
VV Součet 44,000

81 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 318,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický
standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
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VV SPECIFIKACE Č.62
VV "nátěry potrubí do DN50 - 2x vrchní nátěr"318,0 318,000
VV Součet 318,000

82 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 44,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný
syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.63
VV "nátěry potrubí do DN100 - 2x vrchní nátěr"44,0 44,000
VV Součet 44,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
83 K HZS1302R Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista vč. potřebného materiálu hod 25,000 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista vč. potřebného materiálu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.65
VV "stavební přípomoci - odhad projektanta"25 25,000
VV Součet 25,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN4 Inženýrská činnost

84 K 043194000 Ostatní zkoušky - topné a tlakové zkoušky dle rozsahu ČSN hod 72,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní zkoušky - topné a tlakové zkoušky dle rozsahu ČSN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.65
VV "topné a tlakové zkoušky - odhad projektanta"72 72,000
VV Součet 72,000

Strana 242 z 2401



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

04 - DSO 02-01.4 - Filtrace GAU - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Ostatní - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 946112117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocné lešení
VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení
VV "pozice ELS-200
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 946112217
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den
použití

kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocné lešení
VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení
VV "pozice ELS-200
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

3 K 946112817 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200
kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocné lešení
VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení
VV "pozice ELS-200
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 1,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm
VV "prostup stěnou tl. 550mm
VV "pozice ELS-PP30
VV 2*0,55 1,100
VV Součet 1,100

D 997 Přesun sutě

5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,077 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm
VV "prostup stěnou tl. 550mm
VV "pozice ELS-PP30
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t
VV 0,077 0,077
VV Součet 0,077

6 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,077 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm
VV "prostup stěnou tl. 550mm
VV "pozice ELS-PP30
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t
VV 0,077 0,077
VV Součet 0,077

8 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,077 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm
VV "prostup stěnou tl. 550mm
VV "pozice ELS-PP30
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t
VV 0,077 0,077
VV Součet 0,077

D PSV Práce a dodávky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 400,000 R-položka
PP Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-KT32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 200,00 200,000
VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu
VV "pozice ELS-KT31
VV 200,00 200,000
VV Součet 400,000

10 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,640 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

11 K 727111319R Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 6,000 R-položka

PP Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry
15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované
spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena
tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je
započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až
1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -
1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 150mm
VV "pozice ELS-PP30
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
12 K 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 200,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových
ohebných, uložených pevně, vnější D přes 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu
VV "pozice ELS-KT31
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

13 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40 m 200,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu
VV "pozice ELS-KT31
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

14 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 200,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KT32
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

15 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 200,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KT32
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

16 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 200,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR2
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

17 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 200,000 R-položka
PP instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 200 200,000
VV Součet 200,000

18 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 160,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "volně uložený
VV "pozice ELS-SV3
VV 80*2,00 160,000
VV Součet 160,000

19 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 160,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "volně uložený
VV "pozice ELS-SV3
VV 80*2,00 160,000
VV Součet 160,000

20 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 750,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "750,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5
VV "pevně uložený
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VV "pozice ELS-WLK25DC
VV 750,00 750,000
VV Součet 750,000

21 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 750,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "750,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK25DC
VV 750,00 750,000
VV Součet 750,000

22 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 170,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1264
VV 80,00 80,000
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1265
VV 80,00 80,000
VV "10,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1266
VV 10,00 10,000
VV Součet 170,000

23 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 170,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1264
VV 80,00 80,000
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1265
VV 80,00 80,000
VV "10,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1266
VV 10,00 10,000
VV Součet 170,000

24 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 750,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "750,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK22
VV 750,00 750,000
VV Součet 750,000

25 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 750,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "750,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK22
VV 750,00 750,000
VV Součet 750,000

26 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 170,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "170,00m napájecí kabel CYKY 3x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLRS08.6DC
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000

27 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 170,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "170,00m napájecí kabel CYKY 3x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLRS08.6DC
VV 170,00 170,000
VV Součet 170,000

28 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 000,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1000,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK21
VV 1000,00 1 000,000
VV Součet 1 000,000

29 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 1 000,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1000,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK21
VV 1000,00 1 000,000
VV Součet 1 000,000

30 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 2 280,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1200,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK23
VV 1200,00 1 200,000
VV Mezisoučet 1 200,000
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1254
VV 80,00 80,000
VV "35,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
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VV "pozice ELS-WL1255
VV 35,00 35,000
VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1256
VV 70,00 70,000
VV "75,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1261
VV 75,00 75,000
VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1262
VV 90,00 90,000
VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1263
VV 90,00 90,000
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1257
VV 80,00 80,000
VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1260
VV 90,00 90,000
VV "45,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1258
VV 45,00 45,000
VV "85,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1259
VV 85,00 85,000
VV Mezisoučet 740,000
VV "elektromontáž ventilátoru destruktoru ozonu
VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1270
VV 2*25,00 50,000
VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1272
VV 2*60,00 120,000
VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1274
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VV 2*25,00 50,000
VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1276
VV 2*60,00 120,000
VV Mezisoučet 340,000
VV Součet 2 280,000

31 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 2 280,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1200,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK23
VV 1200,00 1 200,000
VV Mezisoučet 1 200,000
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1254
VV 80,00 80,000
VV "35,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1255
VV 35,00 35,000
VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1256
VV 70,00 70,000
VV "75,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1261
VV 75,00 75,000
VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1262
VV 90,00 90,000
VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1263
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VV 90,00 90,000
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1257
VV 80,00 80,000
VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1260
VV 90,00 90,000
VV "45,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1258
VV 45,00 45,000
VV "85,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1259
VV 85,00 85,000
VV Mezisoučet 740,000
VV "elektromontáž ventilátoru destruktoru ozonu
VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1270
VV 2*25,00 50,000
VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1272
VV 2*60,00 120,000
VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1274
VV 2*25,00 50,000
VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1276
VV 2*60,00 120,000
VV Mezisoučet 340,000
VV Součet 2 280,000

32 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 400,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "400,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK24
VV 400,00 400,000
VV Součet 400,000

33 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 400,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "400,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK24
VV 400,00 400,000
VV Součet 400,000

34 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 985,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL28
VV 25,00 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1250
VV 2*100,00 200,000
VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
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VV "pozice ELS-WL1251
VV 2*140,00 280,000
VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1252
VV 2*100,00 200,000
VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1253
VV 2*140,00 280,000
VV Mezisoučet 960,000
VV Součet 985,000

35 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 985,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL28
VV 25,00 25,000
VV Mezisoučet 25,000
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1250
VV 2*100,00 200,000
VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1251
VV 2*140,00 280,000
VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1252
VV 2*100,00 200,000
VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WL1253
VV 2*140,00 280,000
VV Mezisoučet 960,000
VV Součet 985,000
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36 K 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m napájecí kabel CYKY 5x 16
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK26
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

37 M 341111002R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 30,000 R-položka
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m napájecí kabel CYKY 5x 16
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK26
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

38 K 741122645R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,000 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 25
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK27
VV 25,00 25,000
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VV Součet 25,000

39 M 341111003R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2 m 25,000 R-položka
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 25
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLK27
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

40 K 741123313 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (AYKY) m 600,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY)
počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "600,00m napájecí kabel AYKY 4x 35
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLRS09.01DC
VV 600,00 600,000
VV Součet 600,000

41 M 341131220 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2 m 600,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "600,00m napájecí kabel AYKY 4x 35
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLRS09.01DC
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VV 600,00 600,000
VV Součet 600,000

42 K 741123317
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně
(AYKY)

m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY)
počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m napájecí kabel AYKY 3x 120+ 70
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLRS09.01
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

43 M 341132230 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2 m 50,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m napájecí kabel AYKY 3x 120+ 70
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-WLRS09.01
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

44 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 400,000 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za
zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "zatažení kabelu 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
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VV "pozice ELS-KT31
VV 200,00 200,000
VV "zatažení kabelu 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KT32
VV 200,00 200,000
VV Součet 400,000

45 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti
do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-ZS
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

46 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 10,000 R-položka
PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-ZS
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

47 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti
jednoho pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS09.1
VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole
VV "pozice ELS-RS09.1
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

48 M 357131521R rozvaděč RS 09.1 kus 1,000 R-položka
PP rozvaděč RS 09.1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS09.1
VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole
VV "pozice ELS-RS09.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

49 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "ELS-033
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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50 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje
šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS09.1
VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový, 2100x 800x 400mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole
VV "pozice ELS-RS09.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 R-položka
PP popisný štítek rozvaděče

52 K 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální
ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)
VV "IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-WL1264
VV 2 2,000
VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)
VV "IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-WL1265
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

53 M 345363321R spínač ovladací, nástěnný kus 4,000 R-položka
PP spínač ovladací, nástěnný

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
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VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)
VV "IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-WL1264
VV 2 2,000
VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)
VV "IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-WL1265
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

54 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 55,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SB11
VV 2 2,000
VV "50ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SB10
VV 50 50,000
VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou
VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SBC1
VV 3 3,000
VV Součet 55,000

55 M 345355161R spínač jednopólový 10A kus 2,000 R-položka
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PP spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SB11
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

56 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 50,000 R-položka

PP
impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SB10
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

57 M 345355163R impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou kus 3,000 R-položka
PP impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou
VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SBC1
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

58 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4ks spínač ř. 6/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SBV1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

59 M 345355561R přepínač střídavý řazení 6 10A kus 4,000 R-položka
PP přepínač střídavý 10A řazení 6

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4ks spínač ř. 6/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SBV1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

60 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 105,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
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VV "s víčkem, IP67
VV "pro  reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SV3
VV 80 80,000
VV "25ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-Z230
VV 25 25,000
VV Součet 105,000

61 M 358110771R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 80,000 R-položka
PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:
s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP67
VV "pro  reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-SV3
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

62 M 358110773R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 25,000 R-položka
PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:
s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-Z230
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VV 25 25,000
VV Součet 25,000

63 K 741313153 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 63 A kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 63 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvka průmyslová, 400V/63A
VV "s víčkem, pětikolíkové provedení, IP54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-Z400
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 M 358115861R zásuvka nepropustná nástěnná 63A 400 V kus 2,000 R-položka
PP zásuvka nepropustná nástěnná 63A 400 V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvka průmyslová, 400V/63A
VV "s víčkem, pětikolíkové provedení, IP54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-Z400
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

65 K 741313212R Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 55 3P+PE 16 A kus 30,000 R-položka
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 3P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A
VV "plastová, IP55
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VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR1
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

66 M 358110774R průchozí krabice se zásuvkou kus 30,000 R-položka
PP průchozí krabice se zásuvkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A
VV "plastová, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR1
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

67 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A
VV "montáž do stávajícího rozvaděče
VV "pozice ELS-ROU5.2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 M 358221111R jistící vývod 110V DC, 16A kus 1,000 R-položka
PP jistící vývod 110V DC, 16A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A
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VV "montáž do stávajícího rozvaděče
VV "pozice ELS-ROU5.2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 230,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "230ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-S1
VV 230 230,000
VV Součet 230,000

70 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 230,000 R-položka
PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:
T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "230ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-S1
VV 230 230,000
VV Součet 230,000

71 K 741372013R Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné kus 20,000 R-položka

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo společenských místností přisazených
nástěnných LED

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
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VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks LED svítidlo průmyslové do 20W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "110VDC, IP66, 230V, 50Hz
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-S2
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

72 M 348344091R svítidlo interiérové LED do 20W kus 20,000 R-položka
PP svítidlo interiérové LED do 20W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks LED svítidlo průmyslové do 20W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "110VDC, IP66, 230V, 50Hz
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-S2
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

73 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 80,000 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-SDC
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VV 80 80,000
VV Součet 80,000

74 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 80,000 R-položka
PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-SDC
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

75 K 741372153R Montáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 80,000 R-položka
PP Montáž svítidel průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-SV3
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

76 M 348743021R reflektor průmyslový kus 80,000 R-položka
PP reflektor průmyslový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
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VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-SV3
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

77 K 741372154R Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 80,000 R-položka
PP Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-SV3
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

78 M 347614291R výbojka halogenová 250W kus 80,000 R-položka
PP výbojka halogenová 250W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-SV3
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

79 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "150,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pozice ELS-OP2
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

80 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 157,500 CS ÚRS 2017 02
PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg
VV "pozice ELS-OP2
VV 150,00*1,050 157,500
VV Součet 157,500

81 K 741410022 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi m 1 600,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "1600,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)
VV "provedení žárově zinkovaný
VV "zalitý do základového betonu
VV "pozice ELS-HR01
VV 1600,00 1 600,000
VV Součet 1 600,000

82 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 1 680,000 CS ÚRS 2017 02
PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

Strana 278 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "1600,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)
VV "provedení žárově zinkovaný
VV "zalitý do základového betonu
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg
VV "pozice ELS-HR01
VV 1600,00*1,050 1 680,000
VV Součet 1 680,000

83 K 741410064R Montáž pospojování ekvipotencionální pospojení kus 30,000 R-položka
PP Montáž pospojování ekvipotencionální pospojení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "30ks  propojení uzemnění a ekvipotenciálního pospojení svorkami pro pásek FeZn
VV "včetně protikorozní ochrany spojů
VV "pozice ELS-HR02
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

84 M 354311601R svorka pro ekvipotencionální pospojení kus 30,000 R-položka
PP svorka pro ekvipotencionální pospojení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "30ks  propojení uzemnění a ekvipotenciálního pospojení svorkami pro pásek FeZn
VV "včetně protikorozní ochrany spojů
VV "pozice ELS-HR02
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

85 K 741410074 Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou m 40,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "40ks průchodky do budovy
VV "nerezová vodotěsná průchodka do základů a stěn
VV "propojení vnějšího a vnitřního uzemnění, nerez V4A
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

86 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 1 000,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "800,00m jímací vodič drát AlMgSi d=8mm
VV "pozice ELS-HR01
VV 800,00 800,000
VV "Hromosvod
VV "200,00m svodový vodič drát FeZn d=10mm
VV "pozice ELS-HR01
VV 200,00 200,000
VV Součet 1 000,000

87 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 108,000 CS ÚRS 2017 02
PP Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "Hromosvod
VV "800,00m jímací vodič drát AlMgSi d=8mm
VV "drát AlMgSi d=8mm, hmotnost m=0,135kg/m
VV "pozice ELS-HR01
VV 800,00*0,135 108,000
VV Součet 108,000

88 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 124,000 CS ÚRS 2017 02
PP Drát průměr 10 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "200,00m svodový vodič drát FeZn d=10mm
VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,620kg/m
VV "pozice ELS-HR01
VV 200,00*0,620 124,000
VV Součet 124,000

89 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "montáž ochranného úhelníku svodů hromosvodu
VV "30ks úhelník ochranný OU 1.7
VV "pozice ELS-HR01
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

90 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

Strana 281 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "montáž ochranného úhelníku svodů hromosvodu
VV "30ks úhelník ochranný OU 1.7
VV "pozice ELS-HR01
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

91 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 60,000 CS ÚRS 2017 02
PP Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka držáky ochranného úhelníku svodů hromosvodu
VV "60ks držák ochranného úhelníku DOU FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

92 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "30ks štítek označující čísla svodů
VV "pozice ELS-HR01
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

93 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka štítků označení svodů
VV "30ks štítek označující čísla svodů
VV "pozice ELS-HR01
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

94 K 741420101R Montáž držáků vedení hromosvodu do zdiva kus 200,000 R-položka
PP Montáž vedení držáků do zdiva

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "200ks podpěra do zdiva PV1b FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

95 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 200,000 CS ÚRS 2017 02
PP podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka podpěr vedení hromosvodu do zdiva
VV "200ks podpěra do zdiva PV1b FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

96 K 741420102R Montáž držáků vedení hromosvodu na plochou střechu kus 200,000 R-položka
PP Montáž vedení držáků plochá střecha
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "200ks podpěra vedení na ploché střeše PV21
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

97 M 354415501R podpěra vedení PV21 beton plast kus 200,000 R-položka
PP podpěra vedení FeZn na plochou střechu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka podpěr vedení hromosvodu plochá střecha
VV "200ks podpěra vedení na ploché střeše PV21
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

98 K 741430006R Montáž podstavce pro tyč jímací kus 10,000 R-položka
PP Montáž podstavce jímací tyče délky do 3 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "10ks stojan SJ pro jímací tyč
VV "pozice ELS-HR01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

99 M 354418502R stojan SJ pro jímací tyč kus 10,000 R-položka
PP stojan SJ pro jímací tyč
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka stojanů pro jímacích tyčí
VV "10ks stojan SJ pro jímací tyč
VV "pozice ELS-HR01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

100 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "10ks jímací tyč JT dl. 5,50m
VV "pozice ELS-HR01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

101 M 354410701R tyč jímací s rovným koncem JR 5,5 5500 mm FeZn kus 10,000 R-položka
PP tyč jímací s rovným koncem 5500 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka jímacích tyčí
VV "10ks jímací tyč JT dl. 5,50m
VV "pozice ELS-HR01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

102 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice ELS-REV
VV "pozice ELS-HR04
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

103 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 12,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč
přes 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice ELS-REV
VV "pozice ELS-HR04
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

104 K 741820012 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "montáž 150,00m pásek FeZn 120mm2
VV "měření zemnící síť
VV "pozice ELS-HR03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

105 K 741820014 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "2x 800,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)
VV "zalitý do základového betonu
VV "měření zemnící síť
VV "pozice ELS-HR03
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

106 K 741910514R Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg m 365,000 R-položka

PP
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a
zařízení celkové hmotnosti přes 10 do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích. 2. Montáž nosných
kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze oceňovat cenou -0501 nebo -
0502.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "165,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace
VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce
VV "provedení nerez tř. V4404
VV "pozice ELS-KS33
VV 165,00 165,000
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "205,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace
VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce
VV "provedení žárově zinkované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]
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VV "pozice ELS-KS34
VV 200,00 200,000
VV Součet 365,000

107 M 154110851R konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace m 165,000 R-položka
PP konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "165,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace
VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce
VV "provedení nerez tř. V4404
VV "pozice ELS-KS33
VV 165,00 165,000
VV Součet 165,000

108 M 154110852R konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek m 200,000 R-položka
PP konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "205,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace
VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce
VV "provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KS34
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

109 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice ELS-PSP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 373,226 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
111 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 750,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KZ30
VV 750,00 750,000
VV Součet 750,000

112 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 750,000 R-položka
PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný nerezový kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KZ30
VV 750,00 750,000
VV Součet 750,000

113 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 R-položka
PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "provedení žárově zinkované
VV "šrouby vratové vč. matice
VV "šrouby se šestihrannou hlavou
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV "pozice ELS-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

114 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 375,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "375kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KZ30
VV 375 375,000
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VV Součet 375,000

115 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 375,000 R-položka
PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "375kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KZ30
VV 375 375,000
VV Součet 375,000

116 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 375,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KZ30
VV 750,00/2 375,000
VV Součet 375,000

117 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 4,000 R-položka
PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:
Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KZ30
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

118 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,023 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
119 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení
výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS09.1
VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole
VV "pozice ELS-RS09.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

120 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky
bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

Strana 292 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

121 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 100,000 R-položka
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

122 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 100,000 R-položka
PP konektor dutinka s plastovým límcem

123 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 812,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ SS, SR 03]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "400ks svorka spojovací SS pro lano D8-10mm FeZn
VV "12ks svorka propojení základových zemničů FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 400+12 412,000
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "400ks svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 400 400,000
VV Součet 812,000

124 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 412,000 CS ÚRS 2017 02
PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "400ks svorka spojovací SS pro lano D8-10mm FeZn
VV "12ks svorka propojení základových zemničů FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 400+12 412,000
VV Součet 412,000

125 M 354420131R spojovací svorky pro armování kus 500,000 R-položka
PP spojovací svorky pro armování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "500ks svorka spojovací pro armování
VV 500 500,000
VV Součet 500,000

126 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 400,000 CS ÚRS 2017 02
PP Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "400ks svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 400 400,000
VV Součet 400,000

127 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 440,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
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VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "200ks  svorka uzemnění  SR 2b FeZn pro napojení zemnícího pásku
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "30ks svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 30 30,000
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "10ks svorka SJ1 k jímací tyči FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 10 10,000
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "200ks svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 440,000

128 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 200,000 CS ÚRS 2017 02
PP Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "200ks  svorka uzemnění  SR 2b FeZn pro napojení zemnícího pásku
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

129 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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[CZK]
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "30ks svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

130 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "10ks svorka SJ1 k jímací tyči FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

131 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 200,000 CS ÚRS 2017 02
PP Svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu
VV "200ks svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 200 200,000
VV Součet 200,000

132 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 100,000 R-položka
PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-OP3
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

133 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 100,000 R-položka
PP svorka uzemnění

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-OP3
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

134 K 210230032R Montáž dilatační smyčky FeZn včetně upevnění kus 40,000 R-položka

PP
Montáž potrubí stlačeného vzduchu včetně upevňovacího a spojovacího materiálu, připojení na
přístroje bez uzavíracích ventilů a nátěrů dilatační smyčka včetně upevnění AlMg, Cu 22 x 1,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "40ks dilatační propojka FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

135 M 354420041R dilatační propojka FeZn kus 40,000 R-položka
PP dilatační propojka FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "40ks dilatační propojka FeZn
VV "pozice ELS-HR01
VV 40 40,000
VV Součet 40,000

136 M 354420142R svorka KS k dilatační propojce kus 80,000 R-položka
PP svorka KS k dilatační propojce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks svorka KS k dilatační propojce
VV "pozice ELS-HR01
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

137 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, hmotnosti do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS09.1
VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole
VV "pozice ELS-RS09.1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž 150,00m pásek FeZn 120mm2
VV "měření zemních odporů zemnící sítě
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VV "pozice ELS-HR03
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

139 K 210280224 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 1000 m kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 500 do 1000 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Hromosvod
VV "2x 800,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)
VV "zalitý do základového betonu
VV "měření zemních odporů zemnící sítě
VV "pozice ELS-HR03
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

140 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích
CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-OP1
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

141 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 150,000 CS ÚRS 2017 02
PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "150,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-OP1
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

142 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 100,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100ks kabelový štítek označení kabelů
VV "pozice ELS-K200
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

143 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 100,000 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení
144 K 360410033R Montáž termostatu kus 2,000 R-položka

PP Montáž čidel Montáž termostatu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "1x prostorový termostat vnitřní
VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54
VV "pozice ELS-WL1254
VV 1 1,000
VV "1x prostorový termostat vnitřní
VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54
VV "pozice ELS-WL1257
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

145 M 286181961R termostat prostorový vnitřní kus 2,000 R-položka
PP termostat prostorový vnitřní
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "1x prostorový termostat vnitřní
VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54
VV "pozice ELS-WL1254
VV 1 1,000
VV "1x prostorový termostat vnitřní
VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54
VV "pozice ELS-WL1257
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

146 K 360410034R Montáž ručního ovládání termostatu kus 2,000 R-položka
PP Montáž čidel Montáž termostatu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "1x ruční ovladač k termostatu
VV "pozice ELS-WL1254
VV 1 1,000
VV "1x ruční ovladač k termostatu
VV "pozice ELS-WL1257
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

147 M 286181962R ruční ovladač k termostatu kus 2,000 R-položka
PP ruční ovladač k termostatu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "1x ruční ovladač k termostatu
VV "pozice ELS-WL1254
VV 1 1,000
VV "1x ruční ovladač k termostatu
VV "pozice ELS-WL1257
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
148 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 3,750 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení
výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30x odkop terénu pro napojení svodů bleskosvodu na základový zemnič
VV "rozměry 0,50x 0,50m h. 0,50m
VV "pozice ELS-HR02
VV 30*(0,50*0,50*0,50) 3,750
VV Součet 3,750

149 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 3,750 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně přemístění výkopku do 50 m na dočasnou či trvalou
skládku nebo na hromadu v místě upotřebení v hornině třídy 3 a 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce
rýhy pro vložení kabelové spojky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30x odkop terénu pro napojení svodů bleskosvodu na základový zemnič
VV "rozměry 0,50x 0,50m h. 0,50m
VV "pozice ELS-HR02
VV 30*(0,50*0,50*0,50) 3,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 3,750

D Ostatní Ostatní
150 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,077 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm
VV "prostup stěnou tl. 550mm
VV "pozice ELS-PP30
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t
VV 0,077 0,077
VV Součet 0,077
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

05 - DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

05 - DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část
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    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubí

OST - Ostatní
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu
do 1:5

m2 36,000 CS ÚRS 2017 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek,
odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na
skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je
jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých
technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV 6"m"*6"m" 36,000
VV Součet 36,000

2 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 72,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní
spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva
nebo živice živicí se spárami zalitými

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

05 - DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít
pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně
lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny
určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro
rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních
nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných
dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek
nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků,
krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY, 2 x 36m2
VV Panely jsou v majetku zhotovitele
VV 2"ks"*6"m"*6"m" 72,000
VV Součet 72,000
VV Přesun panelů v rámci položky PH

3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 72,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY, 2 x 36m2
VV Panely jsou v majetku zhotovitele
VV 2"ks"*6"m"*6"m" 72,000
VV Součet 72,000

4 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 72,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek
geomříže geotextilie

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad
geosyntetikem. 2. V ceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy
tl. 100 mm.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV Součet 72,000

5 K 115101201R Čerpání podzemní vody z výkopu po dobu výstavby kpl 1,000 R-položka
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV svazek 4 - Technické specifikace
VV čerpání podzemní vody
VV 1 1,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV Sejmutí v tl. 100 mm
VV 6"m"*6"m"*0,1"m" 3,600
VV Součet 3,600

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 14,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV Odkopávka v tl. 400 mm
VV 6"m"*6"m"*0,4"m" 14,400
VV Součet 14,400

9 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 7,840 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV VÝKOP POD BETONOVOU RAMPOU
VV (5,6"m"*0,5"m")/2*5,6 7,840
VV Součet 7,840

10 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 43,840 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV odvoz ornice na mezideponii a zpět
VV 3,6"m3"*2 7,200
VV odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV 14,4"m3"*2 28,800
VV

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV VÝKOP POD BETONOVOU RAMPOU
VV (5,6"m"*0,5"m")/2*5,6 7,840
VV Součet 43,840

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 21,600 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV naložení ornice pro přesun  na mezideponii a zpět
VV 3,6"m3"*2 7,200
VV naložení  výkopku na mezideponii
VV 14,4"m3" 14,400
VV Součet 21,600

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV zpětný zásyp zeminou po odstranění panelů
VV 14,4"m3" 14,400
VV Součet 14,400

13 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 36,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,
tl. vrstvy do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV zpětný zásyp zeminou po odstranění panelů
VV 36"m2" 36,000
VV Součet 36,000

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 36,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-
42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem
cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky
pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se
tyto náklady oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV zpětný zásyp zeminou po odstranění panelů
VV 36"m2" 36,000
VV Součet 36,000

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,900 CS ÚRS 2017 02
PP osivo směs travní parková

VV 36*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 36,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV úprava pláně zeminou po odstranění panelů
VV 36"m2" 36,000
VV Součet 36,000

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,252 CS ÚRS 2017 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 36*0,007 'Přepočtené koeficientem množství 0,252

D 2 Zakládání
18 K 278382542 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II m3 8,368 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy
povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti
II

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se
oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části
katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový
části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2.
Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami
souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M5 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC3
VV BLOKY POD POTRUBÍ
VV 1"ks"*2,3"m2"*1,2   "1 x blok dl. 1,2 m 2,760
VV 2"ks"*2,3"m2"*1,0   "2 x blok dl. 1,0 m 4,600
VV 1"ks"*0,45*1,4*1,6   "1 x blok výška x délka x šířka 1,008
VV Součet 8,368

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

19 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB C30/37 XC4 (vodostavebný) m3 309,234 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STĚNA TL. 80mm V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 9,0*9,6*0,8    "šířka x výška x tloušťka 69,120

VV -1,9*1,9*0,8     "odpočet, 3 x otvor pro prostup UP1, vynechaný otvor 1900 x 1900 mm -2,888

VV -0,6*0,6*0,8     "odpočet, 1 x otvor pro prostup UP3, 600 x 600 mm -0,288
VV Mezisoučet 65,944
VV

VV STĚNA TL. 50 mm MEZI OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 5,4"m2"*4,15"m"     "plocha řezu x šířka 22,410

VV
-2,7*2,7*0,5             "odpočet, 1 x otvor pro prostup UP2, vynechaný otvor 2700 x 2700
mm

-3,645

VV Mezisoučet 18,765
VV

VV STĚNA MEZI ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ A OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV 5,2"m2"*10"m"         "půdorysná plocha x výška, stěna kanálu 10 m 52,000
VV 3,5*1,4                           "pohledová plocha x šířka, výška stěny 8,2 m 4,900
VV 3,9"m2"*36,25"m"    "pohledová ploch x délka stěny, výška stěny 7,8 m, šíře 0,5 m 141,375
VV 5,25*0,5*10                 "délka stěny x tloušťka x výška 26,250
VV Mezisoučet 224,525
VV Součet 309,234

20 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 132,830 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STĚNA TL. 80mm V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV ((9,35+9,6)/2)*9*2         "celková plocha stěny x 2 170,550
VV 1,9*4*0,8+0,6*4*0,8     "bednění otvorů 8,000
VV -1,9*1,9*2*3         "odpočet, 3 x otvor pro prostup UP1, 1900 x 1900 mm -21,660
VV Mezisoučet 156,890
VV

VV STĚNA TL. 50 mm MEZI OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
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VV 2*10,7"m"*4,0"m"     "2 x výška x šířka 85,600
VV 2,7*4*0,5                        "bednění otvorů 5,400

VV
-2,7*2,7*2                      "odpočet, 1 x otvor pro prostup UP2, vynechaný otvor 2700 x
2700 mm

-14,580

VV Mezisoučet 76,420
VV

VV STĚNA MEZI ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ A OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV (5,3+2,1+3,1+3)*10"m"+2,2*0,5           "výška stěny 10 m 136,100
VV 2*8,2*1,3 21,320
VV 7,8*36,25"m" 282,750
VV 7,8*39,25+1,2*39,25 353,250
VV 2,2*0,5+5,25*10*2 106,100
VV Mezisoučet 899,520
VV Součet 1 132,830

21 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 132,830 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

22 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 22,902 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STĚNA TL. 80mm V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 65,944"m3"*85"kg/m3"/1000 5,605
VV 5,605
VV STĚNA TL. 50 mm MEZI OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 24,3"m3"*65"kg/m3"/1000 1,580
VV 1,580
VV STĚNA MEZI ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ A OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV 224,525"m3"*70"kg/m3"/1000 15,717
VV Součet 22,902

23 K 312311911 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 66,209 CS ÚRS 2017 02
PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se
předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do
ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11
Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze
štěpkocementových desek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON - C16/20 X0
VV VÝPLŇOVÝ BETON V KANÁLE
VV 1,1*1,3*44,5     "výška x šířka x délka, vtok kanál II 63,635
VV 1,1*1,8*1,3       "výška x stř. šířka x délka, vtok kanál I 2,574
VV Součet 66,209

24 K 31232261R
Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4
(vodostavebný) bez výztuže

m3 31,648 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm
VV 1,95*41*0,1    "výška x délka x tloušťka 7,995
VV Mezisoučet 7,995
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV DNO NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm
VV (46,75"m"-0,5"m")*1,3*0,1    "délka x šířka x tloušťka 6,013
VV Mezisoučet 6,013
VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STROP KANÁLU tl. 250 mm
VV 2,1"m2"*1,4   "pohledová plocha x šířka 2,940
VV 42"m"*1,4"m"*0,25"m"    "délka x šířka x tloušťka 14,700
VV Mezisoučet 17,640
VV Součet 31,648

25 K 31232261R.1 Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XF3 XC4 (vodostavebný) m3 1,260 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4
VV OKOLO POKLOPU Z2, ČÁST STŘECHY BEZ STŘEŠNÍ KRYTINY
VV 0,3"m2"*4,2"m"   "pohledová plocha x délka 1,260
VV Součet 1,260
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26 K 312351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 164,180 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV 1,95*41    "výška x délka 79,950
VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STROP KANÁLU tl. 250 mm
VV (4,6+4,3)*1,3         "délka x šířka 11,570
VV 42"m"*1,4"m"     "délka x šířka x tloušťka 58,800
VV

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4
VV OKOLO POKLOPU Z2
VV 0,45"m"*2*4,2"m"   "výška x 2 x délka 3,780
VV 1,2"m"*2*4,2"m"   "výška x 2 x délka 10,080
VV

VV Součet 164,180

27 K 312351312 Odstranění jednostrannéhobednění výplňových nadzákladových zdí m2 164,180 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

28 K 312351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 8,975 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu
poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV 0,8"m"*10"m"   "délka x výška 8,000
VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STROP KANÁLU tl. 250 mm
VV 0,75"m"*1,3     "délla x šířka 0,975
VV

VV Součet 8,975

29 K 312351412
Odstranění kruhového oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí r do 2,5
m

m2 8,975 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu
poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené
ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro
bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro
bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB
03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu
pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5.
Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

30 K 312361821 Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,505 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm
VV 7,995"m3"*110"kg/m3"/1000 0,879
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV DNO NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm
VV 6,013"m3"*125"kg/m3"/1000 0,752
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VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4
VV STROP KANÁLU tl. 250 mm
VV 17,64"m3"*205"kg/m3"/1000 3,616
VV

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4
VV OKOLO POKLOPU Z2
VV 1,26"m3"*205"kg/m3"/1000   "pohledová plocha x délka 0,258
VV

VV Součet 5,505

31 K 34194100R Navaření průběžného úhelníku L 60x60x5 kus 828,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STROP NAD OBTOKOVÁM KANÁLEM

VV
úhelník L 60x60x5 průběžný z obou stran střechy, navařit na trny prům. R20 á 250 mm
a na horní výztuž nabetonování

VV 207"ks"*2   "navaření úhelníku L60x60x5 na trny prům. R20 414,000
VV 207"ks"*2    "navaření úhelníku L60x60x5 na horní výztuž nabetonování 414,000
VV Součet 828,000

32 M 13010424R úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm t 0,563 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STROP NAD OBTOKOVÁM KANÁLEM

VV
úhelník L 60x60x5 průběžný z obou stran střechy, navařit na trny prům. R20 á 250 mm
a na horní výztuž nabetonování

VV 51,5"m"*2*5,47 "kg/m"/1000 0,563
VV Součet 0,563

33 K 3809000R1 Celoplošná vystýlka  - dodávka + montáž m2 291,456 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 3 - VYPLASTOVÁNÍ
VV Celoplošná vystýlka, integrované desky PE  tl. 5 mm
VV (1,95+1,2)*2*42,6             "kanál, průřez 1950 x 1200 mm x 2 x délka kanálu 268,380
VV -1,9*1,8                                 "odpočet, otvor pro nátokový objekt -3,420
VV Součet 264,960
VV 264,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 291,456

34 K 388129310R Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t kus 4,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV PR1 - PREFABRIKÁT STŘEŠNÍHO VSTUPU, 4x, BETON C30/37 XF3, XC4
VV 4"ks" 4,000
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VV Součet 4,000

35 M 59341000R4 PR1 - prefabrikát střešního vstupu kus 4,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV PR1 - PREFABRIKÁT STŘEŠNÍHO VSTUPU, 4x
VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4
VV 4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

36 K 388129311R Montáž ŽB dílců prefabrikovaných uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t kus 14,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV T1 - TRÁM V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (0,276 m3/kus)
VV 14"ks" 14,000
VV Součet 14,000

37 M 59341000R1 T1 - trámec stropní prefabrikovaný dl.2,3 m, š.0,3 m, v.0,4 m m3 3,864 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV T1 - TRÁM V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (0,276 m3/kus)
VV 14"ks"*0,4*0,3*2,3        "14 kusů x výška x šířka x délka 3,864
VV Součet 3,864

38 K 388129332R Montáž ŽB dílců prefabrikovaných uzavřeného profilu hmotnosti do 6,5 t kus 5,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV T2 - TRÁM - STROP NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,656 m3/kus)
VV 4"ks" 4,000
VV

VV T3 - TRÁM - V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,968 m3/kus)
VV 1"ks" 1,000
VV

VV Součet 5,000

39 M 59341000R2 T2 - trámec stropní prefabrikovaný dl.9,2 m, š.0,3 m, v.0,6 m m3 6,624 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV T2 - TRÁM - STROP NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,656 m3/kus)
VV 4"ks"*0,6*0,3*9,2    "4 kusY x výška x šířka x délka 6,624
VV Součet 6,624
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40 M 59341000R3 T3 - trámec stropní prefabrikovaný dl.4,1m, š.0,6m, v.=0,8m m3 1,968 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV T3 - TRÁM - V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,968 m3/kus)
VV 1"ks"*0,8*0,6*4,1    "1 kus x výška x šířka x délka 1,968
VV Součet 1,968

D 4 Vodorovné konstrukce

41 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV ARMATURNÍ PROSTOR
VV 1"ks"         "F13 - DESKA  1100/2550 1,000
VV Součet 1,000

42 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 2,805 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV ARMATURNÍ PROSTOR
VV 1"ks"*1,1*2,55         "F13 - DESKA  1100/2550 2,805
VV Součet 2,805

43 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV
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VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU
VV 1"ks"         "F9 - DESKA 1550/2150 1,000

VV
1"ks"         "F11v - DESKA 1625/2300  (s výkusem pro ventilační hlavici s protidešťovou
střížkou)

1,000

VV 1"ks"         "F12 - DESKA 1650/2300 1,000
VV Součet 3,000

44 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 10,866 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU
VV 1"ks"*1,550*2,150         "F9 - DESKA 1550/2150 3,333

VV
1"ks"*1,625*2,300         "F11v - DESKA 1625/2300  (s výkusem pro ventilační hlavici s
protidešťovou střížkou)

3,738

VV 1"ks"*1,650*2,300         "F12 - DESKA 1650/2300 3,795
VV Součet 10,866

45 K 411121135 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ
VV OBTOKOVÝ KANÁL
VV F2, F3v, F4, F5  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ
VV 1"ks"         "F2 - DESKA 1475/4100 1,000
VV 1"ks"         "F3v - DESKA 1450/4100 (s výkusem pro vstup) 1,000
VV 2"ks"         "F4 - DESKA 1600/4100 2,000
VV 4"ks"         "F5 - DESKA 1800/4100 4,000
VV Součet 8,000

46 M 593415080R.1 panel stropní filigránový tl.80mm m2 54,633 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ
VV OBTOKOVÝ KANÁL
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VV F2, F3v, F4, F5  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ
VV 1"ks"*1,475*4,1         "F2 - DESKA 1475/4100 6,048
VV 1"ks"*1,450*4,1         "F3v - DESKA 1450/4100 (s výkusem pro vstup) 5,945
VV 2"ks"*1,600*4,1         "F4 - DESKA 1600/4100 13,120
VV 4"ks"*1,800*4,1         "F5 - DESKA 1800/4100 29,520
VV Součet 54,633

47 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 9,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU
VV 3"ks"         "F8 - DESKA 2400/2150 3,000
VV 5"ks"         "F10 - DESKA 2400/2300 5,000

VV
1"ks"         "F10v - DESKA 2425/2300 (s výkusem pro ventilační hlavici s protidešťovou
střížkou)

1,000

VV Součet 9,000

48 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 48,658 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU
VV 3"ks"*2,400*2,150         "F8 - DESKA 2400/2150 15,480
VV 5"ks"*2,400*2,300          "F10 - DESKA 2400/2300 27,600

VV
1"ks"*2,425*2,300        "F10v - DESKA 2425/2300 (s výkusem pro ventilační hlavici s
protidešťovou střížkou)

5,578

VV Součet 48,658

49 K 411121145 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 7000 mm kus 16,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ
VV OBTOKOVÝ KANÁL
VV F1, F1v, F6v, F7v  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ
VV 13"ks"      "F1 - DESKA 2400/4100 13,000
VV 1"ks"        "F1v - DESKA 2400/4100 (s výkusem pro vstup) 1,000
VV 1"ks"        "F6v - DESKA 2100/4200 (s výkusem pro vstup) 1,000
VV 1"ks"        "F7v - DESKA 2250/4200 (s výkusem pro vstup) 1,000
VV Součet 16,000

50 M 593415080R.1 panel stropní filigránový tl.80mm m2 156,030 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ
VV OBTOKOVÝ KANÁL
VV F1, F1v, F6v, F7v  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ
VV 13"ks"*2,4*4,1        "F1 - DESKA 2400/4100 127,920
VV 1"ks"*2,4*4,1          "F1v - DESKA 2400/4100 (s výkusem pro vstup) 9,840
VV 1"ks"*2,1*4,2          "F6v - DESKA 2100/4200 (s výkusem pro vstup) 8,820
VV 1"ks"*2,25*4,2        "F7v - DESKA 2250/4200 (s výkusem pro vstup) 9,450
VV Součet 156,030

51 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 44,074 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových,
desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění
zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)
VV 0,44"m2"*51,5"m"                          "pohledová plocha x délka 22,660
VV -4"ks"*0,9*0,9*0,08"m"                "odpočet, 4 ks prostupy pro poklopy Z1 -0,259
VV Mezisoučet 22,401
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)
VV 1"m2"*7,15"m"               "pohl. plocha x délka, střecha v řezu 1a-1a´ 7,150
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VV
0,25"m2"*10,3"m"+0,7"m2"*3,2         "pohl. plocha x délka, střecha v řezu B-B´, nad JV
stěnou

4,815

VV 0,3"m2"*10"m"                    "pohl. plocha x délka, řezu B-B´, nad SZ stěnou  tl. 0,8 m 3,000
VV 0,15"m2"*2,25"m"              "pohl. plocha x délka, řezu 2-2´ 0,338
VV Mezisoučet 15,303
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1 V MÍSTĚ F13
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY), tl 80 mm
VV 2,55*1,1*0,08    "délka x šířka x tl., řez 2a-2a´ 0,224
VV Mezisoučet 0,224
VV

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV OKOLO POKLOPŮ A7, 4 x
VV (0,1"m2"*1,4+0,075"m"*1,4+0,9*0,3*2)*4 3,140
VV OKOLO POKLOPU Z1
VV 2*0,08"m2"*9,2    "delší strana, řez B-B´ 1,472
VV 0,07"m2"*2,3+2*0,08"m2"*2,3+0,09"m2"*2,3"m"   "kratší strany, řez 2-2´ 0,736
VV 0,55*0,25*5,8   "atika 0,798
VV Mezisoučet 6,146
VV Součet 44,074

52 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 72,750 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25
cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné,
popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy
hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které
se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při
poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn
do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s
nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže,
sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu
PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
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VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY) TL. 80 mm
VV 10,5"m"*0,5"m"               "JZ strana 5,250
VV 52,8"m"*0,1"m"             "mazanina nad římsou 5,280
VV Mezisoučet 10,530
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY) TL. 80 mm
VV 10,3"m"*0,35"m"*2 + 0,85*2*3,2            "SV strana 12,650
VV 13,5"m"*0,4"m"+13,5*0,1                         "JV strana 6,750
VV Mezisoučet 19,400
VV

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV OKOLO POKLOPŮ A7, Z1
VV 0,4"m"*4*9,2 14,720
VV 0,4*8*2,3 7,360
VV 0,5"m2"*2*4"ks"+0,3*1,4*4"ks"+0,3*1,4*4"ks"          "bednění pro beton poklopů A7 7,360
VV 0,4"m2"*2*4"ks"+0,5*2*0,9*4"ks"                                    "bednění pro beton poklopů A7 6,800
VV 0,55*2*5,8+0,2"m2"                                                              "atika 6,580
VV Mezisoučet 42,820
VV Součet 72,750

53 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 72,750 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25
cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné,
popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy
hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se
odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových
stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch
bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou
nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které
se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při
poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn
do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s
nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže,
sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu
PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.

54 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,861 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových,
kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)
VV 22,4"m3"*160"kg/m3"/1000 3,584
VV Mezisoučet 3,584
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)
VV 15,3"m3"*105"kg/m3"/1000 1,607
VV Mezisoučet 1,607
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ V MÍSTĚ F13
VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)
VV 0,224"m3"*105"kg/m3"/1000 0,024
VV Mezisoučet 0,024
VV

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1
VV OKOLO POKLOPŮ A7, Z1
VV 6,148"m3"*105"kg/m3"/1000 0,646
VV Mezisoučet 0,646
VV Součet 5,861

D 5 Komunikace pozemní
55 K 56486111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm m2 72,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV Součet 72,000

56 K 58412111R Osazení silničních dílců z ŽB m2 72,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY 50% OPOTŘEBENÍ
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
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VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV Součet 72,000

57 M 59381338R panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 12,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, OPOTŘEBENÍ 50 %
VV 2*6*6/(2*3)    "2 x plocha x délka x šířka /(rozměr panelů 2 x 3) 12,000
VV Součet 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
58 K 61999611R Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 186,270 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV PROVIZORNÍ (DOČASNÁ) OPATŘENÍ

VV
Obtokový kanál - výstupy potrubí 3x3 trouby prům. 1600 mm, svislé obednění
dřevotřískovými deskami

VV 3"ks"*9"m"*4"m" 108,000
VV

VV
Hradidlová komora - svislé obednění dřevotřískovými deskami vstupní části potrubí 2x
prům. 1600 mm

VV 7,5"m"*2,5"m" 18,750
VV

VV
Armaturní komora - stávající čerpadlo a navazující technologické potrubí, obednění
dřevotřískovými deskami s manipulačními dvířky

VV 3,1*4,8*4   "půdoryná plocha 3,1 x 4,8 m x  do výšky obslužné lávky 59,520
VV Součet 186,270

59 K 619996121 Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 186,270 CS ÚRS 2017 02
PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou
započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se
oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské.

60 K 62463000R Pás EPDM šířky tl.20mm do dilatačních spar m 41,600 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm
VV (7,8*2+2*1,3*2 )  *2 41,600
VV Součet 41,600

61 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

m3 29,550 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV BETONOVÁ MAZANINA - 70 mm
VV 0,3"m2"*51,5"m"           "pohledová plocha z řezu F-F´, střecha 15,450
VV 0,05"m2"*52,8"m"         "pohledová plocha z řezu F-F´, mazanina nad římsou 2,640
VV -1,4*1,4*0,07*4"ks"       "odpočet, 4 x prostup pro poklopy Z1 -0,549
VV Mezisoučet 17,541
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV BETONOVÁ MAZANINA - 70 mm
VV 0,09"m2"*7,2"m"     "pohledová plocha z řezu 1-1´ x délka 0,648
VV 0,09"m2"*13,5         "pohledová plocha z řezu B-b´ x délka 1,215
VV 1,1"m"*10"m"*0,07"m" 0,770
VV 0,2"m2"*2,25 0,450
VV Mezisoučet 3,083
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV
BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 5%, RESP. 120-280 mm  PRO VYROVNÁNÍ SKLONU V
MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO STROPU

VV 0,7"m2"*6,4 4,480
VV Mezisoučet 4,480
VV

VV M7 - MONOLITICKÝ PROSTÝ  BETON  - C20/25 X0
VV 95"m2"*0,05   "celá plocha 4,750
VV -(1"ks"*1,2*2,6+2"ks"*1*2,6-1"ks"*1,4*1,6)*0,05   "odečet plocha bloků pod potrubí -0,304
VV Mezisoučet 4,446
VV Součet 29,550

62 K 631311234R
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

m3 7,100 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON - C25/30 XC4
VV SPÁDOVÁ VRSTVA V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 2,1"m2"*2,2 4,620
VV 5,4*0,2 1,080
VV Mezisoučet 5,700
VV

VV VÝPLŇOVÝ BETON - DILATACE
VV 2"ks" *0,35*0,5*4     "2 ks x hloubka x šířka x délka 1,400
VV Mezisoučet 1,400
VV Součet 7,100

63 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 29,550 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky
tří vrstev mazaniny.

64 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 5,700 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do
240 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou
započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175
lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou
betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky
tří vrstev mazaniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON - C25/30 XC4
VV 2,1"m2"*2,2 4,620
VV 5,4*0,2 1,080
VV Součet 5,700

65 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5
m2

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru,
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není
započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního
křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně
křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami
katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV VÝPLNĚ OTVORŮ
VV D1/L - OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 800/2100
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

VV
POZN.: dveře kompletně se zárubněmi u položky : "Montáž dveřních křídel otvíravých
1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně"

D 8 Trubní vedení

66 K 89910411R
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů - poklop nerezový plynotěsný
pro světlost dn 600

kus 4,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV
A7 - NEREZOVÝ PLYNOSTĚNNÝ POKLOP PRO SVĚTLOST PRŮM. 600 PRO ZAKRYTÍ
VSTUPNÍHO OTVORU

VV 4"ks" 4,000
VV Součet 4,000

67 M 56230605R A7 - nerezový plynostěnný poklop pro zakrytí vstupního otvoru kus 4,000 R-položka

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

68 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 72,000 CS ÚRS 2017 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY 50% OPOTŘEBENÍ
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU
VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV Součet 72,000
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69 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 24,600 CS ÚRS 2017 02
PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm
VV (8,1+2*2,1)*2   "délka x 2 dil. spáry 24,600
VV Součet 24,600

70 K 93199413R Těsnění dilatační spáry trvale pružným tmelem m 36,400 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm
VV (7,8*2+2*1,3)  *2 36,400
VV Součet 36,400

71 K 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 1 793,280 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a
tvaru, o obsahu přes 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V
cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady
na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -
1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z
objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro
nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 46,7*4*9,6   "délka x šířka x výška 1 793,280
VV Součet 1 793,280

72 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1 847,078 CS ÚRS 2017 02
PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV 1793,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 847,078

73 K 933901312 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí nad 1000 m3 m3 1 793,280 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o
obsahu přes 1000 m3
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V
cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady
na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -
1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z
objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro
nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 46,7*4*9,6   "délka x šířka x výška 1 793,280
VV Součet 1 793,280

74 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 1 793,280 CS ÚRS 2017 02
PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody použité
k dezinfekci. 2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a
vyprázdnění nádrže této části ceníku. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
dezinfekčního roztoku v nádrži.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV 46,7*4*9,6   "délka x šířka x výška 1 793,280
VV Součet 1 793,280

75 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do
10 m

m3 5 640,032 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV LEŠENÍ
VV OBTOKOVÝ KANÁL
VV 4*52,8*10 2 112,000
VV ARNATURNÍ PROSTOR ZA OZONIZACÍ
VV 4,9*54,5*10 2 670,500
VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 8,9*8,9*9,2+3,5*4*9,2 857,532
VV Součet 5 640,032

76 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a
ZKD den použití

m3 393 654,240 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý
další den použití lešení k ceně -1111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV 5623,632*70 'Přepočtené koeficientem množství 393 654,240

77 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v
do 10 m

m3 5 640,032 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením
tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

78 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 572,600 CS ÚRS 2017 02
PP

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV (3,4+52,8)*4+54,5*4,9+9,5*8,5 572,600
VV Součet 572,600

79 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a
kanálů

m2 1 145,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění
prostorů v přes 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV 572,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 145,200

80 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 9,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v
jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm
VV (7,8*0,5+1,3*0,25*2)*2   "plocha x 2 dil. spáry 9,100
VV Součet 9,100

81 K 953941220 Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se
zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových
výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV Z1 - POKLOP 1850/2800
VV 3"ks" 3,000
VV Z2 - POKLOP 2850/3800
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 4,000

82 M 2860000R1 Z1 -  ocelový žárově pozinkovaný poklop 1850/2800 kus 3,000 R-položka

83 M 2860000R2 Z2 -  ocelový žárově pozinkovaný poklop 2400/3800 kus 1,000 R-položka

84 K 936310UP1 UP1 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 1600 na přítoku filtrované vody kus 3,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP1 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 1600 na přítoku filtrované vody novou žb stěnou
tl. 800 mm, velikost vynechaného otvoru (vloženého kastlíku) 1900/1900 mm. Na potrubí bude
osazen ocelový nerezový plech v polovině tl. stěny do bednění o vnějším rozměru 2200 x 2200 tl.
12 mm, mat. 1.4404 a vnitřním průměru 1500. Po osazení potrubí a přivaření k těsnícímu plechu
bude prostup zabetonován samozhutňující směsí. Osa potrubí 366,01

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP1 - 3 KS
VV 3"ks" 3,000
VV Součet 3,000

85 K 936310UP2 UP2 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 2400 na přítoku filtrované vody kus 1,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP2 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 2400 na přítoku filtrované vody novou žb stěnou
tl. 500 mm, velikost vynechaného otvoru (vloženého kastlíku) 2700/2700 mm. Na potrubí bude
osazen ocelový nerezový plech v polovině tl. stěny do bednění o vnějším rozměru 3000 x 3000 tl.
12 mm, mat. 1.4404 a vnitřním průměru 2300. Po osazení potrubí a přivaření k těsnícímu plechu
bude prostup zabetonován samozhutňující směsí. Osa potrubí 363,63.

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP2 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

86 K 936310UP3 UP3 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu kus 1,000 R-položka
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PP

Položka obsahuje práce:

UP3 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu novou žb
stěnou tl. 800 mm, velikost vynechaného otvoru (vloženého kastlíku) 600/600 mm. Na potrubí
bude osazen nerezový těsnící prstenec o vnějším rozměru 900x900 tl. 6 mm, mat. 1.4404.
Uprostřed tl. stěny. Po osazení potrubí a přivaření k těsnícímu plechu bude prostup zabetonován
samozhutňující směsí. Osa potrubí 361,965

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP3 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

87 K 936310UP4 UP4 - bouraný prostup prům 2000 nerezového potrubí DN 1600 pro sání na ČS GAU kus 1,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP4 - bouraný prostup prům 2000 nerezového potrubí DN 1600 pro sání na ČS GAU stávající
zdvojenou žb stěnou tl. 1600mm. Po osazení potrubí bude prostup zabetonován samozhutňující
směsí. Osa potrubí 363,22.

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP4 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

88 K 936310UP5
UP5 - těsněný vrtaný prostup prům 400 nerezového potrubí DN 300 pro dýchání
obtokového kanálu

kus 6,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP5 - těsněný vrtaný prostup prům 400 ocelového nerezového potrubí DN 300 pro dýchání
obtokového kanálu stávající žb stěnou tl. 800 mm bude proveden osazením "řetězového" těsnícího
systému (složeného z pryžových segmentů, šroubů, podložek) tak, aby byla zachována
plynotěsnost a to pomocí bobtnajícího pryžového pásu, trvale pružného tmelu a PU pěny.
"Řetězový" těsnící systém je součástí technologické části projektu. Po osazení potrubí bude
prostup z návodního líce zabetonován samozhutňující směsí. Osa potrubí 371,10.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV
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VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP5 - 6 KS
VV 6"ks" 6,000
VV Součet 6,000

89 K 936310UP6 UP6 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu kus 1,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP6 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu stávající
žb stěnou tl. 800 mm, velikost otvoru 600/600 mm. Po osazení potrubí bude prostup zabetonován
samozhutňující směsí. Osa potrubí 361,80.

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP6 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

90 K 936310UP7
UP7 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění
kanálu I a II

kus 2,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP7 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění kanálu I a II
stávající žb stěnou tl. 800 mm. Po osazení potrubí bude prostup zabetonován samozhutňující
směsí. Osa potrubí 361,75.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP7 - 2 KS
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

91 K 936310UP8
UP8 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění
sacího řadu na ČS Gau

kus 1,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP8 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění sacího řadu
na ČS GAU stávající žb stěnou tl. 1600 mm a novou žb stěnou (šachta na sání) tl. 250 mm. Po
osazení potrubí bude prostup zabetonován samozhutňijící směsí. Osa potrubí 362,53.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP8 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

92 K 936310UP9 UP9 - prostup pro potrubí DN 90 - novou žb. stěnou kus 1,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP9 - prostup pro potrubí DN 90 - novou žb. stěnou tl. 800 mm a novou žb stěnou. Po osazení
potrubí s navařeným kotevním límcem bude prostup zabetonován samozhutňující směsí. Osa
potrubí 361,965.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP9 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

93 K 936310UP10 UP10 - prostup o prům. 350 mm v novém střešním plášti kus 2,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP10 - prostup o prům. 350 mm v novém střešním plášti nad komorou rozdělení průtoku pro
potrubí VZT o průměru 200 mm. Prostor okolo potrubí bude zaizolován. Protidešťová stříška je
součást dodávky VZT.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP10 - 2 KS
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

94 K 936310UP11
UP11 - vrtaný prostup o prům. 150 mm ocelového nerezového potrubí DN 50 pro
odvodnění armaturní šachty

kus 1,000 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP11 - vrtaný prostup o prům. 150 mm ocelového nerezového potrubí DN 50 pro odvodnění
armaturní šachty stávající zdvijenou žb stěnou tl. 1600 mm a novou žb stěnou (šachta na sání) tl.
250 mm. Prostup bude ve výšce dna nové armaturní šachty na sání (viz SO 02-08). Po osazení
potrubí bude prostup zabetonován samozhutňující směsí.
Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
VV UP11 - 1 KS
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

95 K 95396121R.3
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 40,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV TRNY
VV BLOKY POD POTRUBÍ, 4 KUSY
VV vrty prům 20 mm, hl. vrtu 300 mm, dl. trnu 800 mm
VV 2*5"ks"*4"bloky" 40,000
VV Součet 40,000

96 M 130210160 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm t 0,051 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 18 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,00 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV TRNY
VV BLOKY POD POTRUBÍ, 4 KUSY
VV vrty prům 20 mm, hl. vrtu 300 mm, trny dl. 800 mm
VV 40"ks"*0,8"m"*1,58 "kg/m"/1000   "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 0,051
VV Součet 0,051

97 K 95396121R
Kotvy chemickou patronou M 15 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 548,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV TRNY
VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV vrty prům 15 mm, hl. vrtu 150 mm, trny 6ks/m2, dl. trnu 250 mm
VV 46,8*1,95=91,3m2
VV 91,3m2*6ks/m2=548ks
VV 548"ks" 548,000
VV Součet 548,000

98 M 130210100 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 6 mm t 0,030 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 6 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,222 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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VV

VV TRNY
VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV vrty prům 15 mm, hl. vrtu 150 mm, trny  6ks/m2, dl. trnu 250 mm
VV 548"ks"*0,25"m"*0,222 "kg/m"/1000      "kusy x dl. trnu x hmotnost  na bm´/1000 0,030
VV Součet 0,030

99 K 95396121R.1
Kotvy chemickou maltou M 24 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 496,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV TRNY
VV STROP NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM, DL. 51,3 m
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 300 mm, dl. trnu 500 mm
VV 206"ks"*2 412,000
VV

VV TRÁM T1, 14 KS
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 300 mm, dl. trnu 800 mm, 3+3 ks na každý trám
VV 14"ks"*6"ks"     "14 trámů x 6 ks vrtů 84,000
VV

VV Součet 496,000

100 K 95396121R.2
Kotvy chemickou maltou M 24 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním
otvoru

kus 1 012,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV TRNY
VV STĚNA V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ tl. 800 mm
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm, trny u obou líců á 200 mm
VV 47"ks"*2+45"ks"*2+49"ks"*2 282,000
VV

VV STĚNA V OBTOKOVÉM KANÁLU, ŠÍŘKA 4m, VÝŠKA 9800mm
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm, trny u obou líců á 200 mm
VV 49"ks"*2+20"ks"*2+50"ks"*2 238,000
VV

VV STŘEDNÍ ZEĎ V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm, trny u obou líců á 200 mm
VV 250"ks"+242"ks" 492,000
VV Součet 1 012,000

101 M 130210170 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm t 2,500 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,47 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV
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VV TRNY
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm,  trny u obou líců á 200 mm, dl. trnu 1 m
VV STĚNA V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ tl. 800 mm
VV 282"ks"*1"m"*2,47 "kg/m"/1000    "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 0,697
VV

VV STĚNA V OBTOKOVÉM KANÁLU, ŠÍŘKA 4m, VÝŠKA 9800mm
VV 238"ks"*1"m"*2,47 "kg/m"/1000     "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 0,588
VV

VV STŘEDNÍ ZEĎ V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 492"ks"*1"m"*2,47 "kg/m"/1000    "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 1,215
VV

VV Součet 2,500

102 M 954000R10 Oprava dilatačních spár v Obtokovém kanálu na celou výšku stěn a na šířku dna m 55,200 R-položka

P

Poznámka k položce:
- odstarnění všech povrchových i dodatečně aplikovaných vrstev a pásů na stěnách a proškrábnutí
spáry do hl. 80 mm
- vybourání drážky š. 500 mm ve spádovém betonu na dně a po úroveň konstrukční desky,
proškrábnutí spáry ve dně na hl. 80 mm (vrámci B18)
- očištění kontaktních betonových ploch na návodním líci v rámci tryskání a předúpravy celých
stěn
- výplň povrchu spáry - vtlačení stomečkového profilu z EPDM po celé délce spáryve stěnách i
dně bez přerušení, vytmelení trvale plastickým tmelem asi na hl. min 25 mm
- aplikace těsnícího pásu z Hypalonu nebo obdobného materiálu-vlepení  do pásů epoxidové
pryskyřice po obou stranách spáry, přetažení další vrstvou s ponecháním středu š. 50 mm.
Provede se průběžně po celém omočeném obvodu a nad hladinou až po spodní líc stropu.
Systémová aplikace musí vhodná pro styk s pitnou vodou.
- uložení separační PE folie na dno drážky ve dně a poté zabetonování do původní, resp.
navrhované úrovně dna vodostavebným betonem viz. M6

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S8 - OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR V OBTOKOVÉM KANÁLU, 2 spáry
VV 1) PŘEDÚPRAVANA NÁVODNÍM LÍCI
VV (2*10+4)*2   "délka spáry x 2 ks 48,000
VV Součet 48,000
VV 48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,200

103 K 954000R11 Větrání při sanacích v armaturním prostoru při provádění sanací měsíc 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 1"měsíc" 1,000
VV Součet 1,000

104 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 18,004 CS ÚRS 2017 02
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PP Bourání základů z betonu prostého

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez 2-2´
VV B10 - DEMOLICE VENKOVNÍ BETONOVÉ RAMPY
VV 4,2"m"*2,7"m2"+2*9,8*1,7*0,2 18,004
VV Součet 18,004

105 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 92,270 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva
nadzákladového železobetonového.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV PILÍŘ
VV 5,5"m2"*9,8 53,900
VV STĚNY V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV 3"m2"*3,6"m" 10,800
VV 2,5"m2"*7,5"m" 18,750
VV VÝSTUPEK V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 0,9"m2"*9,8 8,820
VV Součet 92,270

106 K 96301252D Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl přes 140 mm m3 449,770 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV PZD PANELY tl. 250 mm
VV

VV
B2 - ODSTRANĚNÍ NOSNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU

VV 12,5*9,2 115,000
VV Mezisoučet 115,000
VV

VV B8 - DEMONTÁŽ STROPNÍCH PANELŮ  (STROP HRADIDLOVÉ KOMORY)
VV 75"m2"     "odměřeno AutoCAD 75,000
VV Mezisoučet 75,000
VV

VV B13 - ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
VV 52,5*4,5   "pouze část nad obtokovým kanálem 236,250
VV 9,8*2,4        "venku za ´domečkem´" 23,520
VV Mezisoučet 259,770
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VV Součet 449,770

107 K 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes
100 mm pl do 1 m2

m3 0,080 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B19 - BOURÁNÍ DNA
VV 0,4*0,4*0,5   "tl. 500 mm 0,080
VV Součet 0,080

108 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes
100 mm pl do 4 m2

m3 0,875 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)
VV 2,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 0,875
VV Součet 0,875

109 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes
100 mm pl pře 4 m2

m3 12,925 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)
VV 30,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 10,675
VV 2*7,5"m2"*0,15    "hl. 150 mm, drážky pro dilatační spáry, Sanace S8 2,250
VV Součet 12,925

110 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 788,900 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU

VV 13*8,6 111,800
VV
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VV
B12 - ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO
PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV obtokový kanál + armaturní prostor za ozonizací
VV 11,1*52,8"délka" 586,080
VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"
VV 2,4*9,8 23,520
VV

VV B8 - CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50 mm, STROP HRADIDLOVÉ KOMORY
VV 4+58+2,5+3 67,500
VV Součet 788,900

111 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 13,880 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100
mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)
VV 2,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 0,875
VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)
VV 30,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 10,675
VV 2*7,5"m2"*0,15    "hl. 150 mm, drážky pro dilatační spáry, Sanace S8 2,250
VV

VV B19 - BOURÁNÍ DNA
VV 0,4*0,4*0,5   "tl. 500 mm 0,080
VV Mezisoučet 13,880
VV Součet 13,880

112 K 97105267D.1 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 950 mm m3 9,628 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B20 - BOURÁNÍ PROSTUPŮ
VV prostup průměr 20000 mm, tl. zdi 800 mm
VV vnější část 2400 x 2400  tl. 800 mm
VV 3,14*(1,0)^2*0,8+2,4*2,4*0,8 7,120
VV

VV B17 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ DVEŘE
VV 1,2*2,2*0,95   "tl. zdi 950 mm 2,508
VV Součet 9,628

113 K 972054411 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm m3 0,259 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu,
plochy do 1 m2, tl. do 80 mm
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV Vybourání otvorů v novém stropě pro plynotěsné vstupy
VV rozměr 900x900 x 80 mm - 4 ks
VV 0,9*0,9*0,08*4"ks"    "deska F1v, F3v, F6v, F7v 0,259
VV Součet 0,259

114 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez 1-1´
VV

VV B21 - BOURÁNÍ KAPES V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ TRÁMY 825 x 400 x 50 mm
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

115 K 973042341 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 150 mm kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez 1-1´
VV

VV B21 - BOURÁNÍ KAPES V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ TRÁMY 400 x 400 x 50 mm
VV 10"ks" 10,000
VV Součet 10,000

116 K 974049137 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 300 mm m 101,950 CS ÚRS 2017 02
PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ
VV 1,2     "š. 500 mm 1,200
VV 9,8     "š. 300 mm 9,800
VV 9,8      "š. 500 mm 9,800
VV 9,4*2    "š. 800 mm 18,800
VV (7,8-2,45)   "š. 425 mm 5,350
VV (4,7+42,6)     "š. 250 mm 47,300
VV 9,7              "š. 2300 mm 9,700
VV Součet 101,950

117 K 974049139 Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy m 322,700 CS ÚRS 2017 02

PP
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky Příplatek k ceně -9137 za každých dalších
100 mm šířky rýhy hl. do 50 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ
VV 1,2*2                "š. 500 mm 2,400
VV 9,8*2                "š. 500 mm 19,600
VV (9,4*2)*5        "š. 800 mm 94,000
VV (7,8-2,45)*2   "š. 425 mm 10,700
VV 9,8*20              "š. 2300 mm 196,000
VV Součet 322,700

118 K 974049157 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 300 mm m 9,400 CS ÚRS 2017 02
PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ
VV 9,4    "hl. 100 mm 9,400
VV Součet 9,400

119 K 974049169 Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 18,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -9167 za každých dalších
100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ
VV 9,4*2    "š. 500 mm 18,800
VV Součet 18,800

120 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez B-B´
VV

VV B9 - DEMONÁŽ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ
VV 2"m" 2,000
VV Součet 2,000

121 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 7,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B15 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NAPOJENÍ NÁTOKOVÉHO KANÁLU
VV 4"ks"*0,8"m"    "tl. stěny 800 mm, vrty pro následné řezání žb stěny 3,200
VV

VV B17 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ DVEŘE
VV 4"ks"*0,95"m"    "tl. stěny 950 mm, vrty pro následné řezání žb stěny 3,800
VV

VV Součet 7,000

122 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,850 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV UP11 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ , prům 150 mm
VV 1"ks"*1,85"m"    "tl. stěny 1600 mm + 250 mm 1,850
VV Součet 1,850

123 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 3,450 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B20 - BOURÁNÍ PROSTUPŮ
VV 1 x prostup průměr 300 mm, tl. zdi 1600 mm+250 MM, UP8
VV 1,85"m"*1"ks" 1,850
VV

VV 2 x prostup průměr  300 mm, tl. zdi 800 mm
VV 0,8"m"*2"ks" 1,600
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VV Součet 3,450

124 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 4,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B20 - BOURÁNÍ PROSTUPŮ
VV 6 x prostup průměr 400 mm, tl. zdi 800 mm
VV 0,8"m"*6"ks" 4,800
VV Součet 4,800

125 K 97721111D.1 Řezání ŽB kcí hl  800 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 16,300 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, půdorysný řez I-I´, řez 1-1´
VV

VV B15 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NAPOJENÍ NÁTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2*5,7"m"+2*2,45"m"   "tl. stěny 800 mm 16,300
VV Součet 16,300

126 K 97721111D.2 Řezání ŽB kcí hl 950 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 6,640 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B17 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ DVEŘE
VV 2*1,15"m"+2*2,17"m"   "tl. stěny 950 mm 6,640
VV Součet 6,640

127 M 9780000R1 Stacionární věžové jeřáby kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

128 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm m 208,400 CS ÚRS 2017 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B14 - BOURÁNÍ STĚN
VV 1,2*2+9,7*2+9,7*2+9,4*2+9,4*2+(4,7+42,6)*2+7,8*2+9,7*2 208,400
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VV Součet 208,400

129 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 19,400 CS ÚRS 2017 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B14 - BOURÁNÍ STĚN
VV 9,7*2 19,400
VV Součet 19,400

130 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 27,000 CS ÚRS 2017 02
PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez I-I´
VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)
VV 7,6+19,4   "hl. 150 mm 27,000
VV Součet 27,000

131 K 97731211D Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 350 mm m 125,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez I-I´
VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)
VV 125     "hl. 350 mm, odměřeno 125,000
VV Součet 125,000

132 K 97731211D.1 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 500 mm m 1,600 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B19 - BOURÁNÍ DNA
VV 0,4*4 1,600
VV Součet 1,600

133 K 981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním m3 146,952 CS ÚRS 2017 02

PP
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo
tvárnic
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný
objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí,
schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů,
parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a
podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v
patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro
průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem
půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV ZDIVO  "DOMEČKU" tl. 450 mm
VV 2*69"m2"*0,45"m"+2*7,6"m"*13,4"m"*0,45"m" 153,756
VV -(4,2*3,6*0,45)    "odpočet, dveře -6,804
VV Součet 146,952

134 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 20,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný
objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí,
schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů,
parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a
podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v
patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro
průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem
půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV ŽB VĚNEC "DOMEČEK"
VV 0,5"m2"*13,4"m"+(0,6"m2"*9"m")*2+0,2"m2"*12,5"m" 20,000
VV Součet 20,000

135 K 98200000R Lešení kpl 1,000 R-položka

136 K 98500201R Akustické trasování povrchu s vyznačením imperfekcí m2 2 657,388 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM
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VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940
VV Mezisoučet 282,940
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5 1 028,775
VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010
VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965
VV Mezisoučet 1 012,800
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715
VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920
VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669
VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698
VV -1,15*2,17                                 "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV Mezisoučet 312,506
VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV 4*51,1    "obtokový kanál 204,400
VV 105,2"m2"    "armaturní prostor uzávěrů 105,200
VV Mezisoučet 309,600
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2" 115,200

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"   "průměrná výška x délka 48,700
VV Mezisoučet 163,900
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424
VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000
VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800
VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496
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VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086
VV Mezisoučet 575,642
VV

VV Součet 2 657,388

137 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 412,969 CS ÚRS 2017 02
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním
pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)
VV 1012,8"m2"*0,2"%" 202,560
VV Mezisoučet 202,560
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)
VV 312,506"m2"*0,2"%" 62,501
VV Mezisoučet 62,501
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV 1*48,7*0,2"%" 9,740
VV Mezisoučet 32,780
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)
VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128
VV Mezisoučet 115,128
VV

VV Součet 412,969

138 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 94,602 CS ÚRS 2017 02
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním
pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (30% plochy)
VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882
VV Mezisoučet 84,882
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (40% plochy)
VV 24,3"m2"*0,4"%" 9,720
VV Mezisoučet 9,720
VV Součet 94,602

139 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 14,580 CS ÚRS 2017 02
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním
pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV ODBOURÁNÍ ZDEGRADOVANÉ VRSTVY BETONU V TL. 20 mm (60% plochy)
VV 24,3"m2"*0,6"%" 14,580
VV Součet 14,580

140 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 92,880 CS ÚRS 2017 02
PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním
pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV
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VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ZAČIŠTĚNÍ PORUŠENÝCH OBLASTÍ (30% plochy)
VV 4*51,1*0,3"%"    "obtokový kanál 61,320
VV 105,2"m2"*0,3"%"    "armaturní prostor uzávěrů 31,560
VV Součet 92,880

141 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 412,969 CS ÚRS 2017 02
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV 1012,8"m2"*0,2"%" 202,560
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV 312,506"m2"*0,2"%" 62,501
VV Mezisoučet 265,061
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"*0,2"%"   "průměrná výška x délka 9,740
VV Mezisoučet 32,780
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128
VV Mezisoučet 115,128
VV

VV Součet 412,969
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142 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 049,142 CS ÚRS 2017 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250
barů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 800 barů (100% plochy)
VV 4*51,1    "obtokový kanál 204,400
VV 105,2"m2"    "armaturní prostor uzávěrů 105,200
VV Mezisoučet 309,600
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 800-1200 barů (100% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"   "odměřeno 115,200

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"   "průměrná výška x délka 48,700
VV Mezisoučet 163,900
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 800-1200 barů (100% plochy)
VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424
VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000
VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800
VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086
VV Mezisoučet 575,642
VV

VV Součet 1 049,142

143 K 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů m2 1 325,306 CS ÚRS 2017 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500
barů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 1600 barů (100% plochy)
VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5 1 028,775
VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010
VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965
VV Mezisoučet 1 012,800
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 1600 barů (100% plochy)
VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715
VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920
VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669
VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698
VV -1,15*2,17                                 "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV Mezisoučet 312,506
VV

VV Součet 1 325,306

144 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 94,602 CS ÚRS 2017 02
PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (30% plochy)
VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Mezisoučet 84,882
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (40% plochy)
VV 24,3"m2"*0,4 "%" 9,720
VV Mezisoučet 9,720
VV Součet 94,602

145 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 307,240 CS ÚRS 2017 02
PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 600-1200 barů (100% plochy)
VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940
VV Mezisoučet 282,940
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ VVP 600-1200 barů (100% plochy)
VV 24,3"m2" 24,300
VV Mezisoučet 24,300
VV Součet 307,240

146 K 98513000R Oprava dilatačních spár v Obtokovém kanálu kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S8 - OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVANA NÁVODNÍM LÍCI
VV 2"ks "    "2 spáry 2,000
VV Součet 2,000

147 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 064,848 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)
VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5 1 028,775
VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010
VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965
VV Mezisoučet 1 012,800
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)
VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715
VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920
VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669
VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698
VV -1,15*2,17                                 "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV Mezisoučet 312,506
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"   "odměřeno 115,200

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kotu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"   "průměrná výška x délka 48,700
VV Mezisoučet 163,900
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)
VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424
VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000
VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800
VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086
VV Mezisoučet 575,642
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV

VV Součet 2 064,848

148 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 412,969 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽE (20% plochy)
VV 1012,8"m2"*0,2"%" 202,560
VV Mezisoučet 202,560
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽE (20% plochy)
VV 312,506"m2"*0,2"%" 62,501
VV Mezisoučet 62,501
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740
VV Mezisoučet 32,780
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128
VV Mezisoučet 115,128
VV

VV Součet 412,969

149 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 307,240 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)
VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940
VV Mezisoučet 282,940
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU

VV
OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy), výkres D.3.7, řez F-F´, řez E-E´,
řez II-II´

VV 24,3"m2" 24,300
VV Mezisoučet 24,300
VV Součet 307,240

150 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 9,720 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽE (40% plochy)
VV 24,3"m2"*0,4 9,720
VV

VV Součet 9,720

151 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 182,169 CS ÚRS 2017 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání
degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13
Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami
souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami
souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení
reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž
stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (20% plochy), tl. 20
mm

VV 665,562"m2"*0,2"%" 133,112
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (20% plochy), tl. 20
mm

VV 245,283"m2"*0,2"%" 49,057
VV Mezisoučet 182,169
VV

VV Součet 182,169

152 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 147,908 CS ÚRS 2017 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání
degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13
Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami
souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami
souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení
reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž
stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV REPROFILACE POVRCHU BETONU SANAČNÍ MALTOU TL. 20 mm (20% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740
VV Mezisoučet 32,780
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV REPROFILACE POVRCHU BETONU SANAČNÍ MALTOU TL. 20 mm (20% plochy)
VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128
VV Mezisoučet 115,128
VV

VV Součet 147,908

153 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 94,602 CS ÚRS 2017 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky
přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání
degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13
Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami
souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami
souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení
reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž
stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE PRŮŘEZŮ, VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (30%
plochy), TL. 20 mm

VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882
VV Mezisoučet 84,882
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE PRŮŘEZŮ, VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (40%
plochy), TL. 20 mm

VV 24,3"m2"*0,4"%" 9,720
VV Mezisoučet 9,720
VV

VV Součet 94,602

154 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 282,940 CS ÚRS 2017 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky
přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání
degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13
Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami
souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami
souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení
reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž
stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV REPROFILACE BETONOVÉHO POVRCHU SPRÁVKOVOU MALTOU TL.15 mm (100% plochy)
VV (4,9*54,1+7*2,55)   "spodní líc stropu AP 282,940
VV Součet 282,940

155 K 98531211R Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 10 mm m2 608,422 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV CELOPLOŠNÁ STĚRKA OPRAVNOU MALTOU TL. 10 mm (20% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740
VV Mezisoučet 32,780
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV CELOPLOŠNÁ STĚRKA OPRAVNOU MALTOU TL. 10 mm (100% plochy)
VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424
VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000
VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800
VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086
VV Mezisoučet 575,642
VV Součet 608,422

156 K 98531212R Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 10 mm m2 24,300 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV CELOPLOŠNÁ REPROFILAČNÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA  TL. 10 MM (100% plochy)
VV 24,3"m2" 24,300
VV Součet 24,300

157 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1
mm

m2 1 153,355 CS ÚRS 2017 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a
podhledů

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž
ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (30% plochy) tl. 1 mm
VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882
VV Mezisoučet 84,882
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (40% plochy)
VV 24,3"m2"*0,4"%" 9,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV Mezisoučet 9,720
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (100% plochy)
VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5   "celková plocha 1 028,775
VV -0,5*9,35           "napojení stěn -4,675
VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010
VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965
VV -36,25*9,45      "přibetonávka -342,563
VV Mezisoučet 665,562
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (100% plochy)
VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715
VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920
VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669
VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698
VV -1,15*2,17                                                  "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(2*0,5*9,6+2*0,8*9,43+0,5*9,23)    "napojení stěn -29,303
VV -9,6*3,95                                                     "přibetonávka -37,920
VV Mezisoučet 245,283
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (20% plochy)
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres
D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740
VV Mezisoučet 32,780
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128
VV Mezisoučet 115,128
VV

VV Součet 1 153,355

158 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 3 397,975 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm
VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940
VV Mezisoučet 282,940
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm
VV 24,3"m2" *  3"tl." 72,900
VV Mezisoučet 72,900
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm
VV 665,562"m2"*3"tl." 1 996,686
VV Mezisoučet 1 996,686
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm
VV 245,283"m2"*3"tl." 735,849
VV Mezisoučet 735,849
VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
VV 4*51,1    "obtokový kanál 204,400
VV 105,2"m2"    "armaturní prostor uzávěrů 105,200
VV Mezisoučet 309,600
VV Součet 3 397,975

159 K 98532410R Celoplošný sjednocující nátěr betonu proti tvorbě plísní a řas m2 1 128,165 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV
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[CZK]
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VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR PROTI VZNIKU PLÍSNÍ (100% plochy)
VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940
VV Mezisoučet 282,940
VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR PROTI VZNIKU PLÍSNÍ (100% plochy)
VV 24,3"m2" 24,300
VV Mezisoučet 24,300
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR PROTI VZNIKU PLÍSNÍ (100% plochy)
VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715
VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920
VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669
VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698
VV -1,15*2,17                                                  "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(2*0,5*9,6+2*0,8*9,43+0,5*9,23)    "napojení stěn -29,303
VV -9,6*3,95                                                     "přibetonávka -37,920
VV Mezisoučet 245,283
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV CELOPLOŠNÁ STĚRKA OPRAVNOU MALTOU TL. 10 mm (100% plochy)
VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424
VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000
VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800
VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086
VV Mezisoučet 575,642
VV Součet 1 128,165

160 K 98542211R Injektáž trhlin tlaková m 180,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU
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VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV TLAKOVÁ INJEKTÁŽ THLIN
VV 120"bm" 120,000
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV TLAKOVÁ INJEKTÁŽ THLIN
VV 20"bm" 20,000
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV TLAKOVÁ INJEKTÁŽ THLIN
VV 20"bm" 20,000
VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV 20"bm" 20,000
VV Součet 180,000

161 K 98552110R Sanační malta aplikovaná stříkáním na čistě minerální bázi tl. 15 mm - stěn m2 910,845 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV SANAČNÍ MALTA APLIKOVANÁ STŘÍKÁNÍM TL. 15 mm (100% plochy)
VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5   "celková plocha 1 028,775
VV -0,5*9,35           "napojení stěn -4,675
VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010
VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965
VV -36,25*9,45      "přibetonávka -342,563
VV Mezisoučet 665,562
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení
nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV SANAČNÍ MALTA APLIKOVANÁ STŘÍKÁNÍM TL. 15 mm (100% plochy)
VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715
VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920
VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669
VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698
VV -1,15*2,17                                                  "odpočet otvor pro dveře -2,496
VV -(2*0,5*9,6+2*0,8*9,43+0,5*9,23)    "napojení stěn -29,303
VV -9,6*3,95                                                     "přibetonávka -37,920

Strana 370 z 2401
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV Mezisoučet 245,283
VV Součet 910,845

162 K 98556210R Výztuž stříkaného betonu stěn z dvousměrné bazaltové tkaniny m2 282,940 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV SÍŤ Z BAZALTOVÝCH VLÁKEN (100% plochy)
VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940
VV Součet 282,940

163 K 98556421R
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z basaltových kotviček do
chemické malty

kus 1 734,156 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A
OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV
VV MECHANICKÉ KOTVENÍ (100% plochy - 6kusů/m2)
VV 282,94"m2"*6"ks/m2"    "spodní líc stropu AP 1 697,640
VV Součet 1 697,640
VV 1697,64*1,02151 'Přepočtené koeficientem množství 1 734,156

D 997 Přesun sutě

164 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím
mechanizace

t 1 820,782 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

165 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 1 820,654 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ODVOZ SUTI NA MEZIDEPONII
VV 1820,654"t"     "celkové množství suti 1 820,654
VV Součet 1 820,654

167 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 1 820,654 R-položka

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na skládku
nebo do  sběrny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce
až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU NEBO DO ŠROTU
VV 1820,654"t"     "celkové množství suti 1 820,654
VV Součet 1 820,654

D 998 Přesun hmot

168 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1 499,357 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
výšky do 25 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A
03 tohoto ceníku.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

169 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 115,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
lakem asfaltovým
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ
VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU
VV OCHRANNÝ DVOJNÁSOBNÝ ŽIVIČNÝ NÁTĚR NA BETON NA ZASYPANÝCH PLOCHÁCH
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
VV 115,2"m2"   "odměřeno, POHLEDOVÁ PLOCHA 115,200
VV Součet 115,200

170 M 111631500 lak asfaltový t 0,052 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 115,2*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

171 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3 607,000 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu
vrstev.

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV 5 x vrstva izolace proti vodě
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU,

VV 13*8,6*5 559,000
VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A
ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 11,1*52,8"délka"*5 2 930,400
VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"
VV 2,4*9,8*5 117,600
VV

VV Součet 3 607,000

172 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6
m

t 0,052 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny
173 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 761,860 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU,

VV 13,4*9,1 121,940
VV Mezisoučet 121,940
VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A
ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV obtokový kanál + armaturní prostor za ozonizací
VV (52,8+0,8)*(11,1+0,4) 616,400
VV Mezisoučet 616,400
VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"
VV 2,4*9,8 23,520
VV Mezisoučet 23,520
VV Součet 761,860

174 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 690,860 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem
suspensí asfaltovou

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a
cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA
VV 11,1*52,8             "šířka x délka 586,080
VV -4"ks"*1,4*1,4       "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840
VV Mezisoučet 578,240
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
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VV ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA
VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000
VV -(2,25*10)                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500
VV Mezisoučet 91,500
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA
VV 6,4*3,3     "délka x šířka 21,120
VV Mezisoučet 21,120
VV

VV Součet 690,860

175 M 111633460 suspenze asfaltová t 0,691 CS ÚRS 2017 02
PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,75 kg/m2

VV 690,86*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,691

176 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 669,740 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za horka nátěrem
asfaltovým

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a
cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV HORKÝ ASFALT POD TEPELNOU IZOLACI (2kg/m2)
VV 52,8"m"*11,1"m"      "délka x šířka 586,080
VV -4"ks"*1,4*1,4            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840
VV Mezisoučet 578,240
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV HORKÝ ASFALT POD TEPELNOU IZOLACI (2kg/m2)
VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000
VV -(2,25*10)                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500
VV Mezisoučet 91,500
VV Součet 669,740

177 M 111631500 lak asfaltový t 0,670 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 669,74*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,670

178 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 381,720 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a
cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV 52,8"m"*11,1"m"*2      "délka x šířka x 2 vrstvy 1 172,160
VV -4"ks"*1,4*1,4*2            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy x 2 vrstvy -15,680
VV Mezisoučet 1 156,480
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV 10"m"*11,4"m"*2           "plocha střechy x 2 vrstvy 228,000

VV
-(2,25*10)*2                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 x 2
vrstvy

-45,000

VV Mezisoučet 183,000
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV 6,4*3,3*2     "délka x šířka x 2 vrstvy 42,240
VV Mezisoučet 42,240
VV

VV Součet 1 381,720

179 M 6285225080R pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4 mm m2 794,489 R-položka
VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV VRCHNÍ VRSTVA
VV 52,8"m"*11,1"m"      "délka x šířka 586,080
VV -4"ks"*1,4*1,4            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840
VV Mezisoučet 578,240
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV VRCHNÍ VRSTVA
VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000
VV -(2,25*10)                     "odpočet, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500
VV Mezisoučet 91,500
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"
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VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV VRCHNÍ VRSTVA
VV 6,4*3,3     "délka x šířka 21,120
VV Mezisoučet 21,120
VV

VV Součet 690,860
VV 690,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 794,489

180 M 628526040R pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4 mm m2 794,489 R-položka
VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF. MODIF. PÁSU
VV SPODNÍ VRSTVA
VV 52,8"m"*11,1"m"      "délka x šířka 586,080
VV -4"ks"*1,4*1,4            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840
VV Mezisoučet 578,240
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF. MODIF. PÁSU
VV SPODNÍ VRSTVA
VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000
VV -(2,25*10)                     "odpočet, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500
VV Mezisoučet 91,500
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF. MODIF. PÁSU
VV SPODNÍ VRSTVA
VV 6,4*3,3     "délka x šířka 21,120
VV Mezisoučet 21,120
VV

VV Součet 690,860
VV 690,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 794,489

181 K 712821132 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za horka nátěrem asfaltovým m2 19,520 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za horka na
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK
VV 52,8"m"*0,2              "SZ atika, délka x výška 10,560
VV 11,1"m"*0,2*2         "JZ a SV atika, délka x výška x 2 atiky 4,440
VV 4"ks"*4*1,4*0,1       "okolo poklopu A7 2,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Mezisoučet 17,240
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 11,4*0,2                    "délka x výška 2,280
VV Mezisoučet 2,280
VV

VV Součet 19,520

182 M 111631500 lak asfaltový t 0,020 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 19,52*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

183 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 39,040 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 52,8"m"*0,2 *2             "SZ atika, délka x výška x 2 vrstvy 21,120
VV 11,1"m"*0,2*2 *2        "JZ a SV atika, délka x výška x 2 atiky x 2 vrstvy 8,880
VV 4"ks"*4*1,4*0,1*2       "okolo poklopu A7 x 2 vrstvy 4,480
VV Mezisoučet 34,480
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 11,4*0,2*2                     "délka x výška x 2 vrstvy 4,560
VV Mezisoučet 4,560
VV

VV Součet 39,040

184 M 6285225080R pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4 mm m2 21,160 R-položka
VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 52,8"m"*0,2                 "SZ atika, délka x výška 10,560
VV 11,1"m"*0,2*2            "JZ a SV atika, délka x výška x 2 vrstvy 4,440
VV 4"ks"*4*1,4*0,05       "okolo poklopu A7 1,120
VV Mezisoučet 16,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 11,4*0,2                     "délka x výška 2,280
VV Mezisoučet 2,280
VV

VV Součet 18,400
VV 18,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,160

185 M 628526040R pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4 mm m2 21,160 R-položka
VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 52,8"m"*0,2                 "SZ atika, délka x výška 10,560
VV 11,1"m"*0,2*2            "JZ a SV atika, délka x výška x 2 vrstvy 4,440
VV 4"ks"*4*1,4*0,05       "okolo poklopu A7 1,120
VV Mezisoučet 16,120
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST
VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK
VV 11,4*0,2                     "délka x výška 2,280
VV Mezisoučet 2,280
VV Součet 18,400
VV 18,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,160

186 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 9,918 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

187 K 713110841 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 721,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace

Strana 379 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují
individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob
nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV ODSTRANĚNÍ DÍLCŮ KSD
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU,

VV 13*8,6 111,800
VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A
ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 11,1*52,8"délka" 586,080
VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"
VV 2,4*9,8 23,520
VV

VV Součet 721,400

188 K 713110851 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 721,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují
individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob
nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV ODSTRANĚNÍ DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU,

VV 13*8,6 111,800
VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A
ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 11,1*52,8"délka" 586,080
VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"
VV 2,4*9,8 23,520
VV

VV Součet 721,400

189 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek

m2 1 286,680 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá
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J.cena
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Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek
tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3)
KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10,2*52,8 * 2               "šířka x délka x 2 vrstvy" 1 077,120
VV -4"ks"*1,4*1,4*2       "odpočet, 4 x okolo poklopu A7 x 2 vrstvy -15,680
VV Mezisoučet 1 061,440
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3)
KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10"m"*11,4"m"*2           "plocha střechy x 2 vrstvy 228,000

VV
-(2,25*10)*2                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 x 2
vrstvy

-45,000

VV Mezisoučet 183,000
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3)
KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 6,4*3,3*2     "délka x šířka x 2 vrstvy 42,240
VV Mezisoučet 42,240
VV

VV Součet 1 286,680

190 M 634822310 sklo izolační pěnové 45 x 60 x 5 cm m2 1 286,680 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla 45 x 60 x 5 cm bez povrchové úpravy pevnost v tlaku 0,7 MPa,
tepelná vodivost 0,040 W/mK

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNISKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3)
KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10,2*52,8 * 2               "šířka x délka x 2 vrstvy" 1 077,120
VV -4"ks"*1,4*1,4*2       "odpočet, 4 x okolo poklopu A7 x 2 vrstvy -15,680
VV Mezisoučet 1 061,440
VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNISKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3)
KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10"m"*11,4"m"*2           "plocha střechy x 2 vrstvy 228,000

VV
-(2,25*10)*2                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 x 2
vrstvy

-45,000

VV Mezisoučet 183,000
VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO
STROPU "DOMEČKU"

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3)
KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 6,4*3,3*2     "délka x šířka x 2 vrstvy 42,240
VV Mezisoučet 42,240
VV

VV Součet 1 286,680

191 K 713191112 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech zatření desek suspenzí m2 622,220 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů
vrchem nebo střech zatřením povrchu desek zahuštěnou suspenzí

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ
VV HORKÝ ASFALT JAKO ZÁTĚR POVRCHU PĚNOVÉHO SKLA (2kg/m2)
VV 10,2*52,8                 "šířka x délka 538,560
VV -4"ks"*1,4*1,4       "odpočet, 4 x okolo poklopu A7 -7,840
VV Mezisoučet 530,720
VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
VV HORKÝ ASFALT JAKO ZÁTĚR POVRCHU PĚNOVÉHO SKLA (2kg/m2)
VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000
VV -(2,25*10)                      "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500
VV Mezisoučet 91,500
VV

VV Součet 622,220

192 M 111633460 suspenze asfaltová t 1,244 CS ÚRS 2017 02
PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,75 kg/m2

193 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 11,589 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské
194 K 762132103R Provizorní zástěna proti prachu z hranolů, desek a krycích textilií m2 481,750 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV DOČASNÁ OPATŘENÍ
VV PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA  - FOLIE S TRUBKOVOU (NEBO DŘEVĚNOU) KONSTRUKCÍ
VV NÁTOKOVÝ KANÁL NA OZONIZACI
VV 8,9"m"*9,4"m" 83,660
VV

VV PROTIPRAŠNÁ FOLIE
VV MAZACÍ LÁVKA S PŘÍSTUPOVÝM ŽEBŘÍKEM
VV 4,9*2,9+12"m2" 26,210
VV

VV PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA - MEZISTROP NA ÚROVNI 365,50
VV 46,8*4 187,200
VV

VV
PROTIPRAŠNÁ FOLIE - PEVNÉ A POHYBLIVÉ ČÁSTI JEŘÁBU DÉLKA DRÁHY 54 m, ŠÍŘKA
POHYBLIVÉ ČÁSTI 3,4 m

VV 54"m"*3,4"m" 183,600
VV

VV
PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA V ARMATURNÍ KOMOŘE PROBOURANÝCH PROSTUPŮ
SMĚREM DO OZONIZACE

VV 3*0,6*0,6 1,080
VV Součet 481,750

195 K 762132104R Mezistrop z dřevěných desek m2 187,200 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV DOČASNÁ OPATŘENÍ
VV PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA - MEZISTROP NA ÚROVNI 365,50

VV
ZŘÍZENÍ MEZISTROPU Z DŘEVĚNÝCH DESEK A TRUBKOVÉ KONSTRUKCE NA UROVNI
365,50 (VE VÝŠCE 4m NAD PODLAHOU) V PŮDORYSNÉM ROZSAHU 46,8x4,0 m

VV 46,8*4 187,200
VV Součet 187,200

196 K 762631803 Demontáž vrat plochy přes 8 m2 včetně kování m2 15,120 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP Demontáž vrat s demontáží kování, plochy přes 8 m2

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B3 - VYBOURÁNÍ DVOUKŘÍDLÝCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 4200/3600
VV 4,2*3,6 15,120
VV Součet 15,120

D 764 Konstrukce klempířské
197 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 46,100 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU VČETNĚ  KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

VV ATIKA U "DOMEČKU", DMTŽ OPLECHOVÁNÍ
VV (13+9)*2 44,000
VV

VV B6 - UBOURÁNÍ ATIKY, DMTŽ OPLECHOVÁNÍ
VV 2,1 2,100
VV Součet 46,100

198 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 125,900 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
VV

VV 2*13,4+2,9-4,2   "lemování zdí u ´domečku´" 25,500
VV 13+2*8,8              "lemování asfaltové lepenky na střeše ´domečku´" 30,600
VV 8,5*2+52,8           "lemování asfaltové lepenky na střeše obtokového kanálu" 69,800
VV Součet 125,900

199 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 13,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU VČETNĚ  KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

200 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU
KOMOROU VČETNĚ  KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
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VV 9 9,000
VV Součet 9,000

201 K 764212665 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 13,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým
plechem střechy rovné rš 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se
oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným
povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV
K4 - LEMOVÁNÍ S OKAPNICÍ Z BOKU STŘECHY PO SPÁDU OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm RŠ
400 mm

VV 13,6 13,600
VV Součet 13,600

202 K 76421266R Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 160 +250 mm m 64,300 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV
K4 - UKONČOVACÍ POJISTNÁ LIŠTA A OKAPNICOVÝ PLECH - OCELOVÝ PLECH TL. 0,6
mm, RŠ 160 + 250 mm

VV 64,3 64,300
VV Součet 64,300

203 K 76421460R
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené
rš 600 mm

m 7,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
VV K3 - OPLECHOVÁNÍ ATIKY OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm RŠ 600 mm
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

204 K 764311604
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou
úpravou rš 330 mm

m 123,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s
krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV
K2 - LEMOVÁNÍ U ATIKY, POKLOPŮ A VZT ODVĚTRÁNÍ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm RŠ
330 mm

VV 85+36+2 123,000
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VV Součet 123,000

205 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,675 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

206 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové
zárubně

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární
odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče
křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení
kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů,
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -
0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se
oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné
příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

VV VÝPLNĚ OTVORŮ
VV

VV D1/L - OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 800/2100
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000
VV POZN.: osazení zárubní v položce č.642945111

207 M 553411D1LR
D1/L - dveře pozinkované dveře 800/2100, jednokřídlé, levé, plné, bez prahu, včetně
ocelové pozinkované zárubně, prachotěsné s vrchním kováním a zámkové cylindrické
vložky

kus 1,000 R-položka

208 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,077 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické
209 K 76700000R Montáž kompozitních konstrukcí (naceněno na základě nabídky) kpl 1,000 R-položka

VV "ČS a VDJ LHOTKA, SANACE AK2
VV "NOVÝ STAV
VV

VV "K1 - MONTÁŽ KOMPOZITNÍCH KONSTRUKCÍ
VV "naceněno na základě nabídky"1 1,000
VV Součet 1,000

210 M R.1 kompozitní konstrukce (naceněno na základě nabídky) - dodávka kus 1,000 R-položka
VV KOMPOZITNÍ VÝROBKY, VÝKRES D.3.7, viz. tabulka KOMPOZITNÍ VÝROBKY
VV

VV V1 - KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 18x200/250, Š.750 mm, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm
VV V2 - KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 10x180/250, Š.750 mm, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm
VV V3 - KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 8x210/260, Š.1030 mm, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV
V4 - KOMPOZITNÍ LÁVKA NAD POTRUBÍM DN 2400 Š/DL. 3100/5120, VČ. ZÁBRADLÍ V.
1100 mm

VV
V5 - KOMPOZITNÍ LÁVKY NAD POTRUBÍM DN 1600 Š/DL. 3000/1800, VČ. ZÁBRADLÍ V.
1100 mm

VV
V6 - KOMPOZITNÍ LÁVKA NAD POTRUBÍM DN 1600 Š/DL. 3000/1950-2100 mm, VČ.
ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV
V7 - KOMPOZITNÍ LÁVKY K OVLÁDÁNÍ KLAPEK Š/DL. 3000/1200, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100
mm

VV
V8 - KOMPOZITNÍ LÁVKY K OVLÁDÁNÍ KLAPEK Š/DL. 3000/630, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100
mm

VV
V9 - KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍSTUP NA LÁVKU K OVLÁDÁNÍ KLAPEK, S
ROZMĚRY Š. 400 V. 2000

VV V10 - KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ A ZARÁŽKOU
VV V11 - KOMUNIKAČNÍ KOMPOZITNÍ LÁVKA Š/DL. 1150/8600, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm
VV 1"kpl"     "naceněno na základě nabídky" 1,000
VV Součet 1,000

211 K 76716121R Montáž + dodávka zábradlí rovné, ocelové žárově pozinkované m 13,000 R-položka
VV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
VV

VV
Z3 - OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m, KOTVENÉ Z BOČNÍ ČÁSTI
STŘECHY DO BETONU

VV 13"m" 13,000
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VV Součet 13,000

212 K 76739000D Demontáž pláště z plechů šroubovaných m2 347,100 R-položka
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B5 - VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH STĚN VČETNĚ OBKLADU, PŘEKLADŮ A VĚNCŮ
VV ODSTRANĚNÍ OBKLADU - LAMELY SIDAVAR
VV

VV 113+(8,8*9,2)+(8,9*13,4)+(84"m2"-4,2*3,6) 382,100
VV -35"m2"                                                       "odpočet sokl z keramických obkladaček" -35,000
VV Součet 347,100

213 K 767651805 Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B3 - VYBOURÁNÍ DVOUKŘÍDLÝCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 4200/3600
VV 1"ks" 1,000
VV Součet 1,000

214 K 76783210R Montáž žebříků do zdi s ochranným košem - vstupy kruhovými poklopy D600 mm m 25,100 R-položka

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV

VV A1 - OCELOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Š. 400 mm S OCHRANNÝM KOŠEM, DÉLKY 8,75 m
VV 8,75"m" 8,750
VV A2 - OCELOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Š. 400 mm S OCHRANNÝM KOŠEM, DÉLKY 6,55 m
VV 6,55"m" 6,550
VV A3 - OCELOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Š. 400 mm S OCHRANNÝM KOŠEM, DÉLKY 9,80 m
VV 9,8"m" 9,800
VV Součet 25,100

215 M 5530000R1 A1 - ocelový nerezový žebřík s ochranným košem, dl. 8,75 m m 8,750 R-položka
VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV 8,75"m" 8,750
VV Součet 8,750

216 M 5530000R2 A2 - ocelový nerezový žebřík s ochranným košem, dl. 6,55 m m 6,550 R-položka
VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV 6,55"m" 6,550
VV Součet 6,550

217 M 5530000R3 A2 - ocelový nerezový žebřík s ochranným košem, dl. 9,80 m m 9,800 R-položka
VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV 9,80"m" 9,800
VV Součet 9,800

218 K 76799000R Osazení a odstranění roznášecího plechu, dodávka plechu tl. 1 cm m2 36,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY
VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI, ROZNÁŠECÍ PLECH tl. 1 cm, 50% OPOTŘEBENÍ
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VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000
VV Součet 36,000

219 K 767995000R Z4 - výsuvná ocelová žárově pozinkovaná tyč o prům 30 mm o délce 1,1 m kus 8,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV Z4 - VÝSUVNÁ TYČ RL. 1,1 m
VV 4"vstupy"*2 8,000
VV Součet 8,000

220 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do
250 kg

kg 6 700,520 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do
250 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV JEŘÁBOVÁ DRÁHA + NOSNÍKY - odhad I 400
VV (12,9*2+9)*92,4 3 215,520
VV

VV LÁVKY UVNITŘ BUDOVY- odhad
VV 20*1,2*65 1 560,000
VV

VV B7 - DEMONTÁŽ OCELOVÝCH POKLOPŮ - cca 20 m2
VV 20"m2"*85"kg/m2" 1 700,000
VV

VV B16 - DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKŮ, odhad 15 kg/m´žebříku
VV ŽEBŘÍK V HRADIDLOVÉ KOMOŘE
VV 9,2"m"* 15 "kg/m" 138,000
VV ŽEBŘÍK V ARMATURNÍM PROSTORU ZA OZONIZACÍ
VV 5,8"m"*15"kg/m" 87,000
VV Součet 6 700,520

221 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 7,240 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.
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D 781 Dokončovací práce - obklady
222 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 35,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
VV

VV B5 - VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH STĚN VČETNĚ OBKLADU, PŘEKLADŮ A VĚNCŮ
VV 35"m2"                  "sokl z keramických obkladaček" 35,000
VV Součet 35,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry
223 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 3,360 CS ÚRS 2017 02

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky
apod.) epoxidový

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR U POKLOPU Z2
VV 4,2"m"*0,8 3,360
VV Součet 3,360

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubí

224 K 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 7,200 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž trubek D 219 mm, tl. 3 mm

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
VV

VV A4 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 200 PRO VYPOUŠTĚNÍ KANÁLU
VV 3,6"m"*2"ks" 7,200
VV Součet 7,200

225 M 55261300R trubka z ušlechtilé oceli (nerez) tř.1.4404 DN 200, tl.stěny 3 mm m 7,200 R-položka

D OST Ostatní
226 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 147,097 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV prostý beton
VV 110,592"t"   "tonáž dle položek suti 110,592
VV degradovaný beton
VV 36,505"t"      "tonáž dle položek suti 36,505
VV Součet 147,097

227 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 056,872 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV železobeton
VV 1056,872"t"    "tonáž dle položek suti 1 056,872
VV Součet 1 056,872

228 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce
(skládkovné)

t 297,345 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV zdivo "DOMEČKU"
VV 294,492"t"   "tonáž dle položek suti 294,492
VV vnější obklad "DOMEČKU"
VV 2,853"t"     "tonáž dle položek suti 2,853
VV Součet 297,345

229 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 21,185 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV izolace proti vodě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 14,428"t"    "tonáž dle položek suti 14,428
VV izolace tepelné
VV 2,128"t"      "tonáž dle položek suti 2,128
VV střešní asfaltový pás
VV 4,571"t"     "tonáž dle položek suti 4,571
VV geotextílie pod panelovou plochou
VV 0,058"t"       "tonáž dle položek suti 0,058
VV Součet 21,185

230 K 997013841
Poplatek za uložení odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek
(skládkovné)

t 267,273 CS ÚRS 2017 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po
otryskávání bez obsahu nebezpečných látek

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
VV

VV otryskání degradovaného betonu
VV 267,273"t"     "tonáž dle položek suti 267,273
VV Součet 267,273

231 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 20,880 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY
VV

VV podklad pod panely ze zpevněné plochy
VV 20,88"t"     "tonáž dle položek suti 20,880
VV Součet 20,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 29 3 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331210-1 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

06 - DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

06 - DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 949411111 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 7,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky
do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v
běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy
schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje
individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ
VV "lešení pro montáž svislého potrubí VZT"7,5 7,500
VV Součet 7,500

2 K 949411211
Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den
použití

m 37,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v
běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy
schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje
individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje
individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

06 - DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ
VV "lešení pro montáž svislého potrubí VZT"7,5 7,500
VV Součet 7,500
VV 7,5*5 'Přepočtené koeficientem množství 37,500

3 K 949411811 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 7,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2,
výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž věží
z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ
VV "lešení pro montáž svislého potrubí VZT"7,5 7,500
VV Součet 7,500

D PSV Práce a dodávky PSV
D 751 Vzduchotechnika

4 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.5 - zař.č.6 - pol.ozn.6.3 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

5 M 429731003R Mřížka na konec potrubí průměr 200mm, rámeček i protipříruba z nerezové oceli kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.6 - zař.č.6 - pol.ozn.6.3 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 751500005R Spojovací materiál nerezový kg 6,000 R-položka
PP Spojovací materiál chemicky odolná nerezová ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.9 - zař.č.7 - pomocný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"6,0 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 6,000

7 K 751510006R Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky kg 4,000 R-položka
PP Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.10 - zař.č.7 - závěsný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"4,0 4,000
VV Součet 4,000

8 K 751510007R Těsnění pryžové samolepící m 3,000 R-položka
PP Těsnění pryžové samolepící

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.11 - zař.č.7 - těsnění pryžové samolepící - dl. odhadem projektanta"3,0 3,000
VV Součet 3,000

9 K 751510008R Těsnící páska na spiropotrubí bal 1,000 R-položka
PP Těsnící páska na spiropotrubí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.12 - zař.č.7 - těsnící páska na spiropotrubí - bal.odhadem projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 751510009R Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel kus 2,000 R-položka
PP Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.13 - zař.č.7 - kotevní límec - kusů odhadem projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 751511182 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes
100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.7 - zař.č.6 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

12 M 429810004R Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 200 mm, 30% tvarovek m 14,000 R-položka
PP Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 200 mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.8 - zař.č.6 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

13 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru
přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.3 - zař.č.6 - pol.ozn.6.2 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

14 M 429813002R Klapka škrtící těsná do kruhového potrubí prům.200mm,. nerez provedení kus 2,000 R-položka

PP
Klapka škrtící těsná do kruhového potrubí prům.200mm, materiál pláště, listu, osičky a ovládací
páka z nerezové oceli, těsnění pryžové

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.4 - zař.č.6 - pol.ozn.6.2 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 751514776 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby,
průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.1 - zař.č.6 - pol.ozn.6.1 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

16 M 429812001R Stříška protidešťová prům.200mm, provedení nerez kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY
VV "č.2 - zař.č.6 - pol.ozn.6.1 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,052 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
18 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI
VV "č.14 - hodiny odborným odhadem projektanta"8 8,000
VV Součet 8,000

19 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZHOTOVENÍ PROTOKOLŮ A MĚŘENÍ
VV "č.15 - hodiny odborným odhadem projektanta"5 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

07 - DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

07 - DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 997 Přesun sutě

1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,488 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,038t
VV 0,038 0,038
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

07 - DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč.
výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,100t
VV 0,100 0,100
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,350t
VV 0,350 0,350
VV Součet 0,488

2 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,488 R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,038t
VV 0,038 0,038
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč.
výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,100t
VV 0,100 0,100
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,350t
VV 0,350 0,350
VV Součet 0,488

4 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,488 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,038t
VV 0,038 0,038
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč.
výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,100t
VV 0,100 0,100
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-KR-DM4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,350t
VV 0,350 0,350
VV Součet 0,488

D PSV Práce a dodávky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 25,000 R-položka
PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-KR-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

6 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,040 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 25,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KR-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

8 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 25,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KR-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

9 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-KR2
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

10 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 20,000 R-položka
PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-KR2
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

11 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLK25DC
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

12 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 50,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLK25DC
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
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VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLK22
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

14 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 20,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLK22
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

15 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 105,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "105,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WSK30
VV 105,00 105,000
VV Součet 105,000

16 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 105,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
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VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "105,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WSK30
VV 105,00 105,000
VV Součet 105,000

17 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 180,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "180,00m napájecí kabel CYKY 3x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6DC
VV 180,00 180,000
VV Součet 180,000

18 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 180,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "180,00m napájecí kabel CYKY 3x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6DC
VV 180,00 180,000
VV Součet 180,000

19 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WSK21
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

20 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 15,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WSK21
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

21 K 741122641-D Demontáž kabel Cu plný napájecí m 150,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž kabel Cu plný napájecí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-KR-DM1
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

22 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
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VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18
VV "pozice ELS-KR-WLK24
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

23 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18
VV "pozice ELS-KR-WLK24
VV 5,00 5,000
VV Součet 5,000

24 K 741122644R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 10,000 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5x 16
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

25 M 341111002R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 10,000 R-položka
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5x 16
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

26 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 25,000 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za
zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "zatažení kabelu 25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-KR-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 25,000

27 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti
do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-ZS
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

28 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 2,000 R-položka
PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-ZS
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

29 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti
jednoho pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS08.6
VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)
VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení
VV "pozice ELS-KR-RS08.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 M 357131522R rozvaděč RS 08.6 kus 1,000 R-položka
PP rozvaděč RS 08.6

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "Rozvaděč RS08.6
VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)
VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení
VV "pozice ELS-KR-RS08.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 741210201-D Demontáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti
jednoho pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč.
výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM1
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje
šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS08.6
VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)
VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení
VV "pozice ELS-KR-RS08.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 R-položka
PP popisný štítek rozvaděče

35 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-SB10
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

36 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 3,000 R-položka
PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-SB10
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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37 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-Z230
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

38 M 358110773R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 2,000 R-položka
PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:
s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KR-Z230
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

39 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "14ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
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VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-KR-S1
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

40 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 14,000 R-položka
PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:
T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "14ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-KR-S1
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

41 K 741371102-D Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-KR-DM1
VV 20 20,000
VV Součet 20,000
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

42 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 4,000 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-KR-SDC
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

43 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 4,000 R-položka
PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-KR-SDC
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

44 K 741372153R Montáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 2,000 R-položka
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-KR-SV3
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 M 348743021R reflektor průmyslový kus 2,000 R-položka
PP reflektor průmyslový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-KR-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 741372154R Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 2,000 R-položka
PP Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-KR-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

47 M 347614291R výbojka halogenová 250W kus 2,000 R-položka
PP výbojka halogenová 250W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-KR-SV3
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VV 2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 741373021-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních
přisazených 1 zdroj s krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x demontáž stávající výbojkové svítidlo
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-KR-DM1
VV 10 10,000
VV Součet 10,000
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

49 K 741375043 Montáž modulový osvětlovací systém - flexišňůra kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků flexošňůry s konektory

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-KR-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 M 358227551R napájecí FLEXI kabel Cu 3x2,5 kus 2,000 R-položka
PP napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5
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VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-KR-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

51 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pozice ELS-KR-OP2
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

52 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 15,750 CS ÚRS 2017 02
PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg
VV "pozice ELS-KR-OP2
VV 15,00*1,050 15,750
VV Součet 15,750

53 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice ELS-KR-REV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m pásek FeZn 120mm2
VV "měření zemnící síť
VV "pozice ELS-KR-OP2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice ELS-KR-PSP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,255 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
57 K 742110102-D Demontáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabelového žlabu drátěného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-KR-DM1
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

58 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 65,000 R-položka
PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 65,00 65,000
VV Součet 65,000

59 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 65,000 R-položka
PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný žárový pozink kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 65,00 65,000
VV Součet 65,000

60 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 R-položka
PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "provedení žárově zinkované
VV "šrouby vratové vč. matice
VV "šrouby se šestihrannou hlavou
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 35,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
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VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

62 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 35,000 R-položka
PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

63 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

64 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 R-položka
PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:
Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KR-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

65 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,002 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
66 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení
výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS08.6
VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)
VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení
VV "pozice ELS-KR-RS08.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky
bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

68 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 10,000 R-položka
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

69 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 10,000 R-položka
PP konektor dutinka s plastovým límcem

70 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 20,000 R-položka
PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-KR-OP3
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

71 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 20,000 R-položka
PP svorka uzemnění

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
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VV "pozice ELS-KR-OP3
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

72 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, hmotnosti do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Rozvaděč RS08.6
VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm
VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)
VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení
VV "pozice ELS-KR-RS08.6
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m pásek FeZn 120mm2
VV "měření zemních odporů zemnící sítě
VV "pozice ELS-KR-OP2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích
CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "15,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-OP1
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

75 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 15,000 CS ÚRS 2017 02
PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KR-OP1
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

76 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE
VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace -
Elektrostavební

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10ks kabelový štítek označení kabelů
VV "pozice ELS-KR-K200
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

77 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 10,000 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45454100-5 CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

08 - DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    767 - Konstrukce zámečnické

    767-P - Konstrukce zámečnické-kompozity

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

08 - DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 162,766 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením
na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva.

VV výkop v podloží             B10
VV výkop pro rouru DN 1600
VV 1,5*1,2*4,2 7,560
VV řez B-B´
VV 2,4*1,4*9,84+1,5*0,6*9,84 41,918
VV řez A-A´
VV 2,6*1,4*6,2+10,0*1,4*6,2 109,368
VV výkop pro vany-obetonování potrubí
VV 1,4*1,0*0,7*4"ks" 3,920
VV Součet 162,766

2 K 161101601 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 162,766 CS ÚRS 2017 02

PP
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování
základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m

VV 162,766 162,766

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 162,766 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV 162,766 162,766

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

08 - DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

4 K 162201269
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem
ZKD 10 m

m3 488,298 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek
k ceně za každých dalších 10 m

VV 162,766*3 'Přepočtené koeficientem množství 488,298

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 170,326 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do
500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 162,766+7,56 170,326

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 155,206 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 162,766-7,56 155,206

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,560 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp zpět
VV 7,56 7,560

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 162,766 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV odvoz na meziskládku
VV 162,766 162,766

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,560 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV zásyp zpět
VV 7,56 7,560

10 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 7,560 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených
prostorách s urovnáním povrchu zásypu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp
VV 7,56 7,560

D 2 Zakládání
11 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 244,300 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní
v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i
náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady
na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve
výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou
konstrukci.

VV 244,3 244,300

12 M 693110430 geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm m2 280,945 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm

VV 244,3 244,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 244,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 280,945

13 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,330 CS ÚRS 2017 02
PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV podkladní beton pod ocelovou vanou
VV (1,5*1,1*0,05)*4"ks" 0,330

14 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,195 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

VV nabetonávka nad kobkami M4 C20/25            skladba 3
VV 44,25*0,14 6,195

15 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 81,160 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz
se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové
suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

VV základová deska vana
VV 112,4*0,5 56,200
VV rampa
VV 24,34*0,25 6,085
VV kanál
VV 0,8*0,25 0,200
VV plocha
VV 74,7*0,25 18,675
VV Součet 81,160

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,527 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto
žeber.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV základová deska vana
VV 56,2*0,065"t/m3" 3,653
VV základové desky tl.0,25m
VV (6,1+0,2+18,68)*0,035"t/m3" 0,874
VV Součet 4,527

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,354 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto
žeber.

VV nabetonávka nad kobkami
VV 44,25*0,008"t/m2" 0,354

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 K 348401130R Drátěná příčka m 10,620 R-položka

PP Drátěná příčka výšky 2m

P
Poznámka k položce:
20,24m2 poplastovaného pletiva,4 ks ocelových sloupků35x35mm,výšky 2 m,ocelové plotničky

VV 10,62 10,620

19 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
12/15 tl 150 mm

m3 23,439 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV podkladní betony    M9
VV 21*0,15+130,81*0,1+21,2*4,0*0,085 23,439

20 K 380311641
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
16/20 tl 150 mm

m3 0,118 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV zabetonování odvodňovacích kanálků
VV 11,8*0,1*0,1 0,118
VV Součet 0,118

21 K 380311642
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
16/20 tl 300 mm

m3 5,761 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV dobetonávka kolem nové vany-ubourané bloky
VV 6,7*0,16*1,2+1,33*6,5*0,1+3,61 5,761
VV Součet 5,761

22 K 380311643
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
16/20 tl nad 300 mm

m3 40,078 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV zabetonování kanálků  M8
VV řez A-A´
VV 12,5*1,6*1,5-0,6*1,0*6,2 26,280
VV řez A-A´         M8
VV 1,0*0,35*15,4+3,68*1,0*0,35 6,678
VV 7,12 7,120
VV Součet 40,078

23 K 380311643
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
16/20 tl nad 300 mm

m3 35,551 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV dobetonování kanálku stará vana     M8
VV 1,0*1,45*22,5 32,625
VV 1,1*2,0*1,33 2,926
VV Součet 35,551

24 K 380321443
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl
nad 300 mm

m3 36,557 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

VV žb stěny vany
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV 1,39*(5,05*2+21,25*2)*0,5 36,557

25 K 380321663
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl
nad 300 mm

m3 135,680 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm

VV základový žb blok pod čerpadla
VV 21,2*4,0*1,6 135,680

26 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných zřízení

m2 162,104 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV bednění pro plastový kanálek kolem vany
VV (22,45+5,4)*2*0,1 5,570
VV blok žb pod čerpadla
VV (21,2+4,0)*2*1,6 80,640
VV stěny vany
VV 1,39*(5,05+22,25)*2 75,894
VV Součet 162,104

27 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných odstranění

m2 162,104 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV 162,104 162,104
VV Součet 162,104

28 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 0,952 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV výztuž bloků na potrubí DN 800
VV 12,699*0,075"t/m3" 0,952

29 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 5,037 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV blok žb pod čerpadla
VV 4*21,2*1,6*0,025 3,392
VV stěny nové vany
VV 36,557*0,045"t/m3" 1,645
VV Součet 5,037
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová
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30 K 979031121R Očištění demontované keramické dlažby m3 0,631 R-položka
PP Očištení demontované keramické dlažby k dalšímu použití

VV očištěná keramická dlažba
VV 5,9*5,35*0,02 0,631

D 4 Vodorovné konstrukce

31 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 3,408 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12
nebo výšky do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

VV kolejnice     B15
VV 7,1*4"ks"*0,120"t/m" 3,408

32 M 133921100 kolejnice Z-5 t 3,408 R-položka
PP kolejnice Z-5

P
Poznámka k položce:
přivařené pracny 30x5x100mm   40kusů

VV kolejnice
VV 3,408 3,408

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K 631311117
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
30/37

m3 0,517 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV vnější rampa
VV 1,5*0,05 0,075
VV 8,84*0,05 0,442
VV Součet 0,517

34 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,346 CS ÚRS 2017 02
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PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě
do 1 m2 a tl. přes 80 mm

VV úpravy v budově dávkování D2
VV nový hlazený beton do vybouraných částí podlahy
VV beton tř. C25/30
VV 6*0,48*0,12 0,346
VV Součet 0,346

35 K 632450000 Revize podlahy kpl 1,000 R-položka
PP Revize podlahy

VV revize podlahy   B15
VV 1 1,000

36 K 632450001 Zvýšení únosnosti stropu a průvlaků kpl 1,000 R-položka
PP Zvýšení únosnosti stropu a průvlaků

P
Poznámka k položce:
lepené lamely z uhlíkových pásů,vždy 2 ohybové pásy na trámek,5 pásů na 1 m šířky desky,plošně
lepená tkanina na  krajních čtvrtinách rozpětí trámů

VV zvýšení únosnosti stropu a průvlaků    B15
VV 1 1,000

37 K 632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 513,575 CS ÚRS 2017 02
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034
– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní
stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV cementový potěr pod dlažbu P1 a P2
VV 513,575 513,575

38 K 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 513,575 CS ÚRS 2017 02
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034
– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní
stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV cementový potěr pod dlažbu P1 a P2
VV 513,575 513,575

39 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 84,800 CS ÚRS 2017 02
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV základový blok pod čerpadla
VV 21,2*4 84,800
VV Součet 84,800

40 K 632481213R Separační vrstva z PE fólie m2 73,114 R-položka
PP Separační vrstva k oddělení  vrstev z polyetylénové fólie

VV stěna vany vnitřní
VV 1,39*(5,05*2+21,25*2) 73,114

41 K 632485000 Tlumící desky kladené celoplošně pryž tl.25mm m2 98,713 R-položka
PP Tlumící desky kladené celoplošně pryž tl.25mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV základový žb blok pod čerpadla
VV 21,25*4,05+0,25*(21,25+4,05)*2 98,713

D 8 Trubní vedení

42 K 871265211R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 vč.tvarovek a
příchytek proti vyplavení

m 8,500 R-položka

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek a příchytek proti vyplavání

VV V9
VV 8,5 8,500

43 K 871275211R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 vč.tvarovek a
příchytek proti vyplavání

m 47,300 R-položka

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

P
Poznámka k položce:
včetně tvarovek a příchytek proti vyplavání

VV V10
VV 47,3 47,300

44 K 892271111R Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí DN100 a DN 125 m 55,800 R-položka
PP TZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí DN 100 nebo 125

VV 8,5+47,3 55,800

45 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,664 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV obetonování ocelové vany
VV (1,5+1,1)*2*0,8*0,1*4"ks" 1,664

46 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 57,263 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV obetonování potrubí DN 1600
VV 3,22*2,5*6,5-3,14*0,8*0,8*6,5+3*3*2 57,263
VV

47 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném
výkopu

m3 12,699 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV základový žb blok pro potrubí DN 800
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VV (1,3*0,9*3,1-3,14*0,4*0,4*0,9)*4"ks" 12,699

48 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 57,120 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV bednění základového žb bloku pro potrubí DN 800
VV (1,3+0,9)*2*2,3*4"ks" 40,480
VV bednění obetonování ocelové vany
VV (1,5+1,1)*2*0,8*4"ks" 16,640
VV Součet 57,120

49 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 32,500 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV obetonování potrubí DN 1600
VV 6,5*2,5*2 32,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 K 936310000
Zabetonování samozhutňující betonovou směsí potrubí ve vynechaném otvoru
vč.trvale pružného tmelu kolem potrubí

kpl 1,000 R-položka

PP
Zabetonování samozhutňující betonovou směsí potrubí ve vynechaném otvoru vč.trvale pružného
tmelu kolem potrubí,stahovací pásek

VV prostupy UP1,UP2
VV 1 1,000

51 K 944611111R Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken vč.lešení - zřízení,odstranění m2 901,100 R-položka

PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV ochranná plachta textilní vč.lešení
VV 17,5*14+48,6*13,5 901,100

52 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 1 869,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních,
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb
nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů,
schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou
třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším
obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV 17,5*48,6*2+8*5,25*2*2 1 869,000

53 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 516,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních,
skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb
nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů,
schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou
třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším
obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

VV úpravy v budově dávkování D2
VV úklid po skončení bouracích prací:
VV "přízemí"8*12 96,000
VV "suterén"18*9 162,000
VV Mezisoučet 258,000
VV úklid před předáním dokončené stavby:
VV "přízemí"8*12 96,000
VV "suterén"18*9 162,000
VV Mezisoučet 258,000
VV Součet 516,000

54 K 953330000 Utěsnění trvale pružným tmelem m 50,400 R-položka
PP Utěsnění trvale pružným tmelem

VV utěsnění vana a základový žb blok
VV (21,2+4)*2 50,400

55 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 74,639 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV výplňový beton B6
VV řez A-A´pro DN 1600
VV 4,15*5,9*2,35 57,540
VV řez B-B
VV 0,4*0,8*9,84 3,149
VV řez A-A´
VV 1,5*1,5*6,2 13,950
VV Součet 74,639

56 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 28,875 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu prostého

VV bourání podkladních betonů      B5
VV 192,5*0,15 28,875

57 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 58,390 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu železového

VV bourání žb základových desek                B3
VV 199,52*0,25+8*0,2+13,82*0,5 58,390

58 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 2,276 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva
nadzákladového z betonu prostého.

VV bloky  B11
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VV
0,5*0,4*0,4*4"ks"+0,4*0,5*0,45*6"ks"+0,9*1,4*0,3*2"ks"+1,2*0,65*0,28*2"ks"+0,9*0,75*0,2
4+0,85*0,65*0,110

2,276

59 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 19,595 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva
nadzákladového z betonu prostého.

VV bloky  B11
VV 1,4*3,0*1,63*3"ks"-1,3*1,1*1,4*3"ks" 14,532
VV řez A-A´
VV 2,5*4,05*0,5 5,063
VV Součet 19,595

60 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 2,237 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva
nadzákladového železobetonového.

VV úpravy v budově dávkování D2
VV vybourání bloků
VV 15*(0,5*0,5*0,35) 1,313
VV 2*(0,5*0,5*1,2) 0,600
VV 2*(1,8*0,9*0,1) 0,324
VV Součet 2,237

61 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 11,660 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva
nadzákladového železobetonového.

VV rušený kanál řez B-B´ B4
VV (0,4*1,0*2)*9,84 7,872
VV rušený kanál řez A-A´ stěna  B4
VV 0,5*1,3*6,2 4,030
VV stávající vana stěny žb  B4
VV ((1,4*(7,4+3,3*2)*0,3+7,4*0,2*0,3+1,164))-7,73 -0,242
VV Součet 11,660

62 K 963053937 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích m2 7,200 CS ÚRS 2017 02
PP

Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním
schodnic

VV bourání žb schodiště  B7
VV 6*1,2 7,200

63 K 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky

VV 14 14,000

64 K 964076451
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 8 m
hmotnosti přes 55 kg/m

t 3,408 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu
cementovou délky do 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m
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VV kolejnice zapuštěné v rampě    B15
VV (5,65+1,45)*4"ks"*0,120"kg/m" 3,408

65 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100
mm pl přes 4 m2

m3 1,418 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV bourání podlahy tl.70mm       B2
VV 2,5*4,05*2"ks"*0,07 1,418

66 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do
1 m2

m3 0,288 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2

VV úpravy v budově dávkování D2
VV bourání podkladních vrstev podlah - mazanina tl.100mm
VV 6,0*0,48*0,1 0,288
VV Součet 0,288

67 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 023,440 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

VV cementový potěr tl.50mm
VV 8,84 8,840
VV cementový potěr pod dlažbou tl.80mm - podlaha P1         B1
VV 507,3*2 1 014,600
VV Součet 1 023,440

68 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do
100 mm

m3 0,288 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100
mm

VV úpravy v budově dávkování D2
VV bourání podkladních vrstev podlah - mazanina tl.100mm
VV 6,0*0,48*0,1 0,288
VV Součet 0,288

69 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1
m2

m2 5,860 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár
keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV úpravy v budově dávkování D2
VV bourání nášlapných vrstev podlah-keram.dlaždic
VV "a) "(7,0*0,160)+(2*0,93) 2,980
VV "b) "(6*0,48) 2,880
VV Součet 5,860

70 K 965081352
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm
plochy do 1 m2

m2 1,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár
betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
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VV úpravy v budově dávkování D2
VV bourání nášlapných vrstev podlah - kyselinovzdorná dlažba
VV 10,0*0,16 1,600
VV Součet 1,600

71 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

VV rozšíření otvoru o 500mm na výšku 300mm   B15
VV 2 2,000

72 K 971052431 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV vybourání otvorů 0,4*0,4*0,15            B16
VV 3 3,000

73 K 971052651R Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech  tl do 600 mm m3 3,150 R-položka

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV prostup UP1         B13
VV 2,8*2,25*0,5 3,150

74 K 971052671R Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 750 mm m3 3,308 R-položka

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 750 mm

VV prostup UP2     B13
VV 2,1*2,1*0,75 3,308

75 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 27,450 CS ÚRS 2017 02
PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou
započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu
suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

VV otryskání pracovní spáry   PS
VV 0,5*(22,25+5,2)*2 27,450

76 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 27,450 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV omytí tlakovou vodou pracovní spáry     PS
VV 0,5*(22,25+5,2)*2 27,450

77 K 985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm m2 59,576 CS ÚRS 2017 02
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PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm

VV vnější rampa
VV 1,5 1,500
VV podlaha el.kanálu v PČS,stěny
VV (1,2*0,7)*16,46 13,826
VV nadbetonávka nad kobkami- skladba 3    - podlaha P3
VV 44,25 44,250
VV Součet 59,576

D 997 Přesun sutě

78 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením
mechanizace

t 6,654 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV úpravy v budově dávkování D2
VV přesun sutě z této budovy ven
VV

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647
VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369
VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334
VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304
VV Součet 6,654

79 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením
mechanizace

t 542,336 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV 542,336-10,635 531,701
VV "šrot do sběru"6,375+4,26 10,635
VV
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VV Součet 542,336

80 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 539,727 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV 542,336-10,635-31,365*0,08317 529,092
VV "šrot do sběru"6,375+4,26 10,635
VV Součet 539,727

81 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 6,654 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV úpravy v budově dávkování D2
VV přesun sutě na mezideponii
VV

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647
VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369
VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334
VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304
VV Součet 6,654

84 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 6,654 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce
až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV úpravy v budově dávkování D2
VV přesun sutě z mezideponie na skládku
VV

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647
VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369
VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334
VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304
VV Součet 6,654
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85 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 539,727 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce
až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV 542,336-10,635-31,365*0,08317 529,092
VV "šrot do sběru"6,375+4,26 10,635
VV Součet 539,727

D 998 Přesun hmot
86 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 1 010,849 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo
betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun
hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy.

D PSV PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

87 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 256,795 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V
nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV základový blok pod čerpadla
VV 22,3*5,05*2 225,230
VV vstupní rampa
VV 31,565 31,565
VV Součet 256,795

88 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,077 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 256,795*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,077

89 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 488,600 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
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VV hydroizolace pod základovou deskou
VV 244,3*2 488,600

90 M 628526740R pás modifikovaný asfaltový typ S s výztužnou vložkou 4mm m2 561,890 R-položka
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka výztužná 4mm typ S

VV 488,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 561,890

91 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60
m

t 2,464 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

92 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami
1 vrstva

m2 60,464 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) vložením jednovrstvě

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami
souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV stěny vany
VV 73,114-((0,25*(21,25+4,05)*2)) 60,464
VV Součet 60,464

93 M 283764150 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 25mm m2 63,487 CS ÚRS 2017 02
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 25mm

VV 60,464*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,487

94 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,057 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické
95 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 11,200 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV demontáž zábradlí    B9
VV 6,2+5,0 11,200

96 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 23,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV demontáž schodišťového zábradlí      B8
VV 11,0+12,0 23,000

97 K 767995111R Úprava zábradlového sloupku kus 2,000 R-položka
PP Úprava zábradlového sloupku

VV přivaření sloupku dl.1,25m,úprava konce zábradlí po zkrácení,nátěr       Z3
VV 2 2,000

98 K 767995114R Litinový můstkový rošt š.150mm m 2,550 R-položka
PP Litinový můstkový rošt š.150mm

P
Poznámka k položce:
Včetně 2xL35x35x4 s navařenými pracnami pro uchycení do betonu

VV litinový můstkový rošt š.150mm -zakrytí potrubí nad kobkami                            Z4
VV 2,55 2,550

99 K 767995117R Ocelové vany pro bloky potrubí DN 800 vč.přichycení do betonu kg 2 014,707 R-položka
PP Ocelové vany pro bloky potrubí DN 800 vč.přichycení do betonu

VV ocelová vana-plech tl.10 mm vč.přichycení úhelníky L 50x50x4 po celém  obvodě     Z1
VV ((1,32+0,92)*2*1,1+1,32*0,92)*4"ks"*82"kg/m2" 2 014,707

100 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů
do 50 kg

kg 25,960 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV rošty
VV 11,8*0,1*22"kg/m" 25,960

101 K 767996802
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů
do 100 kg

kg 5 801,344 CS ÚRS 2017 02
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PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do
100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV demontáž ocelové rampy  B14
VV 12,8*1,3*150"kg/m2" 2 496,000
VV demontáž ocel.schodiště-odhad 400 kg    B8
VV 400 400,000
VV demontáž ocel.poklopů  B12
VV (9,84*1,02+12,4*1,5+1,0*3,0*2"ks"+0,28*3,0*2"ks")*80"kg/m2" 2 905,344
VV Součet 5 801,344

102 K 767999000 Odvodňovací plastový žlábek 0,1x0,1m s pozink roštem A15 M+D m 54,700 R-položka
PP Odvodňovací plastový žlábek 0,1x0,1m s pozink roštem A15 M+D

VV žlábek kolem vany              V11
VV (22,3+5,05)*2 54,700

103 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 2,015 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767-P Konstrukce zámečnické-kompozity
104 K 767SO0203M Montáž všech kompozitních prvků v SO 02-03 kpl 1,000 R-položka

PP Montáž všech kompozitních prvků v SO 02-03

P
Poznámka k položce:
Součástí dodávky je i provedení vrtů a vlepování kotev.Předpoklad pro každou stojku 2x kotva
M12 do chem. malty ,vrt DN 14 hl.150mm.Úchytky,kotevní a spojovací profily z nerez oceli

VV "V1"kompozitní schodiště 14x178,6/270,š.900mm vč.zábradlí v.1100mm-2ks
VV "V2"kompozitní schodiště s mezipodestou tvaru L 14x178,6/270,š.900mm-3ks
VV "V3"kompozitní jednoramenná rampa š.1300mm vč.zábradlí v.1100mm-1ks
VV "V4"kompozitní dvouramenná rampa š.1300mm vč.zábradlí v.1100mm-1ks
VV "V5"kompozitní lávka 1950/12000mm vč.zábradlí v.1100mm-1ks

VV
"V6"kompozitní lávka tvaru L s lokálním rozšířením
1500/11700mm+1500/26350mm+2200/1300mmvč.zábradlí v.1100mm-1ks

VV "V7"kompozitní zábradlí v.1100mm-12,85m
VV "V8"kompozitní zábradlí v.1100mm-14,85m
VV "V14"kompozitní schodiště 2*205/250 š.800mm s podestou délky 525mm-5ks

Strana 454 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 1 1,000

105 M 553SO0203D Dodávka všech kompozitních prvků v SO 02-03 (dle nabídky) kpl 1,000 R-položka
PP Dodávka všech kompozitních prvků v SO 02-03 (dle nabídky)

VV "V1-V8,V14"1 1,000

106 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 8,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

VV 8,4"kompozity" 8,400

D 771 Podlahy z dlaždic

107 K 771471113R Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm vč.dodávky m 100,000 R-položka

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm
vč.dodávky

VV obložení soklů z keramické dlažby - odhad
VV 100 100,000

108 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 507,300 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV bourání podlahy tl.100 mm-opatrné bourání pro zpětné použití dlažby           B1
VV 507,3 507,300

109 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12
ks/m2

m2 9,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných
hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV úpravy v budově dávkování D2
VV nová keram.dlažba na místech vybouraných bloků
VV 15*0,6*0,6 5,400
VV 2*(2,0*1,1) 4,400
VV Součet 9,800

110 M 597614200R dlaždice keramické s protiskluzným povrchem 300/300mm m2 10,780 R-položka
PP dlaždice keramické s protiskluzným povrchem mrazuvzdorné  29,8 x 29,8 x 0,9 cm

VV úpravy v budově dávkování D2
VV nová keram.dlažba na místech vybouraných bloků
VV 15*0,6*0,6 5,400
VV 2*(2,0*1,1) 4,400
VV Součet 9,800
VV 9,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

111 K 771574351R Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených do hydroizolačního tmelu m2 513,715 R-položka

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo
glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV podlaha nové dlažby ve spodní části haly -P1
VV 482,15 482,150
VV keramická dlažba vstupní rampa -P2(očištěná keram.dlažba ze spodní části PČS)
VV 5,9*5,35 31,565
VV Součet 513,715

112 M 597614200R dlaždice keramické s protiskluzným povrchem 300/300mm m2 530,365 R-položka
PP dlaždice keramické s protiskluzným povrchem mrazuvzdorné  29,8 x 29,8 x 0,9 cm

VV P1
VV 482,15 482,150
VV 482,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 530,365

113 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 13,002 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry
114 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 19,752 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem
bezoplachovým

VV očištění poklopů Z2
VV 1,2*16,46 19,752

115 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 19,752 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem
ředidlovým

VV očištění poklopů    Z2
VV 1,2*16,46 19,752

116 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 19,752 CS ÚRS 2017 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV nátěr poklopů     Z2
VV 1,2*16,46 19,752

117 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 19,752 CS ÚRS 2017 02
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV nátěr poklopů          Z2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 1,2*16,46 19,752

118 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 19,752 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV nátěr poklopů  Z2
VV 1,2*16,46 19,752

119 K 783937161R Epoxidový nátěr s minerálním vsypem m2 44,250 R-položka
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

VV nadbetonávka nad kobkami - podlaha P3
VV 44,25 44,250

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
120 K 784211103R Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné kpl 1,000 R-položka

PP Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné

P
Poznámka k položce:
očištění,vyspravení silikátovým tmelem,silikátová penetrace,bílá nestíratelná malba,lešení,
úklid

VV malby ve vnitřních prostorách
VV 1 1,000

D OST Ostatní
121 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 263,850 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV přebytečný výkop
VV 155,206 155,206

Strana 457 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 155,206*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 263,850

122 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 204,748 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV uložení ŽLB suti na skládku
VV 140,136+43,742+2,758+2,016+9,801+0,279 198,732
VV

VV úpravy v budově dávkování D2
VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647
VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369
VV Součet 204,748

123 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 349,578 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 149,278+57,75+5,007+43,109+3,120+91,314 349,578

124 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) t 40,221 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV uložení cihelné a keramické suti na skládku
VV 42,192-31,365*0,08317 39,583
VV

VV úpravy v budově dávkování D2
VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334
VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304
VV Součet 40,221

Strana 458 z 2401



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

09 - DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

09 - DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 997 Přesun sutě

1 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 0,068 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII
VV "demontáž Oc potrubí a registru"0,002+0,066 0,068
VV Součet 0,068

3 K 997010002R
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se
složením

t 0,068 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce
až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

09 - DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNY
VV "demontáž Oc potrubí a registru"0,002+0,066 0,068
VV Součet 0,068

D PSV Práce a dodávky PSV
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.1
VV "demontáž Oc potrubí do DN15 - dl.odhadem projektanta"2,0 2,000
VV Součet 2,000

5 K 733191913 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním
a zavařením DN 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.3
VV "zaslepení skováním a svařením Oc potrubí DN15"2"x 2,000
VV Součet 2,000

6 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,068 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do
100 m v objektech výšky do 6 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VEN Z BUDOVY
VV "demontáž Oc potrubí a registru"0,002+0,066 0,068
VV Součet 0,068

7 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,001 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
8 K 735221834 Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 délka do 3 m čtyřpramenný kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.2
VV "demontáž registru z hladkých trubek hl.r.70/76mm (5x4m)"1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 25,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se
oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od
rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným
tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles
vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "vypouštění vody ze soustavy - plocha odhadem projektanta"25 25,000
VV Součet 25,000
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