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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

010 - DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

Ostatní - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

010 - DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 946112117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocné lešení
VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení
VV "pozice ELS-PCS-200
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 946112217
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den
použití

kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

010 - DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako
konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s
bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocné lešení
VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení
VV "pozice ELS-PCS-200
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

3 K 946112817 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200
kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak
jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocné lešení
VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení
VV "pozice ELS-PCS-200
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

4 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-PCS-PSP
VV 10*0,30 3,000
VV "BUDOVA D2
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-D2-PSP
VV 10*0,30 3,000
VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě

5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,008 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,488t
VV 0,488 0,488
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-PCS-PSP
VV "BUDOVA D2
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-D2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t
VV 0,186 0,186
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t
VV 0,175 0,175
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,060t
VV 0,060 0,060
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t
VV 0,040 0,040
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "napájecí kabely
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou
VV "demontáž stávající výbojkový reflektor
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t
VV 0,002 0,002
VV Součet 1,008
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

6 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,945 R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,155t
VV 0,155 0,155
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,488t
VV 0,488 0,488
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t
VV 0,175 0,175
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
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VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,060t
VV 0,060 0,060
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t
VV 0,040 0,040
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV Součet 0,945

8 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,218 R-položka
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-PCS-PSP
VV "BUDOVA D2
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-D2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t
VV 0,186 0,186
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "napájecí kabely
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou
VV "demontáž stávající výbojkový reflektor
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t
VV 0,002 0,002
VV Součet 0,218

10 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,163 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,155t
VV 0,155 0,155
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,488t
VV 0,488 0,488
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-PCS-PSP
VV "BUDOVA D2
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-D2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t
VV 0,186 0,186
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t
VV 0,175 0,175
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,060t
VV 0,060 0,060
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t
VV 0,040 0,040
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "napájecí kabely
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "BUDOVA D2
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou
VV "demontáž stávající výbojkový reflektor
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t
VV 0,002 0,002
VV Součet 1,163

D PSV Práce a dodávky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 145,000 R-položka
PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž 120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-PCS-KT31
VV 120,00 120,000
VV "BUDOVA D2
VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-D2-KT31

Strana 476 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 25,00 25,000
VV Součet 145,000

12 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,232 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
13 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky
do 6 m

t 0,155 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "včetně napájecího kabelu
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VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM2
VV "HMOTNOST celkem 0,155t
VV 0,155 0,155
VV Součet 0,155
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
15 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 145,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových
ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-PCS-KT31
VV 120,00 120,000
VV "BUDOVA D2
VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-D2-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 145,000

16 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40 m 145,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-PCS-KT31
VV 120,00 120,000
VV "BUDOVA D2
VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
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VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-D2-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 145,000

17 K 741110042-D Demontáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 160,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž trubek elektroinstalačních uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "napájecí kabely
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 80,00+80,00 160,000
VV Součet 160,000

18 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 40,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-KR2
VV 20 20,000
VV "BUDOVA D2
VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-D2-KR2
VV 20 20,000
VV Součet 40,000

19 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 40,000 R-položka
PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-KR2
VV 20 20,000
VV "BUDOVA D2
VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-D2-KR2
VV 20 20,000
VV Součet 40,000

20 K 741112021-D Demontáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou
VV "demontáž stávající výbojkový reflektor
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

21 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 12,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "volně uložený
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6*2,00 12,000
VV Součet 12,000

22 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 12,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "volně uložený
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6*2,00 12,000
VV Součet 12,000

23 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL20
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

24 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 100,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL20
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

25 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 270,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL29DC
VV 120,00 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV "BUDOVA D2
VV "50,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-D2-WLK25DC
VV 50,00 50,000
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-D2-WLK23
VV 100,00 100,000
VV Mezisoučet 150,000
VV Součet 270,000

26 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 270,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
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VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL29DC
VV 120,00 120,000
VV Mezisoučet 120,000
VV "BUDOVA D2
VV "50,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-D2-WLK25DC
VV 50,00 50,000
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-D2-WLK23
VV 100,00 100,000
VV Mezisoučet 150,000
VV Součet 270,000

27 K 741122611-D Demontáž kabel Cu plný ovládací m 80,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž kabel Cu plný ovládací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 80,00 80,000
VV Součet 80,000

28 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL21
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

29 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 100,000 CS ÚRS 2017 02
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PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL21
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

30 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL23
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

31 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 100,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL23
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

32 K 741122641-D Demontáž kabel Cu plný napájecí m 160,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Demontáž kabel Cu plný napájecí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 80,00 80,000
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-D2-DM1
VV 80,00 80,000
VV Součet 160,000

33 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL28
VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

34 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 100,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-PCS-WL28
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VV 100,00 100,000
VV Součet 100,000

35 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 145,000 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za
zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "zatažení kabelu 120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "pozice ELS-PCS-KT31
VV 120,00 120,000
VV "BUDOVA D2
VV "zatažení kabelu 25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-D2-KT31
VV 25,00 25,000
VV Součet 145,000

36 K 741210006R Montáž rozvaděče - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče kus 1,000 R-položka
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "BUDOVA D2
VV "1x montážní práce ve stávajícím rozvaděči vyvolané úpravou elektroinstalace
VV "pozice ELS-D2-RS05.11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti
do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-ZS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 1,000 R-položka
PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-ZS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 741210122-D Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk
hmotnosti do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM3
VV 1 1,000
VV "BUDOVA D2
VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
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VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM1
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

40 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 741240014R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - úpravy stávající elektroinstalace kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního
materiálu, nosných

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)
VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů
VV "pozice ELS-D2-MST2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální
ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x montáž stávajících ovladačů (tlačitek) osvětlení na novou pozici
VV "nástěnná montáž
VV "pozice ELS-PCS-001
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

43 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-SB11
VV 1 1,000
VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-SB10
VV 3 3,000
VV Součet 4,000

44 M 345355161R spínač jednopólový 10A kus 1,000 R-položka
PP spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-SB11
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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45 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 3,000 R-položka
PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-SB10
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

46 K 741310031-D Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí
venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající ruční spínač
VV "demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "pozice ELS-PCS-DM2
VV 1 1,000
VV "BUDOVA D2
VV "2x demontáž stávající ruční spínač
VV "demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "pozice ELS-D2-DM2
VV 2 2,000
VV Součet 3,000
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

47 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 8,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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Cena celkem [CZK]
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP67
VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP67
VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-D2-Z230
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

48 M 358110771R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 8,000 R-položka
PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:
s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP67
VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP67
VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-D2-Z230
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

49 K 741313212R Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 55 3P+PE 16 A kus 8,000 R-položka
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 3P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "8ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A
VV "plastová, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-KR1
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

50 M 358110774R průchozí krabice se zásuvkou kus 8,000 R-položka
PP průchozí krabice se zásuvkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "8ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A
VV "plastová, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-PCS-KR1
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

51 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A
VV "montáž do stávajícího rozvaděče
VV "pozice ELS-PCS-RS08.4
VV 1 1,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks jistící vývod 110V DC, 16A
VV "montáž do stávajícího rozvaděče
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VV "pozice ELS-D2-RS05.12
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

52 M 358221111R jistící vývod 110V DC, 16A kus 3,000 R-položka
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A
VV "montáž do stávajícího rozvaděče
VV "pozice ELS-PCS-RS08.4
VV 1 1,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks jistící vývod 110V DC, 16A
VV "montáž do stávajícího rozvaděče
VV "pozice ELS-D2-RS05.12
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

53 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 22,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "9ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-PCS-S2
VV 9 9,000
VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-PCS-S1
VV 6 6,000
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VV "BUDOVA D2
VV "7ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-D2-S1
VV 7 7,000
VV Součet 22,000

54 M 348144361R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 9,000 R-položka
PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "9ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-PCS-S2
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

55 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 13,000 R-položka
PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:
T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-PCS-S1
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "7ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
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VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-D2-S1
VV 7 7,000
VV Součet 13,000

56 K 741371102-D Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "7x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 7 7,000
VV "BUDOVA D2
VV "8x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2S-DM1
VV 8 8,000
VV Součet 15,000
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

57 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-PCS-SDC
VV 5 5,000
VV "BUDOVA D2
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VV "3ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-D2-SDC
VV 3 3,000
VV Součet 8,000

58 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 8,000 R-položka
PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-PCS-SDC
VV 5 5,000
VV "BUDOVA D2
VV "3ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-D2-SDC
VV 3 3,000
VV Součet 8,000

59 K 741372014-DR Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 R-položka

PP
Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 4 4,000
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VV "BUDOVA D2
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM1
VV 4 4,000
VV Součet 8,000

60 K 741372153R Montáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 8,000 R-položka
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-D2-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

61 M 348743021R reflektor průmyslový kus 8,000 R-položka
PP reflektor průmyslový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku
VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66
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VV "montáž do zásuvky
VV "pozice ELS-D2-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

62 K 741372152-D Demontáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž svítidel průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x demontáž stávající výbojkový reflektor
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM1
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

63 K 741372154R Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 8,000 R-položka
PP Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-D2-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

64 M 347614291R výbojka halogenová 250W kus 8,000 R-položka
PP výbojka halogenová 250W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "6ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-PCS-S3
VV 6 6,000
VV "BUDOVA D2
VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-D2-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

65 K 741375043 Montáž modulový osvětlovací systém - flexišňůra kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků flexošňůry s konektory

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "BUDOVA D2
VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-D2-SV3
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 M 358227551R napájecí FLEXI kabel Cu 3x2,5 kus 2,000 R-položka
PP napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "BUDOVA D2
VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5
VV "pro reflektor průmyslový
VV "pozice ELS-D2-SV3
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

67 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "20,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pozice ELS-D2-OP2
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

68 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 21,000 CS ÚRS 2017 02
PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "20,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg
VV "pozice ELS-D2-OP2
VV 20,00*1,050 21,000
VV Součet 21,000

69 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice ELS-PCS-REV
VV "pozice ELS-D2-REV
VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

70 K 741910361-D Demontáž rošt a lávka atypická šířky do 200 mm m 80,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů a úchytných prvků, šířky do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM1
VV 80,00 80,000
VV Součet 80,000

71 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice ELS-PCS-PSP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,477 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
73 K 742110102-D Demontáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabelového žlabu drátěného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-D2-DM1
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

74 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 60/60 mm m 70,000 R-položka
PP Montáž kabelového žlabu drátěného 60/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-D2-KZ30
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

75 M 345754921R žlab kabelový drátěný 2m/ks 60X60 m 70,000 R-položka
PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný nerezový kabelový 2m/ks 60X60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-D2-KZ30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

76 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 R-položka
PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "provedení žárově zinkované
VV "šrouby vratové vč. matice
VV "šrouby se šestihrannou hlavou
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV "pozice ELS-D2-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K 742110123R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 60 mm kus 35,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 60mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-D2-KZ30
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

78 M 345755612R podpěra kabelového žlabu 60 na stěnu kus 35,000 R-položka
PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 60mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

Strana 503 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 60mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-D2-KZ30
VV 35 35,000
VV Součet 35,000

79 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-D2-KZ30
VV 70,00/2 35,000
VV Součet 35,000

80 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 R-položka
PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:
Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-D2-KZ30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,002 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

82 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 26,000 R-položka
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "20x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
VV 20 20,000
VV "BUDOVA D2
VV "6x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
VV 6 6,000
VV Součet 26,000

83 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 26,000 R-položka
PP konektor dutinka s plastovým límcem

84 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 10,000 R-položka
PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "10ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-D2-OP3
VV 10 10,000
VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

85 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 10,000 R-položka
PP svorka uzemnění

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "10ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-D2-OP3
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

86 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích
CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "20,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-D2-OP1
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

87 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 20,000 CS ÚRS 2017 02
PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
VV "BUDOVA D2
VV "20,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-D2-OP1
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

88 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 26,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "20ks kabelový štítek označení kabelů
VV "pozice ELS-PCS-K200
VV 20 20,000
VV "BUDOVA D2
VV "6ks kabelový štítek označení kabelů
VV "pozice ELS-D2-K200
VV 6 6,000
VV Součet 26,000

89 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 26,000 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní
90 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,032 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "napájecí kabely
VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka
VV "ovládací kabely
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t
VV 0,030 0,030
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou
VV "demontáž stávající výbojkový reflektor
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-PCS-DM4
VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 0,002 0,002
VV Součet 0,032

91 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,186 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici -
Elektrostavební část

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-PCS-PSP
VV "BUDOVA D2
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-D2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t
VV 0,186 0,186
VV Součet 0,186
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ: 22127
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

011 - DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M
    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

011 - DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2 880,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV 120 * 24 2 880,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 120,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

011 - DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část

Strana 511 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady
na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje
energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3.
Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li
by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet
měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud
projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady
cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

VV 120 120,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,198 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV VÝKOP - KOLEKTOR
VV ( 0,868 + 0,146 )"m2-dle řezu" * 12,03"prům. šířka" 12,198

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 467,089 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV ZATŘÍDĚNÍ: 40 % MNOŽSTVÍ
VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DEMOLICE SO 02-06
VV 85,43"m2" * 12,03"prům. šířka výkopu" 1 027,723
VV VÝKOP DOČASNÉHO ZÁSYPU U DSO 02-01
VV 140 140,000
VV Součet 1 167,723
VV 1167,723*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 467,089

5 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 467,089 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV ZATŘÍDĚNÍ: 40 % MNOŽSTVÍ
VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DEMOLICE SO 02-06
VV 85,43"m2" * 12,03"prům. šířka výkopu" 1 027,723
VV VÝKOP DOČASNÉHO ZÁSYPU U DSO 02-01
VV 140 140,000
VV Součet 1 167,723
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 1167,723*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 467,089

6 K 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 205,545 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV ZATŘÍDĚNÍ: 20 % MNOŽSTVÍ
VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DEMOLICE SO 02-06
VV 85,43"m2" * 12,03"prům. šířka výkopu" 1 027,723
VV 1027,723*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 205,545

7 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 115,461 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 12%
VV 411,089 + 411,089 822,178
VV VÝKOP DOČASNÉHO ZÁSYPU U DSO 02-01
VV 140 140,000
VV Součet 962,178
VV 962,178*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 115,461

8 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 24,665 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 12%
VV 205,545 205,545
VV 205,545*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 24,665

9 K 162400001R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 1 349,459 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV MEZIDEPONIE
VV VÝKOP
VV 411,089 + 411,089 + 140 962,178
VV ORNICE
VV 12,198 12,198
VV Z MEZIDEPONIE NA ZÁSYP
VV 375,083 375,083
VV Součet 1 349,459

10 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii m3 205,545 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV MEZIDEPONIE
VV 205,545 205,545

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 375,083 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 179,921 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV VÝKOP CELÝ
VV 411,089 + 411,089 + 205,545 + 140 1 167,723
VV ORNICE
VV 12,198 12,198
VV Součet 1 179,921

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 375,083 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV NA KÓTU 371,225 - POD POVRCHOVOU ÚPRAVU
VV ŘEZ I-I"
VV ( 2,285 + 7,523 )"m2" * 8,475 83,123
VV ŘEZ II-II"
VV ( 7,071 + 6,779 )"m2" * 5,9 81,715
VV ŘEZ III-III"
VV ( 6,963 + 7,03 )"m2" * 15,025 210,245
VV Součet 375,083

D 2 Zakládání
14 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 23,373 CS ÚRS 2017 02

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na
urovnání povrchu polštáře.

VV 29,4 *  7,95 * 0,1 23,373
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J.cena
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15 K 225521116
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený
prostor

m 66,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v
hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI

VV kóty: 369,65 - 366,65 = 3,00 m
VV viz PŘÍLOHA D.6.3      22 ks
VV 22 * 3,0 66,000

16 K 266111911 Doplnění bentonitové suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny m3 2,073 CS ÚRS 2017 02
PP Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny doplnění bentonitové suspenze

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek
platných pro ceny souborů cen 267 . 5- . . Hloubení rýh pro podzemní stěny Použití bentonitové
suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného prostoru v m3 se
převede na m2 koeficientem 1,667. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) spotřebu suspenze
pro rozšíření rýhy při hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné doplňování suspenze
odvezené s vytěženou horninou, b) zřízení hradítek proti roztékání suspenze. 3. Doplnění
bentonitové suspenze při náhlém poklesu se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se
rozumí pokles hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut. 4. Množství měrných jednotek
doplňované suspenze se určuje v m3 skutečně doplněné suspenze.

VV PI*0,1 * 0,1 * 66,0 2,073

17 K 282606016 Trysková injektáž sloupy D do 1600 mm stísněné podmínky m 66,000 CS ÚRS 2017 02
PP Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru přes 100 do 1600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se
oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek
se určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny
v m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní
prostředek.

VV kóty: 369,65 - 366,65 = 3,00 m
VV viz PŘÍLOHA D.6.3: UP20      22 ks
VV 22 * 3,0 66,000

18 M 585211300 cement portlandský CEM I 42.5 R VL t 56,431 CS ÚRS 2017 02
PP cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL

P
Poznámka k položce:
portlandský cement
Množství na 1 m3 směsi: 756 kg/m3

VV PI*0,6 * 0,6 * 66,0 * 0,756 56,431

19 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 56,431 CS ÚRS 2017 02
PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

P
Poznámka k položce:
Objem na 1 m3:  0,756 m3

VV PI*0,6 * 0,6 * 66,0 * 0,756 56,431

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

20 K 311101212R
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců,
tvarovek vč. materiálu

m 1,200 R-položka
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Cenová
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PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub,
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání přes 0,02 do 0,05 m2 trvale
osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV PROSTUP pr. 170 mm, tl. 300 mm, 2 ks
VV 0,3 * 2 0,600
VV PROSTUP pr. 200 mm, tl. 300 mm, 2 ks
VV 0,3 * 2 0,600
VV Součet 1,200

21 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
12/15 tl 150 mm

m3 33,737 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV PODKLADNÍ BETON
VV SPECIFIKACE M9
VV "dl x š x tl"   29,4 * 7,65 * 0,15 33,737

22 K 380316132
Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300
mm

m3 0,849 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV OBETONOVÁNÍ VZT POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ TERÉNU
VV 0,3 * 1,0 * ( 0,73 + 2,1 ) 0,849

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných zřízení

m2 7,358 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).
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VV OBETONOVÁNÍ VZT POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ TERÉNU
VV ( 0,3 + 1,0 ) * 2 * ( 0,73 + 2,1 ) 7,358

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných odstranění

m2 7,358 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV OBETONOVÁNÍ VZT POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ TERÉNU
VV ( 0,3 + 1,0 ) * 2 * ( 0,73 + 2,1 ) 7,358

25 K 380321441
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl
150 mm

m3 11,025 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm

VV ŽB STĚNA VNITŘNÍ
VV SPECIFIKACE M2
VV "dl x tl x v" 29,4 * 0,15 * 2,5 11,025

26 K 380321442
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl
300 mm

m3 100,107 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

VV ŽB DESKA
VV SPECIFIKACE M2
VV "dl x š x tl"   29,4 * 6,35 * 0,3 56,007
VV ŽB STĚNY
VV SPECIFIKACE M2
VV "1 - dl x tl x v" 29,4 * 0,3 * 2,5 22,050
VV "2 - dl x tl x v" 29,4 * 0,3 * 2,5 22,050
VV Součet 100,107

27 K 380321552
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl
300 mm

m3 41,072 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU tl. 220 mm Z PANELŮ FILIGRÁN tl. 80 mm
VV SPECIFIKACE BETONU M4
VV 29,4 * 0,22  * 6,35 41,072

28 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných zřízení

m2 458,640 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV ŽB DESKA
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[CZK]
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VV 29,4 * 0,3 * 2"ks" 17,640
VV ŽB STĚNY - VNĚJŠÍ
VV 29,4 * 2,5 *  2"ks" 147,000
VV ŽB STĚNY - VNITŘNÍ
VV 29,4 * 2,5 *  4"ks" 294,000
VV Součet 458,640

29 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných odstranění

m2 458,640 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV ŽB DESKA
VV 29,4 * 0,3 * 2"ks" 17,640
VV ŽB STĚNY - VNĚJŠÍ
VV 29,4 * 2,5 *  2"ks" 147,000
VV ŽB STĚNY - VNITŘNÍ
VV 29,4 * 2,5 *  4"ks" 294,000
VV Součet 458,640

30 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 11,451 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV DLE SPECIFIKACE
VV ŽB DESKA
VV 0,08 * 56,007 4,481
VV ŽB STĚNY
VV ST1
VV 0,075 * 22,05 * 2 3,308
VV ST2
VV 0,09 * 11,025 0,992
VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU tl. 220 mm
VV 0,065 * 41,072 2,670
VV Součet 11,451

D 4 Vodorovné konstrukce

31 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV F08 1600/1000
VV 1 1,000
VV F10 1600/1050(510)
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

32 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 1,600 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost výztuže: 175 kg/m3

VV F08 1600/1000
VV 1,6 * 1,0 * 1"ks" 1,600

33 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 1,264 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F10 1600/1050(510)
VV 1,264"m2" * 1"ks" 1,264

34 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV F04 4200/800
VV 1 1,000

35 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 3,360 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F04 4200/800
VV 4,2 * 0,8 * 1"ks" 3,360

36 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV F09 1600/1485(940)
VV 1 1,000

37 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 1,954 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F09 1600/1485(940)
VV 1,954"m2" * 1"ks" 1,954
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38 K 411121135 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV F02 4200/1800
VV 1 1,000

39 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 7,560 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F02 4200/1800
VV 4,2 * 1,8 * 1"ks" 7,560

40 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV F07a 1600/2400
VV 8 8,000
VV F07b 1600/2400 s prostupem
VV 1 1,000
VV F07c 1600/2400 s prostupem
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

41 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 30,720 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F07a 1600/2400
VV 1,6 * 2,4 * 8"ks" 30,720

42 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 3,840 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F07b 1600/2400 s prostupem
VV 1,6 * 2,4 * 1"ks" 3,840

43 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 3,840 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F07c 1600/2400 s prostupem
VV 1,6 * 2,4 * 1"ks" 3,840

44 K 411121145 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 7000 mm kus 12,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce,
na cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000
mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní
desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3.
Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních
materiálů, tato se ocení ve specifikaci..

VV F03 4200/2000 s prostupem
VV 1 1,000
VV F06 4200/2205(905)
VV 1 1,000
VV F05 4200/2265(845)
VV 1 1,000
VV F01a 4200/2400
VV 8 8,000
VV F01b 4200/2400 s prostupem
VV 1 1,000
VV Součet 12,000

45 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 8,400 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F03 4200/2000 s prostupem
VV 4,2 * 2,0 * 1"ks" 8,400

46 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 6,446 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F06 4200/2205(905)
VV 6,446"m2" * 1"ks" 6,446

47 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 6,612 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F05 4200/2265(845)
VV 6,612"m2" * 1"ks" 6,612

48 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 80,640 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F01a 4200/2400
VV 4,2 * 2,4 * 8"ks" 80,640

49 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 10,080 R-položka
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F01b 4200/2400 s prostupem
VV 4,2 * 2,4 * 1"ks" 10,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

m3 8,232 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Strana 525 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV TL. 50 mm
VV 29,4 * 4,1 * 0,05 6,027
VV 29,4 * 1,5 * 0,05 2,205
VV Součet 8,232

51 K 631313111R Vytvarování žlábku v betonové mazanině m 29,400 R-položka

PP
Vytvarování žlábku v betonové mazanině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3155 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou v příčném i podélném
průřezu mezi dnem a stěnami kanálů, žlabů, jízků apod., jestliže tloušťka betonu i s potěrem v
nejširším místě nepřesahuje 500 mm. 2. Ceny -3211 až -3254 jsou určeny pro beton dna se
zaoblenou plochou mezi dnem a stěnami nádrží, když tloušťka betonu i s potěrem v nejširším
místě nepřesahuje 500 mm. Pro vytvarování žlabů, zřizovaných ve dně nádrží, jsou určeny ceny -
3111 až -3155. 3. Cena -3312 je určena pro zřízení podkladních pražců lichoběžníkového nebo
jiného průřezu pod vzduchová tělesa vodárenských rychlofiltrů. 4. Ceny nelze použít pro
výplňový, spádový nebo vyrovnávací beton, který se oceňuje cenami 380 31-1422 a -1532. 5.
Množství měrných jednotek se určuje podle ustanovení kapitoly 3*1 Konstrukce z betonu
prostého nebo železového části 35 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV ( š x hl ) 100 x 50 mm
VV 29,4 29,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
52 K 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m sada 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V
cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

53 K 949121211 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití sada 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k
ceně -1111
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V
cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

VV 5*30 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

54 K 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m sada 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

D 998 Přesun hmot

55 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 285,556 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
výšky do 25 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A
03 tohoto ceníku.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

56 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 373,380 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou
711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.10
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV Součet 373,380

57 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,131 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV SK.10
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV Součet 373,380
VV 373,38*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,131

58 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 746,760 CS ÚRS 2017 02
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PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.10
VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380
VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380
VV Součet 746,760

59 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 858,774 CS ÚRS 2017 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.10
VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380
VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380
VV Součet 746,760
VV 746,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 858,774

60 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 182,280 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.14
VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280

61 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 218,736 CS ÚRS 2017 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.14
VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280
VV 182,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218,736

62 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 186,690 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z
textilií, vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 186,690

63 M 693110640 geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 196,025 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2

P
Poznámka k položce:
 Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m, Statické protržení
(CBR): 900 N, Funkce: F, F+S
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV 186,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 196,025

64 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 182,280 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,
vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV SK.14
VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280

65 M 693110640 geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 191,394 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2

P
Poznámka k položce:
geoNETEX M 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m,
Statické protržení (CBR): 900 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV SK.14
VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280
VV 182,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,394

66 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6
m

t 4,899 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

67 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů,
dílců, desek

m2 56,389 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek
tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2
půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

VV SK.11

Strana 529 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 6,35 * 6,35 40,323
VV SK.13
VV 2,53 * 6,35 16,066
VV Součet 56,389

68 M 634822450 sklo izolační pěnové tl.5 cm m2 57,517 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla 45 x 60 x 5 cmpevnost v tlaku 0,9 MPa, tepelná vodivost= 0,044
W/mK

VV SK.11
VV 6,35 * 6,35 40,323
VV SK.13
VV 2,53 * 6,35 16,066
VV Součet 56,389
VV 56,389*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,517

69 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,506 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické
70 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 11,702 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV PŘÍČNÉ KANÁLKY PRO KONDENZÁT
VV NEREZOVÝ PLECH tl. 1 mm
VV ( 0,01 + 0,03 + 0,01 ) * 25,6 * 8"kg/m2" 10,240
VV NEREZOVÉ TRNY prům. 4 mm, r.d. 170 mm, a" 300 mm
VV 86"ks" * 0,17 * 0,1"kg/m" 1,462
VV Součet 11,702

71 M 137566260 plech nerezový 1,0 x 1000 x 2000 mm t 0,010 CS ÚRS 2017 02
PP plech nerezový 1,0 x 1000 x 2000 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 16 kg/kus

VV PŘÍČNÉ KANÁLKY PRO KONDENZÁT
VV NEREZOVÝ PLECH tl. 1 mm
VV ( 0,01 + 0,03 + 0,01 ) * 25,6 * 0,008"t/m2" 0,010

72 M 13021000R tyč nerezová prům. 4 mm m 14,620 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP tyč nerezová prům. 4 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 0,1 kg/mb

VV PŘÍČNÉ KANÁLKY PRO KONDENZÁT
VV NEREZOVÉ TRNY prům. 4 mm, r.d. 170 mm, a" 300 mm
VV 86"ks" * 0,17 14,620

73 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,012 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

74 K 783817100R Krycí ochranný nátěr hladkých betonových povrchů epoxidový na bázi vodní disperze m2 588,000 R-položka

PP Krycí ochranný nátěr betonových stěn barevně sjednocující

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice pro ochranu betonu a barevné
sjednocení povrchu. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění charakteristickou
strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy, podporuje snadnou údržbu - čištění. Splňuje
požadavky dle ČSN EN 1504-2. Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k
použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2

VV NÁTĚR STĚN VNITŘNÍCH
VV 2 VRSTVY
VV 29,4 * 2,5 * 4 294,000
VV 294*2 'Přepočtené koeficientem množství 588,000

75 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 164,640 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

VV SK.10
VV PROTISKLUZNÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
VV 29,4 * 4,1 120,540
VV 29,4 * 1,5 44,100
VV Součet 164,640

D M Práce a dodávky M
D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

76 K 360020001R Osazení hasících přístrojů vč.potřebného materiálu kus 4,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV viz Technická zpráva D.9.1
VV "u každého vstupu do kolektoru 1x hasící přístroj"2+2 4,000
VV Součet 4,000

77 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg

VV viz Technická zpráva D.9.1
VV "u každého vstupu do kolektoru 1x hasící přístroj"2+2 4,000
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 825 43 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331210-1 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!
#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ:
Ing.Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

012 - DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s. Projektant:
Uchazeč: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV
    751 - Vzduchotechnika

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ing.Mirko Mazuch

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

012 - DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s. Projektant: Ing.Mirko Mazuch
Uchazeč: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V
cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ POMOCNÉ PRO MONTÁŽ U STROPU KOLEKTORU
VV "4x malé pomocné lešení"4 4,000
VV Součet 4,000

2 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den
použití

sada 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k
ceně -1111

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V
cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ POMOCNÉ PRO MONTÁŽ U STROPU KOLEKTORU
VV "4x malé pomocné lešení"4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

3 K 949111811 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

012 - DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV LEŠENÍ POMOCNÉ PRO MONTÁŽ U STROPU KOLEKTORU
VV "4x malé pomocné lešení"4 4,000
VV Součet 4,000

D PSV Práce a dodávky PSV
D 751 Vzduchotechnika

4 K 751111012 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ
VV "č.1 - zař.č.8 - pol.ozn.8.1 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

5 M 429141001R Ventilátor axiální malý, prům.146,5mm, V=260mn3/hod, p=40Pa, P=21W/230V kus 2,000 R-položka

PP
Ventilátor axiální malý, prům.146,5mm v plastové skříňce. Motor s kuličkovými ložisky, na výtlaku
zpětná klapka. V=260mn3/hod, p=40Pa, P=21W/230V. El krytí IP45 pro montáž do stropu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ
VV "č.2 - zař.č.8 - pol.ozn.8.1 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ
VV "č.3 - zař.č.8 - pol.ozn.8.2 - kusů dle projektanta"6 6,000
VV Součet 6,000

7 M 429731002R Mřížka na konec potrubí prům.150mm, nerez provedení kus 6,000 R-položka
PP Mřížka na konec potrubí prům.150mm, vč.rámečku a protipříruby, nerez provedení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ
VV "č.4 - zař.č.8 - pol.ozn.8.2 - kusů dle projektanta"6 6,000
VV Součet 6,000

Strana 536 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

8 K 751500004R Spojovací materiál nerezový kg 6,000 R-položka
PP Spojovací materiál chemicky odolná nerezová ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.7 - zař.č.9 - pomocný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"6,0 6,000
VV Součet 6,000

9 K 751510005R Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky kg 4,000 R-položka
PP Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.8 - zař.č.9 - závěsný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"4,0 4,000
VV Součet 4,000

10 K 751510006R Těsnění pryžové samolepící m 4,000 R-položka
PP Těsnění pryžové samolepící

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.10 - zař.č.9 - těsnění pryžové samolepící - dl. odhadem projektanta"4,0 4,000
VV Součet 4,000

11 K 751510007R Těsnící páska na spiropotrubí bal 1,000 R-položka
PP Těsnící páska na spiropotrubí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.10 - zař.č.9 - těsnící páska na spiropotrubí - bal.odhadem projektanta"1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 751510008R Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel kus 4,000 R-položka
PP Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL
VV "č.11 - zař.č.9 - kotevní límec - kusů odhadem projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

13 K 751511182 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes
100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ
VV "č.5 - zař.č.8 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

14 M 429810003R Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 150 mm, 30% tvarovek m 14,000 R-položka
PP Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 150 mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ
VV "č.6 - zař.č.8 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

15 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,043 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby
16 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI
VV "č.12 - hodiny odborným odhadem projektanta"8 8,000
VV Součet 8,000

17 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA
VV ZHOTOVENÍ PROTOKOLŮ A MĚŘENÍ
VV "č.13 - hodiny odborným odhadem projektanta"5 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 825 43 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

013 - DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubí

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

013 - DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV
D 713 Izolace tepelné

1 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D
do 100 mm

m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící
hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173
lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru
skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž
izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713
46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.3
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3 - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

2 M 631545370R pouzdro potrubní izolační 76/30 mm m 62,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí DN 76/3, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

013 - DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.3
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3 - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

3 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,051 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
4 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž štítků orientačních

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.5
VV "orientační štítky - kusů dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
5 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé potrubí DN 76/3,2, materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.1

Strana 542 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "ocel.potrubí D76x3,2 - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

6 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí
potrubí nebo armatury).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.2
VV "zkoušky potrubí od DN60 do DN80 - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

7 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,357 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry
8 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN
100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "nátěry potrubí do DN100 - odrezivění potrubí - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

9 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN
100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "nátěry potrubí do DN100 - odmaštění potrubí - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

10 K 783606866R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm obroušením m 6,200 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "nátěry potrubí do DN100 - obroušení potrubí - dl.dle projektanta"62,0*0,1 6,200
VV Součet 6,200
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

11 K 783606869R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 6,200 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "nátěry potrubí do DN100 - očištění potrubí - dl.dle projektanta"62,0*0,1 6,200
VV Součet 6,200
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

12 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm
syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "nátěry potrubí do DN100 - 1x základní nátěr - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

13 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný
syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "nátěry potrubí do DN100 - 2x vrchní nátěr - dl.dle projektanta"62,0 62,000
VV Součet 62,000

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubí

14 K 230120171 Montáž ucpávek průchod potrubí zdí nebo průchodkou do DN 300 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 300

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SPECIFIKACE Č.6
VV "průchodka pro potrubí D76/3 stěnou  - kusů.dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000

15 M 553501130R průchodka požárně odolná min. EI 60min. pro potrubí D76/3 kus 4,000 R-položka

PP
Průchodka pro průchod stěnou 150mm s protipožární odolností min. El 60 min. pro ocelové potrubí
76/3 dodatečně tepelně izolované

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-04 - KOLEKTOR
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.6
VV "průchodka pro potrubí D76/3 stěnou  - kusů.dle projektanta"4 4,000
VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

014 - DSO 02-04.4 Kolektor - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

Ostatní - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

014 - DSO 02-04.4 Kolektor - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-KOL-PSP
VV 10*0,30 3,000
VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,093 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

014 - DSO 02-04.4 Kolektor - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-KOL-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t
VV 0,093 0,093
VV Součet 0,093

3 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,093 R-položka
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-KOL-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t
VV 0,093 0,093
VV Součet 0,093

5 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,093 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-KOL-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t
VV 0,093 0,093
VV Součet 0,093

D PSV Práce a dodávky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 30,000 R-položka
PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž 30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-KOL-KT31
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

7 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,048 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

8 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KOL-KT31
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

9 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 30,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-KOL-KT31
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

10 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pozice ELS-KOL-KR2
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

11 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 15,000 R-položka
PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "15ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-KR2
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

12 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 540,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLK22
VV 150,00 150,000
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLK29DC
VV 150,00 150,000
VV Mezisoučet 300,000
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WL1264
VV 120,00 120,000
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pozice ELS-KOL-WL1265
VV 120,00 120,000
VV Mezisoučet 240,000
VV Součet 540,000

13 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 540,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLK22
VV 150,00 150,000
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLK29DC
VV 150,00 150,000
VV Mezisoučet 300,000
VV "elektromontáž VZT zařízení
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WL1264
VV 120,00 120,000
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WL1265
VV 120,00 120,000
VV Mezisoučet 240,000
VV Součet 540,000

14 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLKK21
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

15 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLKK21
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

16 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WSK23
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

17 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 150,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WSK23
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

18 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLK28
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

19 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 150,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 4
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-KOL-WLK28
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

20 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 30,000 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za
zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV "zatažení kabelu 30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "pozice ELS-KOL-KT31
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

21 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-SB10
VV 4 4,000
VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou
VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-SBC1
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

23 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 4,000 R-položka
PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
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VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-SB10
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

24 M 345355163R impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou kus 2,000 R-položka
PP impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou
VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-SBC1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks spínač ř. 6/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-SB12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 M 345355561R přepínač střídavý řazení 6 10A kus 1,000 R-položka
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PP přepínač střídavý 10A řazení 6

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks spínač ř. 6/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-KOL-SB12
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 741372013R Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné kus 14,000 R-položka

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených
nástěnných LED

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "14ks LED svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou
VV "IP66, 230V, 50Hz
VV "pozice ELS-KOL-S4
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

28 M 348344091R svítidlo interiérové LED do 120W kus 14,000 R-položka
PP svítidlo interiérové LED do 120W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "14ks LED svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou
VV "IP66, 230V, 50Hz
VV "pozice ELS-KOL-S4

Strana 558 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

29 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "8ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-KOL-SDC
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

30 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 8,000 R-položka
PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "8ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-KOL-SDC
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

31 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice ELS-KOL-REV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice ELS-PSP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,285 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
34 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 35,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

35 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 35,000 R-položka
PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný žárový pozink kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

36 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 R-položka
PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "provedení žárově zinkované
VV "šrouby vratové vč. matice
VV "šrouby se šestihrannou hlavou
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 561 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

37 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud 100/100 mm m 35,000 R-položka
PP Montáž kabelového žlabu 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

38 M 345754941R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X100 m 35,000 R-položka
PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

39 M 309025252R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 R-položka
PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "provedení žárově zinkované
VV "šrouby vratové vč. matice
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VV "šrouby se šestihrannou hlavou
VV "1 komplet spojovacího materiálu
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 18,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

41 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 18,000 R-položka
PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

42 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 18,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

43 M 345755612R konzola kabelového žlabu 100 na stěnu kus 18,000 R-položka
PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

44 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 36,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV 18 18,000
VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 18 18,000
VV Součet 36,000

45 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 R-položka
PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:
Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KOL-KZ30
VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-KOL-KZ33
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,002 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 21-M Elektromontáže
47 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 80,000 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

48 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 80,000 R-položka
PP konektor dutinka s plastovým límcem

49 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 80,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80ks kabelový štítek označení kabelů
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

50 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 80,000 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní
51 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,093 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-04 KOLEKTOR
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 300mm
VV "pozice ELS-KOL-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t
VV 0,093 0,093
VV Součet 0,093
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ:
Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

015 - DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

015 - DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 3 600,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV 150 * 24 3 600,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

015 - DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady
na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje
energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3.
Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li
by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet
měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud
projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady
cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

VV 150 150,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,025 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 6,10 * 0,15 * 8,77 8,025

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 64,158 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU; 40 % MNOŽSTVÍ
VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE
VV 18,289"m2" * 8,77"prům. šířka výkopu" 160,395
VV 160,395*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 64,158

5 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 64,158 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU; 40 % MNOŽSTVÍ
VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE
VV 18,289"m2" * 8,77"prům. šířka výkopu" 160,395
VV 160,395*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 64,158

6 K 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 32,079 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 5 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU; 20 % MNOŽSTVÍ
VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE
VV 18,289"m2" * 8,77"prům. šířka výkopu" 160,395
VV 160,395*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,079

7 K 131403102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5 m3 326,810 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 nesoudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou
započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV POD STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ
VV 54,063"m2" * 6,0 324,378
VV ČERPACÍ JÍMKA
VV 1,6 * 1,6 * 0,95 2,432
VV Součet 326,810

8 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 51,326 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU
VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 40%
VV ( 64,158 + 64,158 ) * 0,4 51,326

9 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 32,079 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU
VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 100%
VV 32,079 32,079

10 K 161101551 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7 m3 130,724 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo
do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7

VV UVNITŘ OBJEKTU
VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 40%
VV 326,81 * 0,4 130,724

11 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 326,810 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do
500 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV MEZIDEPONIE - VÝKOP V INTERIÉRU
VV 326,81 326,810

12 K 162400001R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 136,341 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii A ZPĚT
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV MEZIDEPONIE
VV 64,158 + 64,158 128,316
VV ORNICE NA MEZIDEPONII
VV 6,10 * 0,15 * 8,77 8,025
VV Součet 136,341

13 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii m3 358,889 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV MEZIDEPONIE
VV 32,079 + 326,81 358,889

14 K 162700005R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 z interiéru na skládku m3 326,810 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku
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J.cena
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Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV SKLÁDKA - VÝKOP V INTERIÉRU
VV 326,81 326,810

16 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 653,620 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 5 až 7

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV VÝKOP V INTERIÉRU
VV MEZIDEPONIE
VV 326,81 326,810
VV SKLÁDKA
VV 326,81 326,810
VV Součet 653,620

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 326,810 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky
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Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV MEZIDEPONIE - VÝKOP V INTERIÉRU
VV 326,81 326,810

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 555,577 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV VÝKOP V INTERIÉRU
VV 326,81 * 1,7 555,577

D 2 Zakládání

19 K 225521116
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený
prostor

m 208,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v
hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI

VV kóty: 371,00 - 366,65 = 4,35 m
VV viz PŘÍLOHA D.7.4: UP01    48 ks
VV 48"ks" * 4,35 208,800

20 K 266111911 Doplnění bentonitové suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny m3 6,560 CS ÚRS 2017 02
PP Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny doplnění bentonitové suspenze

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek
platných pro ceny souborů cen 267 . 5- . . Hloubení rýh pro podzemní stěny Použití bentonitové
suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného prostoru v m3 se
převede na m2 koeficientem 1,667. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) spotřebu suspenze
pro rozšíření rýhy při hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné doplňování suspenze
odvezené s vytěženou horninou, b) zřízení hradítek proti roztékání suspenze. 3. Doplnění
bentonitové suspenze při náhlém poklesu se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se
rozumí pokles hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut. 4. Množství měrných jednotek
doplňované suspenze se určuje v m3 skutečně doplněné suspenze.

VV PI*0,1 * 0,1 * 208,8 6,560
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21 K 278361101 Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,656 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV VYZTUŽENÍ ZÁKLADŮ POD POTRUBÍ - ODHAD 100 kg/m3
VV 6,557 * 0,1 0,656

22 K 278381165
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C
20/25

m3 6,557 CS ÚRS 2017 02

PP

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z
betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou
stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná
plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2 tř. C 20/25

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních
prvků.

VV UP03 - ZÁKLADOVÝ BLOK POD STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ   2 ks
VV 1,715"m2" * 1,2 * 2"ks" 4,116
VV UP04 - NOVÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY POD POTRUBÍ   5 ks
VV 1,0 * 0,9 * 0,39 0,351
VV 3,84 * 0,7 * 0,7 1,882
VV 1,1 * 0,7 * 0,27 0,208
VV Součet 6,557

23 K 282606016 Trysková injektáž sloupy D do 1600 mm stísněné podmínky m 208,800 CS ÚRS 2017 02
PP Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru přes 100 do 1600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se
oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek
se určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny
v m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní
prostředek.

VV kóty: 371,00 - 366,65 = 4,35 m
VV viz PŘÍLOHA D.7.4: UP01    48 ks
VV 48 * 4,35 208,800

24 M 585211300 cement portlandský CEM I 42.5 R VL t 178,527 CS ÚRS 2017 02
PP cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL

P
Poznámka k položce:
portlandský cement
Množství na 1 m3 směsi: 756 kg/m3

VV PI * 0,6 * 0,6 * 208,8 * 0,756 178,527

25 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 178,527 CS ÚRS 2017 02
PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

P
Poznámka k položce:
Objem na 1 m3:  0,756 m3

VV PI * 0,6 * 0,6 * 208,8 * 0,756 178,527

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
26 K 31110120R Vytvoření prostupů při betonáži, vč. zajištění ks 6,000 R-položka

PP Vytvoření prostupů při betonáži, vč. zajištění
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VV UP06 - PR04
VV 1 1,000
VV UP06 - PR05
VV 1 1,000
VV UP06 - PR06
VV 1 1,000
VV UP07 - PR07
VV 1 1,000
VV UP07 - PR08
VV 1 1,000
VV UP08 - PR10
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

27 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců,
tvarovek

m 1,600 CS ÚRS 2017 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a
železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub,
prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání přes 0,02 do 0,05 m2 trvale
osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek
tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02
m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek
předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %.

VV PR09 - PROSTUP PRO KONDENZÁT 50/50 mm, dl. 400 mm
VV A02
VV 0,4 0,400
VV A01 - POŽÁRNÍ PRŮCHODKA ODVODŇOVACÍHO KANÁLKU dl. 1200 mm
VV 1,2 1,200
VV Součet 1,600

28 M 552613060R trubka z nerezové oceli 50 x 50 x 4 mm m 0,400 R-položka
PP trubka z nerezové oceli 50 x 50 x 4 mm

VV A02 - NEREZOVÁ TRUBKA VLOŽENÁ PŘI BETONÁŽI STROPU
VV 0,4 0,400

29 M 552613080R trubka z nerezové oceli 100 x 50 x 4 m 1,200 R-položka
PP trubka z nerezové oceli 100 x 50 x 4

VV A01 - POŽÁRNÍ PRŮCHODKA ODVODŇOVACÍHO KANÁLKU dl. 1200 mm
VV 1,2 1,200

30 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 1,940 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše
nebo výšky přes 220 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

VV Z01

Strana 580 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV OCELOVÝ PŘEKLAD I č. 400, dl. 7,0 m, 3 ks, hm. 92,4 kg/m
VV 7,0 * 3 * 0,0924 1,940

31 M 130107R01 ocel profilová IPN, h = 400 t 1,940 R-položka
PP ocel profilová, h = 400

VV OCELOVÝ PŘEKLAD I č. 400, dl. 7,0 m, 3 ks, hm. 92,4 kg/m
VV 7,0 * 3 * 0,0924 1,940

32 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C
12/15 tl 150 mm

m3 17,190 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV M9 - PODKLADNÍ BETON C 12/150 X0
VV 19,1 *  6,0 * 0,15 17,190

33 K 380326122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
25/30 tl do 300 mm

m3 95,788 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

VV M2 - DNO, STĚNY, STROP C 25/30 XC3
VV Zd - DNO
VV 19,1 *  6,0 * 0,3 34,380
VV St1 - STĚNY
VV 19,1 * 0,3 * 2,5 * 2"ks" 28,650
VV St2 - STĚNA
VV 5,4 * 0,3 * 2,5 4,050
VV St3 - STĚNA - DVEŘNÍ OTVORY
VV 5,4 * 0,15 * 2,5 2,025
VV -1,0 * 2,07 * 0,15 * 2 -0,621
VV 0,85 * 0,4 * 2,5 0,850
VV 0,5 * 0,15 * 2,5 0,188
VV D1 - STROP
VV 13,9 * 1,55 * 0,3 6,464
VV D2 - STROP
VV 4,9 * 6,0 * 0,3 8,820
VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM
VV 13,9 * 0,5 * 0,5 3,475
VV SOKL
VV ( 13,9 + 4,3 + 0,3 + 1,775 + 0,625 ) * 0,2 * 0,15 0,627
VV DOBETONÁVKA PŘEKLADU
VV 1,0 * 0,5 * 7,0 3,500
VV ČERPACÍ JÍMKA
VV ( 1,6 + 1,0 ) * 2 * 0,65 3,380
VV Součet 95,788
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34 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných zřízení

m2 224,535 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV Zd - DNO - jednostranné
VV 6,0 * 0,3 1,800
VV St1 - STĚNY - jednostranné
VV 17,3 * 2,5 * 2"ks" 86,500
VV 1,35 * 2,5 * 2"ks" 6,750
VV 0,3 * 2,5 * 2"ks" 1,500
VV St2 - STĚNA - jednostranné
VV 5,4 * 2,5 13,500
VV St3 - STĚNA
VV 5,4 * 2,5 13,500
VV ( 3,5 + 1,5 ) * 2,5 12,500
VV ( 0,15 + 1,35 + 0,5 + 0,25 + 0,85 ) * 2,5 7,750
VV D1 - STROP - podepření
VV 13,9 * 1,55 21,545
VV D1 - STROP - bok
VV 13,9 * 0,3 4,170
VV D2 - STROP - podepření
VV 3,4 * 5,4 18,360
VV 1,35 * 1,5 + 0,5 * 3,75 + 0,85 * 3,5 6,875
VV D2 - STROP - bok
VV 3,65 * 0,3 1,095
VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM - podepření
VV 13,9 * 0,2 2,780
VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM - bok
VV 13,9 * 0,5 6,950
VV SOKL - oboustranné
VV ( 13,9 + 14,2 ) * 0,2 5,620
VV ( 3,65 + 4,3 ) * 0,2 1,590
VV ( 0,15 + 1,775 + 0,125 ) * 0,2 0,410
VV ( 0,3 + 1,775 + 0,625 ) * 0,2 0,540
VV DOBETONÁVKA PŘEKLADU - oboustranné
VV 7,0 * 0,5 * 2 7,000
VV ČERPACÍ JÍMKA - jednostranné
VV 1,0 * 4 * 0,95 3,800
VV Součet 224,535

35 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných odstranění

m2 224,535 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

36 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 8,922 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV Zd - DNO: 110 kg/m3
VV 34,38 * 0,11 3,782
VV St1 - STĚNY: 75 kg/m3
VV 28,65 * 0,075 2,149
VV St2 - STĚNA: 50 kg/m3
VV 4,05 * 0,05 0,203
VV St3 - STĚNA: 90 kg/m3
VV ( 2,025 - 0,621 ) * 0,09 0,126
VV ( 0,85 + 0,188 ) * 0,09 0,093
VV D1 - STROP: 55 kg/m3
VV 6,464 * 0,055 0,356
VV D2 - STROP: 75 kg/m3
VV 8,82 * 0,075 0,662
VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM: 280 kg/m3
VV 3,475 * 0,28 0,973
VV SOKL
VV 0,627 * 0,05 0,031
VV DOBETONÁVKA PŘEKLADU
VV 3,5 * 0,05 0,175
VV ČERPACÍ JÍMKA: 110 kg/m3
VV 3,38 * 0,11 0,372
VV Součet 8,922

D 4 Vodorovné konstrukce
37 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 49,560 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu
přes 25 do 35 cm zřízení

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

VV D1 - STROP - podepření
VV 13,9 * 1,55 21,545
VV D2 - STROP - podepření
VV 3,4 * 5,4 18,360
VV 1,35 * 1,5 + 0,5 * 3,75 + 0,85 * 3,5 6,875
VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM - podepření
VV 13,9 * 0,2 2,780
VV Součet 49,560

38 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 49,560 CS ÚRS 2017 02
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PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu
přes 25 do 35 cm odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
39 K 618631111R Vyrovnávací cementová stěrka tl. 10 mm m2 18,600 R-položka

PP Vyrovnávací cementová stěrka tl. 10 mm

VV SK.4
VV 6,0 * 3,1 18,600

40 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

m3 5,015 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV SK.1 - M7;   tl. 50 - 80 mm
VV 17,3 * 5,4 * 0,05 4,671
VV 1,35 * 1,5 * 0,05 0,101
VV 0,5 * 3,75 * 0,05 0,094
VV 0,85 * 3,5 * 0,05 0,149
VV Součet 5,015

41 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25

m3 4,396 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro
mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu
prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny
souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček
budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje
samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s
urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině
bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou
dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních
nebo smršťovacích spár.

VV SK.1 - M7;   tl. 50 - 150 mm ( prům. 100 mm )
VV "D1"   14,05 * 1,7 * 0,1 2,389
VV             ( 0,15 * 6,0 + 0,15 * 0,8 + 0,15 * 0,8 ) * 0,05 0,057
VV "D2"    3,25 * 6,0 * 0,1 1,950
VV Součet 4,396

42 K 631313111R Vytvarování žlábku v betonové mazanině m 17,800 R-položka

PP
Vytvarování žlábku v betonové mazanině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3155 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou v příčném i podélném
průřezu mezi dnem a stěnami kanálů, žlabů, jízků apod., jestliže tloušťka betonu i s potěrem v
nejširším místě nepřesahuje 500 mm. 2. Ceny -3211 až -3254 jsou určeny pro beton dna se
zaoblenou plochou mezi dnem a stěnami nádrží, když tloušťka betonu i s potěrem v nejširším
místě nepřesahuje 500 mm. Pro vytvarování žlabů, zřizovaných ve dně nádrží, jsou určeny ceny -
3111 až -3155. 3. Cena -3312 je určena pro zřízení podkladních pražců lichoběžníkového nebo
jiného průřezu pod vzduchová tělesa vodárenských rychlofiltrů. 4. Ceny nelze použít pro
výplňový, spádový nebo vyrovnávací beton, který se oceňuje cenami 380 31-1422 a -1532. 5.
Množství měrných jednotek se určuje podle ustanovení kapitoly 3*1 Konstrukce z betonu
prostého nebo železového části 35 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV ( š x hl ) 100 x 50 mm
VV 17,8 17,800

43 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5
m2

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru,
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným
přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není
započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního
křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně
křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami
katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.

Strana 585 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
44 K 931991111R Dilatační profil z nerezové oceli L 50/30/4 mm včetně kotvení do betonu m 10,800 R-položka

PP Dilatační profil z nerezové oceli L 50/30/4 mm včetně kotvení do betonu, montáž a dodávka

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

P

Poznámka k položce:
SESTAVENÍ CENY:
z internetu: nerez profil L 50/30/4     735,- Kč/mb   hm. 3 kg/mb
                                       doprava        30,-Kč/mb
hmoždinka: M8  26,-Kč/kus... 87,- Kč/mb
CELKEM: 852,- Kč/mb

VV 1.1 DILATACE
VV A03 - DILATAČNÍ PROFIL
VV 5,4 * 2 10,800

45 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do
0,9 m v do 10 m

m2 104,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost,
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi
vnitřními líci.

VV 01 - VSTUP DO KOLEKTORU
VV ( 17,3 + 3,6 ) * 2 * 2,5 104,500

46 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první
a ZKD den použití

m2 3 135,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového
lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost,
měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi
vnitřními líci.

VV 104,5 104,500
VV 104,5*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 135,000

47 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š
do 0,9 m v do 10 m

m2 104,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř.
3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV 01 - VSTUP DO KOLEKTORU
VV ( 17,3 + 3,6 ) * 2 * 2,5 104,500
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48 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do
10 m

m3 824,681 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV PRO MALBU - ČÁST ŘEZ B-B"
VV 14,3 * 7,3 * 7,9 824,681

49 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a
ZKD den použití

m3 8 275,650 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý
další den použití lešení k ceně -1111

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

VV 827,565*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 275,650

50 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v
do 10 m

m3 827,565 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením
tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

51 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 229,200 CS ÚRS 2017 02
PP

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV 2 x ( před započetím prací a po jejich skončení )
VV 19,1 * 6,0 114,600
VV 114,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 229,200

52 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 17,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení,
v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV 1.1 DILATACE
VV ( 5,7  + 2,8 ) * 2 17,000

53 K 953333324 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm m 17,000 CS ÚRS 2017 02

PP
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed
konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky
a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu,
kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911
až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou
pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství
měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této
délky neodečítá.
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VV 1.1 DILATACE
VV ( 5,7  + 2,8 ) * 2 17,000

54 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 65,265 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu železového

VV B02 - VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY ŽB tl. 0,35 - 1,0 m
VV 10,8775"m2" * 6,0 65,265

55 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 5,491 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva
nadzákladového z betonu prostého.

VV B05 - ZÁKLADOVÉ BLOKY POD POTRUBÍ 2ks 1540 x 1000/1000 mm
VV 1,54 * 1,0 * 1,0 * 2 "ks" 3,080
VV B06 - ZÁKLADOVÝ BLOK POD POTRUBÍ 4100 x 840/700 mm
VV 4,1 * 0,84 * 0,7 2,411
VV Součet 5,491

56 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,500 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva
nadzákladového železobetonového.

VV B03 - VYBOURÁNÍ ČÁSTI ŽB STĚNY PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
VV 1,0 * 0,5  *7,0 3,500

57 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100
mm pl přes 4 m2

m3 10,560 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV
VV B01 - BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm
VV 17,6 * 6,0 * 0,1 10,560

58 K 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 34,000 CS ÚRS 2017 02
PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2

VV B04 - 4ks PODPŮRNÉ SLOUPY prům. 160 mm
VV 4 * 2 8,000
VV NOSNÍK PRO KLADKOSTROJ
VV 2 * 2 4,000
VV ZÁBRADLÍ - ODHAD
VV 2 + 6 8,000
VV LÁVKA - ODHAD
VV 8 8,000
VV SCHODIŠTĚ - ODHAD
VV 6 6,000
VV Součet 34,000

59 K 971052571 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 750 mm m3 0,682 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 750 mm
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VV B12 - VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ
VV UP05 - PR02: 620 x 620 mm, tl. 0,675 m
VV 0,62 * 0,62 * 0,675 0,259
VV UP05 - PR03: 560 x 560 mm, tl. 0,675 m, 2 ks
VV 0,56 * 0,56 * 0,675 * 2 0,423
VV Součet 0,682

60 K 971052671 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 750 mm m3 1,519 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 750 mm

VV B12 - VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ
VV UP05 - PR01: 1500 x 1500 mm, tl. 0,675 m
VV 1,5 * 1,5 * 0,675 1,519

61 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 1,437 CS ÚRS 2017 02
PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV B04 - PODPŮRNÉ SLOUPY 4 ks, prům. 160 mm, dl. 4,64 m, hm. 39 kg/m
VV 4,64 * 4 * 0,039 0,724
VV B07 - ODSTRANĚNÍ NOSNÍKU V ČÁSTI MEZI FILTRY, I 300, dl. 5,9 m, hm. 43,3 kg/m
VV 5,9 * 0,0433 0,255
VV B07 - ODSTRANĚNÍ NOSNÍKU PRO KLADKOSTROJ, I 300, dl. 5,1 m, hm. 43,3 kg/m
VV 5,1 * 0,0433 0,221
VV B11 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM
VV U 120 hm. 10,4 kg/m, dl. 4,2 * 2 = 8,4 m
VV 8,4 * 0,0104 0,087
VV ZÁBRADLÍ hm. cca 10,0 kg/m, dl. 4,2 m
VV 4,2 * 0,010 0,042
VV STUPNĚ PLECH tl. 4 mm - hm. 34,5 kg/m2, ( 0,25 + 0,03 ) * 0,8 = 0,224 m2, 14 ks
VV 0,224 * 14 * 0,0345 0,108
VV Součet 1,437

62 K 985511113R Vyrovnávací cementová přibetonávka tl 50 mm m2 124,150 R-položka
PP Vyrovnávací cementová přibetonávka tl 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny
jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve
více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady
na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy
před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů
cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu
ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze
stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání
provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.

VV SK.3
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

63 K 985562312R Výztuž cementové přibetonávky ze svařovaných sítí KARI 150 x 150/5 mm m2 124,150 R-položka
PP Výztuž cementové přibetonávky ze svařovaných sítí KARI 150 x 150/5 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž
stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen
985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou
určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.

VV SK.3
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

D 997 Přesun sutě

64 K 99701001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 210,334 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na meziskládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

66 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 210,334 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce
až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

D 998 Přesun hmot

67 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 334,250 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
výšky do 25 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A
03 tohoto ceníku.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

68 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 302,436 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na
ploše vodorovné V nátěrem penetračním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou
711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.1
VV 19,1 * 6,06 115,746
VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV Součet 302,436

69 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,106 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV SK.1
VV 19,1 * 6,06 115,746
VV SK.11 + SK.12 + SK.13
VV 29,4 * 6,35 186,690
VV Součet 302,436
VV 302,436*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

70 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 142,750 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na
ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou
711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.3
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150
VV SK.4
VV 6,0 * 3,1 18,600
VV Součet 142,750

71 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,050 CS ÚRS 2017 02
PP lak asfaltový penetrační

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV SK.3
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150
VV SK.4
VV 6,0 * 3,1 18,600
VV Součet 142,750
VV 142,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

72 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 231,492 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše
vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.1

Strana 591 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 19,1 * 6,06 * 2 231,492

73 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 266,216 CS ÚRS 2017 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.1
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 19,1 * 6,06 * 2 231,492
VV 231,492*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 266,216

74 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 309,300 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše
svislé S

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV SK.3
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) * 2 248,300
VV SK.4
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 6,0 * 3,1 * 2 37,200
VV DETAIL a
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 7,0 * 1,7 * 2 23,800
VV Součet 309,300

75 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 371,160 CS ÚRS 2017 02
PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.3
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) * 2 248,300
VV SK.4
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 6,0 * 3,1 * 2 37,200
VV DETAIL a
VV DVOJNÁSOBNÁ
VV 7,0 * 1,7 * 2 23,800
VV Součet 309,300
VV 309,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 371,160

76 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 124,150 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,
vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV SK.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

77 M 693110620 geotextilie netkaná  300 g/m2, m2 130,358 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

P
Poznámka k položce:
Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení
(CBR): 400 N, Funkce: F, F+S

VV SK.3
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150
VV 124,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,358

78 K 711713216 Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 60mm za studena tmelem m 18,200 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení detailů natěradly a tmely za studena tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 60 mm

VV 1.1 DILATACE
VV ( 6,0  + 3,1 ) * 2 18,200

79 M 246380200 tmel izolační trvale kg 0,028 CS ÚRS 2017 02
PP tmel izolační trvale pružný

VV 1.1 DILATACE
VV ( 6,0  + 3,1 ) * 2 18,200
VV 18,2*0,00156 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

80 K 711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci m 12,000 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V

VV 1.1 DILATACE
VV 6,0 * 2 12,000

81 M 675732140 provaz konopný těsnící  D30 mm kg 7,800 CS ÚRS 2017 02
PP provaz konopný těsnící  D30 mm

VV 1.1 DILATACE
VV 6,0 * 2 12,000
VV 12*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 7,800

82 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci m 6,200 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S

VV 1.1 DILATACE
VV 3,1 * 2 6,200

83 M 675732140 provaz konopný těsnící  D30 mm kg 4,030 CS ÚRS 2017 02
PP provaz konopný těsnící  D30 mm

VV 1.1 DILATACE
VV 3,1 * 2 6,200
VV 6,2*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 4,030

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6
m

t 2,927 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Strana 593 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské
85 K 766660722R Montáž a dodávka dveřního kování kus 2,000 R-položka

PP Montáž a dodávka dveřního kování

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.

VV D1
VV 2 2,000

86 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

87 K 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 9,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1
m zábradlí do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové
sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného
sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného
sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce
se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových
krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických
konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV Z05
VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 9 9,000

88 M 140150220 trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm m 9,000 CS ÚRS 2017 02
PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm

VV Z05
VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m
VV VODOROVNÁ PŘÍČLE pr. 30/3 mm, hm. 2,15 kg/m
VV 9 9,000

89 M 140150240R trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm m 9,000 R-položka
PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm

VV Z05
VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m
VV MADLO pr. 40/3 mm, hm. 4,32 kg/m
VV 9 9,000

90 M 145501300 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm t 0,058 CS ÚRS 2017 02
PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,24kg/m

VV Z05
VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m
VV SLOUPKY 40/30/3 mm, hm. 3,24 kg/m, dl. 1,3 m, 13 ks
VV 1,3 * 13 * 0,00324 0,055
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,055 * 0,05 0,003
VV Součet 0,058

91 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 6,900 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV B10 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PLOŠINY
VV ZÁBRADLÍ hm. cca 10,0 kg/m, dl. 6,8 + 0,1 m
VV 6,9 6,900

92 K 767210114 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním m 10,300 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice. 2. V cenách není započtena montáž zábradlí;
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- . . Montáž schodišťového zábradlí.

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV SCHODNICE PL. 10 mm, š. 0,2 m, dl. 5,15 m, 2 ks
VV 5,15 * 2 10,300

93 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,173 CS ÚRS 2017 02
PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 160 kg/kus

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV SCHODNICE PL. 10 mm, š. 0,2 m, dl. 5,15 m, 2 ks
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VV hm. 80 kg/m2
VV 0,2 * 5,15 * 2 * 0,08 0,165
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,165 * 0,05 0,008
VV Součet 0,173

94 K 767210153 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  svařováním kus 13,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV STUPNĚ SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 0,3 m, 13 ks
VV 13 13,000

95 M 136113020 plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/ t 0,106 CS ÚRS 2017 02
PP plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV STUPNĚ SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 0,3 m, 13 ks
VV hm. 34,5 kg/m2
VV 0,3 * 0,75 * 13 * 0,0345 0,101
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,101 * 0,05 0,005
VV Součet 0,106

96 K 767220220 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg m 9,050 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci,
hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného
schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických
zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo
ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b)
montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a
okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami
souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV 9,05 9,050

97 M 140150220 trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm m 9,050 CS ÚRS 2017 02
PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV VODOROVNÁ PŘÍČLE pr. 30/3 mm, hm. 2,15 kg/m
VV 9,05 9,050

98 M 140150240R trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm m 9,050 R-položka
PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm

VV Z06
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VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV MADLO pr. 40/3 mm, hm. 4,32 kg/m
VV 9,05 9,050

99 M 145501300 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm t 0,054 CS ÚRS 2017 02
PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,24kg/m

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV SLOUPKY 40/30/3 mm, hm. 3,24 kg/m, dl. 1,3 m, 12 ks
VV 1,3 * 12 * 0,00324 0,051
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,051 * 0,05 0,003
VV Součet 0,054

100 K 767250113 Montáž ocelových podest svařováním m2 0,825 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž podest z oceli svařováním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyřezání a úpravu otvoru; tyto práce se oceňují
cenou 767 51-0191 Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru, b) montáž zábradlí; tyto práce se
oceňují cenami souboru cen 767 16- Montáž zábradlí rovného.

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV PODESTA SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 1,1 m,
VV 0,75 * 1,1 0,825

101 M 136113020 plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/ t 0,029 CS ÚRS 2017 02
PP plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV PODESTA SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 1,1 m,
VV hm. 34,5 kg/m2
VV 0,75 * 1,1 * 0,0345 0,028
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,028 * 0,05 0,001
VV Součet 0,029

102 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,006 CS ÚRS 2017 02
PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,03 kg/m

VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV ÚHELNÍKY POD PODESTOU  L 50/50/5 mm, dl. 0,75 m, 2 ks
VV hm. 4,03 kg/m
VV 0,75 * 2 * 0,00403 0,006

103 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce
se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění
dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách –
0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4.
V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo
oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení
rohového spojení dvou prvků.

104 M 553411690
dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z
jednokřídlé 90 x 197 cm

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň jednokřídlé 90 x 197 cm

105 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn
a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce
se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění
dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách –
0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4.
V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo
oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení
rohového spojení dvou prvků.

VV D1
VV 2 2,000

106 M 549172500 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz

VV D1
VV 2 2,000

107 K 767896120 Montáž okopového plechu m 18,050 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž lišt a okopových plechů okopových plechů výšky do 500 mm

VV Z05
VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m
VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2
VV 9 9,000
VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2, dl. 9,05 m
VV 9,05 9,050
VV Součet 18,050

108 M 136112100 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm t 0,054 CS ÚRS 2017 02
PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm

Strana 598 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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P
Poznámka k položce:
Hmotnost 48 kg/kus

VV Z05
VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m
VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2
VV 9 * 0,12 * 0,024 0,026
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,026 * 0,05 0,001
VV Mezisoučet 0,027
VV Z06
VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM
VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2, dl. 9,05 m
VV 9,05 * 0,12 * 0,024 0,026
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,026 * 0,05 0,001
VV Mezisoučet 0,027
VV Součet 0,054

109 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 160,650 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV Z07
VV PODPŮRNÉ KONZOLY STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ
VV HEB 240, dl. 0,45 m, hm. 85,0 kg/m
VV 0,45 * 4 * 85,0 153,000
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 153,0 * 0,05 7,650
VV Součet 160,650

110 M 130109840 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,161 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 85,00 kg/m

VV Z07
VV PODPŮRNÉ KONZOLY STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ
VV HEB 240, dl. 0,45 m, hm. 85,0 kg/m
VV 0,45 * 4 * 0,085 0,153
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,153 * 0,05 0,008
VV Součet 0,161

111 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 249,698 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV Z02a
VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ
VV IPE 160, dl. 4,04 m, hm. 16,2 kg/m, 1 ks
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VV 4,04 * 16,2 65,448
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 65,448 * 0,05 3,272
VV Mezisoučet 68,720
VV Z03
VV ZESILUJÍCÍ OCELOVÝ RÁM PRO NOVOU LÁVKU
VV UPE 120, SLOUPEK SVAŘENEC 2 x UPE 120 dl. 2,85 m, hm. 12,4 kg/m, 2 ks
VV UPE 120, NOSNÍK dl. 2,5 m, hm. 12,4 kg/m, 1 ks
VV ( 2,85 * 4 + 2,5 ) * 12,4 172,360
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 172,36 * 0,05 8,618
VV Mezisoučet 180,978
VV Součet 249,698

112 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,068 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 16,20 kg/m

VV Z02a
VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ
VV IPE 160, dl. 4,04 m, hm. 16,2 kg/m, 1 ks
VV 4,04 * 0,0162 0,065
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,065448 * 0,05 0,003
VV Součet 0,068

113 M 130109300 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,181 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 12,40 kg/m

VV Z03
VV ZESILUJÍCÍ OCELOVÝ RÁM PRO NOVOU LÁVKU
VV UPE 120, SLOUPEK SVAŘENEC 2 x UPE 120 dl. 2,85 m, hm. 12,4 kg/m, 2 ks
VV UPE 120, NOSNÍK dl. 2,5 m, hm. 12,4 kg/m, 1 ks
VV ( 2,85 * 4 + 2,5 ) * 0,0124 0,172
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,172 * 0,05 0,009
VV Součet 0,181

114 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 144,900 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV Z02b
VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ
VV IPE 200, dl. 6,0 m, hm. 23,0 kg/m, 1 ks
VV 6,0 * 23,0 138,000
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 138,0 * 0,05 6,900
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Cenová
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VV Součet 144,900

115 M 130107520 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,145 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 23,00 kg/m

VV Z02b
VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ
VV IPE 200, dl. 6,0 m, hm. 23,0 kg/m, 1 ks
VV 6,0 * 0,023 0,138
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,138 * 0,05 0,007
VV Součet 0,145

116 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 874,125 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

VV Z04
VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ
VV IPE 270, dl. 7,5 m, hm. 37,0 kg/m, 3 ks
VV 7,5 * 3 * 37,0 832,500
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 832,5 * 0,05 41,625
VV Součet 874,125

117 M 130107580 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm t 0,875 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 37,00 kg/m

VV Z04
VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ
VV IPE 270, dl. 7,5 m, hm. 37,0 kg/m, 3 ks
VV 7,5 * 3 * 0,037 0,833
VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%
VV 0,833 * 0,05 0,042
VV Součet 0,875

118 M R001 Dodávka zábradlí - V01 - kompozit - dle nabídky P1 kpl 1,000 R-položka
PP Dodávka zábradlí - V01 - kompozit - dle nabídky P1

119 M R002 Dodávka schodiště se zábradlím - V02 - kompozit - dle nabídky P2 kpl 1,000 R-položka
PP Dodávka schodiště se zábradlím - V02 - kompozit - dle nabídky P2

120 M R003 Dodávka - lávka se schodištěm a zábradlím - V03 - kompozit - dle nabídky P3 kpl 1,000 R-položka

PP Dodávka - lávka se schodištěm a zábradlím - V03 - kompozit - dle nabídky P3

121 K R004 Montáž dodávky z kompozitu - dle nabídky kpl 1,000 R-položka
PP Montáž dodávky z kompozitu - dle nabídky

122 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do
100 kg

kg 362,610 CS ÚRS 2017 02
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PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do
100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV B09 - ODBOURÁNÍ OCELOVÉ LÁVKY SE ZÁBRADLÍM 4,3 x 1,5 m
VV U 120 hm. 10,4 kg/m, dl. 4,3 + 1,5 = 5,8 m
VV 5,8 * 10,4 60,320
VV U 140 hm. 12,3 kg/m, dl. 4,3 m
VV 4,3 * 12,3 52,890
VV ZÁBRADLÍ hm. cca 10,0 kg/m, dl. 4,3 m
VV 4,3 * 10,0 43,000
VV ROŠT hm. cca 32,0 kg/m2, 4,3 * 1,5 = 6,45 m2
VV 6,45 * 32,0 206,400
VV Součet 362,610

123 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,275 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry
124 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 63,951 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem
vodou ředitelným

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294
VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517
VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608
VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423
VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963
VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556
VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814
VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274
VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550
VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332
VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120
VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850
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VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650
VV Součet 63,951

125 K 783334101 Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 63,951 CS ÚRS 2017 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294
VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517
VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608
VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423
VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963
VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556
VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814
VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274
VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550
VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332
VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120
VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850
VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650
VV Součet 63,951

126 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 63,951 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE
VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294
VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517
VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608
VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423
VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963
VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556
VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814
VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274
VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550
VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332
VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120
VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850
VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650
VV Součet 63,951

127 K 783343101 Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 92,046 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch
jednonásobný polyuretanový

VV DODÁVKA KOMPOZITOVÝCH DÍLŮ - dle nabídky - ODHAD
VV 4002"kg" * 0,023"m2/kg" 92,046

128 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 184,092 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

VV DODÁVKA KOMPOZITOVÝCH DÍLŮ - dle nabídky - ODHAD - DVOJNÁSOBNÝ
VV 4002"kg" * 0,023"m2/kg" 92,046
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 92,046*2 'Přepočtené koeficientem množství 184,092

129 K 783817100R Krycí ochranný nátěr hladkých betonových povrchů epoxidový na bázi vodní disperze m2 1 746,040 R-položka

PP Krycí ochranný nátěr betonových stěn barevně sjednocující

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice pro ochranu betonu a barevné
sjednocení povrchu. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění charakteristickou
strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy, podporuje snadnou údržbu - čištění. Splňuje
požadavky dle ČSN EN 1504-2. Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k
použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2

VV NÁTĚR STĚN VNITŘNÍCH - SUCHÝCH
VV 2 VRSTVY
VV Č.M. 01 - VSTUP DO KOLEKTORU
VV ( 17,3 + 5,4 ) * 2 * 2,5"v" 113,500
VV Č.M. 02 - KOLEKTOR ELEKTRO PROSTOR
VV ( 1,35 * 2 + 1,5 ) * 2,5"v" 10,500
VV Č.M. 03 - KOLEKTOR ARMATURNÍ PROSTOR
VV ( 1,35 * 2 + 3,5 + 0,4 ) * 2,5"v" 16,500
VV Č.M. 11 - REKONSTRUOVANÁ ČÁST SUTERÉNU FILTRACE F2
VV 6,0 * 4,9"v" 29,400
VV Č.M. 12 - ARMATURNÍ CHODBA
VV 29,9 * 3,3"v" 98,670
VV Č.M. 13 - ARMATURNÍ KANÁL
VV ( 17,6 + 6,8 + 17,6 ) * 2,9"v" 121,800
VV ( 17,6 + 7,3 ) * 5,0"v" 124,500
VV Mezisoučet 514,870
VV NÁTĚR STĚN VNITŘNÍCH - VLHKÝCH
VV 2 VRSTVY
VV Č.M. 11 - REKONSTRUOVANÁ ČÁST SUTERÉNU FILTRACE F2
VV 14,3 * 4,9"v" * 2 140,140
VV Č.M. 12 - ARMATURNÍ CHODBA
VV 29,9 * 4,9"v" 146,510
VV Č.M. 13 - ARMATURNÍ KANÁL
VV 14,3 * 5,0"v" 71,500
VV Mezisoučet 358,150
VV Součet 873,020
VV 873,02*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 746,040

130 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 144,820 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

VV SK.1
VV PROTISKLUZNÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
VV 17,3 * 5,4 93,420
VV 1,35 * 1,5 2,025
VV 0,5 * 3,75 1,875
VV 0,85 * 3,5 2,975
VV SK.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV PROTISKLUZNÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR
VV "D1"   14,05 * 1,7 23,885
VV             0,15 * 6,0 + 0,15 * 0,8 + 0,15 * 0,8 1,140
VV "D2"    3,25 * 6,0 19,500
VV Součet 144,820

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
131 K 784111035 Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 865,928 CS ÚRS 2017 02

PP Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m

VV STĚNY 01
VV ( 17,3 + 5,4 ) * 2 * 2,5 - 0,9 * 1,97 * 2 109,954
VV STĚNY 02
VV ( 1,35 + 1,35 + 1,5 ) * 2,5 - 0,9 * 1,97 8,727
VV STĚNY 03
VV ( 1,35 + 1,35 + 0,4 + 3,5 ) * 2,5 - 0,9 * 1,97 14,727
VV STĚNY 11
VV 14,3 * 4,9 * 2 + 6,0 * 4,9 169,540
VV STĚNY 12
VV 29,9 * 4,9 + 29,9 * 3,3 245,180
VV STĚNY 13
VV ( 17,6 + 6,8 + 17,6 ) * 2,9 121,800
VV ( 17,6 + 7,3 + 14,3 ) * 5,0 196,000
VV Součet 865,928

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
132 K 789421234 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um m2 127,902 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy IV (1,070 kg
Zn/m2)

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE min. 200 um - koeficient množství 2
VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294
VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517
VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608
VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423
VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963
VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556
VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814
VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274
VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550
VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332
VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120
VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850
VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650
VV Součet 63,951
VV 63,951*2 'Přepočtené koeficientem množství 127,902

133 M 156251010 drát metalizační zinkový (Zn) průměr 3 mm, svitek 25 kg kg 136,855 CS ÚRS 2017 02
PP drát metalizační zinkový (Zn) průměr 3 mm, svitek 25 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 100um - SPOTŘEBA 1,07 kgZn/m2
VV 63,951 * 1,07 * 2 136,855

D OST Ostatní
134 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 38,105 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV PODLAHA - BETONOVÁ MAZANINA
VV ZÁKLADOVÉ BLOKY
VV 23,232 + 12,08 + 2,793 38,105

135 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 170,319 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV ZÁKLADOVÁ DESKA, KAPSY
VV 156,636 + 8,4 + 1,637 + 3,646 170,319

Strana 606 z 2401



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

016 - DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

016 - DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 997 Přesun sutě

1 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím
mechanizace

t 0,813 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VEN Z BUDOVY
VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ
VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813
VV Součet 0,813

2 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot nameziskládku se složením t 1,244 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

016 - DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII
VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ
VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813
VV PRO DÍL 733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
VV "demontáž Oc potrubí do DN15"0,034 0,034
VV "demontáž Oc potrubí do DN32"0,314 0,314
VV "demontáž Oc potrubí do D133"0,083 0,083
VV Součet 1,244

4 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 1,244 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce
až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na
dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNY
VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ
VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813
VV PRO DÍL 733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
VV "demontáž Oc potrubí do DN15"0,034 0,034
VV "demontáž Oc potrubí do DN32"0,314 0,314
VV "demontáž Oc potrubí do D133"0,083 0,083
VV Součet 1,244

D PSV Práce a dodávky PSV
D 713 Izolace tepelné

5 K 713410831
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl
do 50 mm

m 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou
fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.23
VV "odstranění tepelné izolace tl.do 50mm - dl. dle projektanta"150 150,000
VV Součet 150,000

6 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D
do 50 mm

m 124,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící
hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173
lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru
skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž
izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713
46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.11
VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1/2coulu-dl.dle projektanta"26,0 26,000
VV SPECIFIKACE Č.13
VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 3/4coulu-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV SPECIFIKACE Č.14
VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1coul-dl.dle projektanta"84,0 84,000
VV Součet 124,000

7 M 631548020RR pouzdro potrubní izolační 22/20 mm m 26,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 20mm pro ocelové potrubí Js 1/2“, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.11
VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1/2coulu-dl.dle projektanta"26,0 26,000
VV Součet 26,000

8 M 631548030RR pouzdro potrubní izolační 28/20 mm m 14,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 20mm pro ocelové potrubí Js 3/4“, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.13
VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 3/4coulu-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

9 M 631548040R pouzdro potrubní izolační 35/20 mm m 84,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/20 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 20mm pro ocelové potrubí Js 1“, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.14
VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1coul-dl.dle projektanta"84,0 84,000
VV Součet 84,000

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D
do 100 mm

m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící
hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173
lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru
skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž
izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713
46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.15
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

11 M 631545370R Pouzdro potrubní izolační 76/30 mm m 14,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí DN 76/3, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.15
VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

12 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D
do 150 mm

m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící
hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi
připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173
lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru
skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž
izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713
46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.17
VV "izoplace potrubí Ocelové D133x4,5 pro přeložku páteřního rozvodu"6,0 6,000
VV Součet 6,000

13 M 631546120R Pouzdro potrubní izolační 133/50 mm m 6,000 R-položka
PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/50 mm

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Tepelná izolace tloušťky 50mm pro ocelové potrubí DN 133/4,5, polyetylenová s uzavřenou
komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná
vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s
hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.17
VV "izoplace potrubí Ocelové D133x4,5 pro přeložku páteřního rozvodu"6,0 6,000
VV Součet 6,000

14 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,085 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 732 Ústřední vytápění - strojovny
15 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž štítků orientačních

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.20
VV "orientační štítky - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
16 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 34,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.21
VV "demontáž Oc potrubí do DN15 - dl. dle projektanta"34,0 34,000
VV Součet 34,000

17 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 98,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.22
VV "demontáž Oc potrubí od DN15 do DN32 - dl. dle projektanta"98,0 98,000
VV Součet 98,000

18 K 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 26,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 1/2", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.3
VV "ocel.potrubí bezešvé Js 1/2coulu - dl. dle projektanta"26,0 26,000
VV Součet 26,000

19 K 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 3/4", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.4
VV "ocel.potrubí bezešvé Js 3/4coulu - dl. dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

20 K 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 84,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 1", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.5
VV "ocel.potrubí bezešvé Js 1coul - dl. dle projektanta"84,0 84,000
VV Součet 84,000

21 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.25
VV "demontáž provizorního Oc potrubí od D89 do D133 - dl. dle projektanta"6,0 6,000
VV Součet 6,000

22 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé potrubí DN 76/3,2, materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.7
VV "ocel.potrubí bezešvé DN76/3 - dl. dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

23 K 733121172 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5 m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D
133/4,5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Ocelové bezešvé potrubí DN 133/4,5 materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně
tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.6
VV "potrubí hladké Ocelové D133x4,5 pro přeložku pátěřního rozvodu"6,0 6,000
VV Součet 6,000

24 K 733123123
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových
hladkých D 76x3,2

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových
hladkých D 76/3,2
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V
cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -
2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního
rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá
stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách
–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.8
VV "zhotovení přípojky D76/3 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

25 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 124,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí
potrubí nebo armatury).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.9
VV "zkoušky těsnosti potrubí ocel. do DN40  - dl. dle projektanta"26,0+14,0+84,0 124,000
VV Součet 124,000

26 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí
potrubí nebo armatury).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.10
VV "zkoušky těsnosti potrubí ocel. od DN60 do DN80 - dl. dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

27 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za
provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí
potrubí nebo armatury).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
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VV SPECIFIKACE Č.12
VV "zkouška potrubí Ocelové D133x4,5 pro přeložku páteřního rozvodu"6,0 6,000
VV Součet 6,000

28 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,431 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do
100 m v objektech výšky do 6 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VEN Z BUDOVY
VV PRO DÍL 733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
VV "demontáž Oc potrubí do DN15"0,034 0,034
VV "demontáž Oc potrubí do DN32"0,314 0,314
VV "demontáž Oc potrubí do D133"0,083 0,083
VV Součet 0,431

29 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,486 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 734 Ústřední vytápění - armatury
30 K 734193215 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel soubor 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk nerezová ocel
DN 65

P

Poznámka k položce:
SPECIFIKACE PROJEKTANTA:
Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65/0,6 s pákou v provedení pro topné soustavy, s nerez
talířem

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.1
VV "klapka mezipřírubová pro DN65/0,6 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

31 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.2
VV "vypouštěcí kuálové kohouty DN15 - kusů dle projektanta"2 2,000
VV Součet 2,000

32 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,024 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
33 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 70,000 CS ÚRS 2017 02

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se
oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od
rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,
b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným
tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles
vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.24
VV "vypouštění vody ze soustavy - pl. dle projektanta"70,0 70,000
VV Součet 70,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry
34 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 124,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm
odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16
VV "nátěry potrubí do DN50 - odrezivění potrubí-dl.dle projektanta"26,0+14,0+84,0 124,000
VV Součet 124,000

Strana 619 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

35 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 124,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm
odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16
VV "nátěry potrubí do DN50 - odmaštění potrubí-dl.dle projektanta"26,0+14,0+84,0 124,000
VV Součet 124,000

36 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN
100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "nátěry potrubí do DN100 - odrezivění potrubí-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

37 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN
100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "nátěry potrubí do DN100 - odmaštění potrubí-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

38 K 783601753 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 150 mm m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN
150 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "nátěry potrubí do DN150 - odrezivění potrubí-dl.dle projektanta"6,0 6,000
VV Součet 6,000

39 K 783601757 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 150 mm m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN
150 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "nátěry potrubí do DN150 - odmaštění potrubí-dl.dle projektanta"6,0 6,000
VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

40 K 783606861R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm obroušením m 12,400 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16

VV
"nátěry potrubí do DN50 - obroušení potrubí-dl.dle projektanta x
10%"(26,0+14,0+84,0)*0,1

12,400

VV Součet 12,400
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

41 K 783606864R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm okartáčováním m 12,400 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16

VV
"nátěry potrubí do DN50 - očištění potrubí-dl.dle projektanta x
10%"(26,0+14,0+84,0)*0,1

12,400

VV Součet 12,400
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

42 K 783606866R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm obroušením m 1,400 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "nátěry potrubí do DN100 - obroušení potrubí-dl.dle projektanta x 10%"14,0*0,1 1,400
VV Součet 1,400
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

43 K 783606869R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 1,400 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "nátěry potrubí do DN100 - očištění potrubí-dl.dle projektanta x 10%"14,0*0,1 1,400
VV Součet 1,400
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

44 K 783606871R Odstranění rzi z potrubí DN do 150 mm obroušením m 0,600 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "nátěry potrubí do DN150 - obroušení potrubí-dl.dle projektanta x 10%"6,0*0,1 0,600
VV Součet 0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

45 K 783606874R Odstranění rzi z potrubí DN do 150 mm okartáčováním m 0,600 R-položka
PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "nátěry potrubí do DN150 - očištění potrubí-dl.dle projektanta x 10%"6,0*0,1 0,600
VV Součet 0,600
VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

46 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 124,000 CS ÚRS 2017 02
PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16
VV "nátěry potrubí do DN50 -  1x základní nátěr-dl.dle projektanta"(26,0+14,0+84,0) 124,000
VV Součet 124,000

47 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm
syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "nátěry potrubí do DN100 - 1x základní nátěr-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

48 K 783614571 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm
syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "nátěry potrubí do DN150 - 1x základní nátěr-dl.dle projektanta"6,0 6,000
VV Součet 6,000

49 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 124,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický
standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.16
VV "nátěry potrubí do DN50 -  2x vrchní nátěr-dl.dle projektanta"(26,0+14,0+84,0) 124,000
VV Součet 124,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

50 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný
syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.18
VV "nátěry potrubí do DN100 - 2x vrchní nátěr-dl.dle projektanta"14,0 14,000
VV Součet 14,000

51 K 783617651 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný
syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV SPECIFIKACE Č.19
VV "nátěry potrubí do DN150 - 2x vrchní nátěr-dl.dle projektanta"6,0 6,000
VV Součet 6,000

D OST Ostatní
52 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,813 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
VV BEZ SPECIFIKACE
VV POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ
VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ
VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813
VV Součet 0,813
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

017 - DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

Ostatní - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

017 - DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 2,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 250mm
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV 10*0,250 2,500
VV Součet 2,500

D 997 Přesun sutě

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,313 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

017 - DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t
VV 0,175 0,175
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,006t
VV 0,006 0,006
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 250mm
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t
VV 0,078 0,078
VV Součet 0,313

3 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,235 R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t
VV 0,175 0,175
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,006t
VV 0,006 0,006
VV Součet 0,235

5 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,078 R-položka
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 250mm
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t
VV 0,078 0,078
VV Součet 0,078

6 K 997221580R Příplatek u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2,730 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
vzdálenost Příplatek k ceně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 250mm
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t
VV 0,078 0,078
VV Součet 0,078
VV 0,078*35 'Přepočtené koeficientem množství 2,730

7 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,313 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t
VV 0,175 0,175
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM4
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,006t
VV 0,006 0,006
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 250mm
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t
VV 0,078 0,078
VV Součet 0,313
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 100,000 R-položka
PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-F2-KT31
VV 50,00 50,000
VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-F2-KT32
VV 50,00 50,000
VV Součet 100,000

9 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,160 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
10 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových
ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu
VV "pozice ELS-F2-KT31
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

11 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40 m 50,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu
VV "pozice ELS-F2-KT31
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

12 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-F2-KT32
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

13 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 50,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "vč. kolen
VV "pozice ELS-F2-KT32
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

14 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a
přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-KR2
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

15 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 50,000 R-položka
PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová
VV "IP 54
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-KR2
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

16 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 70,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "70,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK25DC
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

17 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 70,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "70,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK25DC
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

18 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 300,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK30
VV 150,00 150,000
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK22
VV 150,00 150,000
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VV Součet 300,000

19 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 300,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK30
VV 150,00 150,000
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK22
VV 150,00 150,000
VV Součet 300,000

20 K 741122611-D Demontáž kabel Cu plný ovládací m 80,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž kabel Cu plný ovládací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 80,00 80,000
VV Součet 80,000

21 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 200,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

Strana 636 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WSK21
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

22 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 200,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "200,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WSK21
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

23 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 250,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK23
VV 250,00 250,000
VV Součet 250,000

24 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 250,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5
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VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK23
VV 250,00 250,000
VV Součet 250,000

25 K 741122641-D Demontáž kabel Cu plný napájecí m 80,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž kabel Cu plný napájecí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 80,00 80,000
VV Součet 80,000

26 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 155,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18
VV "pozice ELS-F2-MST1
VV 5,00 5,000
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK24
VV 150,00 150,000
VV Součet 155,000

27 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 155,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

Strana 638 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18
VV "pozice ELS-F2-MST1
VV 5,00 5,000
VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 6
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-WLK24
VV 150,00 150,000
VV Součet 155,000

28 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 100,000 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za
zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "zatažení kabelu 50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-F2-KT31
VV 50,00 50,000
VV "zatažení kabelu 50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
VV "pozice ELS-F2-KT32
VV 50,00 50,000
VV Součet 100,000

29 K 741210006R Montáž rozvaděče - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče kus 1,000 R-položka
PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x montážní práce ve stávajícím rozvaděči vyvolané úpravou elektroinstalace
VV "pozice ELS-F2-RS04.52
VV 1 1,000

Strana 639 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 1,000

30 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti
do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-ZS
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 2,000 R-položka
PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V
VV "v pětikolíkovém provedení, IP54
VV "vč. jištění a proudového chrániče
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-ZS
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

32 K 741210122-D Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk
hmotnosti do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň
VV "včetně napájecího kabelu
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

33 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "odhad projektanta 1000,-
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 741240014R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - úpravy stávající elektroinstalace kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního
materiálu, nosných

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)
VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů
VV "pozice ELS-F2-MST2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje
šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního
materiálu, nosných

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)
VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů
VV "pozice ELS-F2-MST2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 R-položka
PP popisný štítek rozvaděče

37 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní
nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-SB10
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

38 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 10,000 R-položka
PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10ks impulsní spínač ř. 1/0
VV "IP55, 10A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-SB10
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

39 K 741310031-D Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí
venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x demontáž stávající ruční spínač
VV "demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

40 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-Z230
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 M 358110773R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 1,000 R-položka
PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:
s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1ks zásuvka průmyslová, 230V/16A
VV "s víčkem, IP55
VV "montáž na stěnu
VV "pozice ELS-F2-Z230
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

42 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 25,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-F2-S1
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

43 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 25,000 R-položka
PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:
T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "25ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W
VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5
VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz
VV "elektronický předřadník, nerezové spony
VV "pozice ELS-F2-S1
VV 25 25,000
VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

44 K 741371102-D Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 22,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s
krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "22x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 22 22,000
VV Součet 22,000
VV "POZN.:
VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

45 K 741372014-DR Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 4,000 R-položka

PP
Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

46 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 5,000 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

Strana 645 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-F2-SDC
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

47 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 5,000 R-položka
PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x10W, 3h

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo
VV "s ochranou proti stříkající vodě
VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC
VV "pro centrální systém napájení
VV "pozice ELS-F2-SDC
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

48 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu
pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pozice ELS-F2-OP2
VV 30,00 30,000
VV Součet 30,000

49 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 31,500 CS ÚRS 2017 02
PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m pásek FeZn 120mm2
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů
VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg
VV "pozice ELS-F2-OP2
VV 30,00*1,050 31,500
VV Součet 31,500

50 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice ELS-F2-REV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30,00m pásek FeZn 120mm2
VV "měření zemnící síť
VV "pozice ELS-F2-OP2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,532 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
54 K 742110102-D Demontáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabelového žlabu drátěného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab
VV "včetně uchycení
VV "šetrná demontáž
VV "pozice ELS-F2-DM1
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

55 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 35,000 R-položka
PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

56 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 35,000 R-položka
PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný žárový pozink kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

57 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 R-položka
PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "provedení žárově zinkované
VV "šrouby vratové vč. matice
VV "šrouby se šestihrannou hlavou
VV "1 komplet spojovacího materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 18,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

59 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 18,000 R-položka
PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované
VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

60 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 18,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

61 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 R-položka
PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:
Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce
VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice ELS-F2-KZ30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

62 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,001 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
63 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení
výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního
materiálu, nosných

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)
VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů
VV "pozice ELS-F2-MST2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky
bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

65 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 90,000 R-položka
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "90x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

66 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 90,000 R-položka
PP konektor dutinka s plastovým límcem

67 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 20,000 R-položka
PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-F2-OP3
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

68 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 20,000 R-položka
PP svorka uzemnění

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění
VV "pozice ELS-F2-OP3
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

69 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, hmotnosti do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x montážní práce ve stávajícím rozvaděči vyvolané úpravou elektroinstalace
VV "pozice ELS-F2-RS04.52
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "30,00m pásek FeZn 120mm2
VV "měření zemních odporů zemnící sítě
VV "pozice ELS-F2-OP2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích
CYY, CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-OP1
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

72 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 50,000 CS ÚRS 2017 02
PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "50,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2
VV "pevně uložený
VV "pozice ELS-F2-OP1
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

73 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 90,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

Strana 654 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "90ks kabelový štítek označení kabelů
VV "pozice ELS-F2-K200
VV 90 90,000
VV Součet 90,000

74 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 90,000 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní
75 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,078 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm
VV "prostup stěnou tl. 250mm
VV "pozice ELS-F2-PSP
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t
VV 0,078 0,078
VV Součet 0,078
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 814 29 CC-CZ: 12523
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45111000-8 CZ-CPA: 43.11

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

018 - SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

018 - SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 600,000 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV odhad
VV 600 600,000

2 K 115101221 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

018 - SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV odhad
VV 60 60,000

3 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 16,088 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV výkopy E
VV "řez C-Ć"0,3*0,5*14,0*2 4,200
VV "řez A-Á"0,4*0,4*(41,1+4*6,0) 10,416
VV "řez 1-1"0,4*0,4*4,6*2 1,472
VV Součet 16,088

4 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 306,449 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výkopek na meziskládku a zpět na zásyp
VV 16,088*2 32,176
VV chybějící kubatura na zpětný zásyp
VV 392,813-(99,726+2,726+16,088) 274,273
VV Součet 306,449

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 290,361 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp zpět
VV 16,088+274,273 290,361

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 392,813 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp R
VV "nádrž"(0,4*12,6*41,1+3,7*0,35*41,1) 260,369
VV "sjezdy"4,8*0,9*14+4,8*0,3*10,5+4,8*0,15*3,5 78,120
VV "vybouraný roh"4*10,15/2*1,7 34,510
VV "šachty"0,9*0,9*2,3*2 3,726
VV "odkopávky"16,088 16,088
VV Součet 392,813

7 K 176101112R Zablendování potrubí DN 250 betonem m3 0,025 R-položka
PP Výplň štoly délky do 200 m betonem tř. B 7,5

VV zablendování stávajícího odpadního potrubí DN 250 z jímek pískového hospodářství
VV 3,14*0,125*0,125*0,5 0,025

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
8 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 2,726 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š.
přes 300 mm tl. přes 140 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání
železobetonových stropů.

VV  B25      vybourání žb panelů v kanálu
VV 3,625*0,94*0,1*8"ks" 2,726

9 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV B22 otvory pro zasakování srážkové vody
VV 0,7*6"ks"+0,1*8"ks" 5,000

10 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 99,726 CS ÚRS 2017 02
PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný
objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí,
schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů,
parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a
podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v
patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů
s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro
průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem
půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

VV B21 ubourání žb vany
VV "žb dno-sjezdy"(14,0+3,3)*4,6*0,3 23,874
VV "žb dno-vana"4*10,15/2*0,7 14,210
VV "podkladní beton"(14,0+3,3)*4,6*0,15+(3,725*10,15)/2*0,15 14,773
VV žb stěny
VV "řez A-Á"(3,725+10,15)*1,6*0,3 6,660
VV "sjezd"(1,6+0,2)/2*14,0*0,3*2"ks" 7,560
VV "řez C-Ć sjezd"0,6*10,7*0,3*2"ks"+0,6*3,3*0,3*2"ks" 5,040
VV "řez 1-´1"0,65*37,375*0,3+0,65*41,1*0,3+0,65*10,4*0,3+0,65*1,0*0,3+4,2*0,4*0,3*2 18,534
VV "žb lávka"2,0*0,15*15,7 4,710
VV "dělící stěna"0,5*0,5*15,7 3,925
VV "žb šachty"4,4*0,5*0,2 0,440
VV Součet 99,726

D 997 Přesun sutě

11 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100
m a naložením

t 252,108 CS ÚRS 2017 02

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího
zařízení ze zdiva železobetonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

12 K 997000002R Vodorovné doprava suti s naložením a složením na meziskládku a zpět t 497,252 R-položka
PP Vodorovná doprava suti na meziskládku a zpět s naložením na dopravní prostředek a složením

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

VV nadrcená suť na meziskládku do 500 m a zpět na zásyp
VV 248,626 248,626
VV 248,626*2 'Přepočtené koeficientem množství 497,252

13 K 997010003R Odvoz kovového odpadu na meziskládku se složením t 3,482 R-položka

PP Odvoz šrotu vybouraných kovových hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV kovošrot
VV 3,482 3,482

14 K 99700004R Odvoz kovového odpadu na skládku se složením t 3,482 R-položka

PP Odvoz šrotu a vybouraných kovových hmot na skládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení
suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo
meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti
z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

VV kovošrot
VV 3,482 3,482

D 998 Přesun hmot
17 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,055 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m

D PSV Práce a dodávky PSV
D 767 Konstrukce zámečnické

18 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 192,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV B 20  odstranění ocelového zábradlí
VV 14,2*2+5,8*2+19,4*2*2+5,8*2+14,2*2+15,7*2+3,0 192,000

19 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do
50 kg

kg 230,000 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV B24 vybourání ocel.schodiště
VV "odhad"200 200,000
VV B26 vybourání žebříků
VV "odhad"2"ks"*15,0 30,000
VV Součet 230,000

20 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do
100 kg

kg 180,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do
100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již
stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice,
vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV B 23 vybourání ocelových poklopů
VV "odhad"2"ks"*90,0 180,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

019 - SO 02-07 - Nátokový objekt

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubí

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

019 - SO 02-07 - Nátokový objekt
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 115104111 Čerpání vody na v do 20 m l potrubí ve štole do 200 m hod 4 320,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody ze štol na dopravní výšku do 20 m, při délce potrubí ve štole do 200 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro čerpané množství do 500 l/min z podzemí na povrch. Při větším
množství čerpané vody oceňuje se každé i započaté množství 500 l/min. příslušnou cenou. b) pro
čerpání z jímek ve štole nebo šachtě. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody z čerpacího místa
umístěného mimo podzemní objekt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 115 10- Čerpání
vody části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sací a
výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně nebo portálu. 4. V
cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek: a) ve štolách; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 142..- Ražení ruční, 154..- Pažení výrubu štol a Nosná konstrukce výstroje
štol a 360..- Nosná obezdívka štol, části A 01 tohoto katalogu, b) v šachtách hloubky do 15 m;
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 144..- Ražení šachet části A 02 tohoto katalogu, 154..-
Pažení výrubu štol a Nosná konstrukce výstroje štol a 360..- Nosná obezdívka štol části A 01
tohoto katalogu, c) v šachtách hloubky přes 15 m; tyto práce se oceňují dle odstavce c) čl. 123
části A 02 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující celková délka potrubí měřená od
jímky umístěné nejblíže k čelbě, k portálu nebo jímce určené pro čerpání vody šachtou na
povrch. 6. Množství hodin čerpání vody se stanoví v hodinách provozu čerpadla, popř. soustavy
čerpadel. 7. Při dovrchním ražení se čerpání vody oceňuje cenami pro délku potrubí ve štole do
200 m. Toto ustanovení nelze použít, jestliže projektant určí rozmístění čerpadel a položení
potrubí po trase štoly; potom se tyto práce oceňují cenami podle skutečné délky potrubí ve
štole.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 3 měsíce á 24 hod/den, štola
VV 3*30*24 2 160,000
VV 3 měsíce á 24 hod/den, šachta

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

019 - SO 02-07 - Nátokový objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 3*30*24 2 160,000
VV Součet 4 320,000

2 K 115108111 Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m den 180,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložního čerpadla popř. čerpací soupravy při čerpání vody ze štol na dopravní výšku
do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za každý i započatý kalendářní den pohotovosti. 2. Počet kalendářních dnů
pohotovosti určuje projekt. Do tohoto počtu dní se nezapočítává doba montáže a demontáže
soupravy.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV štola
VV 3*30 90,000
VV šachta
VV 3*30 90,000
VV Součet 180,000

3 K 11520000R Čerpací jímka dočasná na hloubku 8,50 m kpl 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV šachta
VV 1 1,000

4 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení plastovým oplocením výšky do 1 m zřízení m 64,600 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou
započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -
3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít
pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný
sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez
nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou
určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení
staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV nátokový objekt - štola
VV 45 45,000
VV šachta
VV (3,6+6,2)*2 19,600
VV Součet 64,600

5 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení plastovým oplocením výšky do 1 m odstranění m 64,600 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou
započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -
3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít
pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný
sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez
nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou
určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení
staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

6 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečným vstupem, výstupem pomocí
dř. žebříků zřízení

m 14,500 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou
započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -
3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít
pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný
sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez
nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou
určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení
staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 3 x žebřík dočasný v šachtě
VV 3,5+5+6 14,500
VV Součet 14,500

7 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečným vstupem, výstupem pomocí
dř. žebříků odstranění

m 14,500 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou
započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -
3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít
pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný
sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez
nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou
určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení
staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

8 K 11900500R Pomocné konstrukce - dočasná plošina se zábradlím v šachtě - montáž + demontáž m2 21,750 R-položka

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem
odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 1*2,9*2 5,800
VV 2,9*5,5 15,950
VV Součet 21,750

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 197,251 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v
horninách jakékoliv třídy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem
vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení
nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být
uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení
vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu
uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce
vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je
nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto
prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo
investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu
uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky
jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena
tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem
se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU
VV odhad 15% ze zemních prací venkovního kanálu
VV (276,5+25,8)/2*8,7*0,15 197,251
VV Součet 197,251

10 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 657,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU
VV horní plocha základny
VV 276,5 m2  "odměřeno
VV spodní plocha
VV 25,8 m2    "odměřeno
VV hloubka výkopu = 8,70 m
VV (276,5+25,8)/2*8,7 1 315,005
VV tř. hor. 3 - 50%
VV 1315*0,5 657,500

11 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 98,625 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV tř. hor. 3 - 50%
VV 1315*0,5*0,3 197,250
VV Součet 197,250
VV 197,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 98,625

12 K 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 657,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU
VV horní plocha základny
VV 276,5 m2  "odměřeno
VV spodní plocha
VV 25,8 m2    "odměřeno
VV hloubka výkopu = 8,70 m
VV (276,5+25,8)/2*8,7 1 315,005
VV tř. hor. 4 - 50%
VV 1315*0,5 657,500

13 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 98,625 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV tř. hor. 4 - 50%
VV 1315*0,5*0,3 197,250
VV Součet 197,250
VV 197,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 98,625

14 K 143201113
Ražení štol nemechanizovaným štítem l do 200 m D nad 2800 do 3300 mm II stupeň
ražnosti

m3 254,232 CS ÚRS 2017 02

PP
Ražení štol nemechanizovaným štítem v hornině suché nebo mokré délky štoly do 200 m v hornině
II. stupně ražnosti, při průměru průřezu TV přes 2800 do 3300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV ((22,4+24,5)/2)*3,9*2,5 228,638
VV 2,275*4,5*2,5 25,594
VV Součet 254,232

15 K 144281112 Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti vodnatá průřez nad 10 do 40 m2 m3 189,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní
prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v hornině II. stupně ražnosti
silně zavodněné, o průřezu TV přes 10 do 40 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV RAŽBA
VV 3,6*6,2*8,5 189,720
VV Součet 189,720

16 K 151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 37,500 CS ÚRS 2017 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného
pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení
odečítají.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
DLE POTŘEBY BUDE VE VÝKOPU POUŽITO HNANÉ PAŽENÍ PROVEDENÉ DLE MÍSTNÍCH
PODMÍNEK

VV 2,5"m"*15"m"   "výška x délka 37,500
VV Součet 37,500

17 K 151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 37,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané,
hloubky do 4 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
DLE POTŘEBY BUDE VE VÝKOPU POUŽITO HNANÉ PAŽENÍ PROVEDENÉ DLE MÍSTNÍCH
PODMÍNEK

VV 2,5"m"*15"m"   "výška x délka 37,500
VV Součet 37,500

18 K 154076111 Nosná konstrukce výstroje štol typová K l do 200 m trvale mokrá kg 7 175,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosná typová konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných ocelových rámů, z typových
oblouků z profilové oceli "K" délky štoly, do 200 m, v hornině mokré

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 horní
VV 2509"kg" 2 509,000
VV oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 boční A
VV 4666"kg" 4 666,000
VV Součet 7 175,000

19 M 492006220 oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 horní kus 41,000 CS ÚRS 2017 02
PP výztuž ocelová důlní, oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 horní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 41"ks" 41,000
VV Součet 41,000

20 M 492006240 oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 boční A kus 82,000 CS ÚRS 2017 02
PP výztuž ocelová důlní, oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 boční A

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 41"ks"*2 82,000
VV Součet 82,000

21 K 154076121 Montáž nosné konstrukce výstroje štol netypové l do 200 m trvale mokrá kg 1 345,328 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž netypové nosné konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných ocelových rámů,
délky štoly, do 200 m, v hornině mokré

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV rozpěry stojek Uč.160
VV 18*3,52"m"*18,8"kg/m" 1 191,168
VV 2*4,1*18,8"kg/m" 154,160
VV Součet 1 345,328

22 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 1,453 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 18,80 kg/m

VV 1,34538111807005*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,453

23 K 154083111 Pažení výrubu štol trvale ocelové vodnatá l do 200 m m2 293,523 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažení výrubu štol, ražených v hornině silně zavodněné trvale zabudované ocelovými pažnicemi
hmotnosti přes 35 do 55 kg/m2, délky štoly do 200 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV na straně obtokového kanálu - 2 strany v délce 11 m´
VV 11*(3,52+2,1) 61,820
VV ostatní úseky - 3 strany v délce 13,50 m´
VV (1,5+6,5+5,5)*(3,52+2*2,1) 104,220
VV 2,275*(4,1+2*2,1) 18,883
VV strop štoly
VV 11*3,50 38,500
VV (1,5+6,5+5,5)*3,5 47,250
VV 2,275*3,9 8,873
VV Součet 279,546
VV 279,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 293,523

24 K 154085421 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku vodnatá m2 166,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažení výrubu svislé šachty v hornině silně zavodněné ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55
kg/m2 do 1 roku

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 8,5*(6,2+3,6)*2 166,600
VV Součet 166,600

25 K 154085521 Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice vodnatá m2 166,600 CS ÚRS 2017 02
PP Odpažení výrubu šachty pažené s v hornině silně zavodněné ocelovými pažnicemi

26 K 154087341 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně vodnatá montáž + dodávka materiálu kg 5 449,780 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže montáž
včetně dodání materiálu, v hornině silně zavodněné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve
výši 1 %. 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné
konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV Ič200 - 2 x po obvodě šachty
VV (3,6+6,2)*2*2*26,3"kg/m" 1 030,960
VV Ič240 - 5 x po obvodu šachty
VV (3,6+6,2)*2*5*36,2 "kg/m´" 3 547,600

VV
trubky pro rozepření rámů z I profilů vždy uprostřed rámů - trubky odhadnuty 108x5
mm

VV (3,6+6,2)*7*12,7 871,220
VV Součet 5 449,780

27 K 154087342 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně vodnatá demontáž kg 5 449,780 CS ÚRS 2017 02

PP
Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže demontáž
v hornině silně zavodněné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve
výši 1 %. 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné
konstrukce.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV Ič200 - 2 x po obvodě šachty
VV (3,6+6,2)*2*2*26,3 1 030,960
VV Ič240 - 5 x po obvodu šachty - 36,20 kg/m´
VV (3,6+6,2)*2*5*36,2 3 547,600

VV
trubky pro rozepření rámů z I profilů vždy uprostřed rámů - trubky odhadnuty 108x5
mm

VV (3,6+6,2)*7*12,7 871,220
VV Součet 5 449,780

28 K 161101105 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m m3 341,900 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU, 26 % Z OBJEMU VÝKOPKU
VV 1315"m3"*0,26 341,900
VV Součet 341,900

29 K 161152111 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m m3 419,966 CS ÚRS 2017 02
PP Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro všechny stupně ražnosti a míry zavodnění. 2. V cenách jsou započteny i
náklady na vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popř. na
vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. 3. Pro volbu ceny je rozhodující hloubka, která
je určena vzdáleností dna šachty od vodorovné roviny, proložené středním bodem ústí šachty ve
srovnaném terénu. 4. Objem rubaniny se stanoví v m3 rostlého stavu jako součin plochy
teoretického výrubního průřezu, příslušného součinitele z přílohy č. 7 a délky štoly. 5. Jestliže
trvalý nadměrný výrub je vyplňován zakládkou z rubaniny za pažení, pro určení zbylého množství
rubaniny z ražby pro svislé přemístění rubaniny v hoře se od objemu rubaniny z ražby (v rostlém
stavu) odečte objem zakládky redukovaný (z nakypřeného stavu na rostlý stav) příslušným
součinitelem z přílohy č. 6.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV zemina nahoru
VV ((22,4+24,5)/2)*3,9*2,5 228,638
VV 2,275*4,5*2,5 25,594
VV Mezisoučet 254,232
VV beton - dolu
VV 165,734 165,734
VV Mezisoučet 165,734
VV Součet 419,966

30 K 162400001R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 2 875,242 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV VOD. PŘEM. VÝKOPKU NA MEZIDEPONII, VYUŽITÍ PRO ZÁSYP
VV výkopek z kanálu mimo štolu
VV odvoz na mezideponii
VV 1314,57"m3" 1 314,570
VV odvoz zpět z mezideponie pro zpětné zásypy
VV 1116,72"m3" 1 116,720
VV

VV VOD. PŘEM. VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
VV 189,72"m3"       "šachta 189,720
VV 254,232"m3"     "štola 254,232
VV Součet 2 875,242

31 K 163333600R Vodorovné přemístění rubaniny v hoře na mezideponii, vodnatá m3 419,966 R-položka

PP
Vodorovné přemístění rubaniny ze štol v hoře bez naložení délky dopravní trasy, přes 200 do 1000
m, horniny silně zavodněné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro všechny stupně ražnosti a výrubní průřezy. 2. V cenách jsou započteny i
náklady na: a) manipulaci s rubaninou k zařízení pro svislé přemístění rubaniny v hoře, b)
vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén, jestliže není prováděno
svislé přemístění rubaniny v hoře. 3. Do délky dopravní trasy v hoře se započítává i délka
vodorovného přemístění navazující štolou nebo tunelem popř. i nádvoří mimo horu, pokud tato
doprava přímo navazuje stejným dopravním prostředkem, bez překládání, na přemístění z hory.
4. Objem rubaniny se stanoví v m3 rostlého stavu součinem teoretického výrubního průřezu,
příslušného součinitele z přílohy č. 7 a délky štoly. 5. Jestliže trvalý nadměrný výrub je
vyplňován zakládkou z rubaniny za pažení, pro určení zbylého množství rubaniny z ražby pro
vodorovné přemístění rubaniny v hoře se od objemu rubaniny z ražby (v rostlém stavu) odečte
objem zakládky redukovaný (z nakypřeného stavu na rostlý stav) příslušným součinitelem z
přílohy č. 6.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV zemina
VV ((22,4+24,5)/2)*3,9*2,5 228,638
VV 2,275*4,5*2,5 25,594
VV Mezisoučet 254,232
VV beton
VV 165,734 165,734
VV Mezisoučet 165,734
VV Součet 419,966

33 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 116,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV NALOŽENÍ VÝKOPKU NA MEZIDEPONII, VYUŽITÍ PRO ZÁSYP
VV

VV na mezideponii původní rozpočet pro zpětný zásyp
VV 1116,72"m3" 1 116,720
VV Součet 1 116,720

34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 116,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV R - ZÁSYPY
VV

VV ZPĚTNÝ ZÁSYP PRO KANÁL MIMO ŠTOLU
VV horní plocha základny na kotě 270,45, úroveň nového terénu
VV 267,6 m2  "odměřeno
VV spodní plocha
VV 25,8 m2    "odměřeno
VV hloubka výkopu = 8,10 m
VV (267,6+25,8)/2*8,1 1 188,270

VV
-2,25"m"*31,8"m2"        "výška kanálu x půdorysná plocha, odpočet nátoková kanál ve
výkopu

-71,550

VV Součet 1 116,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 2 Zakládání

35 K 216901113 Očištění líce ploch výrubu, pažení nebo obezdívky l do 200 m II stupeň ražnosti m2 394,721 CS ÚRS 2017 02

PP
Očištění štol tlakovou vodou příp. jiným vhodným způsobem lícních ploch výrubu, pažení nebo
obezdívky štol s naložením uvolněného materiálu, délky štoly do 200 m v hornině II. stupně
ražnosti

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro všechny míry zavodnění horniny, b) pro očištění opěr a klenby
(zapažené i nezapažené - příloha č. 8). 2. Ceny nelze použít pro očištění lícních ploch prováděné
bezprostředně před betonáží nosné obezdívky štol nebo bezprostředně před zajištěním výrubu
štol stříkaným betonem; toto očištění lícních ploch výrubu je započteno v cenách těchto
konstrukcí.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,30 m x 1,40 m
VV 40,5"m2"*2                                  "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál I. 81,000
VV 31"m"*1,4"m"                              "stěna, délka x výška, kanál I. 43,400
VV 34,9"m"*1,4"m"                          "stěna, délka x výška, kanál I. 48,860
VV 47,1"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál II. 94,200
VV 35,7"m"*1,4"m"                          "stěna, délka x výška, kanál II. 49,980
VV 39,24"m"*1,4"m"                       "stěna, délka x výška, kanál II. 54,936
VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,50 m x 1,40 m, dl. 2,275 m

VV
2,6"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m,
kanál I.

5,200

VV (1,6+1,9)*1,4                              "stěny, délka x výška, kanál I. 4,900

VV
3,2"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m,
kanál II.

6,400

VV (1,9+2,275)*1,4                         "stěny, délka x výška, kanál II. 5,845
VV

VV Součet 394,721

36 K 216902111 Očištění nezapaženého dna štol m2 141,863 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro všechny stupně ražnosti a míry zavodnění. 2. V ceně jsou započteny i
náklady na naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 100 mm na dopravní prostředek.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 10,3"m"*3,9                  "ve výkopu, mimo štolu 40,170
VV ((22,4+24,5)/2)*3,9     "ražená část, ve štole 91,455
VV 2,275*4,5                        "ražená část, ve štole 10,238
VV Součet 141,863

37 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 22,320 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupně ražnosti

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 3,6*6,2 22,320
VV Součet 22,320

38 K 28260600R Trysková injektáž sloupy 5 ks průměru 1500 mm s výplní bentonitem m 62,500 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 5 x pilíř po obvodě štoly průměru 1,50 m, délky 12,5 m
VV 5*12,5 62,500
VV Součet 62,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

39 K 360321153
Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 dl do 200 m
vodnatá

m3 136,375 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosná obezdívka štol z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí délky štoly do 200 m,
v hornině silně zavodněné tř. C 30/37

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV kanál ve štole
VV 8,7"m2"*23,5"m"     "pohledová ploch x délka 204,450
VV 11"m2"*2,275"m"        "pohledová ploch x délka 25,025
VV odpočet objemu kanálů:
VV -34,2"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška, kanál II. -47,880
VV -32,3"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška, kanál I. -45,220
VV Součet 136,375

40 K 360351131 Bednění obezdívek štol l do 200 m z prken vodnatá m2 212,860 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení bednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken délky
štoly, do 200 m, v hornině silně zavodněné

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV kanál ve štole
VV (26,6"m"+25,5"m")*1,4"m"        "délky stran x výška kanálu, kanál II. 72,940
VV (25,2"m"+24"m")*1,4"m"            "délky stran x výška kanálu, kanál I. 68,880
VV 24,3"m2"+32,3"m2"                       "půdorysná plocha stropu kanálu I. a II 56,600
VV stěny v šachtě
VV 2,3*1,9*2+1,5*1,9*2 14,440
VV Součet 212,860

41 K 360352131 Odbednění obezdívek štol l do 200 m z prken vodnatá m2 212,860 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění bednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken délky
štoly, do 200 m, v hornině silně zavodněné

42 K 360361314 Výztuž obezdívky štol l do 200 m ocel 10 505 D do 12 mm vodnatá t 21,751 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Výztuž nosné obezdívky štol z betonářské oceli délky štoly, do 200 m, v hornině silně zavodněné, z
jednotlivých prutů průměru do 12 mm, zn. 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro všechny výrubní průřezy štol, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti. 2. V
cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu výztuže a její uložení do konstrukce včetně
polohového zajištění vázacím drátem, b) bodové svařování nahrazující vázání drátem, c)
pomocný materiál, např. jednoduché věšáky, podložky, skoby, příchytné kotvičky apod., jejich
případné osazení do vývrtů a zabetonování, d) vyvrtání otvorů v bocích a stropu výrubu. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na nutné svary přenášející statické účinky; tyto svary se oceňují
cenami souboru cen 360 36-5 - Svařované nosné spoje

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV 136,375"m3"*145"kg/m3"/1000 19,774
VV Součet 19,774
VV 19,774*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,751

43 K 37745100R
Výplňová injektáž za rubem obezdívky štol - zainjektování volných dutin mezi výztuží
a lícem výrubu po provedení ražby v celé délce štoly

m2 293,523 R-položka

PP Výplňová injektáž štol za rubem ostění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV viz. výměra pažnic
VV na straně obtokového kanálu - 2 strany v délce 11 m´
VV 11*(3,52+2,1) 61,820
VV ostatní úseky - 3 strany v délce 13,50 m´
VV (1,5+6,5+5,5)*(3,52+2*2,1) 104,220
VV 2,275*(4,1+2*2,1) 18,883
VV strop štoly
VV 11*3,50 38,500
VV (1,5+6,5+5,5)*3,5 47,250
VV 2,275*3,9 8,873
VV Součet 279,546
VV 279,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 293,523

44 K 379313433 Nosná obezdívka šachty beton tř. C 16/20 hornina vodnatá m3 147,624 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosná obezdívka ostění šachty z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí v hornině
silně zavodněné tř. C 16/20

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON C16/20 X0
VV celkový objem
VV 3,6*6,2*7,7 171,864
VV odpočet nerezového potrubí DN 1400 mm - 2 x 6,20 m
VV -3,14*0,7*0,7*7*2 -21,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV odpočet prostor pod segmentovým kolenem
VV -0,9"m2"*2*1,5 -2,700
VV Součet 147,624

45 K 379313436R Nosná obezdívka šachty beton tř. C 30/37 hornina vodnatá m3 11,160 R-položka

PP
Nosná obezdívka ostění šachty z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí v hornině
silně zavodněné tř. C 30/37

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV M1 - KONSTRUKČNÍ BETON C30/37 XC4
VV dno šachty
VV 3,6*6,2*0,5 11,160
VV Součet 11,160

46 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37
tl do 300 mm

m3 44,460 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV kanál mimo štolu ve výkopu - délka 6,5 m´, šířka 3,60 m, výška 2,25 m
VV 36"m2"*2,25"m"    "půdorysná plocha x výška 81,000
VV odpočet 2 x vnitřní kanál:
VV -11,1"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška. kanál I. -15,540
VV -15,0"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška. kanál II. -21,000
VV Součet 44,460

47 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných zřízení

m2 112,010 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV kanál mimo štolu ve výkopu - délka 6,5 m´, šířka 3,60 m, výška 2,25 m
VV 13"m"*2,25"m"        "vnější stěna 29,250
VV 13"m"*1,4"m"          "vnitřní stěna, kanál II. 18,200
VV 10,3"m"*1,4"m"       "vnitřní stěna, kanál II. 14,420
VV 9,7"m"*1,4"m"         "vnitřní stěna, kanál I. 13,580
VV 7,4"m"*1,4"m"         "vnitřní stěna, kanál I. 10,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV 15,2"m2"                     "půdorysná plocha stropu, kanál II. 15,200
VV 11,0"m2"                     "půdorysná plocha stropu, kanál I. 11,000
VV Součet 112,010

48 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch
rovinných odstranění

m2 112,010 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

49 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 7,092 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37
XC4

VV kanál mimo štolu ve výkopu - délka 6,5 m´, šířka 3,60 m, výška 2,25 m
VV 44,46"m3"*145"kg/m3"/1000 6,447
VV Součet 6,447
VV 6,447*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,092

50 K 3809000R1 Celoplošná vystýlka - dodávka + montáž m2 440,287 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 3 - VYPLASTOVÁNÍ
VV Celoplošná vystýlka, integrované desky PE  tl. 5 mm
VV

VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,30 m x 1,40 m
VV 42"m2"*2                                      "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál I. 84,000
VV 31"m"*1,4"m"                              "stěna, délka x výška, kanál I. 43,400
VV 35"m"*1,4"m"                              "stěna, délka x výška, kanál I. 49,000
VV 47,1"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál II. 94,200
VV 35,7"m"*1,4"m"                          "stěna, délka x výška, kanál II. 49,980
VV 39,24"m"*1,4"m"                       "stěna, délka x výška, kanál II. 54,936
VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,50 m x 1,40 m, dl. 2,275 m

VV
3,2"m2"*2                                      "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m,
kanál I.

6,400

VV (1,6+1,9)*1,4                                "stěny, délka x výška, kanál I. 4,900

VV
3,8"m2"*2                                      "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m,
kanál II.

7,600

VV (1,9+2,275)*1,4                             "stěny, délka x výška, kanál II. 5,845
VV Součet 400,261
VV 400,261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 440,287

Strana 685 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

51 K 3809000R2 Větrání raženého díla - délka štoly cca 40 m´ kpl 1,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 K 3809000R3 Měření limitních hodnot v podzemí a na povrchu kpl 1,000 R-položka
PP Měření limitních hodnot v podzemí a na povrchu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

53 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 3,240 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější
stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b)
přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po
kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto
se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: -
vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem;
tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se
ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení
lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou
započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a
6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena
izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV VLOŽENÝ PÁS XPS 100 mm U POTRUBÍ DN 1400 mm
VV 1,8*1,8 3,240
VV Součet 3,240

54 M 283763720 deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm m2 3,305 CS ÚRS 2017 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 100 mm

P
Poznámka k položce:
lambda=0,036 [W / m K]

VV 3,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,305

D 8 Trubní vedení
55 K 892522111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 900
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

56 K 892551111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1500 m 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV potrubí DN 1400
VV 2*7"m" 14,000
VV Součet 14,000

57 K 892553122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1500 m 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1500

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního
prostředku.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV potrubí DN 1400
VV 2*7"m" 14,000
VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
58 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 130,760 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a
tvaru, o obsahu do 1000 m3
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V
cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady
na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -
1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z
objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro
nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 40,5"m2"*1,4"m"                         "půdorysná plocha x výška, kanál I. 56,700
VV 47,1"m2"*1,4"m"                          "půdorysná plocha x výška, kanál II. 65,940

VV
(2,6"m2"+3,2"m2")*1,4"m"       "součet půdorysných ploch x výška, kanál š.1,5 m v
délce 2,275 m

8,120

VV Součet 130,760

59 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 134,683 CS ÚRS 2017 02
PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV 130,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 134,683

60 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 130,760 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o
obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k
výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V
cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z
nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady
na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové
hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -
1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z
objemu nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro
nasycení pláště a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %.

61 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 130,760 CS ÚRS 2017 02
PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody použité
k dezinfekci. 2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a
vyprázdnění nádrže této části ceníku. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
dezinfekčního roztoku v nádrži.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 40,5"m2"*1,4"m"                     "půdorysná plocha x výška, kanál I. 56,700
VV 47,1"m2"*1,4"m"                       "půdorysná plocha x výška, kanál II. 65,940
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Cenová
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VV
(2,6"m2"+3,2"m2")*1,4"m"       "součet půdorysných ploch x výška, kanál š.1,5 m v
délce 2,275 m

8,120

VV Součet 130,760

62 K 95394312R Osazování výrobků přes 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 2,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
A5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ ATYPICKÁ TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE TL. 8 mm, V. 1,9
mm, Š. 1,5 m, DÉLKA 2,3 m

VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

63 M 13756626R plech nerezový tř. 1.4404, 1,9 x 1,5 x 2,3 tl. 8 mm m2 23,180 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
A5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ ATYPICKÁ TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE TL. 8 mm, V. 1,9
mm, Š. 1,5 m, DÉLKA 2,3 m

VV 2"ks"*(1,5+2,3*2)*1,9    "2 ks x plocha 23,180
VV Součet 23,180

64 K 9539400A6 A6 - přivařený těsnící prstenec v.50 mm, tl. 4 mm na potrubí, materiál 1.4404 kus 2,000 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV
A6 - OCELOVÁ NEREZOVÁ ATYPICKÁ TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE , PŘIVAŘENÝ TĚSNÍCÍ
PRSTENEC V. 50 mm, TL. 4 mm, NA POTRUBÍ, MATERIÁL 1.4404

VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot
65 K 998255111 Přesun hmot pro šachty ražené při délce svislého přesunu do 75 m t 584,166 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro šachty ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m při délce svislého přesunu
do 75 m

66 K 998255119
Příplatek k přesunu hmot pro šachty ražené za zvětšený přesun hmot na povrchu do
1000 m

t 584,166 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro šachty ražené Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost na povrchu do 1000 m

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubí

67 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV 1"ks"*2     "zaslepovací příruba 2,000
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VV Součet 2,000

68 M 55261320R příruba zaslepovací plochá DN 1400, PN 10 z nerezové oceli tř. 1.4404 kus 2,000 R-položka

69 K 23003001R Montáž segmenového kolena DN 1400, 90st o poloměru 500 mm kus 4,000 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV 2"ks"*2     "koleno 90st 4,000
VV Součet 4,000

70 M 55261000R segmentové koleno DN 1400, 90st o poloměru 500 mm z nerezové oceli 1.4404 kus 4,000 R-položka

71 K 23014000Ra Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.1.4404 D 1422 mm, tl 8 mm m 4,800 R-položka
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
VV

VV A6 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1400x8 mm
VV 2,4"m"*2 4,800
VV Součet 4,800

72 M 552611400NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) 1422x8mm m 4,800 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 2222
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

020 - DSO 02-08 - Spojovací rozvody

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    767 - Konstrukce zámečnické

    777 - Podlahy lité

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

020 - DSO 02-08 - Spojovací rozvody
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 680,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV 240,0*6+120,0*2 1 680,000
VV Součet 1 680,000

2 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 210,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

020 - DSO 02-08 - Spojovací rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV 30,0*6+15,0*2 210,000
VV Součet 210,000

3 K 11900140R Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000 R-položka

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV potrubí sání DN 1600

VV
potrubí kyslíku - následná kontrola provozuschopnosti odbornou firmou podle
zvláštních předpisů pro dopravu nebezpečných látek

VV vystavení certifikátu pro provozování
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 40,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV potrubí výtlaku DN 1600
VV voda
VV 20,0 20,000
VV potrubí fitrace DN 1400
VV voda
VV 20,0 20,000
VV Součet 40,000

5 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 40,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV potrubí výtlaku DN 1600
VV kanalizace
VV 20,0 20,000
VV potrubí filtrace DN 1400
VV kanalizace
VV 20,0 20,000
VV Součet 40,000

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 40,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV potrubí sání DN 1600
VV kabely VO
VV 10,0 10,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV kabely VO
VV 15,0 15,000
VV potrubí filtrace DN 1400
VV kabely VO
VV 15,0 15,000
VV Součet 40,000

7 K 1190014R1 Dočasné zajištění stávajících šachet m 14,000 R-položka

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 7,0 7,000
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 7,0 7,000
VV Součet 14,000

8 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 150,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v
horninách jakékoliv třídy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem
vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám
výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení
nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být
uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky
v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení
vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu
uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve
vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce
vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je
nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto
prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou
pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo
investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu
uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše
popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky
jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena
tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se od celkového
objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve
výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem
se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

VV potrubí sání DN 1600
VV 50,0 50,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 50,0 50,000
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 50,0 50,000
VV Součet 150,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,950 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 13,0*0,15 1,950
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 80,0*0,15 12,000
VV Součet 13,950

10 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 539,325 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k
nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách
zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako
samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi,
stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt
použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp.
vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako
přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku,
příp. 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5.
Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112
Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na
přemístění suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7.
Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

VV potrubí sání DN 1600
VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu - pr. průřez x dl.
VV (7,9+5,6)*0,5*79,9 539,325
VV Součet 539,325

11 K 1312039R1 Kopaná sonda zapažená pro ověření polohy sítí, pr. hl. 3,50 m kus 6,000 R-položka

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV předpokládané množství výkopku 10m3/1 sondu
VV potrubí sání DN 1600
VV 2,0 2,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 2,0 2,000
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 2,0 2,000
VV Součet 6,000

12 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 408,759 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200 - 50% v hor. 3
VV rýha pro potrubí

VV
((3,15+3,22)*0,5*1,0*24+(3,22+3,99)*0,5*1,0*24,3+(3,99+3,74)*0,5*1,0*15,0+(3,74+3,80
)*0,5*1,0*17,00+(3,80+3,82)*0,5*1,0*9,0)*0,50

160,198

VV
((3,82+5,01)*0,5*1,0*36+(5,0+5,05)*0,5*1,0*5,4+(5,05+5,43)*0,5*1,0*35,5+(5,43+5,95)*
0,5*1,0*24,0)*0,50

254,328

VV šachty
VV 34,96*1,10*0,50 19,228
VV Mezisoučet 433,754
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV výkop rýhy

VV
(1,64+1,79)*0,5*1,0*29,75+(1,36+1,64)*0,5*1,0*12+(1,36+1,6)*0,5*1,0*3,6+(1,36+2,72)*
0,5*1,0*27,5+(0,61+0,72)*0,5*1,0*6,0+ (0,72+1,5)*0,5*1,0*1,2

135,771

VV
(1,58+2,72)*0,5*1*9+(1,58+1,7)*0,5*1*1,85+(1,9+2,6)*0,5*1*1,9+(1,58+2,31)*0,5*1*2,3+(
1,58+2,81)*0,5*1*0,5+(1,58+2,81)*0,5*1*2,3

37,279

VV (1,9+2,44)*0,5*1*0,8+(1,36+2,44)*0,5*1*4,95+(1,36+1,65)*0,5*1*8 23,181
VV šachta
VV 1,64*1,1 1,804
VV Mezisoučet 198,035
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV výkop rýhy

VV
(1,69+1,54)*0,5*1*5+(2,92+1,7)*0,5*1*5,5+(1,75+1,7)*0,5*1*5,8+(2,34+1,64)*0,5*1*6+(2,
6+1,7)*0,5*1*5,5+(2,6+1,7)*0,5*1*5,25+(2,81+1,9)*0,5*1*5,15

77,966

VV (3,05+1,9)*0,5*1*5,3+(1,09+1,76)*0,5*1*11,35 29,291
VV Mezisoučet 107,257
VV provozní vodovod

VV
(2,7+1,33)*0,5*1*54,55+(2,7+1,33)*0,5*1*11,2+(1,33+1,70)*0,5*1*27+(1,39+1,56)*0,5*1*
28+(1,56+1,51)*0,5*2*38,75+(1,51+2,97)*0,5*1*40,65

424,710

VV
(2,97+3,17)*0,5*1*16,3+(2,97+3,17)*0,5*1*16,3+(3,17+1,6)*0,5*1*45,10+(1,33+1,6)*0,5*
1*25,5

245,003

VV Mezisoučet 669,713
VV Součet 1 408,759

13 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 3 859,758 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV potrubí sání DN 1600
VV společný výkop pro dešťovou kanalizaci SO 02-25
VV výkop pod ochrannou pažení
VV (26,70+14,50)*0,50*79,91   "potrubí DN1600 1 646,146
VV 190,0  "žlb šachta 190,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV hloubení pod ochranou pažení

VV
((6,25+6,37)*0,5*7,5+(6,37+4,04)*0,50*70,5+(4,04+4,64)*0,5*81,62+(4,64+4,21)*0,5*27,
5+(4,21+3,68)*0,5*6,22)*3,5

3 201,568

VV potrubí filtrace DN 1400
VV ((3,22+3,38)*0,5*72,55+(3,38+2,25)*0,5*5,15+(2,25+3,05)*0,5*39,32)*4,6 1 647,307
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV rýha pro potrubí

VV
(4,6+5,16)*0,5*1,0*29,0 + (5,16+5,26)*0,5*1,0*25,0 + (5,26+5,61)*0,5*1,0*25,0 +
(5,61+5,55)*0,5*1,0*35,0 + (5,55+5,76)*0,5*1,0*35,0

800,870

VV (5,76+5,95)*0,5*1,0*35,0 204,925
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV šachty
VV 26,09*1,10 28,699
VV Mezisoučet 7 719,515
VV 50% v hor. 3
VV 7719,515*0,50 3 859,758

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 580,555 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV (1408,759+3859,758)*0,30 1 580,555
VV Součet 1 580,555

15 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 433,754 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV výpočet v hor. 3
VV 50% v hor. 4
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 867,508*0,50 433,754
VV Součet 433,754

16 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 3 859,758 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV výpočet v hor. 3
VV 50% v hor. 4
VV potrubí sání DN 1600
VV 1836,146*0,50 918,073
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 3201,568*0,50 1 600,784
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 1647,307*0,50 823,654
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 1034,494*0,50 517,247
VV Součet 3 859,758

17 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1 288,054 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VV (433,754+3859,758)*0,30 1 288,054
VV Součet 1 288,054

18 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 202,611 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151
. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c)
kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn
a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV rýha

VV
((1,64+1,79)*0,5*29,75+(1,36+1,64)*0,5*12+(1,36+1,6)*0,5*3,6+(0,61+0,72)*0,5*6,0+
(0,72+1,5)*0,5*1,2)*2

159,343

VV (1,58+1,7)*0,5*1,85*2 6,068
VV (1,36+1,65)*0,5*8*2 24,080
VV šachta
VV (2,50+(2,50-1,0))*2*1,64 13,120
VV Součet 202,611

19 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 918,671 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151
. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c)
kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn
a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV (2,50+2,50-1,0)*2*(2,90+2,97+3,74+3,49+3,55+3,57)   "šachty 161,760
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV (1,36+2,72)*0,5*27,5*2 112,200

VV
((1,58+2,72)*0,5*9+(1,9+2,6)*0,5*1,9+(1,58+2,31)*0,5*2,3+(1,58+2,81)*0,5*0,5+(1,58+2
,81)*0,5*2,3)*2

68,489

VV ((1,9+2,44)*0,5*0,8+(1,36+2,44)*0,5*4,95)*2 22,282
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 107,257/1,0*2 214,514
VV provozní vodovod
VV 669,713/1,0*2 1 339,426
VV Součet 1 918,671

20 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 3 996,344 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou
tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami
příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení
zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat
pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s
ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn
výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151
. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c)
kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn
a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 1005,8/1,0*2   "rýha 2 011,600
VV (2,50+(2,50-1,0))*2*(4,91+5,01+5,36+5,3+5,51)   "šachty 208,720
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 829,052/1,0*2   "rýhy 1 658,104
VV (2,50+(2,50-1,0))*2*(4,76+4,8+5,18)   "šachty 117,920
VV Součet 3 996,344

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 202,611 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

22 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 918,671 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

23 K 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 3 996,344 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

24 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 716,220 CS ÚRS 2017 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se
oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného
pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení
odečítají.

VV potrubí filtrace DN 1400
VV 1647,307/4,60*2 716,220
VV Součet 716,220

25 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 716,220 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné,
hloubky do 4 m

26 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 1 647,307 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném,
hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m;
toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV potrubí filtrace DN 1400
VV 1647,307 1 647,307
VV Součet 1 647,307

27 K 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 1 647,307 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu
roubení zátažného, hloubky do 4 m

28 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 1 069,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami
souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových
zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky
ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d)
vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu
nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale
zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně
zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu.

VV potrubí sání DN 1600
VV 7,5*(14+5)   "HEB160 - záporová stěna šachty+opěrného bloku na vstupu 142,500
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 927  "IPE 400 - záporová stěna výtlaku 927,000
VV Součet 1 069,500

29 M 130109760 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm t 3,114 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm

VV 2x obratovost
VV 7,5*19*0,0437*0,50 3,114
VV Součet 3,114

30 M 13010763R ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=400 mm t 31,982 R-položka
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 50,40 kg/m

VV 2x obratovost
VV 927,0*0,069*0,50 31,982
VV Součet 31,982

31 M 589323140 směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm m3 89,144 CS ÚRS 2017 02
PP směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm

VV potrubí sání DN 1600
VV beton patek zápor
VV 3,14*0,125*0,125*2,30*19 2,144
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV beton patek zápor
VV 87,0 87,000
VV Součet 89,144

32 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 1 069,500 CS ÚRS 2017 02
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

VV potrubí sání DN 1600
VV 7,5*(14+5)   "HEB160 - záporová stěna šachty+opěrného bloku na vstupu 142,500
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 927  "IPE 400 - záporová stěna výtlaku 927,000
VV Součet 1 069,500

33 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 349,000 CS ÚRS 2017 02
PP Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151
71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.

VV potrubí sání DN 1600
VV 31,0+183,0+95,0 309,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 33,0+7,0 40,000
VV Součet 349,000

34 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 349,000 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

35 K 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 141,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se
zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním
hmot při délce zápory do 8 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou
odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu
800-1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud
je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV potrubí sání DN 1600
VV 122,0 122,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 14,0+5,0 19,000
VV Součet 141,000

36 K 151713112 Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 141,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se
zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním
hmot při délce zápory do 8 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou
odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu
800-1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud
je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

37 K 151721111
Zřízení dřevěného pažení tl. 80 mm do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho
následným odstraněním

m2 1 390,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru
cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové,
které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní
kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch
výkopové jámy.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV potrubí sání DN 1600
VV 1220,0 1 220,000
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV (33,0+7,0)*4,25 170,000
VV Součet 1 390,000

38 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 202,686 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV výkopek púřes 100m3 ... 50% z kubatury výkopu
VV 198,032*0,50   "přeložka dešťové kanalizace SIII 99,016
VV 107,257*0,50   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 53,629
VV ((2,97+3,17)*0,5*1*16,3+(2,97+3,17)*0,5*1*16,3)*0,50  "provozní vodovod 50,041
VV Součet 202,686

39 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 219,316 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV výkopek přes 100m3 ... 55% z kubatury výkopu
VV 1647,307*0,55   "potrubí filtrace DN 1400 906,019
VV provozní vodovod
VV Mezisoučet 906,019

VV
((2,7+1,33)*0,5*1*54,55+(2,7+1,33)*0,5*1*11,2+(1,33+1,70)*0,5*1*27+(1,39+1,56)*0,5*1
*28+(1,56+1,51)*0,5*2*38,75+(1,51+2,97)*0,5*1*40,65)*0,55

233,590

VV ((3,17+1,6)*0,5*1*45,10+(1,33+1,6)*0,5*1*25,5)*0,55 79,707
VV Mezisoučet 313,297
VV Součet 1 219,316

40 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 4 163,830 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV výkop přes 100m3 ... 60% z kubatury výkopů
VV potrubí sání DN 1600
VV 1836,146*0,60 1 101,688
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 3201,568*0,60 1 920,941
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 1034,494*0,60 620,696
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 867,508*0,60 520,505
VV Součet 4 163,830

41 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 539,325 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV potrubí sání DN 1600
VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu
VV (7,9+5,6)*0,5*79,9 539,325
VV Součet 539,325

42 K 162300101R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii m3 1 699,381 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV obsyp potrubí sání DN 1600
VV 455,487 455,487
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 415,589 415,589
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 545,63 545,630
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 49,864 49,864
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 60,438 60,438
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 39,35 39,350
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 19,198 19,198
VV provozní vodovod
VV 113,825 113,825
VV Součet 1 699,381

43 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 15 461,638 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zemina na mezideponii a zpětný zásyp
VV potrubí sání DN 1600
VV 1826,146   "zemina na mezideponii 1 826,146
VV 908,48   "zemina na zásyp 908,480
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 3201,568   "výkopek na meziskládku 3 201,568
VV 2362,512   "zemina na zásyp 2 362,512
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 1647,307   "zemina na mezideponii 1 647,307
VV 482,676  "zemina na zpětný zásyp 482,676
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 1034,494   "zemina na mezideponii 1 034,494
VV 853,099   "zemina na zpětný zásyp 853,099
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 867,508   "zemina na mezideponii 867,508
VV 669,470   "zemina na zpětný zásyp 669,470
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 198,035   "zemina na mezideponii 198,035
VV 86,71   "zemina na zpětný zásyp 86,710
VV 1,95   "ornice na meziskládku 1,950
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 107,257   "zmina na mezideponii 107,257
VV 52,557  "zemina na zpětný zásyp 52,557
VV 12,0   "ornice 12,000
VV provozní vodovod
VV 669,713   "zemina na mezideponii 669,713
VV 480,156   "zemina na zpětný zásyp 480,156
VV Součet 15 461,638

44 K 162700003R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 539,325 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu
VV (7,9+5,6)*0,5*79,9  "potrubí sání DN 1600 539,325
VV Součet 539,325

46 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 247,679 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 49,864   "obsyp potrubí 49,864
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 86,71   "zásyp 86,710
VV 39,35   "obsyp potrubí 39,350
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 52,557  "zásyp 52,557
VV 19,198   "obsyp potrubí 19,198
VV Součet 247,679

47 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7 286,924 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zemina na zpětný zásyp
VV potrubí sání DN 1600
VV 908,48 908,480
VV 455,487   "obsyp potrubí 455,487
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 2362,512 2 362,512
VV 415,589   "obsyp potrubí 415,589
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 482,676 482,676
VV 545,63   "obsyp potrubí 545,630
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 853,099 853,099
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 669,47 669,470
VV provozní vodovod
VV 480,156 480,156
VV 113,825   "obsyp potrubí 113,825
VV Součet 7 286,924

48 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9 565,978 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV výkopek celkem na mezideponii
VV 1826,146   "potrubí sání DN 1600 1 826,146
VV 3201,568   "potrubí výtlaku DN 1600 3 201,568
VV potrubí filtrace DN 1400
VV 1647,307   "zemina na mezideponii 1 647,307
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 1034,494   "zemina na mezideponii 1 034,494
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 867,508   "zemina na mezideponii 867,508
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 198,035   "zemina na mezideponii 198,035
VV 1,95   "ornice na meziskládku 1,950
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 107,257   "zmina na mezideponii 107,257
VV 12,0   "ornice 12,000
VV provozní vodovod
VV 669,713   "zemina na mezideponii 669,713
VV Součet 9 565,978

49 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5 895,660 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV potrubí sání DN 1600
VV 1646,4+180,0 1 826,400
VV odečet
VV -3,14*0,8*0,8*79,9 -160,567
VV -80,0   "šachta -80,000
VV -158,22   "lože -158,220
VV -455,487   "obsyp -455,487
VV -31,823*2   "opěrné bloky potrubí -63,646
VV Mezisoučet 908,480
VV potrubí výtlaku DN 1600
VV 3201,568 3 201,568
VV odečet
VV -3,14*0,8*0,8*111,12 -223,307
VV -200,16   "lože -200,160
VV -415,589"obsyp -415,589
VV Mezisoučet 2 362,512

Strana 715 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV potrubí filtrace DN 1400
VV 1647,307 1 647,307
VV odečet
VV -3,14*0,7*0,7*237,23 -365,002
VV -253,999   "podsyp -253,999
VV -545,63   "obsyp -545,630
VV Mezisoučet 482,676
VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 1005,795+28,69 1 034,485
VV odečet
VV -3,14*0,15*0,15*178,50 -12,611
VV -35,67   "obetonování -35,670
VV -33,90   "bet. sedlo -33,900
VV -17,85   "pískové lože -17,850
VV -49,864   "obsyp -49,864
VV -3,14*0,62*0,62*26,09   "šachty -31,491
VV Mezisoučet 853,099
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 829,052+38,45 867,502
VV odečet
VV -3,14*0,1*0,1*189,7 -5,957
VV -36,14   "obetonování -36,140
VV -34,33   "bet. sedlo -34,330
VV -18,97   "pískové lože -18,970
VV -60,438   "obsyp -60,438
VV -3,14*0,62*0,62*34,96   "šachty -42,197
VV Mezisoučet 669,470
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 196,231+1,804 198,035
VV odečet
VV -3,14*0,1*0,1*(73,90+11,0) -2,666
VV -3,14*0,15*0,15*29,75 -2,102
VV -27,91  "obetonování -27,910
VV -21,21   "bet. sedlo -21,210
VV -11,16   "podsyp -11,160
VV -39,35   "obsyp -39,350
VV -3,14*0,62*0,62*1,64   "šachty -1,980
VV -3,14*0,25*0,25*25,21   "vpusti -4,947
VV Mezisoučet 86,710
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 107,257 107,257
VV odečet
VV -3,14*0,075*0,075*34,3 -0,606
VV -3,14*0,1*0,1*(54,85+16,74+19,15) -2,849
VV -3,14*0,15*0,15*34,50 -2,437
VV - 13,71 "obetonování -13,710
VV -10,42   "bet. sedlo -10,420
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VV -5,48   "podsyp -5,480
VV -19,198   "obsyp -19,198
VV Mezisoučet 52,557
VV provozní vodovod
VV 669,713 669,713
VV odečet
VV -3,14*0,04*0,04*27,45 -0,138
VV -3,14*0,075*0,075*168,8 -2,981
VV -72,613   "lože -72,613
VV -113,825   "obsyp -113,825
VV Mezisoučet 480,156
VV Součet 5 895,660

50 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 5 895,660 CS ÚRS 2017 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
Příplatek k ceně za prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím.
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení
i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2.
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

51 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 699,380 CS ÚRS 2017 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím.
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení
i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2.
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození
sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV boční a krycí obsyp potrubí
VV 5,70*79,91   "potrubí sání DN 1600 455,487
VV 3,74*111,12   "potrubí výtlaku DN 1600 415,589
VV 2,30*237,23   "potrubí filtrace DN 1400 545,629
VV 178,50*0,35-178,50*0,15*0,15*3,14   "přeložka splaškové kanalizace A2 49,864
VV 189,7*0,35-189,7*0,1*0,1*3,14   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 60,438
VV 39,35   "přeložka dešťové kanalizace SIII 39,350
VV 54,85*0,35  "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 19,198
VV 196,25*0,58   "provozní vodovod 113,825
VV Součet 1 699,380

52 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 3 398,760 CS ÚRS 2017 02
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PP štěrkopísek frakce 0-22

VV 1699,38*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 398,760

D 2 Zakládání

53 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený
výkop

m 366,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN
8 DN 100

VV 178,5   "přeložka splaškové kanalizace A2 178,500
VV 187,7   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 187,700
VV Součet 366,200

54 K 224511114 Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 142,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0
až 25 m v hornině tř. III a IV

VV pažení šachty
VV 19,0*7,5 142,500
VV Součet 142,500

55 K 226112113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III m 927,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0
do 5 m v hornině tř. III

VV vrty pro zápory
VV 927,0 927,000
VV Součet 927,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

56 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,449 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22
nebo výšky do 220 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka
ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

VV šachta - potrubí sání DN 1600
VV (4,30+1,905)*2*0,0362 0,449
VV Součet 0,449

57 M 130107560 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,449 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm

58 K 380311532 Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 12/15 tl 300 mm m3 0,920 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV podkladní beton - žlb šachta
VV 4,30*4,28*0,05 0,920
VV Součet 0,920

59 K 380311642 Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 16/20 tl 300 mm m3 68,443 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV výplňový beton - žlb. šachta
VV 4,30*4,28*0,10 1,840
VV 1,62*3,65*0,50   "blok pod potrubím 2,957
VV 2,50*4,28*3,50-3,14*0,8*0,8*2,80   "opěrný blok potrubí DN1600 na vstupu do PČS 31,823
VV 2,50*4,28*3,50-3,14*0,8*0,8*2,80   "opěrný blok potrubí DN1600 na výstupu z PČS 31,823
VV Součet 68,443

60 K 380321662 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 2,531 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV šachta sání - strop
VV 4,30*1,905*0,35-0,60*0,80*0,35*2 2,531
VV Součet 2,531

61 K 380326132 Kompletní konstrukce  z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm m3 30,803 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV šachta potrubí sání DN 1600
VV 4,28*4,30*0,30   "dno 5,521
VV 4,28*4,30*0,25-4,30*1,45*0,25   "strop 3,042
VV (4,30+4,28)*2*0,25*5,0+4,28*0,15*3,265   "stěny 23,546
VV odečet prostupu
VV -3,14*0,8*0,8*(0,25+0,40) -1,306
VV Součet 30,803

62 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení m2 182,567 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV šachta
VV (4,30+4,28)*2*5,30+(3,80+3,78)*2*5,0+4,30*4,28-4,30*1,45 178,917
VV 3,65*0,50*2   "blok uvnitř šachty pod potrubím 3,650
VV Součet 182,567

63 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění m2 182,567 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

64 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 4,333 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV množství výztuže 130kg/m3
VV (30,803+2,531)*0,13 4,333
VV Součet 4,333

65 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí KARI t 0,077 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných
sítí z drátů typu KARI

VV výplňový beton - KARI 4/100 + 10% přesahy
VV 3,80*3,65*0,00199*1,10 0,030
VV 2,50*4,28*0,00199*2*1,10 0,047
VV Součet 0,077

D 4 Vodorovné konstrukce
66 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 738,403 CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V
cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních
pracích.

VV lože tl. 250 mm
VV 158,22   "potrubí sání DN 1600 158,220
VV 200,16   "potrubí výtlaku DN 1600 200,160
VV 2,17*117,05    "potrubí filtrace DN 1400 253,999
VV 178,50*0,10   "přeložka splaškové kanalizace A2 17,850
VV 189,10*0,10   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 18,910
VV 111,65*0,10   "přeložka dešťové kanalizace SIII 11,165
VV 54,86*0,10   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 5,486
VV 196,25*0,10+196,25*0,27   "provozní vodovod 72,613
VV Součet 738,403
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67 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 20,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 9,0+1,0 10,000
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 1,0+4,0+5,0 10,000
VV Součet 20,000

68 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q100/625/120 kus 14,000 CS ÚRS 2017 02
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

VV 9,0+5,0 14,000
VV Součet 14,000

69 M 5922417R1 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q40/625/120 kus 2,000 CS ÚRS 2017 01
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

VV 1,0+1,0 2,000
VV Součet 2,000

70 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q60/625/120 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

71 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 6,0 6,000
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 1,0 1,000
VV Součet 7,000

72 M 5922417R2 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q120/625/120 kus 7,000 CS ÚRS 2017 01
PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

73 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 99,863 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod
potrubí z betonu tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV sedlo pod potrubí tl. 19cm
VV 33,90   "přeložka splaškové kanalizace A2 33,900
VV 34,33   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 34,330
VV 21,21   "přeložka dešťové kanalizace SIII 21,210
VV 54,86*0,19   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 10,423
VV Součet 99,863
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D 8 Trubní vedení

74 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 150

m 34,300 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -
2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro
každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV 34,30 34,300
VV Součet 34,300

75 M 597106510 trouba kameninová DN150mm m 34,815 CS ÚRS 2017 02
PP trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F

VV 34,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 34,815

76 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 200

m 328,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -
2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro
každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 180,70 180,700
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 73,9 73,900
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 54,85 54,850
VV 19,15   "odvodnění střechy ozonizace 19,150
VV Součet 328,600

77 M 597107040 trouba kameninová DN200mm m 333,529 CS ÚRS 2017 02
PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 328,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 333,529

78 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 300

m 242,750 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 300
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -
2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro
každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 178,5 178,500
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 29,75 29,750
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 34,50   "odvodnění střechy ozonizace 34,500
VV Součet 242,750

79 M 597107070 trouba kameninová DN300mm m 246,391 CS ÚRS 2017 02
PP trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 242,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 246,391

80 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 150

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 1,0   "KC150/150 1,000
VV 1,0   "KP150/200 1,000
VV Součet 2,000

81 M 597115400 odbočka kameninová DN150/150 kus 1,015 CS ÚRS 2017 02
PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

82 M 597115430 odbočka kameninová  DN200/150 kus 1,015 CS ÚRS 2017 02
PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

83 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 150

kus 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 10,0   "K45-150 10,000
VV 10,0   "přechodka PVC/KT150 10,000
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VV Součet 20,000

84 M 597109840 koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F kus 10,150 CS ÚRS 2017 02
PP koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

85 M 28611546R přechodky PVC/KT-150 kus 10,150 R-položka
PP přechod kanalizační PVC KG na kameninové hrdlo DN 160

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

86 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 200

kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním odbočných DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 2,0   "KC200/200 2,000
VV 2,0   "KC200/150 2,000
VV 4,0   "KC300/200 4,000
VV Součet 8,000

87 M 597117460 odbočka kameninová DN200/200 kus 2,030 CS ÚRS 2017 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/200 L50cm spojovací systém C/F
tř.240/160

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

88 M 597117430 odbočka kameninová DN200/150 kus 2,030 CS ÚRS 2017 02
PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

89 M 597117740 odbočka kameninová DN300/200 kus 4,060 CS ÚRS 2017 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F
tř.240/160

VV 3,0+1,0 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

90 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 200

kus 47,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV přeložka splašková kanalizace DN 200
VV 18,0   "zkrácené tvarovky GE200 18,000
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 7,0   " zkrácené tvarovky GE200 7,000
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VV 2,0   "K45° 200 2,000
VV 1,0   "přechod PVC/KT-200 1,000
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 4,0   " zkrácené tvarovky GE200 4,000
VV 6,0   "K45° 200 6,000
VV 9,0   "přechod PVC/KT-200 9,000
VV Součet 47,000

91 M 597108130 trouba kameninová zkrácená GE DN200mm kus 29,435 CS ÚRS 2017 02
PP trouba kameninová neglazovaná zkrácená DN200mm L25cm třída 160 spojovací systém F,C

VV 18,0+7,0+4,0 29,000
VV Součet 29,000
VV 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,435

92 M 597109870 koleno kameninové glazované DN200mm 45° kus 8,120 CS ÚRS 2017 02
PP koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 240

VV 2,0+6,0 8,000
VV Součet 8,000
VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

93 M 28611544R přechod PVC/kamenina DN200 kus 10,150 R-položka
PP přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200

VV 1,0+9,0 10,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

94 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 300

kus 18,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu
s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu
ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek.
Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 12,0   "zkrácené tvarovky 12,000
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 2,0   "zkrácené tvarovky 2,000
VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy
VV 4,0   "KC300/150 4,000
VV Součet 18,000

95 M 597108190 trouba kameninová zkrácená GE DN300mm kus 14,210 CS ÚRS 2017 02
PP trouba kameninová neglazovaná zkrácená DN300mm L25cm třída 160 spojovací systém C

VV 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,210

96 M 597115700 odbočka kameninová DN300/150 kus 4,060 CS ÚRS 2017 02
PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

97 K 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou
určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny
náklady na: a) ohlášení uzavíraní vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a napuštění
vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v
prostoru provádění.

98 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 80

m 27,450 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným
těsněním DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

99 M 552530000 trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová DN 80 mm m 27,450 CS ÚRS 2017 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 80 mm

100 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 150

m 168,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným
těsněním DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

101 M 552530030 trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová DN 150 mm m 168,800 CS ÚRS 2017 02
PP trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 150 mm

102 K 852521122
D+M potrubí z tvárné litiny DN1600, vč tvarovek, seků, těsnění, zámkových a
přírubových spojů aj.

m 191,020 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu,
kanálu nebo v šachtě DN 1200

VV 79,90   "potrubí sání DN 1600 79,900
VV 111,12   "potrubí výtlaku DN 1600 111,120
VV Součet 191,020

103 K 8525211R2
D+M potrubí z tvárné litiny DN1400, vč tvarovek, seků, těsnění, zámkových a
přírubových spojů aj.

m 237,230 R-položka

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu,
kanálu nebo v šachtě DN 1200
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104 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 80

kus 18,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 7,0  "patkové koleno PP80 7,000
VV 7,0   "krátký kus TP80-0,50m 7,000
VV 1,0   "krátký kus TP80-0,60m 1,000
VV 1,0   "krátký kus TP80-0,10m 1,000
VV 1,0   "redukce R80/150 1,000
VV 1,0   "koleno K22,5° -80 1,000
VV Součet 18,000

105 M 552538620 přechod hrdlový R-kus DN 150/80 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMR-kus DN 150/80 mm

106 M 552539160 koleno hrdlové K-kus DN 80-22,5° kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 80-22,5°

107 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80

108 M 552532330 trouba přírubová litinová TP DN 80 mm délka 100 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 100 mm

109 M 552532410 trouba přírubová litinová TP DN 80 mm délka 500 mm kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm

110 M 552532430 trouba přírubová litinová TP DN 80 mm délka 600 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 600 mm

111 M 55251326R zámkový spoj DN 80 kus 3,000 R-položka
PP spoj zámkový pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 80

112 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 150

kus 27,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 6,0   "hrdlová tvarovka s odbočkou A 150/80 6,000
VV 4,0   "hrdlová tvarovka s odbočkou A 150/150 4,000
VV 2,0   "22,5° koleno hrdlové 2,000
VV 3,0   "45° koleno hrdlové 3,000
VV 1,0   "87° koleno hrdlové 1,000
VV 9,0   "příruba s hrdlem E150 9,000
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VV 2,0   "příruba s hladkýmkoncem F150 2,000
VV Součet 27,000

113 M 55259734R tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN150 kus 9,000 R-položka

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN200
L140 mm

114 M 552594340 koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-22 1/2° kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-22 1/2°

115 M 552594730 koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-45° kus 3,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-45°

116 M 55259485R koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-87° kus 1,000 R-položka
PP koleno hrdlové MMQ tvárná litina DN 150-90°

117 M 552585420 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/80 kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/80

118 M 552585440 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/150 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/150

119 M 552534920 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 150 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 150 mm

120 M 55251328R zámkový spoj DN 150 kus 33,000 R-položka
PP spoj zámkový pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 150

121 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 300

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1,0   "X příruba 1,000
VV 1,0   "nákružek lemový 1,000
VV Součet 2,000

122 M 552558430 příruba zaslepovací X tvárná litina DN 300 mm, PN 10 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP příruba zaslepovací základní povrchová ochrana tvárná litina DN 300 mm, PN 10

123 M 28612387R nákružek lemový  DN300 kus 1,000 R-položka
PP nákružek lemový krátký PE100 SDR 17, d 315

124 K 8673619R1
Napojení navazující nerezové potrubí v jednotlivých objektech- izolační spoj PN10,
DN1600

kpl 4,000 R-položka

PP Spojky předizolovaného potrubí DN 250, vnějšího průměru D 500 mm

VV 2,0  "potrubí sání DN 1600 2,000
VV 2,0   "potrubí výtlaku DN 1600 2,000
VV Součet 4,000

125 K 8673619R2
Napojení navazující nerezové potrubí v jednotlivých objektech- izolační spoj PN10,
DN1400

kpl 2,000 R-položka

PP Spojky předizolovaného potrubí DN 250, vnějšího průměru D 500 mm

VV potrubí filtrace DN 1400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

126 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 33,740 CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub
dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a
mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování
pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16:
kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV děšťová kanalizace - odvodnění střech
VV 1,34+1,5+1,5+1,44+1,5+1,5+1,5+1,7+1,7+1,5+1,56 16,740
VV 9,0   "odpadní potrubí 9,000
VV 8,0   "přeložka dešťové kanalizace SIII (UV7) 8,000
VV Součet 33,740

127 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub
dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m
b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a
mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování
pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16:
kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.

VV dešťová kanalizace - odvodnění střech
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

128 K 8713911R1 D+M dočasné - provizorní dešťové svody z PVC DN150-300 včetně následné demontáže m 79,450 R-položka

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na
dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV 79,45   "potrubí sání DN 1600 79,450
VV Součet 79,450

129 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 19,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

130 M 562311600 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110 kus 19,000 CS ÚRS 2017 02

PP lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110

131 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000
jednoosé DN 150

kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV 10,0   "KK67-150 10,000
VV Součet 10,000

132 M 286113620 koleno kanalizace plastové KGB 150x67° kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno kanalizace plastové KG 150x67°

133 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000
jednoosé DN 200

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV 1,0   "kolena PVC 45° 1,000
VV 1,0   "přechodka PVC/kamenina 1,000
VV Součet 2,000

134 M 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno kanalizace plastové KG 200x45°

135 M 28611544R přechod PVC/kamenina DN200 kus 1,000 R-položka
PP přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200

136 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000
jednoosé DN 200

kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV 6,0   "KK60-200° 6,000
VV 4,0   "KK87-200 4,000
VV Součet 10,000

137 M 286113670 koleno kanalizace plastové KGB 200x67° kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno kanalizace plastové KG 200x67°

138 M 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP koleno kanalizace plastové KG 200x87°

139 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000
jednoosé DN 300

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z
polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 300

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

VV 1,0   "přechodka PVC/Kt-300 1,000
VV 1,0   "přechodka PVC/LT-300 1,000
VV Součet 2,000

140 M 286115340 přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 300 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315

141 M 28611534R přechodka PVC/LT-300 kus 1,000 CS ÚRS 2017 01
PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315

142 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů,
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček,
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují
příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění
podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . -
. 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

143 M 422213030 šoupátko pitná voda DN 80 kus 8,000 CS ÚRS 2017 02
PP šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

144 M 422910670 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m kus 8,000 CS ÚRS 2017 02
PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m

145 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů,
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček,
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují
příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění
podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . -
. 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

146 M 422735900 hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina krycí výška 1250 mm kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm

147 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů,
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček,
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují
příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění
podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . -
. 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

148 M 422213060 šoupátko pitná voda DN 150 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 mm

149 M 422910680 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
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PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m

150 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 27,450 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

151 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 27,450 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního
prostředku.

152 K 892273922 Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 před uvedením do provozu m 27,450 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 80 do 125

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

153 K 892273932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 (chlornan sodný) m 27,450 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

154 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 168,800 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

155 K 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV 9,0+1,0 10,000
VV Součet 10,000

156 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 168,800 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního
prostředku.

157 K 892353922
Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 před uvedením do
provozu

m 168,800 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

158 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

159 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení
konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b)
vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění
kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV 5,0+1,0 6,000
VV Součet 6,000

160 K 892383932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 350 (chlornan sodný) m 168,800 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 150 do 350

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

161 K 892522111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 900

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV 2,0   "potrubí sání DN 1600 2,000
VV 2,0   "potrubí výtlaku DN 1600 2,000
VV 2,0   "potrubí filtrace DN 1400 2,000
VV Součet 6,000

162 K 892551111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1500 m 237,230 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV potrubí filtrace DN 1400
VV 237,23 237,230
VV Součet 237,230

163 K 8925511R1 Tlaková zkouška vodou potrubí nad DN 1500 m 191,020 R-položka
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

VV 79,90   "potrubí sání DN 1600 79,900
VV 111,12  "potrubí výtlaku DN 1600 111,120
VV Součet 191,020

164 K 892553122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 1500 m 237,230 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1500

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního
prostředku.

165 K 892553922 Proplach vodovodního potrubí DN do 1500 před uvedením do provozu m 237,230 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1500

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

166 K 892563122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1600 m 191,020 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1600

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního
prostředku.

VV 79,90   "potrubí sání DN 1600 79,900
VV 111,12   "potrubí výtlaku DN 1600 111,120
VV Součet 191,020

167 K 892563922 Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1600  před uvedením do provozu m 191,020 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1600

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

VV 79,90  "potrubí sání DN 1600 79,900
VV 111,12    "potrubí výtlaku DN 1600 111,120
VV Součet 191,020

168 K 892563932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 1100 do 1600 (chlornan sodný) m 428,250 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 1100 do 1600

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody.

VV 79,90  "potrubí sání DN 1600 79,900
VV 111,12    "potrubí výtlaku DN 1600 111,120
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VV 237,23   "potrubí filtrace DN 1400 237,230
VV Součet 428,250

169 K 894201131
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
30/37

m3 11,700 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z
betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním
vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní
bednění spodní části stok části A 03.

VV 0,78*5   "přeložka splaškové kanalizace A2 3,900
VV 0,78*9   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 7,020
VV 0,78*1   "přeložka dešťové kanalizace SIII 0,780
VV Součet 11,700

170 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 48,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 10,0+5,0+1,0+4,0+2,0 22,000
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 9,0+6,0+1,0+7,0+3,0 26,000
VV Součet 48,000

171 M 59224162R skruž betonová TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm kus 19,000 R-položka
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

VV 10,0+9,0 19,000
VV Součet 19,000

172 M 59224161R skruž betonová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 11,000 R-položka
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

VV 5,0+6,0 11,000
VV Součet 11,000

173 M 5922416R1 skruž betonová TBS-Q 800/1000/120 SP 800x100x12 cm kus 2,000 R-položka
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

VV 1,0+1,0 2,000
VV Součet 2,000

174 M 5922416R2 skruž betonová TBS-Q 800/500/120 SP 800x50x12 cm kus 11,000 R-položka
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

VV 4,0+7,0 11,000
VV Součet 11,000

175 M 5922416R3 skruž betonová  TBS-Q 800/250/120 SP 800x25x12 cm kus 5,000 R-položka
PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

VV 2,0+3,0 5,000
VV Součet 5,000

176 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 27,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

VV přeložka splaškové kanalizace A2
VV 4,0+4,0 8,000
VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
VV 9,0+9,0 18,000
VV přeložka dešťové kanalizace SIII
VV 1,0 1,000
VV Součet 27,000

177 M 5922438R1 skruž betonová přechodová TBR-Q600/800x625/120 SPK kus 14,000 R-položka
PP skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm

VV 4,0+9,0+1,0 14,000
VV Součet 14,000

178 M 592243850 skruž betonová přechodová TBR-Q500/1000x800/120 SPK kus 13,000 CS ÚRS 2017 02
PP skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm

VV 4,0+9,0 13,000
VV Součet 13,000

179 K 894502301 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 59,346 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné

VV stěny monolitického dno šachty
VV (3,14*1,30*0,70+3,14*1,0*0,35)*(5+9+1) 59,346
VV Součet 59,346

180 K 8948123R1 D+M šachta plastová pr. 600 mm, hl. 3,12 m včetně poklopu kus 1,000 R-položka

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

181 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 17,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b)
dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na
bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence;
tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01
tohoto katalogu.

182 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 17,000 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

VV 16,0   "pro KT potrubí 16,000
VV 1,0   "pro PVC potrubí 1,000
VV Součet 17,000

183 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 17,000 CS ÚRS 2017 02
PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm
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184 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a,
45x35x5 cm

kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

185 M 59223858R skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/6d, 45x57x6 cm kus 17,000 R-položka
PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

186 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 15,000 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 5,0   "přeložka splaškové kanalizace A2 5,000
VV 9,0 "přeložka splaškové kanalizace DN 200 9,000
VV 1,0  "přeložka dešťové kanalizace SIII 1,000
VV Součet 15,000

187 M 28661770R poklop litinový s rámem BEGU400, pr. 600 kus 15,000 R-položka
PP revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám

188 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 17,000 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se
oceňují ve specifikaci.

189 M 592238730 litinová mříž s rámem D400 500/500 mm kus 17,000 CS ÚRS 2017 02
PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500

190 M 59223874R koš pozink. kulatý A4 pro mříž 500x500 dl.600 kus 16,000 R-položka
PP koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

191 M 59223875R koš pozink. kulatý B1 pro mříž 500x500 dl. 250 kus 1,000 R-položka
PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

192 K 89923111R Výšková úprava stávající šachty zvýšením poklopu kus 1,000 R-položka
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

193 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

194 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 12,000 CS ÚRS 2017 02
PP poklop litinový typ - šoupátkový

195 M 422913R tvárnice pod poklop kus 12,000 R-položka
PP tvárnice pod poklop

196 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení poklopů litinových hydrantových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
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197 M 422914520 poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP poklop litinový - hydrantový DN 80

198 M 422913R tvárnice pod poklop kus 7,000 R-položka
PP tvárnice pod poklop

199 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do
hmoždinek

kus 19,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do
hmoždinek

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných
cenami této části).

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 13,0   "Z1 13,000
VV 6,0   "Z2 6,000
VV Součet 19,000

200 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 130,430 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV 35,67   "přeložka splaškové kanalizace A2 35,670
VV 36,14   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 36,140
VV 27,91   "přeložka dešťové kanalizace SIII 27,910
VV 30,71   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 30,710
VV Součet 130,430

201 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 196,250 CS ÚRS 2017 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm

VV 27,45+168,8 196,250
VV Součet 196,250

202 K 8999911R1 Napojení potrubí na stávající šachtu kpl 13,000 R-položka
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

VV 2,0   "přeložka splaškové kanalizace A2 2,000
VV 1,0   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 1,000
VV 6,0   "přeložka dešťové kanalizace SIII 6,000
VV 4,0   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 4,000
VV Součet 13,000

203 K 8999911R2 Napojení potrubí na plastovou šachtu pr. 300 kpl 2,000 R-položka
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

204 K 8999911R3 Napojení na stávající potrubí DN800 kpl 1,000 R-položka
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

205 K 8999991R1 Pročištění kanalizace DN300 m 275,000 R-položka
PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

VV 275,0   "přeložka splaškové kanalizace A2 275,000
VV Součet 275,000
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

206 K 93199111R
Zřízení těsnění spáry tmelem mezi monolitickým dnem šachty a skruží včetně
penetrace

m 61,230 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

VV 3,14*1,30*15 61,230
VV Součet 61,230

207 K 9319919R1 Těsnění prostupu DN1600 betonovou stěnou šachty (bobtnavý pásek) kpl 3,000 CS ÚRS 2017 01
PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

VV 1,0   "potrubí sání DN 1600 1,000
VV 2,0   "potrubí výtlaku DN 1600 2,000
VV Součet 3,000

208 K 9319919R2 Těsnění prostupu DN1400 betonovou stěnou šachty (bobtnavý pásek) kpl 1,000 R-položka
PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %.

209 K 93199411R
Těsnění styčné spáry bobtnajícím profilem (Bentonit se zpožděnou reakcí bobtnání) -
P1

m 60,000 R-položka

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců
bobtnajícím

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 60,0 60,000
VV Součet 60,000

210 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m
zatížení do 150 kg/m2

m2 13,870 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných
stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se
práce provádí.

VV šachta
VV 3,80*3,65 13,870
VV Součet 13,870

211 K 952903112 Vyčištění šachty při v do 3,5 m m2 18,404 CS ÚRS 2017 02
PP

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 4,30*4,28 18,404
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VV Součet 18,404

212 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a
kanálů

m2 18,404 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění
prostorů v přes 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

213 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50
do 100 kg

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

214 M 5524102R1 poklop ocelový 60x800 mm s rámem, uzamykatelný, vodotěsný - Z6 kus 2,000 R-položka
PP poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, s ventilací

215 K 9533346R1 Těsnění prostupu bentonitovým páskem s injektážní hadičkou - P4 m 10,048 R-položka

PP
Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění
plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm

VV 2x bentonitový pásek
VV 3,14*1,60*2 10,048
VV Součet 10,048

216 K 9533346R2
Těsnění zabetonovaného prostupného kusu bentonitovým páskem s injektážní
hadičkou - P5

m 5,024 R-položka

PP
Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění
plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm

VV bentonitový pásek
VV 3,14*1,60 5,024
VV Součet 5,024

217 K 98532419R
Ochranný nátěr betonu, emulze na bázi epoxidových pryskyřic včetně peneztračního
nátěru

m2 129,398 R-položka

PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

VV šachta sání - nátěr vnějších stěn a stropů
VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2  "strop 17,444
VV (4,30+4,28)*2*1,185   "stěny 20,335
VV nátěr vnitřních stěn, dna a stropu
VV (3,80+3,78)*2*5,0+4,30*4,28-4,30*1,45 87,969
VV 3,65*0,50*2   "blok uvnitř šachty pod potrubím 3,650
VV Součet 129,398

218 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm m2 546,000 CS ÚRS 2017 02
PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny
jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve
více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady
na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy
před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů
cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu
ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze
stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání
provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.

VV (5,0*2+95,0)*2,60*2 546,000
VV Součet 546,000

219 K 985511119 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm m2 2 730,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých
dalších i započatých 10 mm tloušťky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny
jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve
více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady
na předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní
prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy
před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů
cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu
ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze
stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání
provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.

VV 546,0*5 2 730,000
VV Součet 2 730,000

220 K 98556112R D+M zemní hřebíky R20 pro kotvení stříkaného betonu včetně uložení t 3,237 R-položka

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, průměru prutů
přes 16 mm

VV 273,0*1,80*0,00247 1,214
VV 546,0*1,5*0,00247 2,023
VV Součet 3,237

221 K 98556211R
Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm
velikost ok do 100 mm

m2 221,000 R-položka

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm průměru drátu 2 mm
jednovrstvých stěn

VV potrubí sání DN 1600
VV 221,0 221,000
VV Součet 221,000

D 997 Přesun sutě
222 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 25,523 CS ÚRS 2017 02
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PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

223 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 918,828 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 25,523*36 'Přepočtené koeficientem množství 918,828

224 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,523 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

D 998 Přesun hmot
225 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 1 743,791 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

226 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 17,444 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V
nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV šachta sání
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VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2 17,444
VV Součet 17,444

227 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,005 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV 17,444*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

228 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 20,335 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV šachta sání
VV (4,30+4,28)*2*1,185 20,335
VV Součet 20,335

229 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,007 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 20,335*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

230 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 17,444 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV šachta sání
VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2 17,444
VV Součet 17,444

231 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 20,061 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální
hrubozrnný posyp

VV 17,444*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,061

232 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 20,335 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV šachta sání
VV (4,30+4,28)*2*1,185 20,335
VV Součet 20,335

233 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 24,402 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální
hrubozrnný posyp

VV 20,335*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

234 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

235 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 17,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve
specifikaci) lepením celoplošně

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou
započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami
souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami
souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

VV vyrovnání nerovností záp. bednění
VV 17,40 17,400
VV Součet 17,400

236 M 283723080 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm m2 17,748 CS ÚRS 2017 02
PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm

VV 17,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,748

237 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické
238 K 7671611R1 D+M výsuvná madla, žárově pozinkováno - Z5 kus 2,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1
m zábradlí do 20 kg

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

239 K 767161RZ3
D+M zábradlí plošiny, žárově pozinkováno, TR 44,5x4, včetně pomocného materiálu,
hm. 46,8kg - Z3

kus 1,000 R-položka

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1
m zábradlí do 20 kg

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

240 K 7672501R1 D+M ocelová plošina, žárově pozinkováno včetně kotevního materiálu - Z4 kus 1,000 R-položka
PP Montáž podest z oceli svařováním

VV U100 - 5000 mm, pororošt 32x2 - 1000x1500 mm
VV kotevní materiál
VV celková hmotnost 133,20kg
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

241 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 777 Podlahy lité
242 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr m2 37,779 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou
započteny náklady na změření odporu.

VV šachta potrubí sání DN 1600 - nátěr vnějších stěn a stropů
VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2  "strop 17,444
VV (4,30+4,28)*2*1,185   "stěny 20,335
VV Součet 37,779

D 783 Dokončovací práce - nátěry
243 K 78333420R Základní reaktivní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,960 R-položka

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
VV 2,50*0,80   "Z3 2,000
VV 1,50*1,0*2   "Z4 3,000
VV 1,0   "Z5 1,000
VV 0,60*0,80*2   "Z6 0,960
VV Součet 6,960

244 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,960 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

D OST Ostatní
245 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,953 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

246 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 211,085 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 12,285*2   "stříkaný beton 24,570
VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu
VV 539,325*2,20 1 186,515
VV Součet 1 211,085
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 5 CC-CZ: 21121
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

021 - DSO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy budou provedeny s technickými specifikacemi pro stavební objekt SO 02-09  Je-li v
názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv
materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro
realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými
vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

021 - DSO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 4 748,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV stávající zpevněné plochy - ŠD 200-400 mm
VV 1431,0+144,0+3173,0 4 748,000
VV Součet 4 748,000

2 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 4 748,000 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

021 - DSO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy
přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV stávající zpevněné plochy - beton tl. 200-350 mm
VV 1431,0+144,0+3173,0 4 748,000
VV Součet 4 748,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 589,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad
kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a
vybouraných hmot.

VV 589,0 589,000
VV Součet 589,000

4 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 448,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV TZ str. 5 - odkopávky pro zpevněné plochy
VV 252,0 252,000
VV sejmutí parapláně
VV (2719,0+188,0+1081,0)*0,30 1 196,400
VV Součet 1 448,400

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 434,520 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV 1448,400*0,30 434,520

6 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 35,860 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV opěrná zeď
VV (3,30+2,50)/2*5,0*1,0 14,500
VV (0,80+1,20)/2*1,20*5,0 6,000
VV zasakovací těleso
VV 3,0*6,40*0,80 15,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 35,860

7 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 136,138 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV kolektor
VV (6,6*2+2,3)/2*(14,7+14,7+1,15)/2*1,15 136,138
VV Součet 136,138

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 51,599 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k
cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do
100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených
jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-
li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování
zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její
rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na
přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV (35,86+136,138)*0,30 51,599
VV Součet 51,599

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a)
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky
do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV zasakovací rýha
VV 105,0*0,50*0,80 42,000
VV Součet 42,000

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 12,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a)
šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000
mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky
do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení
článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 42,0*0,30 12,600
VV Součet 12,600

11 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 1 812,636 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zemina na mezideponii a zpětný zásyp
VV 35,86+136,138+42,0+1448,4   "zemina na mezideponii 1 662,398
VV 150,238   "zemina na zpětný zásyp 150,238
VV Součet 1 812,636

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 150,238 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zemina na zpětný zásyp
VV 150,238 150,238
VV Součet 150,238

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 662,398 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 150,238 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV 20,50+136,138   "výkop pro opěrnou zeď a kolektor 156,638
VV -1,60-4,80  "základ opěrné zdi -6,400
VV Součet 150,238

D 2 Zakládání

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až
63 mm

m3 35,850 CS ÚRS 2017 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen
212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV 105*0,50*0,50   "zasakovací rýha 26,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 3,0*6,40*0,50   "rozšíření rýhy v SV od GAU 9,600
VV Součet 35,850

16 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16
mm

m3 21,510 CS ÚRS 2017 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu
výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V
cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují
cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen
212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3
vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

VV 105,0*0,50*0,30   "zasakovací rýha 15,750
VV 3,0*6,40*0,30   "rozšíření rýhy v SV od GAU 5,760
VV Součet 21,510

17 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 327,240 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se
stěnami šikmými o sklonu do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu
z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob
spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených
rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se
oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných
drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami
souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení
předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu
při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se
oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se
určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev
geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro
dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů
stanovených projektovou dokumentací.

VV (0,50+105,0)*2*0,80+0,50*105,0*2 273,800
VV (3,0+6,40)*2*0,80+3,0*6,40*2 53,440
VV Součet 327,240

18 M 693111460 geotextílie 300 g/m2 do m2 327,240 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m

19 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože a obsypu
(kamenivo 8/32) otevřený výkop

m 294,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN
8 DN 150

VV odvodnění zemní pláně
VV 294,0 294,000
VV Součet 294,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
20 K 327313215 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15 m3 1,600 CS ÚRS 2017 02

PP Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 12/15

VV podkladní deska pod základem opěrné zdi
VV 1,60*5,0*0,20 1,600
VV Součet 1,600

21 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,200 CS ÚRS 2017 02
PP Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí.

VV 1,60*0,60*5,0   "základ pod opěrnou zeď 4,800
VV 1,80*5,0*0,60   "opěrná zeď 5,400
VV Součet 10,200

22 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 25,920 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny
lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

VV (1,60+5,0)*2*0,60 7,920
VV 1,80*5,0*2 18,000
VV Součet 25,920

23 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 25,920 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny
lze použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového.

24 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,816 CS ÚRS 2017 02
PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů.

VV množství výztuže 80kg/m3
VV 10,20*0,08 0,816
VV Součet 0,816

25 K 380316122
Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300
mm

m3 10,490 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného:
a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k
vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření
podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací),
pokud povrch těchto konstrukcí je rovinný.

VV betonová mazanina - kolektor
VV 14,7*6,60*(0,05+0,15)/2 9,702
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV (1,50*6,60-(0,76*0,76+1,20*1,20))*(0,05+0,15)/2 0,788
VV Součet 10,490

26 K 380326132 Kompletní konstrukce  z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm m3 23,817 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez
výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV zpevnění stropu - kolektor
VV 14,70*6,6*0,20 19,404
VV 1,60*6,60*0,30-(0,36*0,36+0,9*0,9)*0,30 2,886
VV (0,76+0,36)*2*0,20*1,15 0,515
VV (1,30+0,90)*2*0,20*1,15 1,012
VV Součet 23,817

27 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení m2 33,588 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

VV kolektor
VV (14,7+6,60)*2*0,20 8,520
VV (1,50+6,60)*2*0,30-0,36*4*(0,30+1,15)+0,90*4*(0,30+1,15) 7,992
VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016
VV 1,50*6,0-0,36*0,36-0,90*0,90 8,060
VV Součet 33,588

28 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění m2 33,588 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí
omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných
obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b)
zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění).

29 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 3,096 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R)
nebo BSt 500

VV množství výztuže 130kg/m3
VV 23,817*0,13 3,096
VV Součet 3,096

D 5 Komunikace pozemní
30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0/63 m2 7 976,000 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV zpevnění parapláně po vrstvách o celkové tl. 300 mm
VV (2719,0+188,0+1081,0)*2 7 976,000
VV Součet 7 976,000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0/63 m2 3 988,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV komunikace
VV 2719,0 2 719,000
VV vjezd
VV 188,0 188,000
VV vozovka kolem GAU
VV 1081,0 1 081,000
VV Součet 3 988,000

32 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 081,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4
jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady
na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich
vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-.
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV vozovka kolem GAU
VV 1081,0 1 081,000
VV Součet 1 081,000

33 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 60,000 CS ÚRS 2017 02
PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

VV plocha u SO 02-02
VV 60,0 60,000
VV Součet 60,000

34 K 581131113 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm C30/37-XF4 m2 2 907,000 CS ÚRS 2017 02
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 180 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze
použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen
581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují
cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která
se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky,
nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty
pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51
Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-
41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911
11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f)
postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku
povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár,
které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém
krytu.

VV komunikace
VV 2719,0 2 719,000
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VV vjezd
VV 188,0 188,000
VV Součet 2 907,000

35 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm C30/37-XF4 m2 1 081,000 CS ÚRS 2017 02
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze
použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen
581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují
cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která
se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky,
nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty
pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51
Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-
41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911
11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f)
postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku
povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár,
které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém
krytu.

VV vozovka kolem GAU
VV 1081,0 1 081,000
VV Součet 1 081,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
36 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 312,250 CS ÚRS 2017 02

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm

VV kolem obruby pod stávající rampou
VV 9,0*0,25 2,250
VV 310,0   "okapový chodník u SO 02-05 310,000
VV Součet 312,250

37 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton
(50/200/1000mm)

m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do
lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

D 8 Trubní vedení
38 K 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti
jednotlivě přes 100 do 150 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují
ve specifikaci.

VV kolektor
VV 1,0 1,000
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VV Součet 1,000

39 M 5524101R1 poklop odklápěcí 900x900 mm s odvětráním kus 1,000 R-položka
PP poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace

40 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do
hmoždinek

kus 13,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do
hmoždinek

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných
cenami této části).

VV kolektor
VV 13,0 13,000
VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

m 790,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu
prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z
betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se
oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

42 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 790,000 CS ÚRS 2017 02
PP obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého

m 62,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu
prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 62,0 62,000
VV Součet 62,000

44 M 592172120 obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm kus 62,000 CS ÚRS 2017 02
PP obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm
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45 K 91911111R
Řezání dilatačních spár š 6-8 mm hl do 450 mm příčných nebo podélných v čerstvém
CB krytu

m 1 935,000 R-položka

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4
mm, hloubky přes 90 do 100 mm

46 K 91912213R
Těsnění dilatačních spar těsnící hmotou ( Bitumenový pásek, pružný tmel), vyčištění
spáry a zálití spar horkou asfaltovou zálivkou hl.do 50 mm

m 2 293,000 R-položka

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 1935,000+358,0 2 293,000
VV Součet 2 293,000

47 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu kus 4 586,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500
mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu. 2. Obvyklé rozpětí
mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm.

VV 1935,000/0,50+358,0/0,50 4 586,000
VV Součet 4 586,000

48 K 919131212 Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu kus 1 935,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20 mm, délky 800 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu. 2. Obvyklé rozpětí
mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm.

VV podélná spára
VV 1935/2/0,5 1 935,000
VV Součet 1 935,000

49 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 1,603 CS ÚRS 2017 02

PP Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2

VV síť KARI 8/150 +10% přesahy- nad objektem kolektoru SO 02-04
VV 45,0*6,0*0,005398*1,10 1,603
VV Součet 1,603

50 K 919721101
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50
kN/m

m2 3 988,000 CS ÚRS 2017 02

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 2. V cenách -
1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů
živičným postřikem. 3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z
podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny
pro vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového
povrchu stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto
katalogu.

VV zpevnění parapláně
VV 2719,0+188,0+1081,0 3 988,000
VV Součet 3 988,000

51 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 3 988,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

52 K 919732111 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm m2 3 988,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro broušení: a) cementobetonového krytu v místě pracovní spáry, b) krytu v
místě přechodové příčné spáry mezi cementobetonovým a živičným krytem, c) (odstranění)
vodorovného značení z nátěrových hmot provedených na krytech cementobetonových nebo
živičných komunikací, letišť a ploch, d) cementobetonového krytu předepsaného projektem
provést s rovností povrchu větší, než je rovnost povrchu krytu stanovená příslušnou technickou
normou. 2. Cenu nelze použít pro broušení krytu v místech přerušení způsobených
technologickými poruchami nebo přerušením betonáže vlivem nepříznivého počasí. 3. Broušení
cementobetonového krytu za každé další i započaté 2 mm tloušťky přes 2 mm se oceňuje touto
cenou.

VV zvrásnění cementobetonového krytu
VV 2719,0+188,0+1081,0 3 988,000
VV Součet 3 988,000

53 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 385,000 CS ÚRS 2017 02
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV stávající kryt vozovky
VV 385,0 385,000
VV Součet 385,000

54 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 122,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem
tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500
do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se
oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových
tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté
lícní plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -
2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí
největší světlá šířka tvárnice.

VV 70,0   "u větve A 70,000
VV 52,60   "u obj. SO 02-02 52,600
VV Součet 122,600

55 M 59227514R žlabovka betonová 650/330 mm kus 371,515 R-položka
PP žlabovka betonová příkopová vibrolisovaná přírodní hladká 33x63x15 cm

VV 122,600/0,33 371,515

56 K 935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 3,500 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách
nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve
specifikaci.

57 M 59227319R žlab odvodňovací 100 x 26 x 32-32,5 cm, se spádem dna 0,5% kus 3,500 R-položka

PP
žlab odvodňovací betonový se skleněnými vlákny pozink. hrana tř F 900, 100x26x32-32,5 cm, se
spádem dna 0,5%

58 M 59227340R vpusť odtoková s pozinkovaným košem, 50x26x645 cm kus 1,000 R-položka
PP vpusť odtoková s pozinkovaným košem beton se skleněnými vlákny, 50x26x57 cm,

59 M 59227351R kryt štěrbinový litinový, tř. D 400 50x24,9x2 cm, černý kus 7,000 R-položka
PP kryt štěrbinový litinový černý odvodňovacího žlabu tř D 400 štěrbiny 2x85/20 mm, 50x24,9x2 cm

60 K 952903112 Vyčištění kolektoru při v do 3,5 m m2 86,640 CS ÚRS 2017 02
PP

Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří,
zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2.
Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu.

VV 13,7*5,7+1,5*5,7 86,640
VV Součet 86,640

61 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,966 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu železového

VV kolektor
VV (1,20+0,90)*2*0,20*1,15 0,966
VV Součet 0,966

62 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,400 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva
nadzákladového železobetonového.

VV opěrná zeď
VV 1,80*5,0*0,60 5,400
VV Součet 5,400

63 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 2,112 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š.
přes 300 mm tl. přes 140 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání
železobetonových stropů.

VV kolektor
VV 1,60*6,60*0,20 2,112
VV Součet 2,112

64 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100
mm pl přes 4 m2

m3 10,548 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV kolektor
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VV (14,7*6,60-1,20*1,20)*(0,05+0,15)/2 9,558
VV 1,50*6,60*(0,05+0,15)/2 0,990
VV Součet 10,548

65 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 77,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na
vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic
nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání
betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání
žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.

VV u obtokového kanálu ozonizace
VV 77,0 77,000
VV Součet 77,000

66 K 985131111 Očištění ploch stěn, podlah tlakovou vodou m2 203,670 CS ÚRS 2017 02
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem
jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V
cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami
odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

VV kolektor
VV (13,60+5,7)*2*2,10 81,060
VV (1,50*2+5,7)*2*2,10 36,540
VV 13,6*5,7+1,5*5,7 86,070
VV Součet 203,670

67 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 117,600 CS ÚRS 2017 02
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání
degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13
Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami
souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami
souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení
reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž
stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

68 K 985311311 Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 86,070 CS ÚRS 2017 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do
10 mm
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují
cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání
degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13
Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami
souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami
souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení
reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž
stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

VV kolektor
VV 13,6*5,70+1,50*5,7 86,070
VV Součet 86,070

D 997 Přesun sutě

69 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a
naložením

t 2 990,706 CS ÚRS 2017 02

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího
zařízení ze zdiva betonového

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

VV
2990,706   "beton na drcení pro zásyp pískového hospodářtví   2990,706/2,20 tj. 1360
m3

2 990,706

VV Součet 2 990,706

70 K 997220001R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii t 5 098,483 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 2089,12 2 089,120
VV 2967,5+23,206+18,657 3 009,363
VV Součet 5 098,483

72 K 99722002R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na mezideponii t 147,695 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,
na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 120,745+26,95 147,695
VV Součet 147,695

74 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5 246,178 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV 2089,12 2 089,120
VV 2967,5+23,206+18,657 3 009,363
VV 120,745+26,95 147,695
VV Součet 5 246,178

D 998 Přesun hmot

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

t 547,101 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

76 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 104,902 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V
nátěrem penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV kolektor
VV 14,70*6,60 97,020
VV 1,50*6,60-0,76*0,76-1,20*1,20 7,882
VV Součet 104,902

77 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,031 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV 104,902*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

78 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 48,436 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem
penetračním

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000
VV kolektor
VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320
VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100
VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016
VV Součet 48,436

79 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,017 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci
suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 48,436*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

80 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 120,060 CS ÚRS 2017 02
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu
vrstev.

VV kolektor
VV 14,70*6,60-1,20*1,20+(14,70+6,60)*(0,55+0,65)/2 108,360
VV 1,50*6,60+1,50*0,60*2 11,700
VV Součet 120,060

81 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 104,902 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV kolektor
VV 14,70*6,60 97,020
VV 1,50*6,60-0,76*0,76-1,20*1,20 7,882
VV Součet 104,902

82 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 120,637 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální
hrubozrnný posyp

VV 104,902*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 120,637

83 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 48,436 CS ÚRS 2017 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711
19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000
VV kolektor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320
VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100
VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016
VV Součet 48,436

84 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 58,123 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální
hrubozrnný posyp

VV 48,436*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,123

85 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 104,902 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z
textilií, vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV kolektor
VV 14,70*6,60 97,020
VV 1,50*6,60-0,76*0,76-1,20*1,20 7,882
VV Součet 104,902

86 M 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 110,147 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

VV 104,902*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,147

87 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 48,436 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,
vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000
VV kolektor
VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320
VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100
VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016
VV Součet 48,436

88 M 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 50,858 CS ÚRS 2017 02
PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

VV 48,436*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,858

89 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 48,436 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií,
vrstvy z nopové fólie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné
a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3.
Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou
započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000
VV kolektor
VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320
VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100
VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016
VV Součet 48,436

90 M 283230280 fólie nopové š. 1 m m2 58,123 CS ÚRS 2017 02
PP fólie hydroizolační (nopová), šířka 1,0 m

VV 48,436*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,123

91 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

92 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 120,060 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují
individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob
nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV kolektor
VV 14,70*6,60-1,20*1,20+(14,70+6,60)*(0,55+0,65)/2 108,360
VV 1,50*6,60+1,50*0,60*2 11,700
VV Součet 120,060

D 764 Konstrukce klempířské

93 K 764248405
Oplechování kolem poklopu rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu
rš 400 mm

m 4,800 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů
mechanicky kotvené rš 400 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.

VV kolektor
VV 1,20*4 4,800
VV Součet 4,800

94 K 7642491R1 D+M větrací hlavice pr. 360 mm m 1,000 R-položka

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů
mechanicky kotvené rš 400 mm

VV kolektor
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

95 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

96 K 76716111R
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg včetně kotevního
materiálu

m 5,000 R-položka

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do
20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové
sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného
sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného
sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce
se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových
krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických
konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.

VV stávající demontované záchytné zábradlí
VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

97 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV šetrná demontáž stávajícího záchytného zábradlí včetně uložení do depozitu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV 5,0 5,000
VV Součet 5,000

98 K 7678321R1 D+M výsuvná madla pro vstupní otvory kus 1,000 R-položka
PP Montáž žebříků do zdiva s vodovodní ochrannou trubkou

99 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D OST Ostatní
100 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,648 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,648   "odstraněné izolace 0,648
VV Součet 0,648

101 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3 138,401 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 2990,706+147,695 3 138,401
VV Součet 3 138,401

102 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 18,657 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 2,318+12,96+3,379 18,657
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 18,657

103 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 089,120 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 815 2 CC-CZ: 12519
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45342000-6 CZ-CPA: 43.29.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

022 - DSO 02-10 - Oplocení

Oplocení bude provedeno v souladu s technickými specifikacemi pro stavební objekt SO 02-10.   Je-li v názvu
položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv
materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro
realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými
vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

022 - DSO 02-10 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 55,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až
41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV rýha pro bourání podezdívky
VV 55,0 55,000
VV Součet 55,000

2 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v
hornině tř. 3

m3 16,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do
3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až
41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 55,000*0,30 16,500

3 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do
2 000 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

022 - DSO 02-10 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zemina z mezideponie na zásyp
VV 27,0 27,000
VV Součet 27,000

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV 55,0+27,0 82,000
VV Součet 82,000

6 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 250,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,
tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

7 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 250,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-
42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem
cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky
pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se
tyto náklady oceňují individuálně.

8 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,750 CS ÚRS 2017 02
PP osivo směs travní parková

VV 250*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,750

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 250,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV 155,0+95,0 250,000
VV Součet 250,000

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině
a svahu do 1:5

m2 250,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje
samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen
184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 155,0+95,0 250,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 250,000

11 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 250,000 CS ÚRS 2017 02

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch
o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě
vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením
kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých
technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 155,0+95,0 250,000
VV Součet 250,000

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 250,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185
80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02
souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami
části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

13 K 348401320 Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu m 1 280,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu
ostnatého, výšky přes 2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.

14 M 314782010 drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m kus 3,200 CS ÚRS 2017 02
PP drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 7kg/100m. Drát ostnatý 1,8/2,0mm Zn - 100m

15 M 31478202R drát žiletkový m 960,000 R-položka
PP drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m

P
Poznámka k položce:
Hmotnost 7kg/100m. Drát ostnatý 1,8/2,0mm Zn - 100m

VV 320*3 960,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

16 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 70,330 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání základů z betonu železového

VV 270,50*0,20*1,30 70,330
VV Součet 70,330

17 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 130,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m
odřezáním

VV ocelový šrot je majetkem investora
VV 130,0 130,000
VV Součet 130,000

18 K 966071832 Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m m 24,000 CS ÚRS 2017 02
PP Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV 6,0*4 24,000
VV Součet 24,000

19 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 390,000 CS ÚRS 2017 02
PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV ocelový šrot je majetkem investora
VV 390,0 390,000
VV Součet 390,000

20 K 966072822 Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1m oplocení přes 30
do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.

VV ocelový šrot je majetkem investora
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

21 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

VV ocelový šrot je majetkem investora
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě
22 K 997220002R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku t 173,739 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

24 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 173,739 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

D 998 Přesun hmot
25 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení kovové v do 3 m t 9,636 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř.
kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových
nebo železobetonových

D PSV Práce a dodávky PSV
D 767 Konstrukce zámečnické

26 K 767250113 Montáž bavoletu přivařením kus 99,000 CS ÚRS 2017 01
PP Montáž podest z oceli svařováním

27 M 5534239R1 bavolet na kruhové sloupky jednostranný povrchová úprava Zn + RAL kus 99,000 R-položka
PP sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2400 mm, 60x60x3 mm

28 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

29 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

30 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
konstrukcí

m2 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

31 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 100,000 CS ÚRS 2017 02
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 50,000*2 100,000

D OST Ostatní
32 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 168,792 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 173,739-0,78-0,002-3,608-0,272-0,285   "odečet bouraných ocelových prvků 168,792
VV Součet 168,792
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 21
Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

023 - DSO 02-11 - Terénní úpravy

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    997 - Přesun sutě

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

023 - DSO 02-11 - Terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 602,130 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného,
o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV stávající vozovka
VV 1602,13 1 602,130
VV Součet 1 602,130

2 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 1 602,130 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

023 - DSO 02-11 - Terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy
přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV stávající vozovka
VV 1602,13 1 602,130
VV Součet 1 602,130

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 448,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 4485,0*0,10 448,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 448,500

4 K 122201104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 m3 5 717,320 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV hrubé terenní úpravy
VV 5717,32 5 717,320
VV Součet 5 717,320

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 715,196 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických
melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní
odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami
přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i
pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto
katalogu.

VV 5717,320*0,30 1 715,196

6 K 162400002R Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět m3 9 742,820 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zemina na mezideponii a zpětný zásyp
VV 5717,32   "zemina na mezideponii 5 717,320
VV 3502,0+75,0   "zemina na čisté terenní úpravy a zásyp písk. hospodářství 3 577,000
VV ornice na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 448,50 448,500
VV Součet 9 742,820

7 K 162700005R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 13 391,925 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV bilance zemin z jednotlivých SO
VV ornice
VV 448,50-714,09 -265,590
VV 595,18   "SO 02-12 595,180
VV 1,95+12,0   "SO 02-08 13,950
VV zemina
VV 1376,9   "SO 02-01 1 376,900
VV 7,8   "SO 02-02.1 7,800
VV 559,095   "SO 02-04.1 559,095
VV 128,316   "SO 02-05.1 128,316
VV -274,273   "SO 02-06 -274,273
VV 642,25   "SO 02-07 642,250
VV 3642,418   "SO 02-08 3 642,418
VV 1512,16+1360,0+1431,0   "SO 02-09 4 303,160
VV -27,0   "SO 02-10 -27,000
VV 5717,32-(3502,0+75,0)   "SO 02-11 2 140,320
VV 549,399   "SO 02-16 549,399
VV Součet 13 391,925

9 K 162700205R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 1 065,624 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV přebytečná hornina
VV 205,545   "SO 02-04.1 205,545
VV 32,079   "SO 02-05.1 32,079
VV 828,0   "SO 02-01 828,000
VV Součet 1 065,624

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 16 968,925 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 3577,0   "zemina na zpětný zásyp 3 577,000
VV 13391,925   "přebytečná zemina na skládku 13 391,925
VV Součet 16 968,925

12 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 1 065,624 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 5 až 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV přebytečná zemina na skládku
VV 1065,624 1 065,624
VV Součet 1 065,624

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 717,320 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV 5717,32   "výkopek 5 717,320
VV Součet 5 717,320

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 23 826,159 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV (595,18+1,95+12,0+448,5-714,09)*1,40   "ornice 480,956
VV 13391,925*1,60 21 427,080
VV 1065,624*1,8 1 918,123
VV Součet 23 826,159

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 577,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV čisté terenní úpravy a zásyp pískového hospodářství
VV 3502,0+75,0 3 577,000
VV Součet 3 577,000

D 997 Přesun sutě

16 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a
naložením

t 1 001,331 CS ÚRS 2017 02

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího
zařízení ze zdiva betonového

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).

VV
drcení betonu ze stávající vozovky pro zásyp pískového hospodářství - 1001,31/2,20
tj. 445,0m3

VV 1001,331 1 001,331
VV Součet 1 001,331

17 K 997220001R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii t 1 706,247 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV na mezideponii pro zásyp pískového hospodářství
VV kamenivo 704,937/1,46  tj.  483m3
VV 704,937 704,937
VV drcený beton - 1001,31/2,20 tj. 445,0m3
VV 1001,31 1 001,310
VV Součet 1 706,247

19 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 706,268 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

D OST Ostatní
20 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 001,310 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

21 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 704,937 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ: 21
Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

024 - DSO 02-12 - Sadové úpravy

Sadové úpravy budou provedeny v souladu s technickými specifikacemi pro stavební objekt So 02-12  Je-li v názvu
položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv
materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro
realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými
vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN9 - Ostatní náklady

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

024 - DSO 02-12 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do
1000 m2

m2 40,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 :
5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101
je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž
celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv
celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné
odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5.
Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných
ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a
křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než
půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m
nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze
užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního
porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou
volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým
prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech.

3 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

024 - DSO 02-12 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru
přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého
lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam
po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se
měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování
naměřených hodnot.

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 595,180 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV skrývka humózní vrstvy tl 10 cm
VV 595,18 595,180
VV Součet 595,180

5 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm včetně
ekologické likvidace

kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

6 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm včetně
ekologické likvidace

kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m
kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

7 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm včetně ekologické likvidace kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

8 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 40,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách
souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831
až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do
hromad na vykázaném místě.

9 K 162301902
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD
5 km

kus 65,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

10 K 162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm
ZKD 5 km

kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru
přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

11 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k
cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do
500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.

12 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 1 309,270 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV zemina na meziskládku a zpětné rozprostření
VV 595,18   "skrývka ornice 595,180
VV 714,09   "ornice k rozprostření 714,090
VV Součet 1 309,270

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 714,090 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 714,09 714,090
VV Součet 714,090

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 595,180 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV ornice na meziskládku
VV 595,18 595,180
VV Součet 595,180

15 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500
m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 2687+15705 18 392,000
VV Součet 18 392,000

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují
ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-
42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem
cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky
pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se
tyto náklady oceňují individuálně.

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 551,760 CS ÚRS 2017 02
PP osivo směs travní parková

VV 18392*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 551,760

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna;
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu
přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

19 K 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do
1:5

kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých
technik se tyto náklady oceňují individuálně.

20 K 183451321
Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva plochy přes 1000 m2 v rovině nebo
na svahu do 1:5

m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm
bez přísevu travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
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Cena celkem [CZK]
Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení rostlinných zbytků na dopravní
prostředek a odvoz do 20 km se složením. 2. V cenách -1351 až -1363 jsou započteny i náklady na
zapravení travního osiva. Travní osivo se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na : a) vláčení; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152 nebo 183 40-3252
Obdělání půdy vláčením, b) vymetení zbytků; tyto práce se oceňují individuálně, c) zapravení
písku nebo substrátu pro vyplnění vzniklých otvorů v travním drnu, tyto práce se oceňují
souborem cen 183 45-15.. Zapískování travnatých ploch. 4. Každé opakování provzdušnění se
oceňuje samostatně.

21 K 183451421 Prořezání trávníku bez přísevu plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přísevu travního osiva, při souvislé ploše přes 1000 m2 v
rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s vyhrabáním, naložením na dopravní prostředek a
odvozem rostlinných zbytků do vzdálenosti 20 km a jejich složení. 2. V cenách nejsou započteny
náklady na: a) vláčení trávníku po prořezání; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152
nebo 183 40-3252 Obdělání půdy vláčením, b) dodání travního osiva, toto se oceňuje ve
specifikaci, c) zapískování, toto se oceňuje samostatně souborem cen 18345-15.. Zapískování
travnatých ploch. 3. Každé opakované prořezání se oceňuje samostatně.

22 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5,
při průměru balu přes 800 do 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

23 M 026604190 Smrk pichlavý /Picea pungens/ 125 - 150 cm, KK kus 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Smrk pichlavý /Picea pungens/ 125 - 150 cm, KK

24 K 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5
výšky do 1 m v terénu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované
dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

25 M 0266043R1 Tavolník 40-60 cm kus 3,000 R-položka
PP Tis obecný /Taxus baccata/ 30 - 50 cm, KK

26 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině
a svahu do 1:5

m2 18 243,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -
2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se
oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje
cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru
cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje
samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen
184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

27 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 18 243,000 CS ÚRS 2017 02

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch
o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě
vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto
práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením
kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou
započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých
technik se tyto náklady oceňují individuálně.

28 K 185802113 Hnojení trávníků umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 2,189 CS ÚRS 2017 02
PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 18243,0*0,12/1000 2,189
VV Součet 2,189

29 M 25191155R startovací hnojivo pro trávníky (bal. 10kg) kg 2 189,000 R-položka
PP hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

30 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02
souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185
80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02
souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami
části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách
jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s
odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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31 K 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a
svahu do 1:5

m2 18 392,000 CS ÚRS 2017 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní
prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo
trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

32 K 185811221 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 36 784,000 CS ÚRS 2017 02

PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na
dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení
shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání. 4. V cenách o sklonu svahu
přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 18392*2 36 784,000
VV Součet 36 784,000

D 998 Přesun hmot
33 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,903 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN9 Ostatní náklady

34 K 091003000 Vypracování a podání žádosti o povolení ke kácení vzrostlých stromů Kč 1,000 CS ÚRS 2017 01
PP Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

025 - SO 02-14 - Venkovní osvětlení

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Ostatní - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

025 - SO 02-14 - Venkovní osvětlení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "2x vyvěšení stávajícího kabelu nad výkopem
VV "rozměry 2x dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 2*15,00 30,000
VV Součet 30,000

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

025 - SO 02-14 - Venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce
a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by
toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí
pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo
nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je
pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a
dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li
projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro
celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s
příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo
sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je
projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je
v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v
celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě
vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se
množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky
se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve
výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo
vedení ve výkopišti.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV Součet 15,000

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 134,492 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ULOŽENÍ VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV 0,35*0,60*200,00 42,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV 0,50*1,20*70,00 42,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "2x ručně kopaná sonda
VV "v předpokládané trase
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-018
VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*0,80*45,00 18,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Součet 134,492

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 69,992 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3
VV 106,992 106,992
VV Mezisoučet 106,992
VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3
VV -46,00 -46,000
VV Mezisoučet -46,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 69,992

D 2 Zakládání
5 K 275121121 Montáž ŽB prefabrikovaných základových patek hmotnosti do 5 t kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Montáž prefabrikovaných základů z betonu železového patek včetně spojovací vrstvy z cementové
malty, hmotnosti jednotlivě do 5 t

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní vrstvy z betonu; tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 27* 31- . . Základy z betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické, b) na dodávku prefabrikátů; tyto se ocení ve specifikaci.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 M 592121351R základ pro světla 0,80 x 0,80 x 135 cm s kotevním roštěm kus 2,000 R-položka
PP základ pro světla 0,80 x 0,80 x 135 cm s kotevním roštěm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
7 K 965011111 Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB hmotnosti do 5 t kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti
jednotlivě do 5 t

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění spojovací vrstvy z betonu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 3,720 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m
VV "pozice VO-048Z
VV 12*0,31 3,720
VV Součet 3,720

D 997 Přesun sutě

9 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 52,587 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace
VV "pozice VO-143Z
VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t
VV 15,574 15,574
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací
VV "pozice VO-143Z
VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t
VV 15,362 15,362
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t
VV 6,960 6,960
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,219t
VV 0,219 0,219
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,059t
VV 0,059 0,059
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5
VV "volně uložený
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t
VV 0,015 0,015
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m
VV "pozice VO-048Z
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t
VV 0,015 0,015
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,118t
VV 0,118 0,118
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
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VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,736t
VV 0,736 0,736
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t
VV 0,184 0,184
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t
VV 13,312 13,312
VV Součet 52,587

10 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 1,364 R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,219t
VV 0,219 0,219
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,059t
VV 0,059 0,059
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5
VV "volně uložený
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 0,015 0,015
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,118t
VV 0,118 0,118
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,736t
VV 0,736 0,736
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t
VV 0,184 0,184
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV Součet 1,364

12 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 51,223 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace
VV "pozice VO-143Z
VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t
VV 15,574 15,574
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací
VV "pozice VO-143Z
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VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t
VV 15,362 15,362
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t
VV 6,960 6,960
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m
VV "pozice VO-048Z
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t
VV 0,015 0,015
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t
VV 13,312 13,312
VV Součet 51,223

14 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 52,587 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace
VV "pozice VO-143Z
VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t
VV 15,574 15,574
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací
VV "pozice VO-143Z
VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t
VV 15,362 15,362
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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VV 6,960 6,960
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,219t
VV 0,219 0,219
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,059t
VV 0,059 0,059
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5
VV "volně uložený
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t
VV 0,015 0,015
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m
VV "pozice VO-048Z
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t
VV 0,015 0,015
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t
VV 0,013 0,013
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,118t
VV 0,118 0,118
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,736t
VV 0,736 0,736
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-028
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t
VV 0,184 0,184
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení
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VV "pozice VO-DM0
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t
VV 0,020 0,020
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t
VV 13,312 13,312
VV Součet 52,587

D 998 Přesun hmot
15 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 1,294 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého
betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

16 K 741110305R Montáž trubka ochranná plastová tuhá dělená D přes 90 do 133 mm m 45,000 R-položka
PP Montáž trubka ochranná plastová tuhá dělená D přes 90 do 133 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "2x ochrana stávajícího kabelu dělenou plastovou chráničkou
VV "rozměry 2x dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 2*15,00 30,000
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "1x dělená plastová chránička
VV "rozměry dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 15,00 15,000
VV Součet 45,000

17 M 345713591R trubka elektroinstalační tuhá dělená m 45,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační tuhá dělená

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "2x ochrana stávajícího kabelu dělenou plastovou chráničkou
VV "rozměry 2x dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 2*15,00 30,000
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "1x dělená plastová chránička
VV "rozměry dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 15,00 15,000
VV Součet 45,000

18 K 741110304R Zatažení kabelů do ochranné trubky nebo do chráničky m 50,000 R-položek
PP Zatažení kabelů do chráničky 110 mm ochranné

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zatažení kabelu do 10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50
VV "odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu
VV 10,00 10,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV
"zatažení kabelu do 40,00m chránička pro kabely ve výkopu pod komunikací, vnitřní
D100

VV "pozice VO-031
VV 40,00 40,000
VV Součet 50,000

19 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 60,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5
VV "volně uložený
VV "pozice VO-028
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

20 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 60,000 CS ÚRS 2017 02

Strana 823 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5
VV "volně uložený
VV "pozice VO-028
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

21 K 741122231-D Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 60,000 R-položka

PP
Demontáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY)
počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DeMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5
VV "volně uložený
VV "pozice VO-028
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

22 K 741122352R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 24x1 mm2 uložený volně (CYKY) m 210,000 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu
a průřezu žil 24x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "3x 70,00m napájecí kabel CYKY 24x1
VV "volně uložený
VV "pozice VO-018
VV 3*70,00 210,000
VV Součet 210,000

23 M 341111651R kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1 mm2 m 210,000 R-položka
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "3x 70,00m napájecí kabel CYKY 24x1
VV "volně uložený
VV "pozice VO-018
VV 3*70,00 210,000
VV Součet 210,000

24 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 250,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x4
VV "pevně uložený
VV "pozice VO-K12
VV 250,00 250,000
VV Součet 250,000

25 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 250,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x4
VV "pevně uložený
VV "pozice VO-K12
VV 250,00 250,000
VV Součet 250,000

26 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu
a průřezu žil 5x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "přeložení stávajícího kabelu do nové trasy (pojezdová plocha)
VV "rozměry dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

27 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 225,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu
a průřezu žil 5x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "145,00m napájecí kabel CYKY 5x10
VV "volně uložený
VV "pozice VO-K10
VV 145,00 145,000
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x10
VV "volně uložený
VV "pozice VO-K11
VV 80,00 80,000
VV Součet 225,000

28 M 341111002R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 225,000 R-položka
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "145,00m napájecí kabel CYKY 5x10
VV "volně uložený
VV "pozice VO-K10
VV 145,00 145,000
VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x10
VV "volně uložený
VV "pozice VO-K11
VV 80,00 80,000
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VV Součet 225,000

29 K 741122643-D Demontáž kabel Cu plný kulatý uložený pevně (CYKY) m 285,000 R-položka

PP
Demontáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY)

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV 285,00 285,000
VV Součet 285,000

30 K 741122645R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 70,000 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x25
VV "pevně uložený
VV "pozice VO-K14
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

31 M 341111001R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2 m 70,000 R-položka
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x25
VV "pevně uložený
VV "pozice VO-K14
VV 70,00 70,000
VV Součet 70,000

32 K 741122647 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 300,000 CS ÚRS 2017 02
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PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "300,00m ovládací kabel CYKY 7x1,5
VV "pevně uložený, (MX4-RS09.1)
VV "pozice VO-K13
VV 300,00 300,000
VV Součet 300,000

33 M 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 300,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "300,00m ovládací kabel CYKY 7x1,5
VV "pevně uložený, (MX4-RS09.1)
VV "pozice VO-K13
VV 300,00 300,000
VV Součet 300,000

34 K 741123226 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY) m 350,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY)
počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "5x 70,00m napájecí kabel AYKY 4x35
VV "volně uložený
VV "pozice VO-018
VV 5*70,00 350,000
VV Součet 350,000

35 M 341131220 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2 m 350,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "5x 70,00m napájecí kabel AYKY 4x35
VV "volně uložený
VV "pozice VO-018
VV 5*70,00 350,000
VV Součet 350,000

36 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "30x kabelový štítek popisný
VV "pozice VO-021
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

37 M 741128003R štítek označovací na kabel kus 30,000 R-položka
PP štítek označovací na kabel

38 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "1x jištěný vývod do 16A
VV "montáž do rozvodnice
VV "pozice VO-028
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "1x jištěný vývod do 16A
VV "montáž do rozvodnice
VV "pozice VO-028
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 741320105-D Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 R-položka
PP Demontáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "1x jištěný vývod do 16A
VV "montáž do rozvodnice
VV "pozice VO-028
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 741820003R Měření kabelů závěrečné kus 8,000 R-položka
PP Měření kabelů závěrečné

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "8x závěrečné měření na kabelech
VV "pozice VO-018
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

42 K 741990042R Montáž a zhotovení štítku, popisky kus 10,000 R-položka
PP Montáž a zhotovení štítku, popisky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "10x popisky pro skříňky, jističové vývody a ovládání
VV "pozice VO-022
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

43 K 741128005R Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování stávajícího vedení m 130,000 R-položek
PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "130,00m stávající kabeláž - vytýčení trasy vypískáním
VV "pozice VO-041Z
VV 130,00 130,000
VV Součet 130,000

44 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x zapojení ovládacího kabelu do stávající rozvodnice
VV "kabel Cu 7x1,5
VV "pozice VO-003
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

45 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "1x zapojení kabelu do stávajícího rozvaděče
VV "pozice VO-028
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 741130021-D Demontáž - Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 1,000 R-položka
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PP
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a
uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "1x odpojení kabelu do stávajícího rozvaděče
VV "pozice VO-028
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 741130024 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici kus 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením
krytu, průřezu žíly do 10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30x ukončení kabelu na svorkovnici do D10
VV "pozice VO-020
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

48 K 741136002R Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 1x16-24 mm2 kus 3,000 R-položka

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových [SVCZ 1
až 5], počtu a průřezu žil 1x16 až 24 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná
VV "přímá, pro celoplastové kabely CYKY do 1kV
VV "pozice VO-018
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

49 M 354360231R spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 1 x 16 - 50mm kus 3,000 R-položka
PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná
VV "přímá, pro celoplastové kabely CYKY do 1kV
VV "pozice VO-018
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

50 K 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x25-35 mm2 kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových [SVCZ 1
až 5], počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná
VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY, CYKY, do 1kV
VV "pozice VO-004
VV 3 3,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "5x kabelová spojka teplem smršitelná
VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY do 1kV
VV "pozice VO-018
VV 5 5,000
VV Součet 8,000

51 M 354360250 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4 x 35 - 150mm kus 8,000 CS ÚRS 2017 02
PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4 x 35 - 150mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná
VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY, CYKY, do 1kV
VV "pozice VO-004
VV 3 3,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "5x kabelová spojka teplem smršitelná
VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY do 1kV
VV "pozice VO-018
VV 5 5,000
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VV Součet 8,000

52 K 741136033R Propojení kabel komunikační celoplastový spojkou kus 1,000 R-položka
PP Propojení kabel komunikační celoplastový spojkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x spojka teplem smrštitelná, přímá, s 5-ti vrstvou zesílenou manžetou
VV "pro netlakovaný telekomunikační kabel, 20–ti žilový kabel
VV "pozice VO-005
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 M 354361701R spojka kabelová smršťovaná přímé pro telekomunikační kabel kus 1,000 R-položka
PP spojka kabelová smršťovaná přímé pro telekomunikační kabel

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x spojka teplem smrštitelná, přímá, s 5-ti vrstvou zesílenou manžetou
VV "pro netlakovaný telekomunikační kabel, 20–ti žilový kabel
VV "pozice VO-005
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti
do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "1x svorkovnicová skřínka plastová, nástěnná
VV "IP66, rozměrů š.200x d.300x hl.150mm
VV "pozice VO-001
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M 357131041R ovládací skřínka nástěnná kus 1,000 R-položek
PP ovládací skřínka nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "1x svorkovnicová skřínka plastová, nástěnná
VV "IP66, rozměrů š.200x d.300x hl.150mm
VV "pozice VO-001
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "1x pomocný materiál a montáže (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "pozice VO-038
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

57 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "4x montáž jistících a ovládacích vývodů do 25A
VV "pozice VO-002
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

58 M 358221130 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP jistič 1pólový-charakteristika B 25A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "4x montáž jistících a ovládacích vývodů do 25A
VV "pozice VO-002
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

59 K 741373002R Montáž svítidlo LED průmyslové na výložník kus 12,000 R-položek
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66
VV "montáž na nástěnný výložník jednoramenný
VV "pozice VO-027S
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

60 M 348444550R svítidlo veřejné osvětlení s modulem LED, 100W kus 12,000 R-položek
PP svítidlo venkovní LED výložníkové 1x100W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66
VV "montáž na nástěnný výložník jednoramenný
VV "pozice VO-027S
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

61 K 741373003-D Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční kus 9,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV 9 9,000
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VV Součet 9,000

62 K 741373003R Montáž svítidlo LED průmyslové na sloupek uliční kus 7,000 R-položek
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek sadový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "7x montáž výbojkové svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66
VV "montáž na stožár venkovního osvětlení
VV "pozice VO-028S
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

63 M 348344061R svítidlo veřejné osvětlení výbojkové, 100W kus 7,000 R-položka
PP svítidlo veřejné osvětlení výbojkové, 100W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "7x montáž výbojkové svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66
VV "montáž na stožár venkovního osvětlení
VV "pozice VO-028S
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

64 K 741373003-D Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

65 K 741373003R Montáž svítidlo LED průmyslové na sloupek uliční kus 2,000 R-položek
PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek sadový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66
VV "montáž na stožár venkovního osvětlení
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 M 348344060R svítidlo veřejné osvětlení s modulem LED, 100W kus 2,000 R-položek
PP svítidlo veřejné osvětlení s modulem LED, 100W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66
VV "montáž na stožár venkovního osvětlení
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K 741410042 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě m 145,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s
izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v průmyslové výstavbě

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "145,00m zemnící drát pro uzemnění stožár veřejného osvětlení
VV "zemnící drát FeZn D10, volně ložený ve výkopu
VV "hmotnost 0,62kg/m
VV "pozice VO-027S
VV 145,00 145,000
VV Součet 145,000

68 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 89,900 CS ÚRS 2017 02
PP drát průměr 10 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
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VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "145,00m zemnící drát pro uzemnění stožár veřejného osvětlení
VV "zemnící drát FeZn D10, volně ložený ve výkopu
VV "hmotnost 0,62kg/m
VV "pozice VO-027S
VV 145,00*0,62 89,900
VV Součet 89,900

69 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka, vyhotovení
revizní zprávy

VV "pozice VO-033
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč
přes 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka, vyhotovení
revizní zprávy

VV "pozice VO-033
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 741820012 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "1x měření odporů zemnící drát pro uzemnění stožár veřejného osvětlení
VV "zemnící drát FeZn D10, volně ložený ve výkopu
VV "pozice VO-033
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice VO-048Z
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 1,057 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

74 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 1,057 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

75 K 210021364R Utěsnění prostupů kabelů kus 30,000 R-položek
PP Utěsnění prostupů kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "montáž 10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50
VV "30x utěsnění prostupu kabelů proti vnikání vody, prachu, nečistot a hlodavců
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

76 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 8,00m
VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou
VV "pozice VO-024S
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

77 M 316740691R stožár osvětlovací 8 m - žárově zinkovaný - uliční kus 6,000 R-položka
PP stožár osvětlovací 8 m - žárově zinkovaný - uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
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VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 8,00m
VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou
VV "pozice VO-024S
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

78 M 597133111R manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody kus 6,000 R-položek
PP manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody
VV "pozice VO-024S
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

79 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 8,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-DM0
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

80 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "provizorní venkovní osvětlení
VV "2x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 5,00m
VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou
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VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

81 M 316740651R stožár osvětlovací 5 m - žárově zinkovaný - uliční kus 2,000 R-položka
PP stožár osvětlovací 5 m - žárově zinkovaný - uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "provizorní venkovní osvětlení
VV "2x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 5,00m
VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

82 M 597133111R manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody kus 2,000 R-položek
PP manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "provizorní venkovní osvětlení
VV "2x manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

83 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
VV "ocelový, uliční, dvoustupňový
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

84 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 12,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg

Strana 843 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x výložník jednoramenný, délka 2,00m
VV "montáž na sendvičovou stěnu
VV "provedení žárové zinkování
VV "pozice VO-025S
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

85 M 348444611R výložník pro svítidlo jednoramenný 1,5 m nástěnný kus 12,000 R-položka
PP výložník pro svítidlo jednoramenný 1,5 m nástěnný

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x výložník jednoramenný, délka 2,00m
VV "montáž na sendvičovou stěnu
VV "provedení žárové zinkování
VV "pozice VO-025S
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

86 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "5x výložník jednoramenný, délka 2,00m
VV "montáž na osvětlovací stožár
VV "provedení žárové zinkování
VV "pozice VO-026S
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

87 M 348444612R výložník pro svítidlo jednoramenný 2,0 m sloupový kus 5,000 R-položka
PP výložník pro svítidlo jednoramenný 2,0 m sloupový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "5x výložník jednoramenný, délka 2,00m
VV "montáž na osvětlovací stožár
VV "provedení žárové zinkování
VV "pozice VO-026S
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

88 K 210204103-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

89 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "1x výložník dvouramenný, délka 2,00m
VV "montáž na osvětlovací stožár
VV "provedení žárové zinkování
VV "pozice VO-126S
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 M 348444613R výložník pro svítidlo dvouramenný 2,0 m sloupový kus 1,000 R-položka
PP výložník pro svítidlo dvouramenný 2,0 m sloupový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
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VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "1x výložník dvouramenný, délka 2,00m
VV "montáž na osvětlovací stožár
VV "provedení žárové zinkování
VV "pozice VO-126S
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 210204105-D Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou
VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány
VV "včetně stožárových pojistek
VV "pozice VO-024S
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

93 M 345714311R rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení kus 6,000 R-položek
PP rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení

P
Poznámka k položce:
včetně stožárových pojistek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou
VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány
VV "včetně stožárových pojistek
VV "pozice VO-024S
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

94 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

P
Poznámka k položce:
včetně vnitřního prodrátování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x demontáž stávající elektrovýzbroje veřejného osvětlení
VV "včetně vnitřního prodrátování
VV "pozice VO-DM0
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

95 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou
VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány
VV "včetně stožárových pojistek
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

96 M 345714311R rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení kus 2,000 R-položek
PP rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení

P
Poznámka k položce:
včetně stožárových pojistek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Strana 847 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou
VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány
VV "včetně stožárových pojistek
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

97 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

P
Poznámka k položce:
včetně vnitřního prodrátování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x demontáž stávající elektrovýzbroje veřejného osvětlení
VV "včetně vnitřního prodrátování
VV "pozice VO-028
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

98 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x svorka uzemnění ST5
VV "připojení stožáru k zemnícímu drátu
VV "pozice VO-027
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

99 M 354420490 svorka uzemnění ST 5 nerez  1 1/2" - 49mm kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP svorka uzemnění nerez 1 1/2" - 49mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

Strana 848 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x svorka uzemnění ST5
VV "připojení stožáru k zemnícímu drátu
VV "pozice VO-027
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

100 K 210290523-DR Demontáž světelného zdroje veřejného osvětlení kus 9,000 R-položka
PP Demontáž světelného zdroje veřejného osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "9x demontáž stávajícího světelného zdroje veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

101 K 220060771
Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE,
KFE, KEZE, 1 až 7 P

m 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke
kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo
trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně
zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00
mm 1 až 7 P

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "10,00m sdělovací kabel TCEKPFLE 5XN0,8
VV "pevně uložený
VV "pozice VO-K15
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

102 M 341260561R kabel sdělovací Cu TCEKFLE 5x4x0,8 m 10,000 R-položka
PP kabel sdělovací Cu TCEKFLE 5x4x0,8

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "10,00m sdělovací kabel TCEKPFLE 5XN0,8
VV "pevně uložený
VV "pozice VO-K15
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
103 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,375 CS ÚRS 2017 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí
trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro
kabelové prostupy a podchodové štoly.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "vytýčení nové trasy kabelu nn v přehledném terénu
VV "315,00m nových rozvodů NN
VV "pozice VO-042Z
VV 315,00/1000 0,315
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "vytýčení nové trasy kabelu nn v přehledném terénu
VV "60,00m přeložka kabelů
VV "pozice VO-018
VV 60,00/1000 0,060
VV Součet 0,375

104 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 60,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na
dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních
nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně
hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "60,00m2 odstranění travního drnu v místě výkopu
VV "pozice VO-044Z
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

105 K 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy m2 60,000 CS ÚRS 2017 02
PP Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních
nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně
hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "60,00m2 odstranění stávajícího travního porostu
VV "pozice VO-044Z
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

106 K 460030152 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm m2 42,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a
zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních
nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně
hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace
VV "pozice VO-143Z
VV 42,00 42,000
VV Součet 42,000
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107 K 460030161 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm m2 42,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a
zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních
nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně
hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací
VV "pozice VO-143Z
VV 42,00 42,000
VV Součet 42,000

108 K 460030182 Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm m 240,000 CS ÚRS 2017 02
PP Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních
nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně
hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "2x 120,00m řezání stávajícího betonového krytu komunikací
VV "pozice VO-043Z
VV 2*120,00 240,000
VV Součet 240,000

109 K 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 m3 3,500 CS ÚRS 2017 02
PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "2x ručně kopaná sonda
VV "v předpokládané trase
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-018
VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500
VV Součet 3,500

110 K 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 m3 4,992 CS ÚRS 2017 02
PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "pozice VO-047Z
VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992
VV Součet 4,992

111 K 460080014R Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění m3 4,992 R-položek
PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 25/30

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x betonáž základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "beton prostý C25/30 XC1
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "pozice VO-034
VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992
VV Součet 4,992

112 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 6,656 CS ÚRS 2017 02

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání
betonového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV 8*(0,80*0,80*1,30) 6,656
VV Součet 6,656

113 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 134,492 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU PRO PŘESUN NA MEZIDEPONII
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV 0,35*0,60*200,00 42,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV 0,50*1,20*70,00 42,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO

Strana 854 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "2x ručně kopaná sonda
VV "v předpokládané trase
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-018
VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*0,80*45,00 18,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Součet 134,492

114 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 64,500 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU PRO PŘESUN ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV 0,35*(0,60-0,20)*200,00 28,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
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VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "2x ručně kopaná sonda
VV "v předpokládané trase
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-018
VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*0,80*45,00 18,000
VV Součet 64,500

115 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 69,992 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU PRO PŘESUN NA SKLÁDKU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
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VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3
VV 106,992 106,992
VV Mezisoučet 106,992
VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3
VV -46,00 -46,000
VV Mezisoučet -46,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 69,992
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116 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v
hornině tř 3

m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm,
hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-045Z
VV 0,5*200,00 100,000
VV Součet 100,000

117 K 460150144
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v
hornině tř 4

m 100,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm,
hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-045Z
VV 0,5*200,00 100,000
VV Součet 100,000

118 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v
hornině tř 3

m 22,500 CS ÚRS 2017 02
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PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm,
hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,5*45,00 22,500
VV Součet 22,500

119 K 460150264
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v
hornině tř 4

m 22,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm,
hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,5*45,00 22,500
VV Součet 22,500

120 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v
hornině tř 3

m 42,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm,
hloubky 120 cm, v hornině třídy 3
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-046Z
VV 0,5*70,00 35,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,5*15,00 7,500
VV Součet 42,500

121 K 460150304
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v
hornině tř 4

m 42,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm,
hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení
nezapažených kabelových rýh strojně.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-046Z
VV 0,5*70,00 35,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
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VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,5*15,00 7,500
VV Součet 42,500

122 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně přemístění výkopku do 50 m na dočasnou či trvalou
skládku nebo na hromadu v místě upotřebení v hornině třídy 3 a 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce
rýhy pro vložení kabelové spojky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV Součet 15,000

123 K 460421173R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 20 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š
lože do 50 cm

m 245,000 R-položek

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 20
cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV 200,00 200,000
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VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "pozice VO-018
VV 45,00 45,000
VV Součet 245,000

124 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože
do 50 cm

m 85,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10
cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku
betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "pozice VO-046Z
VV 70,00 70,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-018
VV 15,00 15,000
VV Součet 85,000

125 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 15,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu
rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
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VV "pozice VO-007
VV 15,00 15,000
VV Součet 15,000

126 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy m 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes
32 do 50 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50
VV "odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu
VV "pozice VO-030
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

127 M 345713511R trubka elektroinstalační ohebná D50 m 10,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná D50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50
VV "odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu
VV "pozice VO-030
VV 10,00 10,000
VV Součet 10,000

128 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 40,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes
90 do 110 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "40,00m chránička pro kabely ve výkopu pod komunikací, vnitřní D100
VV "pozice VO-029
VV 40,00 40,000
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VV Součet 40,000

129 M 345713551R trubka elektroinstalační ohebná D 110 m 40,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná D 110

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "40,00m chránička pro kabely ve výkopu pod komunikací, vnitřní D100
VV "pozice VO-029
VV 40,00 40,000
VV Součet 40,000

130 K 460561801 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu m3 41,500 CS ÚRS 2017 02
PP Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV 0,35*(0,60-0,20)*200,00 28,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*(0,80-0,20)*45,00 13,500
VV Součet 41,500

131 K 460560304R Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m 30,175 R-položka

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky
50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
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VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "pozice VO-046Z
VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*70,00 24,850
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií
VV "pozice VO-018
VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*15,00 5,325
VV Součet 30,175

132 M 583373020R štěrkopísek frakce 0-16 t 60,350 R-položka
PP štěrkopísek frakce 0-16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "pozice VO-046Z
VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*70,00 24,850
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií
VV "pozice VO-018
VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*15,00 5,325
VV Součet 30,175
VV 30,175*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,350

133 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 18,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
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VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV Součet 18,000

134 K 460600023R Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy m3 131,492 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV 0,35*0,60*200,00 42,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 0,50*1,20*70,00 42,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "2x ručně kopaná sonda
VV "v předpokládané trase
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-018
VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*0,80*45,00 18,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*0,80*15,00 6,000
VV Součet 131,492

135 K 460600023R Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy m3 64,500 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "PŘESUN VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 0,35*(0,60-0,20)*200,00 28,000
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV 0,50*1,00*15,00 7,500
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "2x ručně kopaná sonda
VV "v předpokládané trase
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-018
VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*0,80*45,00 18,000
VV Součet 64,500

136 K 460600023R Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy m3 69,992 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "PŘESUN VÝKOPKU NA SKLÁDKU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3
VV 106,992 106,992
VV Mezisoučet 106,992
VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3
VV -46,00 -46,000
VV Mezisoučet -46,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 69,992

137 K 460600031R Příplatek k vodorovnému přemístění horniny m3 2 449,720 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "PŘESUN VÝKOPKU NA SKLÁDKU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3
VV 106,992 106,992
VV Mezisoučet 106,992
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3
VV -46,00 -46,000
VV Mezisoučet -46,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Mezisoučet 9,000
VV Součet 69,992
VV 69,992*35 'Přepočtené koeficientem množství 2 449,720

138 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 60,000 CS ÚRS 2017 02
PP Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V
cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje
ve specifikaci.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

Strana 871 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "60,00m2 obnova zatravnění v místě výkopu
VV "pozice VO-144Z
VV 60,00 60,000
VV Součet 60,000

139 K 460650054
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20
cm

m2 42,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti,
včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k
místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na
dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou
započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901
až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m obnova betonové komunikace
VV "podkladní vrstva štěrkodrť
VV "pozice VO-243Z
VV 42,00 42,000
VV Součet 42,000

140 K 460650123 Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm m2 42,000 CS ÚRS 2017 02
PP Vozovky a chodníky kryt vozovky z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k
místu zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato
dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na
dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou
započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901
až -0932 nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se
oceňuje ve specifikaci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m obnova betonové komunikace
VV "krycí vrstva beton
VV "pozice VO-243Z
VV 42,00 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 42,000

D Ostatní Ostatní
141 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 111,987 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "PŘESUN VÝKOPKU NA SKLÁDKU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení
VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v terénu
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-049Z
VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3
VV 106,992 106,992
VV Mezisoučet 106,992
VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "zásyp výkopu po uložení kabelů
VV "výkop v terénu
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami
VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
VV "pozice VO-045Z
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-019
VV "přeložka stávajícího kabelu VO
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m
VV "pozice VO-007
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "12x ručně kopaná sonda
VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
VV "pozice VO-040Z
VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3
VV -46,00 -46,000
VV Mezisoučet -46,000
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace
VV "výkop v komunikaci
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%
VV "pozice VO-018
VV 0,50*1,20*15,00 9,000
VV Mezisoučet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 69,992
VV 69,992*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 111,987

142 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 28,674 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací
VV "pozice VO-143Z
VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t
VV 15,362 15,362
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení
VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení
VV "pozice VO-DM0
VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t
VV 13,312 13,312
VV Součet 28,674

143 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,960 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení
VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár
VV "s kotevním roštem
VV "pozice VO-028
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t
VV 6,960 6,960
VV Součet 6,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

144 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,015 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení
VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m
VV "pozice VO-048Z
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t
VV 0,015 0,015
VV Součet 0,015

145 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 15,574 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
VV "D.18.1 Technická zpráva
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace
VV "pozice VO-143Z
VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t
VV 15,574 15,574
VV Součet 15,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 51300000-5 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

026 - SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV
    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Ostatní - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

026 - SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 3,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104T
VV 4*0,25 1,000
VV "ROZHLAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104R
VV 5*0,25 1,250
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

026 - SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "pozice SLA-104J
VV 5*0,25 1,250
VV Součet 3,500

D 997 Přesun sutě

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,014 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104T
VV "ROZHLAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104R
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104J
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV Součet 0,014

3 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,014 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104T
VV "ROZHLAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104R
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104J
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV Součet 0,014

5 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,014 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104T
VV "ROZHLAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104R
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104J
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV Součet 0,014

Strana 881 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

6 K 727111304R Prostup stěnou D 33 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost do EI 60 kus 13,000 R-položka

PP Protipožární ucpávky včetně izolace prostup stěnou odolnost do EI 60 D 33

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "4x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 30mm
VV "pozice SLA-104T
VV 4 4,000
VV "ROZHLAS
VV "4x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 30mm
VV "pozice SLA-104R
VV 4 4,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "5x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 30mm
VV "pozice SLA-104J
VV 5 5,000
VV Součet 13,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 330,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých,
uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-019
VV 30,00 30,000
VV "ROZHLAS
VV "270,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-027
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV 270,00 270,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-035
VV 30,00 30,000
VV Součet 330,000

8 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná D40 m 330,000 R-položka
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-019
VV 30,00 30,000
VV "ROZHLAS
VV "270,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-027
VV 270,00 270,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-035
VV 30,00 30,000
VV Součet 330,000

9 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 500,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "500,00m napájecí kabel CYKY 2x2,5
VV "pevně uložený
VV "propojení reproduktorů
VV "pozice SLA-K24
VV 500,00 500,000
VV Součet 500,000

10 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 500,000 CS ÚRS 2017 02
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PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "500,00m napájecí kabel CYKY 2x2,5
VV "pevně uložený
VV "propojení reproduktorů
VV "pozice SLA-K24
VV 500,00 500,000
VV Součet 500,000

11 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 200,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "200,00m napájecí kabel CYKY 2x1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice SLA-K36
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

12 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 200,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "200,00m napájecí kabel CYKY 2x1,5
VV "pevně uložený
VV "pozice SLA-K36
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000
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13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových
(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "50,00m napájecí zemní kabel CYKY 3x1,5
VV "pevně uložený
VV "rozvaděč MR - RS09.1
VV "pozice SLA-K25
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

14 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 50,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "50,00m napájecí zemní kabel CYKY 3x1,5
VV "pevně uložený
VV "rozvaděč MR - RS09.1
VV "pozice SLA-K25
VV 50,00 50,000
VV Součet 50,000

15 K 741128021R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 355,000 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za
zatahování vodičů a kabelů do chrániček, hmotnosti do 0,75 kg

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
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VV "zatažení kabelu do 55,00m stávající chráničky
VV "zatažení do stávající elektroinstalační CHRÁNIČKY
VV 55,00 55,000
VV "TELEFON
VV "zatažení kabelu do 30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-019
VV 30,00 30,000
VV "ROZHLAS
VV "zatažení kabelu do 270,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40
VV "pozice SLA-027
VV 270,00 270,000
VV Součet 355,000

16 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "20x ukončení vnějšího  kabelu 10P na svorkách
VV "pozice SLA-012
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

17 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 R-položka
PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)
VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu
VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty
VV "pozice SLA-040 (SLA-103T, SLA-103R, SLA-103J)
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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18 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy
pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy
VV "pozice SLA-102T, SLA-102R, SLA-102J
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 R-položka
PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce -
VV "silnoproud, bod. 25
VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody
VV "a upevňovací prvky
VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
VV "pozice SLA-100T, SLA-100R, SLA-100J
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,159 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Strana 887 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 742 Elektroinstalace - slaboproud
21 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/60 mm m 150,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "provedení žárově zinkované
VV "délka 2,00m/kus
VV "pozice SLA-018
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

22 M 345754931R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X60 m 150,000 R-položka
PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "provedení žárově zinkované
VV "délka 2,00m/kus
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VV "pozice SLA-018
VV 150,00 150,000
VV Součet 150,000

23 M 345755471R spojka pro žlab pozinkovaná kus 150,000 R-položka
PP spojka pozinkovaná žlabu kabelového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "2kusy spojka/1 spoj pospojování žlabů kabelové trasy
VV "sada spojky se skládá z těla spojky, vratového šroubu a matice límcové
VV "provedení žárově zinkované
VV "pozice SLA-018
VV 2*(150,00/2,00) 150,000
VV Součet 150,000

24 K 742110123R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 150,000 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "provedení žárově zinkované
VV "vzdálenost konzol cca 1,00m
VV "pozice SLA-018
VV 150,00/1,00 150,000
VV Součet 150,000

25 M 345755622R konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek kus 150,000 R-položka
PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek

Strana 889 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
VV "provedení žárově zinkované
VV "vzdálenost konzol cca 1,00m
VV "pozice SLA-018
VV 150,00/1,00 150,000
VV Součet 150,000

26 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 75,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice SLA-018
VV 150,00/2,00 75,000
VV Součet 75,000

27 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 R-položka
PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:
Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "Nosné kabelové konstrukce
VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60
VV "stahovací páska pro stažení kabelů
VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
VV "pozice SLA-018
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 742122002R Montáž svorkovnice LSA-PLUS kus 1,000 R-položka
PP Montáž prvků pro zařízení [LSA plus] svorkovnice

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks svorkovnice zářezová
VV "svorkovnice pro 10 párů (20 žil)
VV "do průměru žíly 0,8mm
VV "SLA-002
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M 345626901R svorkovnice zářezová, 10 párů kus 1,000 R-položka
PP svorkovnice zářezová, 10 párů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks svorkovnice zářezová
VV "svorkovnice pro 10 párů (20 žil)
VV "do průměru žíly 0,8mm
VV "pozice SLA-002
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 742122003R Montáž montážního rámu LSA-PLUS kus 1,000 R-položka
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PP Montáž prvků pro zařízení [LSA plus] montážního rámu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks montážní rám pro svorkovnici zářezovou
VV "pozice SLA-002
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 345626902R svorkovnice zářezová, montážní rám kus 1,000 R-položka
PP svorkovnice zářezová, montážní rám

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks montážní rám pro svorkovnici zářezovou
VV "pozice SLA-002
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1ks přepěťová ochrana
VV "pozice SLA-023
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks přepěťová ochrana
VV "pozice SLA-034
VV 1 1,000
VV "TELEFON
VV "3x dvoustupňová přepětová ochrana
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VV "ochrana pro kabelový pár
VV "pozice SLA-002
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

33 M 358895051R ochrana přepěťová kus 2,000 R-položka
PP ochrana přepěťová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1ks přepěťová ochrana
VV "pozice SLA-023
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks přepěťová ochrana
VV "pozice SLA-034
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

34 M 358895052R ochrana přepěťová kus 3,000 R-položka
PP ochrana přepěťová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "3x dvoustupňová přepětová ochrana
VV "ochrana pro kabelový pár
VV "pozice SLA-002
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

35 K 742210262R Montáž sirény nebo signalizace kus 2,000 R-položka
PP Montáž světelných nebo zvukových prvků sirény nebo majáku nebo signalizace

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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VV "TELEFON
VV "2ks akustická sirénka k telefonu
VV "přídavná
VV "pozice SLA-007
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

36 M 388213601R akustická sirénka k telefonu kus 2,000 R-položka
PP akustická sirénka k telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks akustická sirénka k telefonu
VV "přídavná
VV "pozice SLA-007
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 742220054R Montáž krabice propojovací kus 3,000 R-položka
PP Montáž krabice propojovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová
VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu
VV "rozměry cca 200x100x100mm
VV "pozice SLA-026
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová
VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu
VV "rozměry cca 200x100x100mm
VV "pozice SLA-032
VV 1 1,000
VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová
VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu
VV "rozměry cca 200x100x100mm
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VV "pozice SLA-037
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 3,000

38 M 345714081R propojovací instalační krabice 200x100x100 mm kus 3,000 R-položka
PP propojovací instalační krabice 200x100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová
VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu
VV "rozměry cca 200x100x100mm
VV "pozice SLA-026
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová
VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu
VV "rozměry cca 200x100x100mm
VV "pozice SLA-032
VV 1 1,000
VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová
VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu
VV "rozměry cca 200x100x100mm
VV "pozice SLA-037
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 3,000

39 K 742310007R Montáž domácího nástěnného audio telefonu kus 1,000 R-položka
PP Montáž domovního telefonu nástěnného audio telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ  SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks telefonní přístroj tlačítkový
VV "IP20, do rozvodny
VV "SLA-003
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 M 382268051R přístroj telefonní domácí tlačítkový kus 1,000 R-položka
PP přístroj telefonní domácí tlačítkový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks telefonní přístroj tlačítkový
VV "IP20, do rozvodny
VV "SLA-003
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 742310008R Montáž průmyslového nástěnného audio telefonu kus 2,000 R-položka
PP Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks průmyslový telefonní přístroj s klávesnicí
VV "IP66
VV "pozice SLA-004
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

42 M 382268052R přístroj telefonní průmyslový s klávesnicí kus 2,000 R-položka
PP přístroj telefonní průmyslový s klávesnicí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks průmyslový telefonní přístroj s klávesnicí
VV "IP66
VV "pozice SLA-004
VV 2 2,000
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VV Součet 2,000

43 K 220301203R Montáž zásuvka telefonní na povrchu kus 3,000 R-položka
PP Montáž zásuvky telefonní včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů na povrchu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 220 30-1201 až -1202 není započten náklad na dodávku zásuvky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11
VV "IP20
VV "pozice SLA-005
VV 1 1,000
VV "TELEFON
VV "2ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11
VV "IP66
VV "pozice SLA-006
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

44 M 382261001R telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP20 kus 1,000 R-položka
PP telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11
VV "IP20
VV "pozice SLA-005
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 M 382261002R telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP66 kus 2,000 R-položka
PP telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP66

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11
VV "IP66
VV "pozice SLA-006
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

46 K 742310009R Montáž zapojení systému a zkušební provoz telefonu kus 1,000 R-položka
PP Montáž domovního telefonu Montáž zapojení systému a zkušební provoz telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1x zapojení, zkoušky a zkušební provoz telefonů
VV "pozice SLA-101T
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť
VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "zářezové muduly LSA PLUS
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "uzamykatelné víko
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-001
VV 2 2,000
VV "ROZHLAS
VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice
VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm
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VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-022
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks plastová rozvodnicová skříň
VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-030
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

48 M 357131041R rozvodnice nástěnná, plastová pro metalickou síť kus 2,000 R-položka
PP rozvodnice nástěnná, plastová pro metalickou síť

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť
VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "zářezové muduly LSA PLUS
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "uzamykatelné víko
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-001
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

49 M 357131042R rozvodnice nástěnná, plastová kus 1,000 R-položka
PP rozvodnice nástěnná, plastová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice
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VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-022
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 M 357131043R rozvodnice nástěnná, plastová kus 1,000 R-položka
PP rozvodnice nástěnná, plastová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks plastová rozvodnicová skříň
VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-030
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 742340003 Montáž hlavních hodin jednotného času kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks podružné, jednostrané, interiérové průmyslové hodiny
VV "ručičkové, vč. závěsu
VV "kulaté, do D600mm
VV "provedení do vlhka
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-031
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M 358898291R interiérové průmyslové hodiny kus 1,000 R-položka
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PP interiérové průmyslové hodiny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks podružné, jednostrané, interiérové průmyslové hodiny
VV "ručičkové, vč. závěsu
VV "kulaté, do D600mm
VV "provedení do vlhka
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-031
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 742340004R Montáž zapojení systému a zkušební provoz hodin jednotného času kus 1,000 R-položka
PP Montáž jednotného času Montáž zapojení systému a zkušební provoz hodin jednotného času

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1x zapojení, zkoušky a zkušební provoz hodin jednotného času
VV "pozice SLA-101J
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 742410001 Montáž systémového zesilovače rozhlasu kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž rozhlasu systémového zesilovače

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1x koncový zesilovač signálu 240W do 100V
VV "včetně převodník signálu
VV "pozice SLA-020
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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55 M 742410002R koncový zesilovač signálu 240W kus 1,000 R-položka
PP koncový zesilovač signálu 240W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1x koncový zesilovač signálu 240W do 100V
VV "včetně převodník signálu
VV "pozice SLA-020
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "6ks rozhlasový tlakový reproduktor do 30W, 100V, 50Hz
VV "nástěnný, IP66
VV "pozice SLA-021
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

57 M 742410064R rozhlasový tlakový reproduktor do 30W kus 6,000 R-položka
PP rozhlasový tlakový reproduktor do 30W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "6ks rozhlasový tlakový reproduktor do 30W, 100V, 50Hz
VV "nástěnný, IP66
VV "pozice SLA-021
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

58 K 742410201 Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
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PP Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1x zapojení, zkoušky a zkušební provoz rozhlasu
VV "pozice SLA-101R
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1x měření odporu rozhlasové ústředny
VV "pozice SLA-101R
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "ROZHLAS
VV "1x srozumitelnosti systému rozhlasu
VV "pozice SLA-101R
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m t 0,815 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
62 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení
výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť
VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "zářezové muduly LSA PLUS
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "uzamykatelné víko
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-001
VV 2 2,000
VV "ROZHLAS
VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice
VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-022
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks plastová rozvodnicová skříň
VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
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VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-030
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks linkový rozvaděč
VV "vč. silového zdroje
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-033
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

63 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky
bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

64 K 749913111R Montáž a zhotovení štítku rozvaděče kus 5,000 R-položka
PP Montáž rozvaděčů Montáž a zhotovení štítku rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť
VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "zářezové muduly LSA PLUS
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "uzamykatelné víko
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-001
VV 2 2,000
VV "ROZHLAS
VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice
VV "vč. příslušenství
VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-022
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks plastová rozvodnicová skříň
VV "vč. příslušenství
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VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54
VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm
VV "vč. pryžových kabelových průchodek
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-030
VV 1 1,000
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks linkový rozvaděč
VV "vč. silového zdroje
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-033
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

65 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 5,000 R-položka
PP popisný štítek rozvaděče

D M Práce a dodávky M
D 21-M Elektromontáže

66 K 210100002R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 20,000 R-položka
PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "ROZHLAS
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "20x ukončení kabelů na svorkách v rozvaděči nebo na přístroji
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

67 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 20,000 R-položka
PP konektor dutinka s plastovým límcem

68 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
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VV "10ks kabelový štítek označení kabelů
VV "pozice SLA-011
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

69 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 10,000 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

70 K 220060771
Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE,
KFE, KEZE, 1 až 7 P

m 55,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke
kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo
trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně
zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00
mm 1 až 7 P

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "55,00m kabel telef. čtyřkovaný TCEPKPFLE 5XN 0,6mm
VV "zatažení do stávající
VV "pozice SLA-K10
VV 55,00 55,000
VV Součet 55,000

71 M 341261430 kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 55,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 5x4x0,6

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "55,00m kabel telef. čtyřkovaný TCEPKPFLE 5XN 0,6mm
VV "zatažení do stávající
VV "pozice SLA-K10
VV 55,00 55,000
VV Součet 55,000

72 K 220110044 Montáž závěru telefonního univerzálního pro kabely celoplastové ZAU 100 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

Strana 907 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP

Montáž telefonního závěru pro kabely celoplastové včetně přeměření izolačních hodnot závěru,
odstranění pláště kabelu, přezkoušení izolačního odporu kabelu a kontinuity kabelových jader,
upevnění kabelu v hrdle závěru, připájení kabelových jader na letovací špičky,vyformování
vodičů, vysušení a uzavření závěru, zalití závěru zalévací hmotou, jednostranné číslování
univerzálního [ZAU 100]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "1x montáž telekomunikačního kabelu 10párů
VV "do stávajícho rozvaděče (ZAU 100)
VV "pozice SLA-012
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 220280222R Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm m 20,000 R-položka

PP
Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí,
odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení
kabelu SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 220 28-0206 až -0225 nejsou započteny náklady na: a) odvíčkování a zavíčkování, b)
dodávku kabelu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "20,00m kabel SYKFY 2x2x0,5
VV "pevně uložen
VV "pozice SLA-K11
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

74 M 341210440 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm m 20,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "20,00m kabel SYKFY 2x2x0,5
VV "pevně uložen
VV "pozice SLA-K11
VV 20,00 20,000
VV Součet 20,000

75 K 220280221 Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 200,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí,
odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení
kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 220 28-0206 až -0225 nejsou započteny náklady na: a) odvíčkování a zavíčkování, b)
dodávku kabelu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "200,00m kabel SYKFY 5x2x0,5
VV "pevně uložen
VV "pozice SLA-K11
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

76 M 341210500 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m 200,000 CS ÚRS 2017 02
PP kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "200,00m kabel SYKFY 5x2x0,5
VV "pevně uložen
VV "pozice SLA-K11
VV 200,00 200,000
VV Součet 200,000

77 K 220320006 Montáž linkového rozvaděče kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozvaděče včetně montáže na předem připravené úchytné body, zapojení přívodů,
přezkoušení funkce rozvaděče linkového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks linkový rozvaděč
VV "vč. silového zdroje
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-033
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 M 357131081R linkový rozvaděč kus 1,000 R-položka
PP linkový rozvaděč

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "DODÁVKA SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "1ks linkový rozvaděč
VV "vč. silového zdroje
VV "montáže na stěnu
VV "pozice SLA-033
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 220322002R
Úpravy a ochrany  stávajících zařízení a rozvodů  EZS, CCTV a slaboproudu v místě
úprav na F2

kus 1,000 R-položka

PP Úpravy a ochrany  stávajících zařízení a rozvodů  EZS, CCTV a slaboproudu v místě úprav na F2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV
"1x Úpravy a ochrany  stávajících zařízení a rozvodů  EZS, CCTV a slaboproudu v místě
úprav na F2

VV
"- šetrná demontáž optického kabelu  v trubce HDPE  a  zařízení CCTV ( odbočný box ,
převodník

VV
"   optika-metalika, přepěťová ochrana), uskladnění zařízení, opětovná montáž
zařízení a nová kabelová
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"   trasa vč. optického kabelu v trubce HDPE,  zapojení optického kabelu, zapojení a
odpojení metalického

VV "   kabelu pro venkovní kameru,  montáž na stěnu

VV
"-  ochrana a přemístění stávajících rozvodů a zařízení  jednotného času, místního
rozhlasu  a telefonu

VV
"   (protažení trasy přes svorkovnicové skříně), vč. kabelů a jejich uložení nosné
kabelové konstrukce,

VV "   zapojení kabelu na svorkovnice

VV
"-  ochrana a přemístění stávajících  rozvodů a zařízení  EZS, vč. nové kabeláže v
potřebné délce, uložení

VV
"   na nosné kabelové konstrukce, demontáž rozvodných skříní, uskladnění a opětovná
montáž, zapojení

VV "   kabelu na svorkovnice
VV "- zapojení systémů a zkušební provoz
VV "- výchozí revize  zařízení
VV "pozice SLA-EZS
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D Ostatní Ostatní
80 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,014 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí
svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "TELEFON
VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104T
VV "ROZHLAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104R
VV "JEDNOTNÝ ČAS
VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm
VV "prostupy stěnou tl 0,25m
VV "pozice SLA-104J
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t
VV 0,014 0,014
VV Součet 0,014
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 2222
Místo: Hulice Datum: srpen 2017
CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 29131804
Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

027 - SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka
jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a
následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími
užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

M - Práce a dodávky M
    23-M - Montáže potrubí

OST - Ostatní

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

027 - SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 11,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem
z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít
pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují
cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo
krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně
lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny
určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro
rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních
nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných
dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek
nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků,
krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně
materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "šetrná demontáž

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

027 - SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

2 K 113107112R Odstranění podkladu pl do 50 m2 z MZ tl 200 mm m2 11,000 R-položka

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z MZ, o tl. vrstvy do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

3 K 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 20,300 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m
VV "š. 1,50m, dl. 6,20m
VV 1,50*6,20 9,300
VV Součet 20,300

4 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 198,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV 190+8,1 198,100

5 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 198,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV 190+8,1 198,100

6 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 239,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou,
jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny
pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3.
Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až
7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin
stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové
malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky
(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V
cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných
podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se
zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až
–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná
doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu
frézováním.

VV 218+21,6 239,600

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad
kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a
vybouraných hmot.

VV vybourání obrubníků
VV 30 30,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 34,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a
velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady
na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami
souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01
tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad
kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění
vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a
vybouraných hmot.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m
VV 2*11,00 22,000
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m
VV 2*6,20 12,400
VV Součet 34,400

9 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2.
Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích
jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b)
115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž,
opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na
odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení
vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody
potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo
projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce
pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2
Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje.
Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby
čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v
jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného
potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř.
celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací
místo (jámu, studnu, šachtu)

VV 100 100,000

10 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 12,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným
přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady
na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje
energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže
čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3.
Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li
by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou
čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet
měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud
projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady
cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

VV 12,5 12,500

11 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 20 20,000

12 K 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí
ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 20 20,000

13 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 25,000 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla
na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným
bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí
nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje
nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho
stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.
Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně.

VV 25 25,000

14 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu  zřízení m2 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky
výkopu do 1,0 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou
započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -
3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít
pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný
sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez
nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou
určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení
staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV dočasný přejezd
VV 30 30,000
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15 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky
výkopu do 1,0 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou
započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -
3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít
pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný
sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez
nebo výlez se zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou
určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných
prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení
staveniště, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.

VV 30 30,000

16 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách
ručně

m3 70,340 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech -
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu prostého neprokládaného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k
nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo
betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu,
jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z
rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z
rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání
konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b)
z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení
individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou
127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného
materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost
vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV bourání obet.kanalizace KT DN 200
VV 30*0,7*1,5 31,500
VV bourání šachet do hl.1,5m
VV 2*2,5 5,000
VV ubourání šachty
VV 6,0 6,000
VV bourání přípojek KT DN 200 obet.
VV 8*6"m"*0,4*0,4 7,680
VV vypouštění
VV (9+3)*1,2*1,4 20,160
VV Součet 70,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

17 K 120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 75,096 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech -
ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek z betonu železového nebo předpjatého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k
nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo
betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu,
jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z
rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z
rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7
cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání
konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b)
z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení
individuálně. 6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou
127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného
materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost
vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

VV "5-D-D´"29,8*3,6*0,7 75,096

18 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 45,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo
na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky,
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6.
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti
vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení
pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou
cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné
přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k
ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV 458*0,1 45,800
VV Součet 45,800

19 K 123202102 Vykopávky zářezů na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 445,133 CS ÚRS 2017 02
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J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na vzdálenost
do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu
do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v zářezu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5
000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce
zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů
sousedících se zářezem nebo vedení křižující zářez apod. 2. Svislé přemístění výkopku se oceňuje
podle tab. III z přílohy č. 8 a čl. 3564 Všeobecných podmínek katalogu. 3. Hloubení jámy, šachty
nebo rýhy se svislými stěnami pode dnem zářezu pro podzemní vedení se oceňuje cenami
souborů cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů, 131 . 0-12 Hloubení zapažených
jam a zářezů, 132 . 0-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 200 cm, nebo
133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet. Svislé přemístění výkopku z těchto jam a
rýh se oceňuje cenami souboru cen 161 10-1 . Svislé přemístění výkopku na hloubku jámy, šachty
nebo rýhy, zvětšenou o dvojnásobek hloubky zářezu nad jámou, šachtou nebo rýhou. 4. Cena
podle množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem
vykopávek ve dně zářezu.

VV (9,5+17,4)*2,5*2,3 154,675
VV "1-A-Á"41,1*4,3*2,4 424,152
VV "1-F-F´"6,5*(4,8*1,8+0,7*0,9) 60,255
VV "2-E-E´"18,7*4,1*1,8 138,006
VV "3-B-B´"5*5,2*1,8 46,800
VV "4-C-C´"71,5*1,7*2 243,100
VV "5-D-D´"29,8*4,9*3,3-"bourání"75,096 406,770
VV (10,66+5,24)*2,5*3,3 131,175
VV Mezisoučet 1 604,933
VV odpočet komunikace
VV -190*0,6 -114,000
VV odpočet ornice
VV -458*0,1 -45,800
VV Součet 1 445,133

20 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 160,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo
uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce
nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené
dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce
a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by
toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí
pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo
nářadí. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a
výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je
pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a
dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a
délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li
projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro
celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s
příp. se vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo
sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je
projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je
v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v
celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení
vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě
vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se
množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky
se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve
výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo
vedení ve výkopišti.

VV 160 160,000

21 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 101,610 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV vypouštění
VV 18*1,2*3,7+6*1,2*4,0-"bourání"12*1,2*1,4 88,560
VV přípojky UV
VV 13,05 13,050
VV Součet 101,610

22 K 151711111R Osazení zápor ocelových dl do 8 m vč,vrtů a převázek m 35,600 R-položka

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se
zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

P
Poznámka k položce:
včetně vrtů a převázek

VV 13*2+4*2,4 35,600

23 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,562 CS ÚRS 2017 02
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 16,20 kg/m

VV 35,6*0,0158 0,562
VV Součet 0,562

24 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 35,600 CS ÚRS 2017 02
PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

VV 35,6 35,600
VV Součet 35,600

25 K 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 17,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se
zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním
hmot při délce zápory do 8 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou
odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu
800-1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud
je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV 13+4 17,000
VV Součet 17,000

26 K 151713112 Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 17,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se
zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním
hmot při délce zápory do 8 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V
cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou
odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují
cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu
800-1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud
je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

VV 13+4 17,000
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VV Součet 17,000

27 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním m2 30,440 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru
cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové,
které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní
kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch
výkopové jámy.

VV 18,7*1,2+5*1,6 30,440

28 K 151811111 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 181,200 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění
hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je
třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky
pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 výkopu
(nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu).

VV vypouštění
VV 18*3,7*2+6*4*2 181,200

29 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 145,436 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby
na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4
m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze
zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého,
pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes
2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3.
Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu
konstrukcí před rozbouráním.

VV 75,096+70,34 145,436
VV Součet 145,436

30 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 91,600 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV sejmutá ornice na meziskládku
VV 458*0,1 45,800
VV ornice zpět na rozprostření
VV 458*0,1 45,800
VV Součet 91,600

31 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 2 767,929 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV výkopek na meziskládku
VV 1455,133+101,61 1 556,743
VV zásyp,obsyp zpět
VV 997,344+213,842 1 211,186
VV Součet 2 767,929

32 K 162401002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii m3 145,436 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii

Strana 929 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 70,34+75,096 145,436
VV Součet 145,436

33 K 162701003R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 145,436 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat
výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek,
oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek
z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí.
Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění
sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 70,34+75,096 145,436
VV Součet 145,436

35 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 45,800 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV naložení ornice  k rozprostření
VV 458*0,1 45,800
VV Součet 45,800

36 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 211,182 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV zásyp,obsyp
VV 997,34+213,842 1 211,182
VV Součet 1 211,182

37 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 145,436 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 5 až 7

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a
překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď
jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a
vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na
suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3.
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 70,34+75,096 145,436
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 145,436

38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 211,186 CS ÚRS 2017 02
PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV zásyp,obsyp
VV 997,344+213,842 1 211,186
VV Součet 1 211,186

39 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 001,994 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení
se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 .
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15
m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od
objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se
šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje,
je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami
souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m
vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním
vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění
výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení
výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem,
platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení
zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní
vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li
projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení
sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,
a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již
odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

VV zásyp zeminou
VV 154,675-(16,14+43,04) 95,495
VV "1-A-A´"424,15-(46,03+121,656) 256,464
VV "1-F-F´"60,25-(12,22+27,56) 20,470
VV "3-B-B´"5*(1,95+0,75) 13,500
VV "4-C-C´"71,5*4,7*0,35 117,618
VV "5-D-D´"(481,866-75,096)-(34,568+88,2) 284,002
VV 131,175-(22,89+9,54) 98,745
VV přitěžovací zásyp
VV 1,4"m2"*25 35,000
VV zásyp štěrkopískem
VV 5*0,93 4,650
VV rýha vypouštění - zásyp zeminou
VV 18*1,2*2,3+6*1,2*2,6 68,400
VV rýha přípojky UV - zásyp zeminou
VV 13,05-(1,35+4,05) 7,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV Součet 1 001,994

40 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 9,552 CS ÚRS 2017 02
PP štěrkopísek frakce 0-16

VV zásyp štp pod komunikací
VV 4,65 4,650
VV 4,65*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 9,552

41 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 213,842 CS ÚRS 2017 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění
bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího
průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím.
Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení
i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2.
Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou
sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození
sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "3-B-B´"5*3,5*0,8-5,02 8,980
VV "4-C-C´"71,5*4,3*0,9-(3,14*0,4*0,4*71,5*2) 204,862
VV Součet 213,842

42 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 941,470 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500
m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice;
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m,
uvedená v popisu cen, neodečítá.

VV 26,9*3,0 80,700
VV "1-A-A´"41,1*5,1 209,610
VV "3-B-B´"5*6,2 31,000
VV "4-C-C´"71,5*4,7 336,050
VV "5-D-D´"29,8*6,7 199,660
VV 15,9*3,5 55,650
VV "vypouštění"(18+6)*1,2 28,800
VV Součet 941,470

D 2 Zakládání

43 K 212752311R
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený
výkop vč.vyvrtání otvorů do stěny Š a utěsnění

m 31,000 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PP
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v
průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN
8 DN 100

P
Poznámka k položce:
vyvrtání otvorů DN 150,prostupové gumové objímky 100/150

VV odvodnění zemní pláně       18
VV 31 31,000

44 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16
mm

m3 0,465 CS ÚRS 2017 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce
8 - 16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2.
Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře
zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova areálového schodiště
VV "podkladní vrstva písek tl. 0,05m
VV "š. 1,50m, dl. 6,20m
VV 0,05*1,50*6,20 0,465
VV Součet 0,465

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
45 K 310321111R Zabetonování otvorů do pl. 1m2 vč. bednění,výztuže m3 0,032 R-položka

PP Zabetonování otvorů do pl. 1m2 vč. bednění,výztuže

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x zabetonování prostupu chráničky stěnou objektu
VV "rozměry: prostup D300, chránička D150, stěna tl. 0,60m
VV ((3,1415*0,15*0,15)-(3,1415*0,075*0,075))*0,60 0,032
VV Součet 0,032

46 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 55,520 CS ÚRS 2017 02
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky.

VV 55,52 55,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

D 4 Vodorovné konstrukce
47 K 430321516R Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 20/25 XF4 m3 3,075 R-položka

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu, schodiště, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C
20/25 XF4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova areálového schodiště
VV "železobetové schodiště tř. C20/25 XF4
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV 2,05*1,50 3,075
VV Součet 3,075

48 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,350 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m
půdorysně přímočarých zřízení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova areálového schodiště
VV "bednění konstrukce schodiště: 2x bočnice, 2x čelo, 8x stupeň
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV 2*2,25+2*(0,35*1,50)+8*(0,15*1,50) 7,350
VV Součet 7,350

49 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,350 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m
půdorysně přímočarých odstranění

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova areálového schodiště
VV "bednění konstrukce schodiště: 2x bočnice, 2x čelo, 8x stupeň
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV 2*2,25+2*(0,35*1,50)+8*(0,15*1,50) 7,350
VV Součet 7,350

50 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

VV 6+3+2 11,000

51 M 592243200 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm

VV 2 2,000

52 M 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 3,000 CS ÚRS 2017 02
PP prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm

VV 3 3,000

53 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 6,000 CS ÚRS 2017 02
PP prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

VV 6 6,000

54 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve
specifikaci.

VV

VV 3 3,000

55 M 592243231 vyrovnávací prstenec  625/120/120 kus 3,000 R-položka
PP vyrovnávací prstenec  625/120/120

VV 3 3,000

56 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 3,577 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí,
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV podbetonování vpustí a jejich přípojek
VV 1,0*1,0*0,1*2"ks"+1,1*0,1*12,29 1,552
VV šachty
VV 9"ks"*1,5*1,5*0,1 2,025
VV Součet 3,577

57 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 301,028 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod
potrubí z betonu tř. C 16/20

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV betonové sedlo
VV 26,9*1,5*0,4 16,140
VV "1-A-A´"41,1*2,8*0,4 46,032
VV "1-F-F´"6,5*3,4*0,2+6,5*3,0*0,4 12,220
VV "2-E-E´"18,7*3,2*0,4 23,936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "3-B-B´"5*4,8*0,3+5*2,1*0,2 9,300
VV "4-C-C´"71,5*3,6*0,58 149,292
VV "5-D-D´"29,8*2,9*0,4 34,568
VV 15,9*1,5*0,4 9,540
VV Součet 301,028

58 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 120,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí
z betonu tř. C 16/20

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV podkladní bloky pod potrubí
VV 120 120,000

59 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 480,000 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV podpěrné bloky pod potrubí
VV 480 480,000

D 5 Komunikace pozemní
60 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 11,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání
pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním,
tloušťka po zhutnění 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se zrnitost zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se
oceňuje ve specifikaci. Pro přesun hmot se v tomto případě uvažuje hmotnost materiálu ve
specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu
zabudování, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na případné zatravnění, které se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a
úprava území.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "podkladní vrtsva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,20m
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

61 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 22,000 CS ÚRS 2017 02
PP štěrkopísek netříděný stabilizační zemina

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "podkladní vrtsva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,20m
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000
VV 11*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

62 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 198,100 CS ÚRS 2017 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 190+8,1 198,100

63 K 567123814 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 198,100 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí.

VV 190+8,1 198,100

64 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm m2 239,600 CS ÚRS 2017 02
PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze
použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen
581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují
cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách
jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která
se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky,
nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty
pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51
Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-
41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911
11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f)
postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku
povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár,
které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém
krytu.

VV 218+21,6 239,600

65 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 11,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina
B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C:
dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na
dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady
na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do
100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože
přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých
dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "stávající zámková dlažba
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

66 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40
mm š do 40 mm

m 87,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm,
šířky přes 20 do 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro spáry v cementobetonovém krytu pro pěší. 2. V cenách jsou započteny i
náklady na odstranění zvětralé asfaltové zálivky, na vyčištění spár, zalití spár asfaltovou
zálivkou, nátěr asfaltovým lakem a posyp drtí.

VV 54+33 87,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
67 K 627991000R Těsnění spáry pásem bobtnající pryže m 0,471 R-položka

PP Těsnění spáry pásem bobtnající pryže

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x těsnění prostupu chráničky stěnou objektu
VV "rozměry: chránička D150, stěna tl. 0,60m
VV 3,1415*0,15 0,471
VV Součet 0,471

68 K 627991001R Těsnící bobtnající tmel m 0,471 R-položka
PP Těsnící bobtnající tmel
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x těsnění prostupu chráničky stěnou objektu
VV "rozměry: chránička D150, stěna tl. 0,60m
VV 3,1415*0,15 0,471
VV Součet 0,471

69 K 627991038R Těsnění trvale pružným tmelem m 0,471 R-položka
PP Těsnění trvale pružným tmelem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x těsnění prostupu chráničky stěnou objektu
VV "rozměry: chránička D150, stěna tl. 0,60m
VV 3,1415*0,15 0,471
VV Součet 0,471

D 8 Trubní vedení

70 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 200

m 12,290 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -
2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro
každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV přípojky pro uliční vpusti
VV 9,82+2,47 12,290

71 M 597107040
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C
Třída 240

m 12,474 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 12,29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,474

72 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon
do 20 % DN 300

m 55,520 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 300
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -
2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve
specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé
jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů
je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro
každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.

VV stoka spodní a horní
VV 24,2+31,32 55,520
VV Součet 55,520

73 M 597107070 trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 56,353 CS ÚRS 2017 02
PP trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 55,52 55,520
VV 55,52*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 56,353

74 K 837375121R Výsek a montáž kameninové  tvarovky DN 300 vč.dodávky tvarovek kus 4,000 R-položka
PP Výsek a montáž kameninové  tvarovky na kameninovém potrubí DN 300 vč.dodávky tvarovek

P
Poznámka k položce:
řez KT DN 300,KT krácený kus DN 300,2xnerez manžeta vč.těsnění DN 300

VV 4 4,000

75 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 80

m 15,700 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným
těsněním DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV odvzdušnění
VV 15,7 15,700

76 M 552530000 trouba vodovodní TLT hrdlová 6 m DN 80 mm m 15,700 CS ÚRS 2017 02
PP trouba vodovodní TLT hrdlová  6 m DN 80 mm

77 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 200

m 24,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným
těsněním DN 200
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV vypouštění
VV 24,5 24,500

78 M 552530040 trouba vodovodní TLT hrdlová  6 m DN 200 mm m 24,500 CS ÚRS 2017 02
PP trouba vodovodní TLT hrdlová  6 m DN 200 mm

79 K 851471131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop
DN 800

m 386,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným
těsněním DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve
specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze
štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se
oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní
práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými
kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci,
nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub.

VV řad 13,14
VV 386 386,000

80 M 552530120 trouba vodovodní  TLT hrdlová  6 m DN 800 mm m 386,000 CS ÚRS 2017 02
PP trouba vodovodní TLT hrdlová 6 m DN 800 mm

P
Poznámka k položce:
Ceny trub DN 700 - DN 1000 - na vyžádání

81 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 80

kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1+2+2+4+1 10,000

82 M 552534880R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm kus 2,000 R-položka
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm

VV 2 2,000

83 M 552599820R koleno přírubové tvárná litina DN60-90° kus 2,000 R-položka
PP koleno přírubové tvárná litina DN60-90°

VV 2 2,000
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84 M 552597100R přesuvka hrdlová U tvárná litina DN 60 kus 1,000 R-položka
PP přesuvka hrdlová U tvárná litina DN 60

VV 1 1,000

85 M 552539520R koleno hrdlové z tvárné litiny K 90st DN 60 kus 1,000 R-položka
PP koleno hrdlové z tvárné litiny DN 60-90°

VV 1 1,000

86 M 55253488R1 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm kus 4,000 R-položka
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm

VV 4 4,000

87 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 150

kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 2+2+1 5,000
VV Součet 5,000

88 M 552598190R přechod přírubový RP tvárná litina DN150/60 kus 2,000 R-položka
PP přechod přírubový tvárná litina DN150/60

VV 2 2,000

89 M 552599850R koleno přírubové  tvárná litina DN150-90° kus 2,000 R-položka
PP koleno přírubové tvárná litina DN150-90°

VV 2 2,000

90 M 552522540R trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16  L=0,8 m kus 1,000 R-položka
PP trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16 L=0,8 m

VV 1 1,000

91 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 200

kus 13,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 2+3+2+2+1+1+1+1 13,000
VV Součet 13,000

92 M 552522100R trouba přírubová TP-DN 200 TLTl L=0,5 m kus 2,000 R-položka
PP trouba přírubová TP-DN 200 PN TLTl L=0,5 m

VV 2 2,000

93 M 552599860R koleno přírubové tvárná litina DN200-90° kus 3,000 R-položka
PP koleno přírubové  tvárná litina DN200-90°
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VV 3 3,000

94 M 552534930R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 mm kus 2,000 R-položka
PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 mm

VV 2 2,000

95 M 552597340R tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) TLT DN 200 kus 2,000 R-položka
PP tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) TLT DN 200

VV 2 2,000

96 M 552533080R trouba přírubová TLT DN200,L=1000,B=300 kus 1,000 R-položka
PP trouba přírubová TLT DN200,L=1000,B=300

VV 1 1,000

97 M 552594860R koleno hrdlové tvárná litina DN 200-90° kus 1,000 R-položka
PP koleno hrdlové tvárná litina DN 200-90°

VV 1 1,000

98 M 552594740R koleno hrdlové tvárná litina DN 200-45° kus 1,000 R-položka
PP koleno hrdlové tvárná litina DN 200-45°

VV 1 1,000

99 M 552552340R tvarovka přírubová s hladkým koncem Fk DN200.L=1500,B=300 kus 1,000 R-položka
PP tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 200 TLT

VV 1 1,000

100 K 857471131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 800

kus 32,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 4+4+4+2+16+2 32,000

101 M 552516001 Příruba navařená na stávající ocel.potrubí DN 800 kus 4,000 R-položka
PP Příruba navařená na stávající ocel.potrubí DN 800

VV 4 4,000

102 M 552597001 TLT tvarovka E DN800 kus 4,000 R-položka
PP TLT tvarovka E DN800

VV 4 4,000

103 M 552539001 TLT tvarovka K 11,25st DN 800 kus 2,000 R-položka
PP TLT tvarovka K 11,25st DN 800

VV 2 2,000

104 M 552539003 TLT tvarovka K45st DN 800 kus 16,000 R-položka
PP TLT tvarovka K45st DN 800

VV 16 16,000

105 M 552593004 TLT tvarovka K90st DN800 kus 4,000 R-položka
PP TLT tvarovka K90st DN800

VV 4 4,000
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106 M 552539002 TLT tvarovka K22,5st DN 800 kus 2,000 R-položka
PP TLT tvarovka K22,5st DN 800

VV 2 2,000

107 M 552593101 sek trouby DN 800 kus 29,000 R-položka
PP sek trouby DN 800

VV 15+14 29,000

108 M 525593102 Těsnící kroužky, těsnění pro přírubový spoj,spojovací materiál kpl 1,000 R-položka
PP Těsnící kroužky, těsnění pro přírubový spoj,spojovací materiál

VV 1 1,000

109 K 857473131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným
těsněním DN 800

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve
specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje
cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou
započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 2+1 3,000

110 M 552537001 TLT tvarovka odbočná A DN800/150 kus 2,000 R-položka
PP TLT tvarovka odbočná A DN800/150

VV 2 2,000

111 M 552537002 TLT tvarovka odbočná A tang.DN800/200 kus 1,000 R-položka
PP TLT tvarovka odbočná A tang.DN800/200

VV 1 1,000

112 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech
šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení
zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace
ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a)
dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů,
koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček,
šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto
armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují
příslušnými cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu
cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění
podkladních a zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení
hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . -
. 1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení
hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými
cenami souboru cen 899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách
891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se
oceňují ve specifikaci, nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny
náklady na dodání potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub.

VV 2 2,000

113 M 422213070 šoupátko pitná voda,litina tvárná PN10/16 DN 200 x 230 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP šoupátko pitná voda, litina tvárná, krátká stavební délka, PN10/16 DN 200 x 230 mm

VV 2 2,000

114 K 892381111R Zkouška kanalizačního potrubí DN 300 m 55,520 R-položka
PP Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 300

VV KT 300
VV 55,52 55,520

115 K 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 m 386,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu
potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a
odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u
cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku
potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

VV 386 386,000

116 K 892473122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800 m 386,000 CS ÚRS 2017 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního
prostředku.

117 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 7,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
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Cenová
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

VV 3+2+2 7,000

118 M 592243740 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP skruž betonová šachtová s čedičovým obkladem 100x100x12 cm, stupadla poplastovaná

VV 2 2,000

119 M 592243770 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/500 100x50x12 cm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP skruž betonová šachtová s čedičovým obkladem 100x50x12 cm, stupadla poplastovaná

VV 2 2,000

120 M 592243790 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/250 100x25x12 cm kus 3,000 CS ÚRS 2017 02
PP skruž betonová šachtová s čedičovým obkladem 100x25x12 cm, stupadla poplastovaná

VV 3 3,000

121 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

VV 1+4+1+4 10,000

122 M 592243150R deska betonová zákrytová TZK-Q.625/600/120 kus 6,000 R-položka
PP deska betonová zákrytová TZK-Q.625/600/120

VV 1+4+1 6,000

123 M 592243151 zákrytová deska 625/600/120 kus 4,000 R-položka
PP zákrytová deska 625/600/120

VV 4 4,000

124 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 9,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se
oceňuje ve specifikaci.

VV 5+4 9,000

125 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 9,000 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm

VV 9 9,000

126 K 895941111R Kanalizační uliční vpusti kus 2,000 R-položka
PP Kanalizační uliční vpust

VV 2 2,000

127 K 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámů
se oceňují ve specifikaci.

VV 5+4+1 10,000

128 M 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 10,000 CS ÚRS 2017 02
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PP poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním

VV 10 10,000

129 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

VV 2 2,000

130 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
PP poklop litinový typ - šoupátkový

VV 2 2,000

131 M 348100001 podkladová deska kus 2,000 R-položka
PP podkladová deska

VV 2 2,000

132 K 899409000 Ochrana poklopů armatur v nezpevněném upraveném terénu kus 2,000 R-položka
PP Ochrana poklopů armatur v nezpevněném upraveném terénu

P
Poznámka k položce:
Kamenná dlažba v betonovém loži,betonová skruž,podkladní štp

VV 2 2,000

133 K 899623131R Obetonování potrubí cementopopílkem otevřený výkop m3 270,972 R-položka
PP Obetonování potrubí cementopopílkem v otevřeném výkopu

VV obetonování cementopopílkem
VV 26,9*2,0*0,8-13,14 29,900
VV "1-A-A´"41,1*3,7*0,8-41,29 80,366
VV "1-F-F´"6,5*5,3*0,8-6,53 21,030
VV "2-E-E´"18,7*5,7*0,8-18,78 66,492
VV "5-D-D´"29,8*3,7*0,8-29,94 58,268
VV 15,9*1,8*0,8-7,98 14,916
VV Součet 270,972

134 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 53,971 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV chránička
VV 0,6*0,45*30 8,100
VV "3-B-B´"5*1,6*0,4+5*0,75*0,5-0,7 4,375
VV "vypouštění"1,2*1,3*24 37,440
VV přípojky UV
VV 1,1*0,3*12,29 4,056
VV Součet 53,971

135 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném
výkopu

m3 43,000 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
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PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem
cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu.

VV obetonování potrubí u jeřábu
VV 43 43,000

136 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 84,590 CS ÚRS 2017 02
PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV bednění obetonování cementopopílkem
VV 18,7*1,8+4,3*2,4+9,27+4,1*1,8+4,1*1,9+4,9*3,3 84,590

137 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 386,000 CS ÚRS 2017 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV vodovod litina DN 800
VV 386 386,000

138 K 899911122R Kluzná objímka vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus 30,000 R-položka
PP Kluzná objímka vnějšího průměru potrubí do 183 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "30ks kluzná objímka do potrubí DN150
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

139 K 899914111R Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm vč.dodávky ocel nerez m 30,000 R-položka
PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

m 30,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu
prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z
betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se
oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V
cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 30 30,000

141 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 30,000 CS ÚRS 2017 02
PP obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

VV 30 30,000
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142 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z
betonu prostého

m 56,400 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "chodníkový obrubník 50/5/25
VV "osazení do lože beton tř. C8/10
VV "2x obrubník dl 11,00m
VV (2*11,00)/0,5 44,000
VV "obnova areálového schodiště
VV "chodníkový obrubník 50/5/25
VV "osazení do lože beton tř. C8/10
VV "2x obrubník dl 6,20m
VV 2*6,20 12,400
VV Součet 56,400

143 M 592173051R obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus 68,800 R-položka

PP
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "chodníkový obrubník 50/5/25
VV "osazení do lože beton tř. C8/10
VV "2x obrubník dl 11,00m
VV (2*11,00)/0,5 44,000
VV "obnova areálového schodiště
VV "chodníkový obrubník 50/5/25
VV "osazení do lože beton tř. C8/10
VV "2x obrubník dl 6,20m
VV (2*6,20)/0,5 24,800
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VV Součet 68,800

144 K 919131121
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm s vyvrtáním otvorů ve
stávajícím CB krytu

kus 120,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do
stávajícího krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů a kotev. 2. Filigrán pro uchycení trnů nebo
kotev se ocení cenou 919 13-1311 části A01 tohoto katalogu.

VV 120 120,000

145 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 43,400 CS ÚRS 2017 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

VV odvodnění zemní pláně    18
VV 31*1,4 43,400

146 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 87,000 CS ÚRS 2017 02
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

VV 54+33 87,000

147 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 11,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé
vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před
zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou
dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná
doprava suti.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "úklid chodníku
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

148 K 946111113R
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m-
ztížená manipulace

kus 1,000 R-položka

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2
šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m
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VV lešení uvnitř vdj-ztížená manipulace
VV 1 1,000

149 K 946111813R
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m-
ztížená manipulace

kus 1,000 R-položka

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200
kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

150 K 953330001 Utěsnění prostupu potrubí odvzdušnění do regul.vdj kpl 1,000 R-položka
PP Utěsnění prostupu potrubí

P
Poznámka k položce:
trvale pružný tmel,stahující pásek,modifik,asfaltový pás,beton C25/30,kotevní
příruba,bobtnající pás

VV 1 1,000

151 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 3,075 CS ÚRS 2017 02
PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva
nadzákladového z betonu prostého.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "bourání stávající betonové schodiště
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV 2,05*1,50 3,075
VV Součet 3,075

152 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

VV probourání otvoru do vdj
VV 1 1,000

153 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,600 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel,
obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení
diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty
jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky
VV "stěna železobeton tl. 0,60m
VV 0,60 0,600
VV Součet 0,600

154 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech
inženýrských sítí

m2 11,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením
a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo
naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2.
Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek
uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových
inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost
přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "šetrná demontáž
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV 11,00 11,000
VV Součet 11,000

D 997 Přesun sutě

155 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,797 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou
vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na
dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro
budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen
997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy
suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající příruba DN80
VV "hmotnost celkem 3,50kg"
VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80
VV "hmotnost celkem 1,27kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m
VV "hmotnost celkem 236,60kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m
VV "stávající chránička
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t
VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627
VV Mezisoučet 0,627
VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky
VV "stěna železobeton tl. 0,60m
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t
VV 0,170 0,170
VV Mezisoučet 0,170
VV Součet 0,797

156 K 997013502R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 2,860 R-položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "šetrná demontáž
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "ZÁMKOVÁ DLAŽBA hmotnost celkem 2,860t
VV 2,860 2,860
VV Součet 2,860

157 K 997013512R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s naložením a se složením t 2,860 R-položka
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s naložením a se složením

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "šetrná demontáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "ZÁMKOVÁ DLAŽBA hmotnost celkem 2,860t
VV 2,860 2,860
VV Součet 2,860

158 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 87,164 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,
na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 87,164 87,164

159 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 050,740 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 87,164 87,164
VV 87,164*35 'Přepočtené koeficientem množství 3 050,740

160 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 222,833 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů,
na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 64,383+149,75+8,7 222,833

161 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,627 R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

Strana 956 z 2401



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "1x demontáž stávající příruba DN80
VV "hmotnost celkem 3,50kg"
VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80
VV "hmotnost celkem 1,27kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m
VV "hmotnost celkem 236,60kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m
VV "stávající chránička
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t
VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627
VV Součet 0,627

162 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 7 799,155 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými
dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato
doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např.
kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997
22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV 64,383+149,75+8,7 222,833
VV 222,833*35 'Přepočtené koeficientem množství 7 799,155

163 K 997221569R Příplatek u vodorovné dopravy kovových materiálů do sběrny t 21,945 R-položka
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající příruba DN80
VV "hmotnost celkem 3,50kg"
VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80
VV "hmotnost celkem 1,27kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m
VV "hmotnost celkem 236,60kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m
VV "stávající chránička
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t
VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627
VV Součet 0,627
VV 0,627*35 'Přepočtené koeficientem množství 21,945

164 K 997221571R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 19,638 R-položka
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky
VV "stěna železobeton tl. 0,60m
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t
VV 0,170 0,170
VV "demontáž stávající chodník
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m
VV "BETON suť hmotnost celkem 7,052t
VV 7,052 7,052
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "bourání stávající betonové schodiště
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t
VV 6,765 6,765
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "ZEMINA suť hmotnost celkem 1,980t
VV 1,980 1,980
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m
VV "š. 1,50m, dl. 6,20m
VV "KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,451t
VV 3,451 3,451
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "úklid chodníku
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV "ÚKLID suť hmotnost celkem 0,220t
VV 0,220 0,220
VV Součet 19,638

165 K 997221579R Příplatek u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 687,330 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
vzdálenost Příplatek k ceně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky
VV "stěna železobeton tl. 0,60m
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t
VV 0,170 0,170
VV "demontáž stávající chodník
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m
VV "BETON suť hmotnost celkem 7,052t
VV 7,052 7,052
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "bourání stávající betonové schodiště
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t
VV 6,765 6,765
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "ZEMINA suť hmotnost celkem 1,980t
VV 1,980 1,980
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m
VV "š. 1,50m, dl. 6,20m
VV "KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,451t
VV 3,451 3,451
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "úklid chodníku
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV "ÚKLID suť hmotnost celkem 0,220t
VV 0,220 0,220
VV Součet 19,638
VV 19,638*35 'Přepočtené koeficientem množství 687,330

166 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,562 CS ÚRS 2017 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po
železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající příruba DN80
VV "hmotnost celkem 3,50kg"
VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80
VV "hmotnost celkem 1,27kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m
VV "hmotnost celkem 236,60kg"
VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m
VV "stávající chránička
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t
VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627
VV Mezisoučet 0,627
VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky
VV "stěna železobeton tl. 0,60m
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t
VV 0,170 0,170
VV Mezisoučet 0,170
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "bourání stávající betonové schodiště
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t
VV 6,765 6,765
VV Mezisoučet 6,765
VV Součet 7,562

D 998 Přesun hmot

167 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

t 266,890 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

168 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 300,505 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná
manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění
výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 228,938+"litina"(35,051+36,516) 300,505

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

169 K 711142559R Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé vč.dodávky m2 1,000 R-položka
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé vč.dodávky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1,00m2 svisla izolace stěny objektu asflatovým pásem
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

170 K 711786066R Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm kus 1,000 R-položka
PP Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x límcové těsnění prostupu DN150
VV "pro zalití do betonových stěn nádrží
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

171 M 286123241R límcové těsnění na potrubí d 154-166 kus 1,000 R-položka
PP límcové těsnění na potrubí d 154-166

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x límcové těsnění prostupu DN150
VV "pro zalití do betonových stěn nádrží
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6
m

t 0,001 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
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PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

173 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 447,500 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační
materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí
jednovrstvá

VV 2*89,5*2,5 447,500
VV Součet 447,500

174 M 634822500 sklo izolační pěnové tl.10 cm m2 456,450 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla 45 x 60 x 10 cm,pevnost v tlaku 0,9 MPa, tepelná vodivost= 0,044
W/mK

VV 2*89,5*2,5 447,500
VV Součet 447,500
VV 447,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 456,450

175 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 6,207 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem
skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické
176 K 767995111R Uchycení tepelné izolace ocelovými páskami kpl 1,000 R-položka

PP Uchycení tepelné izolace ocelovými páskami

VV 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry
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177 K 783677651 Krycí dvojnásobný asfaltový nátěr potrubí DN do 150 mm m 3,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný
syntetický asfaltový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "3,00m ochranný nátěr potrubí asflatovým nátěrem
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
178 K 789132240 Odmaštění potrubí do DN 150 m2 9,775 CS ÚRS 2017 02

PP Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "odmaštění nově montovaného potrubí
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV (3,1415*0,0889)*35,00 9,775
VV Součet 9,775

D M Práce a dodávky M
D 23-M Montáže potrubí

179 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 1,000 R-položka
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího
momentu)

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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180 M 309210907R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 kus 1,000 R-položka
PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10

P
Poznámka k položce:
nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10
VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10
VV "- šrouby přírubové nerezové
VV "- matice
VV "- podložky
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

181 K 230080468R Demontáž řez potrubí D 89 mm, tl 3,6 mm kus 1,000 R-položka
PP Demontáž řez potrubí D 89 mm, tl 3,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x řez stávajícího potrubí DN80
VV "odříznutí demontované části
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

182 K 230080469R Rozpojení přírubového spoje do DN 100 kus 1,000 R-položka
PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x rozpojení stávajícího přírubového spoje DN80
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

183 K 230081056 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 5,000 CS ÚRS 2017 02
PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 89, tl. 3,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající příruba DN80
VV "hmotnost celkem 3,50kg"1 1,000
VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80
VV "hmotnost celkem 1,27kg"4 4,000
VV Součet 5,000

184 K 230082056 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 24,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 89, tl. 3,6
mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m
VV "hmotnost celkem 236,60kg"24 24,000
VV Součet 24,000

185 K 230082087 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, tl 4,5 mm kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 159 tl. 4,5
mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m
VV "stávající chránička
VV "hmotnost celkem 382,20kg"14 14,000
VV Součet 14,000

186 K 230082412 Demontáž potrubí další použití do 250 kg D 820 mm, tl 10,0 mm kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 10 do 250 kg připojovací rozměr D
820, tl. 10 mm

P
Poznámka k položce:
řezání ocelových trub DN 800

VV řezání stávajícího potrubí DN 800
VV 4 4,000

187 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva
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VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

188 K 230140048R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm m 35,000 R-položka
PP Montáž trubek D 88,9 mm, tl. 2 mm délky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

189 M 140110581R trubka z ušlechtilé oceli DN80 (nerez tř. 1.4404), 88,9 x 2,0 m 36,750 R-položka
PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 88,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000
VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

190 K 230140177R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm kus 5,000 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10
VV "materiál nerez tř. 1.4404
VV 1 1,000
VV "4x koleno 1,5xDN 90st. DN100
VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 4 4,000
VV Součet 5,000

191 M 319464092R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 1,000 R-položka
PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10
VV "materiál nerez tř. 1.4404
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

192 M 552613411R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80 kus 4,000 R-položka
PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "4x koleno 1,5xDN 90st. DN100
VV "materiál nerez tř. 1.4404
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

193 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 CS ÚRS 2017 02
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "tlaková zkouška dusíkem
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

194 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "tlaková zkouška dusíkem
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

195 K 230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál
na utěsnění konců.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

196 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80 m 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků
potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní
tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

197 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 35,000 CS ÚRS 2017 02
PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení
kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním,
e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného
úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené
zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3.
Uvedený tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P
Poznámka k položce:
tlakové zkoušky dusíkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
VV "potrubí dl. 35,00m
VV 35,00 35,000
VV Součet 35,000

198 K 733193936R Zaslepení potrubí ocelového hladkého DN 150 kus 2,000 R-položka
PP Zaslepení potrubí ocelového hladkého DN 150

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x zaslepení chráničky potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

199 M 286153861R záslepka potrubí DN150 kus 2,000 R-položka
PP záslepka potrubí DN150

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "2x zaslepení chráničky potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D OST Ostatní
200 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,200 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku
nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající
na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a
projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí
nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro
podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku
nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20
m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se
uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do
násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým
urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na
poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého
výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit
podle místních podmínek.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "ZEMINA suť hmotnost celkem 1,980t
VV 1,980 1,980
VV "obnova chodníku ZPL2
VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m
VV "úklid chodníku
VV "plocha chodníku 11,00m2
VV "ÚKLID suť hmotnost celkem 0,220t
VV 0,220 0,220
VV Součet 2,200

201 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 13,817 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "demontáž stávající chodníkový obrubník
VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m
VV "BETON suť hmotnost celkem 7,052t
VV 7,052 7,052
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "bourání stávající betonové schodiště
VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800
VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t
VV 6,765 6,765
VV Součet 13,817

202 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,170 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za
ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky
VV "stěna železobeton tl. 0,60m
VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t
VV 0,170 0,170
VV Součet 0,170

203 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 557,336 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 64,383+149,75+8,7+(145,436*2,3) 557,336

204 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 87,164 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 87,164 87,164

205 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 3,451 CS ÚRS 2017 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení
odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek
za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit
cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS
VV "D.21.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je
součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
VV "demontáž stávající chodník
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m
VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2
VV "demontáž stávající areálové schodiště
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m
VV "š. 1,50m, dl. 6,20m
VV "KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,451t
VV 3,451 3,451
VV Součet 3,451
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