
DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

DZS

Stupeň dokumentace: DZS
Název stavby:                                                                          Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)
Akce č.:                                                                                                   PI1500301
CZ - CPA ( klasifikace produkce ) 41.00.21
CZ - NUTS (kód místa plnění) CZ0201529737

DZS ÚVŽ

číslo Název SO ZRN popl.skládka celkem

01 DSO 02-01.1 - Filtrace GAU  - stavební část 506 758 565 1 026 823 507 785 388

02 DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika 3 296 100 3 296 100

03 DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění 2 081 968 2 081 968

04 DSO 02-01.4 - Filtrace GAU - elektrostavební část 5 071 565 120 5 071 685

517 208 198 Kč 1 026 943 Kč 518 235 141 Kč

05 DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část 26 446 225 1 207 507 27 653 733

06 DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika 93 775 93 775

DSO 02-02.3 - NEOBSAZENO

07 DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část 325 084 325 084

26 865 084 Kč 1 207 507 Kč 28 072 592 Kč

08 DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část 9 666 021 250 076 9 916 097

DSO 02-03.2 - NEOBSAZENO

09 DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění 1 585 1 585

010 DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část 615 047 389 615 436

10 282 653 Kč 250 465 Kč 10 533 118 Kč

011 DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část 4 510 614 4 510 614

012 DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika 67 665 67 665

013 DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění 94 570 94 570

014 DSO 02-04.4 - Kolektor - elektrostavební část 255 310 145 255 455

4 928 159 Kč 145 Kč 4 928 304 Kč

015 DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část 8 700 094 75 147 8 775 241

DSO 02-05.2 - NEOBSAZENO

016 DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění 154 136 224 154 360

017 DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část 463 386 122 463 507

9 317 616 Kč 75 493 Kč 9 393 109 Kč

018 SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství 696 427 696 427

019 SO 02-07 - Nátokový objekt 20 027 009 20 027 009

020 SO 02-08 - Spojovací rozvody 117 117 829 259 548 117 377 377

021 SO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy 16 083 295 1 300 782 17 384 077

022 SO 02-10 - Oplocení 545 145 43 806 588 951

023 SO 02-11 - Terénní úpravy 15 999 261 385 680 16 384 941

024 SO 02-12 - Sadové úpravy 2 739 426 2 739 426

SO 02-13 - NEOBSAZENO

025 SO 02-14 - Venkovní osvětlení 2 558 859 49 462 2 608 321

026 SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud 592 537 28 592 565

027 SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS 35 350 433 118 373 35 468 806

211 710 220 Kč 2 157 680 Kč 213 867 900 Kč

780 311 930 Kč 4 718 233 Kč 785 030 163 Kč

SO 02-05 - Úpravy na filtraci F2 

R E K A P I T U L A C E   O D H A D U  N Á K L A D Ů 

celkem Kč (bez DPH)

HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 02-01- Filtrace GAU

SO 02-01 - CELKEM

SO 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace

SO 02-02 - CELKEM

SO 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici

SO 02-03 - CELKEM

SO 02-04 - Kolektor

SO 02-04 - CELKEM

SO 02-05 - CELKEM

OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 02-06 - 02-16 - CELKEM

SO - STAVEBNÍ OBJEKTY Celkem  

Sweco Hydroprojekt a.s.
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DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

DZS

028 PS 02-01 - Filtrace GAU 140 377 368 55 140 377 422

029 PS 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace 33 390 323 22 33 390 345

030 PS 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici 49 080 546 129 49 080 675

031 PS 02-04 - Kolektor 4 976 590 4 976 590

032 PS 02-05 - Úpravy na filtraci F2 14 237 198 74 14 237 272

033 PS 02-06 - Elektrotechnologická část 15 498 467 15 498 467

034 PS 02-07 - Trafostanice a rozvodna  PČS 4 344 192 38 4 344 230

035 PS 02-08 - Venkovní kabelové rozvody 1 638 594 1 638 594

036 DPS 02-09.1   SŘTP 25 754 696 30 25 754 726

037 DPS 02-09.2   MaR vytápění 2 417 871 2 417 871

291 715 843 Kč 349 Kč 291 716 192 Kč

1 072 027 772 Kč 4 718 582 Kč 1 076 746 354 Kč

038 73 175 212 Kč

039 49 150 000 Kč

1 199 071 566 Kč
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv 

materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

PROVOZNÍ SOUBORY

PS 02-09 - SŘTP

PS - PROVOZNÍ SOUBORY Celkem  

Stavební práce SO a PS celkem bez DPH

Vedlejší rozpočtové náklady (NUS) celkem bez DPH 

ON - ostatní náklady

Celkem náklady (SO+PS+VRN+ON) bez DPH

Sweco Hydroprojekt a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 507 785 388,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 507 785 388,44 21,00% 106 634 931,57

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 614 420 320,01

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

01 - DSO 02-01.1 - Filtrace GAU - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 507 785 388,44

HSV - Práce a dodávky HSV 405 979 671,14

    1 - Zemní práce 2 654 654,92

    2 - Zakládání 147 658 712,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 219 604 251,91

    4 - Vodorovné konstrukce 8 579 926,61

    5 - Komunikace pozemní 1 711 974,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 101 363,13

    8 - Trubní vedení 822 048,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 147 370,53

      99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě 2 076 156,81

    998 - Přesun hmot 5 623 211,49

PSV - Práce a dodávky PSV 81 985 093,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 456 036,43

    712 - Povlakové krytiny 3 931 912,36

    713 - Izolace tepelné 13 747 005,53

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 379,32

    762 - Konstrukce tesařské 5 709,53

    764 - Konstrukce klempířské 536 619,48

    765 - Krytina skládaná 10 285 956,55

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

01 - DSO 02-01.1 - Filtrace GAU - stavební část
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    766 - Konstrukce truhlářské 55 909,18

    767 - Konstrukce zámečnické 10 828 979,68

    767-P - Konstrukce zámečnické - kompozitní 4 352 763,60

    771 - Podlahy z dlaždic 4 578 420,09

    781 - Dokončovací práce - obklady 14 478 959,33

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 451 805,49

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 239,15

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 13 254 397,41

M - Práce a dodávky M 18 793 801,00

    23-M - Montáže potrubí 15 277 694,64

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 3 498 550,00

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 17 556,36

OST - Ostatní 1 026 823,17
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 507 785 388,44

D HSV Práce a dodávky HSV 405 979 671,14

D 1 Zemní práce 2 654 654,92

1 K 113107225 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 4 984,000 69,97 348 735,46 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

01 - DSO 02-01.1 - Filtrace GAU - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV POD PANELY

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 4 984,000

2 K 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 5 384,000 82,69 445 219,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze silničních panelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z 

kameniva včetně odstranění lože. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV DEMONTÁŽ  PANELŮ

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0)*5 500,000

VV Mezisoučet 500,000

VV Součet 5 384,000

3 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 241,671 120,86 150 067,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971

VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 635,401

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039

VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440

VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098

VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220

VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605

VV Mezisoučet 150,230

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)

VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118

VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 599,548

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000

VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853

VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919

VV Mezisoučet 99,772

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092

VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928

VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544

VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353

VV Mezisoučet 162,171

VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672

VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190

VV Mezisoučet 1 311,862

VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668

VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960

VV Mezisoučet 119,628

VV

VV JÁMA JIH

VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944

VV Mezisoučet 549,647

VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER

VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926

VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475

VV Mezisoučet 259,401

VV

VV Součet 4 138,904

VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:

VV hornina tř.3 =  30%

VV hornina tř.4 =  50%

VV hornina tř.5 =  20%

VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4138,904*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1 241,671

4 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 372,501 1,27 473,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971

VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 635,401

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039

VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440

VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098

VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220

VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605

VV Mezisoučet 150,230

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)

VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118

VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 599,548

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000

VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853

VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919

VV Mezisoučet 99,772

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092

VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928

VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544

VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353

VV Mezisoučet 162,171

VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672

VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190

VV Mezisoučet 1 311,862

VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668

VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960

VV Mezisoučet 119,628

VV

VV JÁMA JIH

VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944

VV Mezisoučet 549,647

VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER

VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926

VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475

VV Mezisoučet 259,401

VV

VV Součet 4 138,904

VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:

VV hornina tř.3 =  30%

VV hornina tř.4 =  50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV hornina tř.5 =  20%

VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

VV 4138,904*0,09 'Přepočtené koeficientem množství 372,501

5 K 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 2 069,452 133,58 276 439,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971

VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 635,401

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039

VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440

VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098

VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220

VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605

VV Mezisoučet 150,230

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)

VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118

VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 599,548

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000

VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853

VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919

VV Mezisoučet 99,772

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092

VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928

VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544

VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353

VV Mezisoučet 162,171

VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672

VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190

VV Mezisoučet 1 311,862

VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668

VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960

VV Mezisoučet 119,628

VV

VV JÁMA JIH

VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944

VV Mezisoučet 549,647

VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER

VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926

VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475

VV Mezisoučet 259,401

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 4 138,904

VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:

VV hornina tř.3 =  30%

VV hornina tř.4 =  50%

VV hornina tř.5 =  20%

VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

VV 4138,904*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2 069,452

6 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 620,836 1,27 789,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971

VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 635,401

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039

VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440

VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220

VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605

VV Mezisoučet 150,230

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)

VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118

VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 599,548

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000

VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853

VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919

VV Mezisoučet 99,772

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092

VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928

VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544

VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353

VV Mezisoučet 162,171

VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672

VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190

VV Mezisoučet 1 311,862

VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668

VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960

VV Mezisoučet 119,628

VV

VV JÁMA JIH

VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944

VV Mezisoučet 549,647

VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926

VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475

VV Mezisoučet 259,401

VV

VV Součet 4 138,904

VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:

VV hornina tř.3 =  30%

VV hornina tř.4 =  50%

VV hornina tř.5 =  20%

VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

VV 4138,904*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 620,836

7 K 131401103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 m3 827,781 368,94 305 399,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 5 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar"7*(5,7*3,7*1,7) 250,971

VV "7x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 635,401

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(27,670*1,7) 47,039

VV "pravidelný tvar (na hl.2,4m)"(8,1*2,4) 19,440

VV "pravidelný tvar (na hl.3,1m)"(1,880*3,1) 5,828

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(11,88*1,7)/2 10,098

VV "svahovaný výkop (na hl.2,4m)"(6,85*2,4)/2 8,220

VV "svahovaný výkop (na hl.3,1m)"(38,455*3,1)/2 59,605

VV Mezisoučet 150,230

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar"(5,7*5,7*1,7) 55,233

VV "svahovaný výkop"(9,1*9,1*1,7)/2 70,389

VV Mezisoučet 125,622

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV007)

VV "6x pravidelný tvar"6*(5,7*3,7*1,7) 215,118

VV "6x svahovaný výkop"7*((9,1*7,1*1,7)/2) 384,430

VV Mezisoučet 599,548

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV008)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*2,5*0,8) 9,000

VV "pravidelný tvar"(5,7*3,7*1,7) 35,853

VV "svahovaný výkop"(9,1*7,1*1,7)/2 54,919

VV Mezisoučet 99,772

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "prohloubené dno jámy"(4,5*4,5*0,8) 16,200

VV "pravidelný tvar (na hl.1,7m)"(22,407*1,7) 38,092

VV "pravidelný tvar (na hl.2,9m)"(9,975*2,9) 28,928

VV "svahovaný výkop (na hl.2,9m)"(43,134*2,9)/2 62,544

VV "svahovaný výkop (na hl.2,3m)"(2,656*2,3)/2 3,054

VV "svahovaný výkop (na hl.1,7m)"(15,709*1,7)/2 13,353

VV Mezisoučet 162,171

VV

VV ZÁKLADOVÁ PODÉLNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(81,255*11,111)*1,3 1 173,672

VV "boční svah výkop svahovaný"(212,6*1,3)/2 138,190

VV Mezisoučet 1 311,862

VV

VV ZÁKLADOVÁ PŘÍČNÁ RÝHA VE STŘEDU BUDOVY

VV "pravidelný tvar"(11,4*3,624*1,5)+(11,35*3,624*0,722) 91,668

VV "boční svahy výkop svahovaný"((29,91*1,5)/2)+((15,312*0,722)/2) 27,960

VV Mezisoučet 119,628

VV

VV JÁMA JIH

VV "pravidelný tvar"(169,166*2,8) 473,665

VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.2,8m"(61,153*1,8)/2 55,038
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "boční svahy výkop svahovaný na hl.1,5m"(27,925*1,5)/2 20,944

VV Mezisoučet 549,647

VV

VV RÝHA PRO POTRUBÍ - SEVER

VV "pravidelný tvar - nejhlubší část rýhy"(69,873*2,16) 150,926

VV "svahy okolo rýhy pro potrubí"(100,440*2,16)/2 108,475

VV Mezisoučet 259,401

VV

VV Součet 4 138,904

VV POZN.: dle GP a HIPa projektu uvažovat toto zatřídění hornin:

VV hornina tř.3 =  30%

VV hornina tř.4 =  50%

VV hornina tř.5 =  20%

VV

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

VV 4138,904*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 827,781

8 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 231,779 7,63 1 769,17 CS ÚRS 2017 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU (hor. tř. 3,4)

VV
"celkový objem výkopku x 80% x 7% dle přílohy č.8, tab I ceník 800-1 zemních 

prací"4138,904*0,8*0,07
231,779

VV Součet 231,779

9 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 57,945 10,18 589,76 CS ÚRS 2017 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 

m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU (hor.tř. 5)

VV
"celkový objem výkopku x 20% x 7% dle přílohy č.8, tab I ceník 800-1 zemních 

prací"4138,904*0,20*0,07
57,945

VV Součet 57,945

10 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 311,123 82,69 273 806,69 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV PŘEMÍSTĚNÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 3,4) NA MEZIDEPONII

VV "celkový objem výkopku x 80%"4138,904*0,8 3 311,123

VV Součet 3 311,123

11 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 794,356 82,69 148 380,68 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

VV ODVOZ VÝKOPKU ZPĚT DO ZÁSYPU

VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772

VV Mezisoučet 63,580

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096

VV "7x svahovaný výkop okolo patky"((43,52*1,7)/2)*7 258,944

VV Mezisoučet 376,040

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48*1,7) 29,716

VV "svahování okolo patky"(57,269*1,7)/2 48,679

VV Mezisoučet 78,395

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772

VV Mezisoučet 63,580

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)

VV "6x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096

VV "6x svahovaný výkop okolo patky"(((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*1,7)/2*7 258,944

VV Mezisoučet 376,040

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5*1,7)/2 52,275

VV Mezisoučet 73,083

VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU 

POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - plocha v řezu x délka"12,005*9,776 117,361

VV "pod vanou č.3 - plocha v řezu x délka"26,645*9,776 260,482

VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377*0,15 22,790

VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7*0,18 58,913

VV Mezisoučet 459,546

VV

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM 

PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,969*98,2 95,156

VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,775*98,2 76,105

VV Mezisoučet 171,261

VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTA

VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577*2,650 38,629

VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72*2,650)/2 28,779

VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498*2,55 21,670

VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502*2,55)/2 18,490

VV Mezisoučet 107,568

VV

VV
5) ZÁSYP POTRUBÍ A6 V PROSTORU POD KANÁLY NAVAZUJÍCÍCM NA SNÍŽENÉ PODLAŽÍ 

KE KOLKETORU

VV "plocha v řezu S x šířka zásypu"9,9*2,15 21,285

VV "plocha v řezu J x šířka zásypu"1,85*2,15 3,978

VV Mezisoučet 25,263

VV POZN.: tyto výměry zaokrouhleně, podrobněji nelze z PD vyčíst

VV

VV

VV Součet 1 794,356

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

12 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 140,140 82,69 11 588,60 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU

VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE

VV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU VHODNÉHO K OBSYPU ZÁKLADŮ

VV PŘESUN MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA MÍSTO ZPĚTNÉHO ZÁSYPU

VV "plocha v řezu x délka zásypu"9,1*15,4 140,140

VV Součet 140,140

13 K 162401152 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 827,781 82,69 68 451,69 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV PŘEMÍSTĚNÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 5) NA MEZIDEPONII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "celkový objem výkopku x 20%"4138,904*0,2 827,781

VV Součet 827,781

VV POZN.: uvažováno toto zatřídění hornin:

VV hornina tř.3 =  30%

VV hornina tř.4 =  50%

VV hornina tř.5 =  20%

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3 311,123 38,17 126 372,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV NALOŽENÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 3-4) PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII

VV "celkový objem výkopku x 80%"4138,904*0,8 3 311,123

VV Součet 3 311,123

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 794,356 38,17 68 483,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

VV NAKLÁDÁNÍ NA MEZIDEPONII PRO ODVOZ DO ZPĚTNÉHO ZÁSYPU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772

VV Mezisoučet 63,580

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096

VV "7x svahovaný výkop okolo patky"((43,52*1,7)/2)*7 258,944

VV Mezisoučet 376,040

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48*1,7) 29,716

VV "svahování okolo patky"(57,269*1,7)/2 48,679

VV Mezisoučet 78,395

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772

VV Mezisoučet 63,580

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)

VV "6x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096

VV "6x svahovaný výkop okolo patky"(((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*1,7)/2*7 258,944

VV Mezisoučet 376,040

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5*1,7)/2 52,275

VV Mezisoučet 73,083

VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU 

POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - plocha v řezu x délka"12,005*9,776 117,361

VV "pod vanou č.3 - plocha v řezu x délka"26,645*9,776 260,482

VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377*0,15 22,790

VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7*0,18 58,913

VV Mezisoučet 459,546

VV

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM 

PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,969*98,2 95,156

VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,775*98,2 76,105

VV Mezisoučet 171,261

VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577*2,650 38,629

VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72*2,650)/2 28,779

VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498*2,55 21,670

VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502*2,55)/2 18,490

VV Mezisoučet 107,568

VV

VV
5) ZÁSYP POTRUBÍ A6 V PROSTORU POD KANÁLY NAVAZUJÍCÍCM NA SNÍŽENÉ PODLAŽÍ 

KE KOLKETORU

VV "plocha v řezu S x šířka zásypu"9,9*2,15 21,285

VV "plocha v řezu J x šířka zásypu"1,85*2,15 3,978

VV Mezisoučet 25,263

VV POZN.: tyto výměry zaokrouhleně, podrobněji nelze z PD vyčíst

VV

VV

VV Součet 1 794,356

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 140,140 38,17 5 348,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU

VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE

VV NALOŽENÍ VÝKOPKU VHODNÉHO K OBSYPU ZÁKLADŮ

VV PRO PŘESUN MATERIÁLU Z MEZIDEPONIE NA MÍSTO ZPĚTNÉHO ZÁSYPU

VV "plocha v řezu x délka zásypu"9,1*15,4 140,140

VV Součet 140,140

17 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 827,781 38,17 31 593,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE

VV NALOŽENÍ  VÝKOPKU (hor.tř. 5) PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII

VV "celkový objem výkopku x 20%"4138,904*0,2 827,781

VV Součet 827,781

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 138,904 10,18 42 125,76 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace výkopů "E"

VV ZEMNÍ PRÁCE - VÝKOPOVÉ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ULOŽENÍ VÝKOPKU (hor.tř. 3,4 a 5) NA MEZIDEPONII

VV "celkový objem výkopku"4138,904 4 138,904

VV Součet 4 138,904

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 794,356 101,78 182 622,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772

VV Mezisoučet 63,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096

VV "7x svahovaný výkop okolo patky"((43,52*1,7)/2)*7 258,944

VV Mezisoučet 376,040

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48*1,7) 29,716

VV "svahování okolo patky"(57,269*1,7)/2 48,679

VV Mezisoučet 78,395

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný výkop okolo patky"(((9,1*9,1)-(5,7*5,7))*1,7)/2 42,772

VV Mezisoučet 63,580

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)

VV "6x pravidelný tvar okolo patky"(((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*1,7)*7 117,096

VV "6x svahovaný výkop okolo patky"(((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*1,7)/2*7 258,944

VV Mezisoučet 376,040

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5))*1,7 20,808

VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5*1,7)/2 52,275

VV Mezisoučet 73,083

VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU 

POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - plocha v řezu x délka"12,005*9,776 117,361

VV "pod vanou č.3 - plocha v řezu x délka"26,645*9,776 260,482

VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377*0,15 22,790

VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7*0,18 58,913

VV Mezisoučet 459,546

VV
POZN.: tyto dorovnávky počítány s maximální možnou přesností s ohledem na počet 

dostupných řezů

VV

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM 

PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,969*98,2 95,156

VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"0,775*98,2 76,105

VV Mezisoučet 171,261

VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTY

VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577*2,650 38,629

VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72*2,650)/2 28,779

VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498*2,55 21,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502*2,55)/2 18,490

VV Mezisoučet 107,568

VV

VV
5) ZÁSYP POTRUBÍ A6 V PROSTORU POD KANÁLY NAVAZUJÍCÍCM NA SNÍŽENÉ PODLAŽÍ 

KE KOLKETORU

VV "plocha v řezu S x šířka zásypu"9,9*2,15 21,285

VV "plocha v řezu J x šířka zásypu"1,85*2,15 3,978

VV Mezisoučet 25,263

VV POZN.: tyto výměry zaokrouhleně, podrobněji nelze z PD vyčíst

VV

VV Součet 1 794,356

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouzue jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

20 K 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 140,140 139,94 19 611,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU

VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE

VV OBSYP VÝKOPKEM VHODNÝM K OBSYPU ZÁKLADŮ

VV PROSTOR NAVAZUJÍCÍ NA STAVBU KOLEKTORU

VV "plocha v řezu x délka zásypu"9,1*15,4 140,140

VV Součet 140,140

VV
POZN.: výkop tohoto dočasného zásypu bude provede až při realizaci SO 02-04 

Kolektoru 

21 K 181202301 Úprava pláně na násypech bez zhutnění m2 204,155 15,27 3 116,63 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech bez zhutnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV viz podélný řez C-C - DOČASNÝ ZÁSYP PŘED REALIZACÍ KOLEKTORU

VV ZÁSYP V RÁMCI SO FILTRACE

VV OBSYP VÝKOPKEM VHODNÝM K OBSYPU ZÁKLADŮ

VV PROSTOR NAVAZUJÍCÍ NA STAVBU KOLEKTORU

VV "plocha zásypu půdorysná"13,3*15,35 204,155

VV Součet 204,155

VV
POZN.: výkop tohoto dočasného zásypu bude provede až při realizaci SO 02-04 

Kolektoru 

22 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 2 106,276 17,81 37 514,88 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

VV ÚPRAVA PLOCH ZÁSYPŮ

VV 1) ZÁSYP VYKOPANÝCH JAM OKOLO ZÁKLADOVÝCH PATEK PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH001)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5)) 12,240

VV "svahovaný výkop okolo patky"((9,1*9,1)-(5,7*5,7)) 50,320

VV Mezisoučet 62,560

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (JIH002-JIH008)

VV "7x pravidelný tvar okolo patky"((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*7 68,880

VV "7x svahovaný výkop okolo patky"(43,52)*7 304,640

VV Mezisoučet 373,520

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (JIH009)

VV "pravidelný tvar okolo patky (na hl.1,7m)"(17,48) 17,480

VV "svahování okolo patky"(57,269) 57,269

VV Mezisoučet 74,749

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV001)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5)) 12,240

VV "svahovaný výkop okolo patky"((9,1*9,1)-(5,7*5,7)) 50,320

VV Mezisoučet 62,560

VV

VV JÁMY ZÁKLADOVÝCH PATEK (SEV002-SEV008)

VV "6x pravidelný tvar okolo patky"((3,7*5,7)-(2,5*4,5))*7 68,880

VV "6x svahovaný výkop okolo patky"((7,1*9,1)-(3,7*5,7))*7 304,640

VV Mezisoučet 373,520

VV

VV JÁMA ZÁKLADOVÉ PATKY (SEV009)

VV "pravidelný tvar okolo patky"((5,7*5,7)-(4,5*4,5)) 12,240

VV "svahovaný tvar okolo patky "(61,5) 61,500

VV Mezisoučet 73,740

VV

VV
2) DOROVNÁNÍ PLOCH TERÉNU POD ZÁKLADY PO ÚROVEŇ HTÚ=370,85 V PROSTORU 

POD FILTRY

VV "pod vanou č.4 - PŮDORYS"18,136*9,888 179,329

VV "pod vanou č.3 - PŮDORYS"37,62*9,776 367,773

VV "pod vanou č.2 - půdorys x tl.vrstvy průměr."18,137*8,377 151,934

VV "pod vanou č.1 - půdorys x tl.vrstvy průměr."37,62*8,7 327,294

VV Mezisoučet 1 026,330

VV

VV 4) OBSYP ZÁKLADŮ V PROSTORU SNÍŽENÉHO PODLAŽÍ ARMATURNÍ ŠACHTY

VV "stěny V+J - pravidelný tvar"14,577 14,577

VV "stěny V+J - svahovaný tvar"(21,72) 21,720

VV "stěna S - pravidelný tvar"8,498 8,498

VV "stěna S - svahovaný tvar"(14,502) 14,502

VV Mezisoučet 59,297

VV

VV

VV Součet 2 106,276

Strana 32 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
POZN.: Označení patek a jiných výkopů pouze jako pomůcka rozpočtáře - v PD se 

nevyskytuje

23 K 181202305 Úprava pláně na násypech se zhutněním m2 4 984,000 17,81 88 770,02 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 

20-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání 

pláně z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v 

horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje 

cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky 

do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se 

oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 

tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění 

prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení 

konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV PŘEDÚPRAVA POVRCHU PŘED ULOŽENÍM PROVIZORNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 4 984,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro 

osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

24 K 182201101 Svahování násypů m2 390,443 44,53 17 385,26 CS ÚRS 2017 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace zásypů "R"

VV ZEMNÍ PRÁCE - ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

VV VYSVAHOVÁNÍ NÁSYPŮ

VV
3) DOROVNÁNÍ TERÉNU V PROSTORU DOSYPÁVANÝCH PLOCH POD FILTRY A OBSYPEM 

PATEK

VV "plocha S - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"1,855*98,2 182,161

VV "plocha J - plocha v řezu dle řezu 1-1´ x délka"2,121*98,2 208,282

VV Mezisoučet 390,443

VV Součet 390,443

D 2 Zakládání 147 658 712,99

25 K 21275528R
Dodávka a montáž úplného kompletního drenážního systému vystrojení filtrů z 

nerezové oceli 
m2 1 604,320 65 109,71 104 456 806,74 R-položka

PP

vč.dopravy, montáže, rozvodu pracího vzduchu ve vanách filtrů a odvzdušnění potrubí prací vody 

či veškerých dalších dodávek a přípomocí (např.vrtání otvorů, přípravy kotev) s drenážním 

systémem funkčně spojených  

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "DS"

VV DRENÁŽNÍ SYSTÉM DO FILTRŮ

VV "počet filtračních van x počet nádrží x dl x š"4*8*(13,55*3,7) 1 604,320

VV Součet 1 604,320

VV POZN.: cena za komplet dle nabídky rozpočítána plochu m2 filtrační plochy

VV
POZN.: absolutní výšky drenážního systému, nápně GAU a osa propojení filtrů se 

upřesní v závislosti na vybraném drenážním systému

26 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 4 984,000 25,44 126 812,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve 

výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV PŘEDÚPRAVA POVRCHU PŘED ULOŽENÍM PROVIZORNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 4 984,000

27 M 693112290 textilie netkaná 300 g/m2 m2 5 980,800 38,17 228 263,21 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie netkaná 300 g/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV PŘEDÚPRAVA POVRCHU PŘED ULOŽENÍM PROVIZORNÍCH VRSTEV ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 4 984,000

VV 4984*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5 980,800

28 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 576,268 954,15 549 846,11 CS ÚRS 2017 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 

s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 

pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"

VV ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.150mm (NAKUPOVANÝM MATERIÁLEM)

VV "viz SKL.6 - podkladní lože rovné pod kanály x tl.vrstvy"80,685*11,4*0,15 137,971

VV "viz SKL.4,5,7 - ostatní plochy pod konstrukcemi x tl.vrstvy"2882,46*0,15 432,369

VV "podsyp pod obetonovaným nerez.potrubím - plocha v řezu x délka"0,13*45,6 5,928

VV Součet 576,268

29 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 X0 m3 740,259 3 922,15 2 903 406,10 CS ÚRS 2017 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 

betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 

přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M9"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON PODKLADNÍ BETON 

VV PODKLADNÍ BETON TL.150mm POD ZÁKLADY

VV "podkladní deska rovná pod kanály"80,609*11,400*0,15 137,841

VV
"šikmé desky podél kanálů - půdorys obou svažitých ploch x koef.sklonu x 

tl.betonu"451,4*1,414*0,15
95,742

VV "podkladní deska rovná pod armaturní komorou"12,47*12,82*0,15 23,980

VV "půdorysné plochy rovných desek x tl.betonu"2595,1*0,15 389,265

VV
"šikmé plochy desek - půdorys x koef.sklonu x 

tl.betonu"(28,778+84,038+100,425+30,139+196,813)*1,415*0,15
93,431

VV Součet 740,259

30 K 273326121 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3 m3 1 661,045 4 536,68 7 535 627,97 CS ÚRS 2017 02

PP Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce 

(např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami 

souboru cen 380 32- . . Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z 

betonu železového. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"1661,045 1 661,045

VV Součet 1 661,045

31 K 273326131R Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 1 843,817 4 645,13 8 564 764,13 R-položka

PP
Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 

vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD FILTRY

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"1843,817 1 843,817

VV Součet 1 843,817

32 K 273326131R Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 248,475 6 109,15 1 517 972,04 R-položka

PP
Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 

vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD KANÁLY

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"248,475 248,475

VV Součet 248,475

33 K 273326131R Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 35,928 6 213,08 223 223,65 R-položka

PP
Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 

vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU) 

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"35,928 35,928

VV Součet 35,928

34 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 13,665 533,35 7 288,17 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU) 

VV BEDNĚNÍ

VV "stěna S"11,33*0,35 3,966

VV "stěna Z"11,38*0,35 3,983

VV "stěna J"10,8*0,35 3,780

VV "stěna V"5,53*0,35 1,936

VV Součet 13,665

35 K 273356021 Bednění základových desek ploch rovinných zřízení m2 225,379 489,67 110 360,43 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU

VV BEDNĚNÍ

VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU DESKY

VV "stěna Z - dl x v"(46,54*0,77) 35,836

VV "stěna S - dl x v"(96,94*0,77) 74,644

VV "stěna V - dl x v"(14,54*0,77)+(10,37*0,6)+(8,7*0,8)+(20,62*0,77) 40,255

VV "stěna J - dl x v"(96,94*0,77) 74,644

VV Součet 225,379

36 K 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 13,665 64,59 882,57 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU) 

VV BEDNĚNÍ

VV "stěna S"11,33*0,35 3,966

VV "stěna Z"11,38*0,35 3,983

VV "stěna J"10,8*0,35 3,780

VV "stěna V"5,53*0,35 1,936

VV Součet 13,665

37 K 273356022 Bednění základových desek ploch rovinných odstranění m2 225,379 64,59 14 556,33 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU

VV BEDNĚNÍ

VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU DESKY

VV "stěna Z - dl x v"(46,54*0,77) 35,836

VV "stěna S - dl x v"(96,94*0,77) 74,644

VV "stěna V - dl x v"(14,54*0,77)+(10,37*0,6)+(8,7*0,8)+(20,62*0,77) 40,255

VV "stěna J - dl x v"(96,94*0,77) 74,644

VV Součet 225,379

38 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 3,234 38 435,26 124 299,62 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD ZAHLOUBENOU ČÁSTÍ (ARMATURNÍ KOMOROU) 

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"35,928*0,09 3,234

VV Součet 3,234

39 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 19,878 38 435,26 764 016,02 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD KANÁLY

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"248,475*0,08 19,878

VV Součet 19,878

40 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 119,848 38 435,26 4 606 388,56 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD FILTRY

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"1843,817*0,065 119,848

VV Součet 119,848

41 K 273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 149,494 38 435,26 5 745 840,16 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV ZÁKLADOVÁ DESKA POD CELOU HALOU

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"1661,045*0,09 149,494

VV Součet 149,494

42 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 502,200 4 146,57 2 082 408,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 

betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 

přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M3"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK

VV ZÁKLADOVÉ PATKY

VV
"výměry dle projektanta a 3D 

revitu"(4,5*4,5*2)*3+(4,5*4,5*2,8)+(4,5*2,5*2,8)+(4,5*2,5*2,0)*13
502,200

VV Součet 502,200

43 K 275356021 Bednění základových patek ploch rovinných zřízení m2 561,600 465,57 261 462,43 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M3"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK

VV ZÁKLADOVÉ PATKY

VV BEDNĚNÍ STĚN PATEK

VV "3x patky r.1: 4,5x4,5x2,0m"3*(4*4,5)*2,0 108,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x patka r.2: 4,5x4,5x2,8m"1*(4*4,5)*2,8 50,400

VV "1x patka r.3: 4,5x2,5x2,8m"1*((2*2,5)+(2*4,5))*2,8 39,200

VV "13x patka r.4: 4,5x2,5x2,0m"13*((2*2,5)+(2*4,5))*2,0 364,000

VV Součet 561,600

44 K 275356022 Bednění základových patek ploch rovinných odstranění m2 561,600 64,59 36 271,50 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového patek pro plochy rovinné odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M3"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK

VV ZÁKLADOVÉ PATKY

VV BEDNĚNÍ STĚN PATEK

VV "3x patky r.1: 4,5x4,5x2,0m"3*(4*4,5)*2,0 108,000

VV "1x patka r.2: 4,5x4,5x2,8m"1*(4*4,5)*2,8 50,400

VV "1x patka r.3: 4,5x2,5x2,8m"1*((2*2,5)+(2*4,5))*2,8 39,200

VV "13x patka r.4: 4,5x2,5x2,0m"13*((2*2,5)+(2*4,5))*2,0 364,000

VV Součet 561,600

45 K 275366006 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 25,110 38 435,26 965 109,28 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů patek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M3"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON ZÁKLADOVÝCH PATEK

VV ZÁKLADOVÉ PATKY

VV VÝZTUŽ

VV
"výměry dle projektanta a 3D revitu x hm.výztuže dle hlavního statika v 

koeficientu"((4,5*4,5*2)*3+(4,5*4,5*2,8)+(4,5*2,5*2,8)+(4,5*2,5*2,0)*13)*0,05
25,110

VV Součet 25,110

46 K 278361822 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti II t 0,014 38 435,26 538,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, 

složitosti II

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M5" a specifikace bloků "a"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON BLOKŮ

VV ZÁKLADY POD STROJE - BLOKY

VV ŘEZ II-II´ - V PROSTORU MEZI VANAMI F1 A F9

VV
"dla tabulky bloků - 2x blok 600x600x250mm x tonáž výztuže dle 

statika"2*(0,6*0,6*0,25)*0,08
0,014

VV Součet 0,014

47 K 278381542 Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II m3 0,180 7 571,68 1 362,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy 

povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se 

oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části 

katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový 

části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. 

Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami 

souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M5" a specifikace bloků "a"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON BLOKŮ

VV ZÁKLADY POD STROJE - BLOKY

VV ŘEZ II-II´ - V PROSTORU MEZI VANAMI F1 A F9

VV "dla tabulky bloků - 2x blok 600x600x250mm"2*(0,6*0,6*0,25) 0,180

VV Součet 0,180

VV
POZN.: výška bloku celková uvažována od úrovně filigránu+tzn.zmoniltnění +100mm 

nad podlahu

VV
POZN.: půdorysnou polohu a výšku bloků pod potrubím upřesní dodavatel strojní části 

před jejich zhotovením

48 K 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva m2 5 384,000 95,42 513 714,36 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) 

osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat 

tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez 

obratovosti. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV ULOŽENÍ PANELŮ

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0)*5 500,000

VV Mezisoučet 500,000

VV Součet 5 384,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro 

osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

49 M 593811330 panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm kus 544,000 6 233,78 3 391 176,32 CS ÚRS 2017 02

PP panel silniční 300x200x15 cm

Strana 41 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV PANELY TL.150mm

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV
"2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr / plocha 

panelu=(2*(16,3*100))/6="544"kusů
544,000

VV Součet 544,000

50 M 593813380 panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 371,000 7 887,64 2 926 314,44 CS ÚRS 2017 02

PP panel silniční 300 x 199 x 21,5 cm, 20t

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV PANELY TL.200mm

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV
"délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu / plocha panelů = 

(14,0*116,0)/6,0="271"kusů
271,000

VV Mezisoučet 271,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV
"4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby x 5 

panelů"4*(5,0)*5"kusů
100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 371,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro 

osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 219 604 251,91

51 K 311113111R Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění bez výplně z betonu m2 9,875 505,83 4 995,04 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV ZDIVO Z BETONOVÝCH DUTÝCH TVÁRNIC tl.150mm S PLNÝM DNEM

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV "stěna V"(5,75*2,5)-(2*1,0*2,25) 9,875

VV Součet 9,875

52 K 311113113R Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění bez výplně m2 59,850 694,62 41 573,07 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV ZDIVO Z BETONOVÝCH DUTÝCH TVÁRNIC tl.250mm S PLNÝM DNEM

VV OBJEKT ROZVODNY
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[CZK]
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Cenová 
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VV STĚNY ROZVODNY

VV "stěna Z"3,6*2,75 9,900

VV "stěna V"3,6*2,75-(1,0*2,3) 7,600

VV "stěna J"7,7*2,75 21,175

VV "stěna S"7,7*2,75 21,175

VV Součet 59,850

53 K 311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XC3 bez výztuže m3 409,664 4 411,67 1 807 300,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 25/30 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 

předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 

ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 

Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 

. . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového 

povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV OBVODOVÉ STĚNY HALY 

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"409,664 409,664

VV Součet 409,664

54 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 124,278 5 075,90 630 822,70 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"124,278 124,278

VV Součet 124,278

55 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 143,510 4 645,13 666 622,18 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"143,51 143,510

VV Součet 143,510
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56 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 27,243 4 645,13 126 547,19 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV OBVODOVÉ STĚNY ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"27,243 27,243

VV Součet 27,243

57 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 29,333 5 136,15 150 658,60 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNA V ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"29,333 29,333

VV Součet 29,333

58 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 742,400 5 357,56 3 977 452,54 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"742,4 742,400

VV Součet 742,400

59 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC4 (vodostavebný) m3 302,436 9 508,65 2 875 758,68 R-položka

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"302,436 302,436

VV Součet 302,436

60 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,898 564,83 171 649,49 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1, M2, M7, M8"

VV BEDNĚNÍ

VV STĚNY KOMORY 004 (ARMATURNÍ KOMORA)

VV "vitřní strana stěny S"9,4*3,09 29,046

VV "vitřní strana stěny Z"5,75*3,14 18,055

VV "vitřní strana příčky V (nad zděnou příčkou)"5,75*0,9 5,175

VV "vitřní strana stěny J"9,4*3,14 29,516

VV Mezisoučet 81,792

VV STĚNY V KOLEKTORU

VV "stěna úzkého kolektoru S"(1,35)*2,5 3,375

VV "strop nad kolektrorem - půdorys"7,6 7,600

VV "stěna širšího kolektoru J"(1,35)*2,5 3,375

VV Mezisoučet 14,350

VV KOMORA 003 - ODBĚR FILTROVANÉ VODY

VV "stěna (Z) směrem ke kanálu"4,7*1,55 7,285

VV "stěna (S) směrem k AK"4,3*3,14 13,502

VV "stěna (V) směrem ke kolektoru"4,7*3,14 14,758

VV "stěna (J) směrem od kolektoru"4,3*3,14 13,502

VV Mezisoučet 49,047

VV STĚNY ZABETONOVÁVANÉHO PROSTORU S POTRUBÍM VEDLE M.Č.003

VV "stěny (Z+J+V)"13,1*3,3 43,230

VV Mezisoučet 43,230

VV VNĚJŠÍ STĚNY SNÍŽENÉ ČÁSTI

VV "stěna S"11,30*2,83 31,979

VV "stěna Z"4,25*3,14 13,345

VV "stěna J"13,5*2,85 38,475

VV "stěna V"5,5*3,6 19,800

VV Mezisoučet 103,599

VV BEDNĚNÍ OBETONÁVKY DVOU POTRUBÍ FILTRÁTU MIMO PROSTOR BUDOVY (beton M7)

VV "stěna J"1,7*2,97 5,049

VV "stěna V"2,3*2,97 6,831

VV Mezisoučet 11,880

VV Součet 303,898

61 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 838,464 566,33 1 041 179,16 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY

VV BEDNĚNÍ

VV "podélné stěny - od ZD po  dno žlabů"4*(16*13,55*2,12) 1 838,464

VV Součet 1 838,464

62 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 2 490,900 563,32 1 403 173,79 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ

VV BEDNĚNÍ

VV
"bednění po obvodu nádrží vnější strana 4x nádrže x obvod x 

prům.výška"4*(108,3*5,75)
2 490,900

VV Součet 2 490,900

63 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5 258,228 1 548,38 8 141 714,04 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ

VV BEDNĚNÍ

VV "stěny žlabů krajních po obvodě "4*(2*13,55*2,55) 276,420

VV
"podélné stěny vnitřní - u všech nádrží až na dno (tj.373,05) - 2x stěna S+J x počet 

nádrží x plocha pohledová"2*4*(154,270)
1 234,160

VV
"vnitřní stěny žlabů rovné - počet nádrží x počet stěn rovných x dl x 

v"4*(16*13,55*2,05)
1 777,760

VV
"vnitřní stěny žlabů s odrazníkem - počet nádrží x počet stěn s náběhem x dl x v pouze 

po dno žlabů"4*(16*13,55*2,27155)
1 969,888

VV Součet 5 258,228

64 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 813,276 551,27 448 334,66 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m

VV BEDNĚNÍ 

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x 

v"2*(81,8*1,64)
268,304

VV
"stěna mezi kanálem filtrované vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x 

v"(168,7*1,64)
276,668

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x 

v"2*(81,8*1,64)
268,304

VV Součet 813,276

65 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,309 659,72 200 097,80 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ

VV BEDNĚNÍ 

VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (J) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056

VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (S) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056

VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (J)"2,2*1,64 3,608

VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (S)"2,2*1,64 3,608

VV "obvod.stěny vnitřní S+J v místě konce kanálů u spádované nabetonávky"2*(2,4*1,64) 7,872

VV "zakončení kanálu v prostoru resp.západní stěna komory 003 vnější"5,3*1,53 8,109

VV Součet 303,309

66 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,898 82,90 25 193,75 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1, M2, M7, M8"

VV BEDNĚNÍ

VV STĚNY KOMORY 004 (ARMATURNÍ KOMORA)

VV "vitřní strana stěny S"9,4*3,09 29,046

VV "vitřní strana stěny Z"5,75*3,14 18,055

VV "vitřní strana příčky V (nad zděnou příčkou)"5,75*0,9 5,175

VV "vitřní strana stěny J"9,4*3,14 29,516

VV Mezisoučet 81,792

VV STĚNY V KOLEKTORU

VV "stěna úzkého kolektoru S"(1,35)*2,5 3,375

VV "strop nad kolektrorem - půdorys"7,6 7,600

VV "stěna širšího kolektoru J"(1,35)*2,5 3,375

VV Mezisoučet 14,350

VV KOMORA 003 - ODBĚR FILTROVANÉ VODY

VV "stěna (Z) směrem ke kanálu"4,7*1,55 7,285

VV "stěna (S) směrem k AK"4,3*3,14 13,502

VV "stěna (V) směrem ke kolektoru"4,7*3,14 14,758

VV "stěna (J) směrem od kolektoru"4,3*3,14 13,502

VV Mezisoučet 49,047

VV STĚNY ZABETONOVÁVANÉHO PROSTORU S POTRUBÍM VEDLE M.Č.003

VV "stěny (Z+J+V)"13,1*3,3 43,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 43,230

VV VNĚJŠÍ STĚNY SNÍŽENÉ ČÁSTI

VV "stěna S"11,30*2,83 31,979

VV "stěna Z"4,25*3,14 13,345

VV "stěna J"13,5*2,85 38,475

VV "stěna V"5,5*3,6 19,800

VV Mezisoučet 103,599

VV BEDNĚNÍ OBETONÁVKY DVOU POTRUBÍ FILTRÁTU MIMO PROSTOR BUDOVY (beton M7)

VV "stěna J"1,7*2,97 5,049

VV "stěna V"2,3*2,97 6,831

VV Mezisoučet 11,880

VV Součet 303,898

67 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 838,464 82,90 152 412,34 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY

VV BEDNĚNÍ

VV "podélné stěny - od ZD po  dno žlabů"4*(16*13,55*2,12) 1 838,464

VV Součet 1 838,464

68 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 2 490,900 82,90 206 500,59 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ

VV BEDNĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"bednění po obvodu nádrží vnější strana 4x nádrže x obvod x 

prům.výška"4*(108,3*5,75)
2 490,900

VV Součet 2 490,900

69 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 5 258,228 233,46 1 227 591,17 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ

VV BEDNĚNÍ

VV "stěny žlabů krajních po obvodě "4*(2*13,55*2,55) 276,420

VV
"podélné stěny vnitřní - u všech nádrží až na dno (tj.373,05) - 2x stěna S+J x počet 

nádrží x plocha pohledová"2*4*(154,270)
1 234,160

VV
"vnitřní stěny žlabů rovné - počet nádrží x počet stěn rovných x dl x 

v"4*(16*13,55*2,05)
1 777,760

VV
"vnitřní stěny žlabů s odrazníkem - počet nádrží x počet stěn s náběhem x dl x v pouze 

po dno žlabů"4*(16*13,55*2,27155)
1 969,888

VV Součet 5 258,228

70 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 813,276 82,90 67 422,21 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m

VV BEDNĚNÍ 

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x 

v"2*(81,8*1,64)
268,304
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"stěna mezi kanálem filtrované vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x 

v"(168,7*1,64)
276,668

VV
"stěna mezi kanálem prací vody 001 a kanálem filtrované vody 002 - dl x 

v"2*(81,8*1,64)
268,304

VV Součet 813,276

71 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 303,309 82,90 25 144,92 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ

VV BEDNĚNÍ 

VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (J) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056

VV "vnější stěny kanálu prací vody 001 (S) - délka tří stran x výška"85,4*1,64 140,056

VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (J)"2,2*1,64 3,608

VV "zadní stěna kanálu filtrované vody 002 (S)"2,2*1,64 3,608

VV "obvod.stěny vnitřní S+J v místě konce kanálů u spádované nabetonávky"2*(2,4*1,64) 7,872

VV "zakončení kanálu v prostoru resp.západní stěna komory 003 vnější"5,3*1,53 8,109

VV Součet 303,309

72 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,787 38 435,26 30 248,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV ZDIVO Z BETONOVÝCH DUTÝCH TVÁRNIC tl.250mm S PLNÝM DNEM

VV OBJEKT ROZVODNY

VV STĚNY ROZVODNY

VV PROLOŽENÍ TVÁRNIC VÝZTUŽÍ

VV "stěna Z - objem stěny x kg výztuže/m3"(3,6*2,75)*0,25*0,050 0,124

VV "stěna V - objem stěny x kg výztuže/m3"(3,6*2,75-(1,0*2,0))*0,25*0,050 0,099

VV "stěna J - objem stěny x kg výztuže/m3"(8,2*2,75)*0,25*0,050 0,282

VV "stěna S - objem stěny x kg výztuže/m3"(8,2*2,75)*0,25*0,050 0,282

VV Součet 0,787

73 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 69,544 38 435,26 2 672 941,44 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"1069,908*0,065 69,544

VV Součet 69,544

74 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 48,256 38 435,26 1 854 731,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ VNĚJŠÍ

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"742,4*0,065 48,256

VV Součet 48,256

75 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 21,171 38 435,26 813 712,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRAČNÍCH ŽLABŮ VNITŘNÍ

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"302,436*0,070 21,171

VV Součet 21,171

76 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 9,942 38 435,26 382 123,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNITŘNÍ STĚNY KANÁLŮ TL.DO 300m

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"124,278*0,080 9,942

VV Součet 9,942

77 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 11,481 38 435,26 441 275,17 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV VNĚJŠÍ STĚNY KANÁLŮ VČ.NÁBĚHŮ

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"143,51*0,080 11,481

VV Součet 11,481

78 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,043 38 435,26 78 523,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV OBVODOVÉ STĚNY ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"27,243*0,075 2,043

VV Součet 2,043

79 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,613 38 435,26 61 996,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNA V ZAHLOUBENÉ ČÁSTI (ARMATURNÍ KOMORY)

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"29,333*0,055 1,613

VV Součet 1,613

80 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 30,725 38 435,26 1 180 923,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV OBVODOVÉ STĚNY HALY 

VV VÝZTUŽ

VV "objem konstrukce dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle statika"409,664*0,075 30,725

VV Součet 30,725

81 K 312101215
Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z trub, dílců, 

tvarovek
m 2,700 104,56 282,32 CS ÚRS 2017 02

Strana 53 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech výplňových z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání přes 0,20 do 0,35 m2 trvale 

osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 

tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 

m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 

předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY (zabetonování)

VV BEDNĚNÍ PROSTUPU PŘÍČKOU

VV
"1x UP29 otvor pro elektro a SŘTP 400/950mm - pouze bednění v příčce tl. 

150mm"2*0,4+2*0,95
2,700

VV Součet 2,700

82 M 605111200 řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m m3 0,010 7 353,32 73,53 CS ÚRS 2017 02

PP řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY (zabetonování)

VV BEDNĚNÍ PROSTUPU PŘÍČKOU

VV
"1x UP29 otvor pro elektro a SŘTP 400/950mm - pouze bednění v příčce tl. 

150mm"((2*0,4)+(2*0,95))*0,15*0,025
0,010

VV Součet 0,010

83 K 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 X0 m3 41,292 3 733,87 154 179,13 CS ÚRS 2017 02

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 

předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 

ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11 

Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M7"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON 

VV VÝPLŇOVÝ PROSTÝ BETON OBETONOVÁNÍ DVOJICE POTRUBÍ FILTRÁTU DN 1400

VV "plocha v řezu kolmo na potrubí x délka"13,32*3,1 41,292

VV Součet 41,292

84 K 312311961 Výplňová zeď z betonu prostého vodostavebného tř. C 25/30 X0 m3 1 016,835 4 123,98 4 193 407,20 CS ÚRS 2017 02

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 

předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 

ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11 

Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV VÝPLŇOVÝ BETON VE FILTRECH

VV VÝPLŇOVÝ BETON V PROSTORU FILTRŮ POD FILTRAČNÍMI MEZIDNY

VV "plocha v řezu x počet filtrů x počet van "(2,3451*13,55)*8*4 1 016,835

VV Součet 1 016,835

85 K 312311974 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 X0 (vodostavebný) m3 12,267 4 123,98 50 588,86 CS ÚRS 2017 02

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové do ztraceného bednění z desek, beton tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 

předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 

ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11 

Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV VÝPLŇOVÝ BETON JÍMKY ODBĚRU FILTROVANÉ VODY

VV "plocha v řezu podélném x š.komory"2,61*4,7 12,267

VV Součet 12,267

86 K 312322611
Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4 

(vodostavebný) bez výztuže
m3 1 069,908 5 368,10 5 743 376,34 CS ÚRS 2017 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) výplňové odolného proti agresivnímu 

prostředí tř. C 30/37 XC4 vodostavebný

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 

předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 

ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 

Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- 

. . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i 

náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového 

povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz specifikace betonu "M1"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON PROSTORU KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ

VV STĚNY FILTRŮ POD ŽLABY

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"1069,908 1 069,908

VV Součet 1 069,908

87 K 312351121 Zřízení oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 845,520 1 042,29 881 278,73 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV VÝPLŇOVÝ BETON VE FILTRECH

VV BEDNĚNÍ ŽLABŮ VE VÝPLŇOVÉM BETONU

VV "š. rozvinutá x délka x počet žlabů x počet van"(1,95*13,55)*8*4 845,520

VV Součet 845,520

88 K 312351122 Odstranění oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 845,520 233,46 197 395,94 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV VÝPLŇOVÝ BETON VE FILTRECH

VV BEDNĚNÍ ŽLABŮ VE VÝPLŇOVÉM BETONU

VV "š. rozvinutá x délka x počet žlabů x počet van"(1,95*13,55)*8*4 845,520

VV Součet 845,520

89 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 1,000 108,68 108,68 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí 

na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 

ocení ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT

VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY

VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"1 1,000

VV Součet 1,000

VV POZN.: překlad viz položky Nosníky ze ŽLB C30/37 XC3

90 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm kus 2,000 108,68 217,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí 

na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 

ocení ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD DVEŘMI

VV "2x překlad nad dveřmi v příčce"2 2,000

VV Součet 2,000

VV POZN.: překlad viz položky Nosníky ze ŽLB C30/37 XC3

91 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 XC3 bez výztuže m3 1,005 3 964,32 3 984,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci 

konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV 2X SLOUP 400/400/3140mm 

VV "2x sloupy hranaté"2*(0,4*0,4*3,14) 1,005

VV Součet 1,005

92 K 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 10,048 784,13 7 878,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV 2X SLOUP 400/400/3140mm 

VV BEDNĚNÍ

VV "2x sloupy hranaté - obvod x výška"2*(1,6*3,14) 10,048

VV Součet 10,048

93 K 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 m2 10,048 105,99 1 065,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými 

požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 

3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV 2X SLOUP 400/400/3140mm 

VV BEDNĚNÍ

VV "2x sloupy hranaté - obvod x výška"2*(1,6*3,14) 10,048

VV Součet 10,048

94 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,080 38 435,26 3 074,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých 

(odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV 2X SLOUP 400/400/3140mm 

VV "2x sloupy hranaté - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"2*(0,4*0,4*3,14)*0,080 0,080

VV Součet 0,080

95 K 337171234
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s jeřábovou dráhou v do 24 m rozpětí 

vazníků přes 36 m
t 684,930 15 107,43 10 347 532,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové s jeřábovou dráhou výšky přes 12 do 24 m, 

rozpětí vazníků přes 36 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. , 

tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*0,447649
39,684

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*0,447649
45,123

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=811,462kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*0,811462
319,878

VV " výztuhy a spojem (6%)"2,670*9 24,030

VV Mezisoučet 428,715

VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*0,115 110,400

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*0,171 32,003

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"222,7*0,0253 5,634

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"47,268*0,097 4,585

VV
POZN.: žlab vč.podpůrných trubek 80x60x6, dl.800 a veškerého kotevního a 

posjovacího materiálu" 

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*0,0571 7,520

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"536,2*0,0174 9,330

VV Mezisoučet 16,850

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*0,0571 9,347

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"90,4*0,0174 1,573

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"1072,4*0,0174 18,660

VV Mezisoučet 29,580

VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*0,0923 27,588

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*0,0907 2,086

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,0419 2,036

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*0,0613 2,060

VV Mezisoučet 33,770

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*0,0613 1,624
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,0461 6,800

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb)"66,3*0,0219 1,452

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"52,0*0,0253 1,316

VV Mezisoučet 11,192

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 5%"(152,622+16,85+29,58+33,77+11,192)*0,05 12,201

VV Součet 684,930

96 M 136112180 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm t 4,656 38 651,70 179 962,31 CS ÚRS 2017 02

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 80 kg/kus

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV
"20) podpůrný dešťový žlab - PLECH TL.5mm (40kg/m2, 97mb x 

RŠ=1,11m)"97*1,111*40,0/1000
4,311

VV "rezerva pro prořezy 8%"4,311*0,08 0,345

VV Součet 4,656

97 M 145501806R profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x6 mm t 0,349 38 651,70 13 489,44 CS ÚRS 2017 02

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x3 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 6,44kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV
"20) podpůrný dešťový žlab - JEKLY 80x60x6 (11,25kg/m, 34 kusů á 

0,8m)"34*(0,8*11,25)/1000
0,306

VV
"rezerva pro prořezy 8% a pomocný materiál (víčka, šrouby, matice apod.) 

6%"0,306*0,14
0,043

VV Součet 0,349

98 M 145502SL1R profil ocelový obdélníkový šikmý svařovaný 600/(650-1250) - nosné sloupy t 89,895 38 651,70 3 474 594,48 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*0,447649
39,684
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=447,649kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*0,447649
45,123

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"84,807*0,06 5,088

VV Součet 89,895

99 M 145502NO2R profil ocelový obdélníkový pravidelný svařovaný 1700/600 - nosník střešní t 339,071 38 651,70 13 105 670,23 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=811,462kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*0,811462
319,878

VV " rezerva pro výztuhy a spoje 6%)"319,878*0,06 19,193

VV Součet 339,071

100 M 13010HB450R ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=450 mm t 36,483 38 651,70 1 410 129,93 R-položka

PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=450 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 171,00 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*0,171 32,003

VV Mezisoučet 32,003

VV "rezerva pro spoje HE- B 450 = 6%+ 8% prořezy"(32,003)*0,14 4,480

VV Součet 36,483

101 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 7,923 38 651,70 306 237,41 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 25,30 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"222,7*0,0253 5,634

VV Mezisoučet 5,634

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb)"52,0*0,0253 1,316

VV Mezisoučet 1,316

VV "rezerva pro U 200 = 6%+ 8% prořezy"(6,95)*0,14 0,973
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 7,923

102 M 130109340 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 33,702 38 651,70 1 302 639,56 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,40 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"536,2*0,0174 9,330

VV Mezisoučet 9,330

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"90,4*0,0174 1,573

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb)"1072,4*0,0174 18,660

VV Mezisoučet 20,233

VV

VV "rezerva pro UPE 160 = 6%+ 8% prořezy"(29,563)*0,14 4,139

VV Součet 33,702

103 M 130107280 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm t 2,321 38 651,70 89 710,59 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=260 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 41,90 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,0419 2,036

VV Mezisoučet 2,036

VV

VV "rezerva pro I 260 = 6%+ 8% prořezy"(2,036)*0,14 0,285

VV Součet 2,321

104 M 130107200 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm t 1,655 38 651,70 63 968,56 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 21,90 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb)"66,3*0,0219 1,452

VV Mezisoučet 1,452

VV

VV "rezerva pro I 180 = 6%+ 8% prořezy"(1,452)*0,14 0,203

VV Součet 1,655

105 M 1301IPE360R ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=360 mm t 19,228 38 651,70 743 194,87 R-položka

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=360 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 57,1 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*0,0571 7,520

VV Mezisoučet 7,520

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*0,0571 9,347

VV Mezisoučet 9,347

VV

VV "rezerva pro IPE 360 = 6%+ 8% prořezy"(16,867)*0,14 2,361

VV Součet 19,228

106 M 1301IPE500R ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=500 mm t 2,378 38 651,70 91 913,74 R-položka

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=500 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 90,7 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*0,0907 2,086

VV Mezisoučet 2,086

VV

VV "rezerva pro IPE 500 6% + 8% prořezy"(2,086)*0,14 0,292

VV Součet 2,378

107 M 13010I400R ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=400 mm t 31,450 38 651,70 1 215 595,93 R-položka

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=400 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 92,3 kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*0,0923 27,588

VV Mezisoučet 27,588

VV

VV "rezerva pro I 400 = 6% + 8% prořezy"(27,588)*0,14 3,862

VV Součet 31,450

108 M 13010I450R ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=450 mm t 125,856 38 651,70 4 864 548,23 R-položka

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=450 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 115 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*0,115 110,400

VV Mezisoučet 110,400

VV

VV "rezerva pro IPN 450 = 6%+ 8% prořezy"(110,4)*0,14 15,456

VV Součet 125,856

109 M 130109800 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm t 4,200 38 651,70 162 337,14 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=200 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 61,30 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DSP ÚV ŽELIVKA - DUBEN 2017

VV DODÁVKA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*0,0613 2,060

VV Mezisoučet 2,060

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*0,0613 1,624

VV Mezisoučet 1,624

VV

VV "rezerva pro HE-B 200 = 6%+ 8% prořezy"(3,684)*0,14 0,516

VV Součet 4,200
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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110 M 130108360 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm t 7,752 38 651,70 299 627,97 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=300 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 46,1 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV DODÁVKA A MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,0461 6,800

VV Mezisoučet 6,800

VV

VV "rezerva pro U 300 = 6%+ 8% prořezy"(6,8)*0,14 0,952

VV Součet 7,752

111 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 XC3 m3 0,506 4 227,91 2 139,32 CS ÚRS 2017 02

PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU

VV "příčka po dilatační pás "(1,35*0,15*2,5) 0,506

VV Součet 0,506

112 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 6,750 535,76 3 616,35 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se 

oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 

oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU

VV BEDNĚNÍ OBOUSTRANNÉ

VV "příčka po dilatační pás "2*(1,35*2,5) 6,750

VV Součet 6,750

113 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 6,750 86,26 582,26 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se 

oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 

oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU

VV BEDNĚNÍ OBOUSTRANNÉ

VV "příčka po dilatační pás "2*(1,35*2,5) 6,750

VV Součet 6,750

114 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 834,522 1 198,79 1 000 413,29 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se 

oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 

oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV OBVODOVÉ STĚNY HALY 

VV BEDNĚNÍ

VV "vnější obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51)-(3,2*1,51)+(2*1,0*1,51) 68,463

VV "vnitřní obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48)-(3,2*1,48) 61,272

VV Mezisoučet 129,735

VV "vnější obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,51) 146,379

VV "vnitřní obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,48) 140,600

VV Mezisoučet 286,979

VV "vnější obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51) 70,275

VV "vnitřní obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48) 66,008

VV Mezisoučet 136,283

VV "vnější obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,51)-(3,2*1,15)+(2*1,0*1,51) 142,790

VV "vnitřní obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,48)-(3,2*1,48) 138,735

VV Mezisoučet 281,525

VV Součet 834,522
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115 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 834,522 117,57 98 118,09 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se 

oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 

oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV OBVODOVÉ STĚNY HALY 

VV BEDNĚNÍ

VV "vnější obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51)-(3,2*1,51)+(2*1,0*1,51) 68,463

VV "vnitřní obvodová stěna Z (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48)-(3,2*1,48) 61,272

VV Mezisoučet 129,735

VV "vnější obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,51) 146,379

VV "vnitřní obvodová stěna S  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,48) 140,600

VV Mezisoučet 286,979

VV "vnější obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(46,54*1,51) 70,275

VV "vnitřní obvodová stěna V (dl x v po základ.desku)"(44,6*1,48) 66,008

VV Mezisoučet 136,283

VV "vnější obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(95,0*1,51)-(3,2*1,15)+(2*1,0*1,51) 142,790

VV "vnitřní obvodová stěna J  (dl x v po základ.desku)"(96,94*1,48)-(3,2*1,48) 138,735

VV Mezisoučet 281,525

VV Součet 834,522

116 K 341351911 Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový beton m2 6,750 254,55 1 718,20 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění stěn a příček nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se 

oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se 

oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU

VV BEDNĚNÍ OBOUSTRANNÉ
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VV "příčka po dilatační pás "2*(1,35*2,5) 6,750

VV Součet 6,750

117 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,035 38 435,26 1 345,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON

VV KRÁTKÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DĚLÍCÍ PŘÍČKU V KOLEKTORU

VV VÝZTUŽ

VV "příčka po dilatační pás - objem x tonáž výztuže dle statika "(1,35*0,15*2,5)*0,070 0,035

VV Součet 0,035

118 K 342151113
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 

24 m
m2 3 245,404 636,10 2 064 401,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 

12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných 

konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, 

příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.3"

VV PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV SENDVIČOVÉ PANELY

VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV VÝMĚRY Z PD A Z POHLEDŮ

VV "stěna S"97,22*12,115 1 177,820

VV
"stěna J (viz pohled) (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"1009,6-

(3,0*2,0)
1 003,600

VV "stěna V"46,82*11,424 534,872

VV "stěna Z (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"46,82*11,424-(3,0*1,92) 529,112

VV Mezisoučet 3 245,404

VV Součet 3 245,404

119 M 553247600R
Panel sendvičový fasádní tl.150mm, vnější zdi, skrytý spoj, IPN jádro, šířka (mm) 1000 

U=0,151W/m2K
m2 3 407,674 2 000,62 6 817 474,39 R-položka

PP

panel sendvičový stěnový vnější, izolace IPN, skryté kotvení, U= 0,151 W/m2K,vnitřní i vnější 

povrch ocelový poplastovaný pozinkovaný plech s vnitřní profilací B (BOX), vnější prof.M (MICRO), 

reakce na oheň B-s2, d0 samozhášivá výplň

Vnější i vnitřní povrch v základní barvě (bílá RAL 9010), provedení barevných ploch dvouvrstvým 

dílenským nástřikem na bázi PUR  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

POZN.: cena dle cenové nabídky.

Cena obsahuje dodávku panelů, pomocný spojovací materiál, dopravu na stavbu okr.Benešov.

Cena neobsahuje nosnou a pomocnou konstrukci, projektovou dokumentaci apod.

Cena obsahuje veškeré sstgémové prvky vč.dilatačních viz specifikace 1.4 a detaily "B" a "C"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.3"

VV PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV SENDVIČOVÉ PANELY

VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV VÝMĚRY Z PD A Z POHLEDŮ

VV "stěna S"97,22*12,115 1 177,820

VV
"stěna J (viz pohled) (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"1009,6-

(3,0*2,0)
1 003,600

VV "stěna V"46,82*11,424 534,872

VV "stěna Z (s odečtem plochy části vrat zasahujících do fasády)"46,82*11,424-(3,0*1,92) 529,112

VV Mezisoučet 3 245,404

VV Součet 3 245,404

VV
POZN.: v ceně pláště fasády jsou i veškeré systémové prvky viz detaily B a C, resp. 

specifikace 1.4

VV 3245,404*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 407,674

120 K 342191911 Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn kg 633,719 38,37 24 315,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ocelových pomocných a kotevních prvků pro opláštění 

stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže opláštění zděných, betonových, případně jiných 

konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické, 

příp.cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

VV Z9 - OCELOVÉ POZINKOVANÉ NOSNÍKY 

VV POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO VYTÁPĚNÍ

VV "ocelové jekly 40x40x4 - kusů x dl. x hm."81*(1,945*3,41) 537,228

VV "162x patní plech 5/40/150"162*(0,04*0,15*40) 38,880

VV "šrouby, matice a jiný pomocný materiál"576,108*0,1 57,611

VV Součet 633,719

121 M 1301080Z9R
Pomocná nosná konstrukce pro vytápění z jeklů 40/40/4 a patních plechů 

vč.pomocných materiálů a povrch.úprav
kpl 81,000 407,10 32 975,42 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

POZN.: 1KPL OBSAHUJE:

jekl 40/40/4 = 1,945m

2x plech 150/40/5 

pomocný materiál 

pozinkování

nátěr

doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

VV Z9 - OCELOVÉ POZINKOVANÉ NOSNÍKY 

VV POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE PRO VYTÁPĚNÍ

VV "81x kotevní prvek"81 81,000

VV Součet 81,000

122 K 381124112 Montáž drobných dílců s nesvařovanými spoji hmotnosti do 0,2 t budova v do 24 m kus 64,000 272,86 17 463,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž drobných prefabrikovaných dílců s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 0,2 t, v budovách 

výšky přes 12 do 24 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny všechny tvary drobných dílců. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M10" 

VV + viz detail "A" - NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK PRO OSAZENÍ FILIGRÁNŮ

VV TVAROVANÉ NOSNÍKY LÁVKY NAD FILTRY 

VV "4x lávka x počet nosníků"4*16 64,000

VV Součet 64,000

123 M 593410403R
Nosník nosný prefabrikovaný, speciálně tvarovaný pro uložení filigránových panelů 

cca 240x200x1200mm (0,0432m3/kus)
m3 2,765 65 768,37 181 849,54 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M10" 

VV + viz detail "A" - NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK PRO OSAZENÍ FILIGRÁNŮ

VV TVAROVANÉ NOSNÍKY LÁVKY NAD FILTRY 

VV "4x lávka x počet nosníků x plocha v průřezu x délka "4*16*0,036*1,2 2,765

VV Součet 2,765

124 K 3881293NR Montáž ŽB dílců prefabrikovaných trámů  hmotnosti do 6,5 t kus 18,000 2 186,91 39 364,42 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M10"

VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2

VV PROSTOR PODÉLNÉ STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY

VV "9x mezi vanou č.1 a 3 - kusů"9 9,000

VV "9x mezi vanou č.2 a 4 - kusů"9 9,000

VV Součet 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

125 M 593410401R Trámec stropní prefabrikovaný 300x600x10300mm (1,854m3) m3 33,372 28 087,36 937 331,51 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M10"

VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2

VV PROSTOR PODÉLNÉ STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY

VV "9x mezi vanou č.1 a 3 - kusů x rozměry průvlaku"9*(0,3*10,3*0,6) 16,686

VV "9x mezi vanou č.2 a 4 - kusů x rozměry průvlaku"9*(0,3*10,3*0,6) 16,686

VV Součet 33,372

126 K 389571114R
Filtrační náplň GAU výška náplně 1,7m (včetně dopravy, naplnění filtru a zaběhnutí 

filtru)
m3 2 727,344 47 019,28 128 237 759,37 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "GAU"

VV GAU - NÁPLŇ DO FILTRŮ

VV "počet filtračních van x počet nádrží x dl x š x v náplně"4*8*(13,55*3,7*1,7) 2 727,344

VV Součet 2 727,344

VV POZN.: cena dle telefonické nabídky

VV
POZN.: absolutní výšky drenážního systému, nápně GAU a osa propojení filtrů se 

upřesní v závislosti na vybraném drenážním systému

VV

127 K 948411951 Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 30 m kpl 2,000 59 538,96 119 077,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné podpěr výšky přes 12 do 30 m podpěr 

[Pižmo]

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV DOČASNÉ MONTÁŽNÍ OPĚRY (PIŽMA)

VV NÁJEMNÉ PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ

VV "2 pojízdné věže na 30dnů"2 2,000

VV Součet 2,000

128 K 948411959R Posunování podpěr k dalšímu nosníku kpl 16,000 12 976,44 207 623,04 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV DOČASNÉ MONTÁŽNÍ OPĚRY (PIŽMA)

VV POSUN PODPĚRNÝCH KONSTRUKCÍ PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ

VV "2 pojízdné věže vystavěné+8x posunuté do prostoru hlavního nosného rámu"2*8 16,000

VV Součet 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 8 579 926,61

129 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 44,000 1 792,38 78 864,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F21 - 1150/3350"2 2,000

VV "F23 - 1200/3350"6 6,000

VV Mezisoučet 8,000

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)

VV "F52 - 700/1200"16 16,000

VV "F53 - 500/1200"12 12,000

VV "F54 - 600/1200"8 8,000

VV Mezisoučet 36,000

VV

VV Součet 44,000

130 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 31,825 1 470,44 46 796,59 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F21 - 1150/3350"2*(1,15*3,35) 7,705

VV "F23 - 1200/3350"6*(1,2*3,35) 24,120

VV Mezisoučet 31,825

VV Součet 31,825

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

131 M 593415060R panel stropní filigránový tl.60mm m2 26,400 1 568,61 41 411,36 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "F52 - 700/1200"16*(0,70*1,2) 13,440

VV "F53 - 500/1200"12 *(0,50*1,2) 7,200

VV "F54 - 600/1200"8*(0,60*1,2) 5,760

VV Mezisoučet 26,400

VV Součet 26,400

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

132 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm kus 37,000 3 271,47 121 044,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F10 - 1050/5060"2 2,000

VV "F30 - 1150/3940"1 1,000

VV "F58 - 1000/3940"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)

VV "F51 - 1200/3920"32 32,000

VV Mezisoučet 32,000

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)

VV "F57 - 1200/4800"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 37,000

133 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 24,857 1 712,30 42 562,74 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F10 - 1050/5060"2*(1,05*5,06) 10,626

VV "F30 - 1150/3940"1*(1,15*3,94) 4,531

VV "F58 - 1000/3940"1*(1,0*3,94) 3,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 19,097

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)

VV "F57 - 1200/4800"1*(1,2*4,8) 5,760

VV Mezisoučet 5,760

VV Součet 24,857

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

134 M 593415060R panel stropní filigránový tl.60mm m2 150,528 1 120,59 168 679,72 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY V LÁVKÁCH NAD FILTRY (tl.60mm)

VV "F51 - 1200/3920"32*(1,2*3,92) 150,528

VV Součet 150,528

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

135 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 6,000 2 885,88 17 315,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a skladba "SKL.12"

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROP ROZVODNY (TL.80mm)

VV PANELY STROPU

VV "desky F36 (1300/3200x80mm)- počet panelů"6 6,000

VV Součet 6,000

136 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 24,960 1 410,89 35 215,76 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a skladba "SKL.12"

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROP ROZVODNY

VV PANELY STROPU

VV "desky F36 (1300/3200x80mm)- počet panelů dle řezů stropem"6*(3,2*1,3) 24,960

VV Součet 24,960

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

137 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 78,000 3 022,95 235 789,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F18 - 1750/3730"10 10,000

VV "F22 - 1650/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"2 2,000

VV "F24 - 1600/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"2 2,000

VV "F26 - 1710/3200"10 10,000

VV "F27 - 1250/3350"2 2,000

VV "F28 - 1650/3350"2 2,000

VV "F29 - 1540/3350"4 4,000

VV Mezisoučet 32,000

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY RAMPY (tl.80mm)

VV "F31 - 1300/2710"10 10,000

VV "F32 - 1300/2750"8 8,000

VV "F33 - 1300/2030"20 20,000

VV "F34 - 1800/2690"6 6,000

VV "F35 - 1300/3000"2 2,000

VV Mezisoučet 46,000

VV Součet 78,000

138 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 335,272 1 398,38 468 837,32 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F18 - 1750/3730"10*(1,75*3,73) 65,275

VV "F22 - 1650/3350 (s výkusem)"2*(1,65*3,35) 11,055

VV "F24 - 1600/3350 (s výkusem)"2*(1,6*3,35) 10,720

VV "F26 - 1710/3200"10*(1,71*3,2) 54,720

VV "F27 - 1250/3350"2*(1,25*3,35) 8,375

VV "F28 - 1650/3350"2*(1,65*3,35) 11,055

VV "F29 - 1540/3350"4*(1,54*3,35) 20,636

VV Mezisoučet 181,836

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY RAMPY (tl.80mm)

VV "F31 - 1300/2700"10*(1,3*2,70) 35,100

VV "F32 - 1300/2750"8*(1,3*2,76) 28,704

VV "F33 - 1300/2030"20*(1,3*2,03) 52,780

VV "F34 - 1800/2690"6*(1,8*2,69) 29,052

VV "F35 - 1300/3000"2*(1,3*3,00) 7,800

VV Mezisoučet 153,436

VV Součet 335,272

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

139 K 411121135 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm kus 10,000 4 304,72 43 047,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F19 - 1360/5300"4 4,000

VV "F59 - 1800/3940"2 2,000

VV Mezisoučet 6,000

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)

VV "F48 - 1500/5850"2 2,000

VV "F49 - 1600/4550"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 10,000

140 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 75,126 1 428,00 107 279,55 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F19 - 1360/5300"4*(1,36*5,3) 28,832

VV "F59 - 1800/3940"2*(1,8*3,94) 14,184

VV Mezisoučet 43,016

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)

VV "F48 - 1500/5850"2*(1,5*5,85) 17,550

VV "F49 - 1600/4550"2*(1,6*4,55) 14,560

VV Mezisoučet 32,110

VV Součet 75,126

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

141 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 75,000 4 152,60 311 444,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F4 - 2400/3350"16 16,000

VV "F5 - 2400/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"4 4,000

VV "F6 - 2000/3350"26 26,000

VV "F7 - 2000/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"16 16,000

VV "F8 - 2180/3350"2 2,000

VV "F9 - 2020/3350"4 4,000

VV "F14 - 2100/3350"2 2,000

VV "F15 - NENÍ

VV "F20 - 2080/3730"5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 75,000

VV Součet 75,000

142 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 536,736 1 331,48 714 651,10 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F4 - 2400/3350"16*(2,4*3,35) 128,640

VV "F5 - 2400/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"4*(2,4*3,35) 32,160

VV "F6 - 2000/3350"26*(2,0*3,35) 174,200

VV "F7 - 2000/3350 (s výkusem u hlavního sloupu)"16*(2,0*3,35) 107,200

VV "F8 - 2180/3350"2*(2,18*3,35) 14,606

VV "F9 - 2020/3350"4*(2,02*3,35) 27,068

VV "F14 - 2100/3350"2*(2,1*3,35) 14,070

VV "F15 - NENÍ

VV "F20 - 2080/3730"5*(2,08*3,73) 38,792

VV Součet 536,736

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

143 K 411121145 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 7000 mm kus 164,000 5 161,75 846 527,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F1 - 2000/4750"65 65,000

VV "F2 - 2000/4200"5 5,000

VV "F3 - 2000/4100"5 5,000

VV "F11 - 2300/3940"10 10,000

VV "F12 - 1740/3940"2 2,000

VV "F13 - 2100/4030"2 2,000

VV "F15 - NENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "F16 - 2000/5000"4 4,000

VV "F17 - 2130/5000"1 1,000

VV "F25 - 2200/5300"2 2,000

VV "F60 - 2000/4200"5 5,000

VV "F61 - 2000/4750"5 5,000

VV Mezisoučet 106,000

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)

VV "F37 - 1900/6000"18 18,000

VV "F38 - 2300/6000"18 18,000

VV "F39 - 1900/6300"2 2,000

VV "F40 - 2300/5200"2 2,000

VV "F41 - 1900/4700"2 2,000

VV "F42 - 2300/4700"2 2,000

VV "F43 - 1900/4940"2 2,000

VV "F44 - 2300/4940"2 2,000

VV "F45 - 1900/7040"2 2,000

VV "F46 - 2300/7340"2 2,000

VV "F47 - 2300/4800"1 1,000

VV "F50 - 2050/4800"1 1,000

VV "F55 - 2300/5700"2 2,000

VV "F56 - 1900/4900"2 2,000

VV Mezisoučet 58,000

VV Součet 164,000

144 M 593415080R Panel stropní filigránový tl.80mm m2 1 693,899 1 318,01 2 232 579,21 R-položka

PP panel stropní FILIGRÁN

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - PREFABRIKÁTY Z BETONU C 30/37 XC3

VV a specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROPY Z FILIGRÁNOVÝCH DESEK NAD 1.NP (tl.80mm)

VV "F1 - 2000/4750"65*(2,0*4,75) 617,500

VV "F2 - 2000/4200"5*(2,0*4,2) 42,000

VV "F3 - 2000/4100"5*(2,0*4,1) 41,000

VV "F11 - 2300/3940"10*(2,3*3,94) 90,620

VV "F12 - 1740/3940"2*(1,74*3,94) 13,711

VV "F13 - 2100/4030"2*(2,1*4,03) 16,926

VV "F15 - NENÍ

VV "F16 - 2000/5000"4*(2,0*5,0) 40,000

VV "F17 - 2130/5000"1*(2,13*5,0) 10,650

VV "F25 - 2200/5300"2*(2,2*5,3) 23,320

VV "F60 - 2000/4200"5*(2,0*4,2) 42,000

VV "F61 - 2000/4750"5*(2,0*4,75) 47,500

VV Mezisoučet 985,227

VV

Strana 79 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV FILIGRÁNOVÉ DESKY NAD KANÁLY (tl.80mm)

VV "F37 - 1900/6000"18*(1,9*6,0) 205,200

VV "F38 - 2300/6000"18*(2,3*6,0) 248,400

VV "F39 - 1900/6300"2*(1,9*6,3) 23,940

VV "F40 - 2300/5200"2*(2,3*5,2) 23,920

VV "F41 - 1900/4700"2*(1,9*4,7) 17,860

VV "F42 - 2300/4700"2*(2,3*4,7) 21,620

VV "F43 - 1900/4940"2*(1,9*4,94) 18,772

VV "F44 - 2300/4940"2*(2,3*4,94) 22,724

VV "F45 - 1900/7040"2*(1,9*7,04) 26,752

VV "F46 - 2300/7340"2*(2,3*7,34) 33,764

VV "F47 - 2300/4800"1*(2,3*4,8) 11,040

VV "F50 - 2050/4800"1*(2,05*4,8) 9,840

VV "F55 - 2300/5700"2*(2,3*5,7) 26,220

VV "F56 - 1900/4900"2*(1,9*4,9) 18,620

VV Mezisoučet 708,672

VV Součet 1 693,899

VV
POZN.: průvrty pro potrubí DN100 a menší budou prováděny v rámci přípomocí 

jednotlivých profesí

VV
POZN.: rozměry filigránů budou upřesněny ve výrobní dokumentaci s ohledem na 

tolerance a skladebnost

145 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 2,431 4 068,25 9 889,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění 

zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M4"

VV a skladba "SKL.12"

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROP ROZVODNY

VV BETON STROPU

VV "půdorysná plocha x tl.betonu"8,2*3,6*0,07 2,066

VV "doplnění betonu na konci panelů - půdorysná plocha x tl."4,56*0,08 0,365

VV Součet 2,431

VV POZN.: tento beton bez výztuže, dle projektanta není třeba

146 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 316,005 4 068,25 1 285 587,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění 

zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV "výměra dle 3D revitu x tl.zmonolitnění"2106,7*0,15 316,005

VV Součet 316,005

147 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 80,716 4 068,25 328 372,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění 

zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON NAD PANELY FILIGRÁNŮ - ZMONOLITNĚNÍ STROPU

VV NABETONOVÁNÍ FILIGRÁNŮ NAD KANÁLY

VV "objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"80,716 80,716

VV Součet 80,716

148 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,720 736,23 3 475,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, 

popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch 

bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se 

oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství 

měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m 

se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky 

na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M4"

VV a skladba "SKL.12"

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROP ROZVODNY

VV BEDNĚNÍ PO OBVODU

VV "obvod stropní desky x v.bednění po obvodu"((2*8,2)+(2*3,6))*0,20 4,720

VV Součet 4,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

149 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 209,436 736,23 154 193,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, 

popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch 

bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se 

oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství 

měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m 

se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky 

na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

VV "Z4 - 4x prostup 1,6x2,3m"4*(1,6+1,6+2,3+2,3)*0,15 4,680

VV "Z5 - 1x prostup 1,5x2,3m"1*(1,5+1,5+2,3+2,3)*0,15 1,140

VV "Z6 - 16x prostup 1,0x1,0m"16*(4*1,0)*0,15 9,600

VV "Z7 - 32x prostup 0,8x0,8m"32*(4*0,8)*0,15 15,360

VV "V12 - 6x prostup 0,6x0,9m"6*(2*0,6+2*0,9)*0,15 2,700

VV "A14 - 1x prostup 0,8x4,7m"1*(2*0,8+2*4,7)*0,15 1,650

VV Mezisoučet 35,130

VV

VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU PODLAHY

VV "stěna S"(11,4*8)*0,4 36,480

VV "stěna V"(4,3+38,4+8,2)*0,4 20,360

VV "stěna J"(11,4*8)*0,4 36,480

VV "stěna Z"(44,6)*0,4 17,840

VV Mezisoučet 111,160

VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (obvodu podlahy)

VV "stěna S"(11,4*8)*0,15 13,680

VV "stěna V"(4,15+38,8+8,1)*0,15 7,658

VV "stěna J"(11,4*8)*0,15 13,680

VV "stěna Z"(44,6)*0,15 6,690

VV Mezisoučet 41,708
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (u sestupních schodišť)

VV "vana 1 (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "vana 2  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "SV roh objektu"(4,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,798

VV "JV roh objektu"(5,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,948

VV "vana 3  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "vana 4  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "rampa"(3,6*0,15)+(3,6*0,4) 1,980

VV Mezisoučet 21,438

VV Součet 209,436

150 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 4,720 78,62 371,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, 

popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch 

bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se 

oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství 

měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m 

se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky 

na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M4"

VV a skladba "SKL.12"

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV STROP ROZVODNY

VV BEDNĚNÍ PO OBVODU

VV "obvod stropní desky x v.bednění po obvodu"((2*8,2)+(2*3,6))*0,20 4,720

VV Součet 4,720

151 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 209,436 78,62 16 466,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, 

popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch 

bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se 

oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství 

měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m 

se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky 

na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

VV "Z4 - 4x prostup 1,6x2,3m"4*(1,6+1,6+2,3+2,3)*0,15 4,680

VV "Z5 - 1x prostup 1,5x2,3m"1*(1,5+1,5+2,3+2,3)*0,15 1,140

VV "Z6 - 16x prostup 1,0x1,0m"16*(4*1,0)*0,15 9,600

VV "Z7 - 32x prostup 0,8x0,8m"32*(4*0,8)*0,15 15,360

VV "V12 - 6x prostup 0,6x0,9m"6*(2*0,6+2*0,9)*0,15 2,700

VV "A14 - 1x prostup 0,8x4,7m"1*(2*0,8+2*4,7)*0,15 1,650

VV Mezisoučet 35,130

VV

VV BEDNĚNÍ VNĚJŠÍHO OBVODU PODLAHY

VV "stěna S"(11,4*8)*0,4 36,480

VV "stěna V"(4,3+38,4+8,2)*0,4 20,360

VV "stěna J"(11,4*8)*0,4 36,480

VV "stěna Z"(44,6)*0,4 17,840

VV Mezisoučet 111,160

VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (obvodu podlahy)

VV "stěna S"(11,4*8)*0,15 13,680

VV "stěna V"(4,15+38,8+8,1)*0,15 7,658

VV "stěna J"(11,4*8)*0,15 13,680

VV "stěna Z"(44,6)*0,15 6,690

VV Mezisoučet 41,708

VV

VV BEDNĚNÍ NAVÝŠENÉHO SOKLÍKU (u sestupních schodišť)

VV "vana 1 (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

Strana 84 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vana 2  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "SV roh objektu"(4,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,798

VV "JV roh objektu"(5,65*0,15)+(5,25*0,4) 2,948

VV "vana 3  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "vana 4  (Z)"(6,45*0,15)+(6,15*0,4) 3,428

VV "rampa"(3,6*0,15)+(3,6*0,4) 1,980

VV Mezisoučet 21,438

VV Součet 209,436

152 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,540 38 435,26 789 460,16 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV "výměra dle 3D revitu x tl.betonu x tonáž dle hlavního statika"2106,7*0,15*0,065 20,540

VV Součet 20,540

153 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,457 38 435,26 248 176,45 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV NABETONOVÁNÍ FILIGRÁNŮ NAD KANÁLY

VV "výměra dle 3D Revitu x tonáž výztuže dle hlavního statika"80,716*0,080 6,457

VV Součet 6,457

154 K 413123112
Montáž trámů, průvlaků nebo ztužidel s nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v 

do 24 m
kus 4,000 1 012,39 4 049,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných tyčových dílců vodorovných konstrukcí hmotnosti do 

3 t s nesvařovanými spoji, v budovách výšky přes 12 do 24 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M10"

VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2

VV PROSTOR STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY

VV "2x mezi vanou č.1 a 2 - kusů"2 2,000

VV "2x mezi vanou č.3 a 4 - kusů"2 2,000

VV Součet 4,000

155 M 593410402R trámec stropní prefabrikovaný 300x300x3400mm (0,306m3) m3 1,224 35 176,75 43 056,34 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M10"

VV PREFA BETONOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY - TRÁMY T2

VV PROSTOR STŘEDOVÉ CHODBY MEZI FILTRY

VV "2x mezi vanou č.1 a 2 - kusů x rozměry trámů dle PD"2*(0,3*3,4*0,3) 0,612

VV "2x mezi vanou č.3 a 4 - kusů x rozměry trámů dle PD"2*(0,3*3,4*0,3) 0,612

VV Součet 1,224

156 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 XC3 m3 0,400 4 146,57 1 658,63 CS ÚRS 2017 02

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 

25/30 XC3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména 

při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm 

VV "nosník"(0,4*0,4*2,5) 0,400

VV Součet 0,400

157 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 m3 0,094 4 432,75 416,68 CS ÚRS 2017 02

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 

30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména 

při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"

VV a skladba "SKL.12"

VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)

VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY

VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"1,5*0,25*0,25 0,094

VV Součet 0,094

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 

otvoru do 1050 mm"

158 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC3 m3 0,113 4 432,75 500,90 CS ÚRS 2017 02

PP

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, 

průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 

30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 413 32-2 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména 

při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV OSAZENÍ PŘEKLADŮ NAD DVEŘMI

VV "2x překlad nad dveřmi v příčce"2*(1,5*0,15*0,25) 0,113

VV Součet 0,113

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 

otvoru do 1050 mm"

159 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 3,000 772,68 2 318,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 

100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, 

volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo 

půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm 

VV BEDNĚNÍ

VV "nosník - bednění ze tří stran"(1,2*2,5) 3,000

VV Součet 3,000

160 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 1,250 772,68 965,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 

100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, 

volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo 

půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV a skladba "SKL.12"

VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)

VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY

VV BEDNĚNÍ

VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"(3*1,5*0,25)+(2*0,25*0,25) 1,250

VV Součet 1,250

161 K 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 2,100 772,68 1 622,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 

100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, 

volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo 

půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - BETON  C30/37 X0

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV BEDNĚNÍ PŘEKLADŮ

VV
"stěna V - překlady nad vstupními dveřmi 

kolektoru"2*((2*1,5*0,25)+(1*1,5*0,15)+(2*0,15*0,25))
2,100

VV Součet 2,100

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 

otvoru do 1050 mm"

162 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 3,000 91,82 275,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 

100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, 

volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo 

půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm 

VV BEDNĚNÍ

VV "nosník - bednění ze tří stran"(1,2*2,5) 3,000

VV Součet 3,000

163 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 1,250 91,82 114,77 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 

100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, 

volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo 

půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"

VV a skladba "SKL.12"

VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)

VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY

VV BEDNĚNÍ

VV "stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny"(3*1,5*0,25)+(2*0,25*0,25) 1,250

VV Součet 1,250

164 K 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 2,100 91,82 192,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 

100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy nosníku. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 2. Ceny jsou určeny pro nosníky, průvlaky, 

volné trámy, rámové příčle, ztužidla, konzoly, vodorovná táhla, tyčové konstrukce, stěnové i 

jeřábové dráhy, apod. neproměnného nebo proměnného průřezu, tvaru zalomeného nebo 

půdorysně zakřiveného. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na 

pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 4. Příplatek k 

cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy 

pohledovosti se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10"

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV BEDNĚNÍ PŘEKLADŮ

VV
"stěna V - překlady nad vstupními dveřmi 

kolektoru"2*((2*1,5*0,25)+(1*1,5*0,15)+(2*0,15*0,25))
2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,100

VV
POZN.: osazení překladu viz položka "Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost 

otvoru do 1050 mm"

165 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 

cm
m2 1,000 1 340,52 1 340,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 

stropní desky) do 100 cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm 

VV PODPĚRA BEDNĚNÍ

VV "nosník - půdorys"(0,4*2,5) 1,000

VV Součet 1,000

166 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 

100 cm
m2 1,000 686,83 686,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 

stropní desky) do 100 cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy nosníku. 2. Výška nosníku je dána 

jeho spodní hranou a spodním lícem stropní desky. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2"

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm 

VV PODPĚRA BEDNĚNÍ

VV "nosník - půdorys"(0,4*2,5) 1,000

VV Součet 1,000

167 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,048 38 435,26 1 844,89 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 

ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 

stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M2" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C25/30 XC3

VV MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON PROSTORU OKOLO FILTRŮ  

VV NOSNÍK MEZI SLOUPY 400/400/2500mm 

VV "objem nosníku x tonáž výztuže dle hlavního statika"(0,4*0,4*2,5)*0,120 0,048

VV Součet 0,048

168 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,015 38 435,26 576,53 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 

ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 

stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - BETON 30/37 X0

VV a skladba "SKL.12"

VV ŽB PREFA PŘEKLAD (STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT)

VV PŘEKLAD NAD DVEŘMI ROZVODNY

VV
"stěna V - překlad nad vstupními dveřmi do rozvodny - rozměry x tonáž 

výztuže"(1,5*0,25*0,25)*0,16
0,015

VV Součet 0,015

169 K 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 0,018 38 435,26 691,83 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, 

ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících 

stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace betonu "M10" - BETON C 30/37 X0

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV PŘEKLADY NAD DVEŘMI

VV "2x překlad nad dveřmi v příčce x tonáž výztuže"2*(1,5*0,15*0,25)*0,16 0,018

VV Součet 0,018

170 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 XC2 m3 20,999 4 146,57 87 073,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, 

podesty s nosníky tř. C 20/25

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY

VV "náběh pod spodním ramenem"1,575*2,6 4,095

VV "spodní rameno"26,9*2,6*0,1 6,994

VV "podesta"5,4*5,4*0,1 2,916

VV "horní rameno"26,9*2,6*0,1 6,994

VV Součet 20,999

171 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,681 38 435,26 64 609,67 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY

VV
"náběh pod spodním ramenem - objem x tonáž výztuže dle hlavního 

statika"1,575*2,6*0,080
0,328

VV "spodní rameno - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"26,9*2,6*0,1*0,080 0,560

VV "podesta - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"5,4*5,4*0,1*0,080 0,233

VV "horní rameno - objem x tonáž výztuže dle hlavního statika"26,9*2,6*0,1*0,080 0,560

VV Součet 1,681

172 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 21,720 835,19 18 140,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY

VV "náběh pod spodním ramenem"2*1,575 3,150

VV "spodní rameno"2*26,9*0,15 8,070

VV "podesta"3*5,4*0,15 2,430

VV "horní rameno"2*26,9*0,15 8,070

VV Součet 21,720

173 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 21,720 80,58 1 750,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV specifikace betonu "M4" - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON C20/25 XC2

VV ZMONOLITNĚNÍ ZASTROPENÍ Z FILIGRÁNŮ 

VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY

VV "náběh pod spodním ramenem"2*1,575 3,150

VV "spodní rameno"2*26,9*0,15 8,070

VV "podesta"3*5,4*0,15 2,430

VV "horní rameno"2*26,9*0,15 8,070

VV Součet 21,720

D 5 Komunikace pozemní 1 711 974,10

174 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 4 984,000 95,42 475 548,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 

mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV ŠP PODKLADNÍ VRSTVA POD PANELY

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 4 984,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro 

osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

175 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 984,000 248,08 1 236 425,74 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVBU GAU FILTRACE

VV ŠD PODKLADNÍ VRSTVA POD PANELY

VV 1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO TĚŽKÝ MONTÁŽNÍ JEŘÁB

VV "délka x šířka plochy pro pojezd těžkého jeřábu"14,0*116,0 1 624,000

VV Mezisoučet 1 624,000

VV 2) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO OSAZENÍ DOČASNÝCH MONTÁŽNÍCH OPĚR

VV "2x plocha pro pižma - 2x délka x šířka plochy pro posun podpěr"2*(16,3*100,0) 3 260,000

VV Mezisoučet 3 260,000

VV 3) PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STÁNÍ VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ

VV "4x plocha pro věžové jeřáby - 4x délka x šířka plochy pro jeřáby"4*(5,0*5,0) 100,000

VV Mezisoučet 100,000

VV Součet 4 984,000

VV
POZN.: bod 1) jedná se o provizorní zpevněnou plochu pro masivní pojízdný jeřáb pro 

osazení hlavních nosných ocel.prvků haly

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 101 363,13

176 K 611121112 Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stropů z pórobetonových tvárnic m2 15,500 33,29 516,04 CS ÚRS 2017 02

PP Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stropů

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.12"

VV OBJEKT ROZVODNY

VV STROP ROZVODNY

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU

VV SPÁRY VNITŘNÍHO STROPU

VV "5 spar mezi panely x 3,1m "5*3,1 15,500

VV Součet 15,500

177 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 122,936 279,88 34 407,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM LÍCÍ CEM.OMÍTKA + ŠTUK

VV OBJEKT ROZVODNY

VV VNĚJŠÍ STĚNY ROZVODNY

VV "stěna Z"3,6*2,88 10,368

VV "stěna V"3,6*2,88-(1,0*2,0) 8,368

VV "stěna J"8,2*2,88 23,616

VV "stěna S"8,2*2,88 23,616

VV Mezisoučet 65,968

VV VNITŘNÍ STĚNY ROZVODNY

VV "stěna Z"3,1*2,73 8,463

VV "stěna V"3,1*2,73-(1,0*2,0) 6,463

VV "stěna J"7,7*2,73 21,021

VV "stěna S"7,7*2,73 21,021

VV Mezisoučet 56,968

VV Součet 122,936

178 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 20,125 279,88 5 632,67 CS ÚRS 2017 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 

10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují 

cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se 

oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV NA VNĚJŠÍM I VNITŘNÍM LÍCÍ CEM.OMÍTKA + ŠTUK

VV "ze strany armaturní chodby"(5,75*2,5)-(2*1,0*2,0) 10,375

VV "ze strany kolektoru"(1,5*2,5)-(1,0*2,0)+(4,*2,5)-(1,0*2,0) 9,750

VV Součet 20,125

179 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 0,750 491,95 368,96 CS ÚRS 2017 02

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při 

dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV OBJEKT ROZVODNY

VV STĚNY ROZVODNY

VV VNITŘNÍ + VNĚJŠÍ OMÍTKA

VV VNITŘNÍ STĚNY ROZVODNY

VV "stěna V - ostění a nadpraží dveří"(2*2,0*0,15)+(1*1,0*0,15) 0,750

VV Součet 0,750

180 K 619996111 Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 22,840 314,40 7 180,87 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou 

započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se 

oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV OCHRANA ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY V ZÁSYPU

VV "cca plocha ochran.bednění"5,0*3,6 18,000

VV

VV A4 - OCHRANA POTRUBÍ DN 1600 PŘED PROVEDENÍM ZÁSYPU

VV OCHRANA PŘIVAŘ.PŘÍRUBY V ZÁSYPU

VV "cca plocha ochran.bednění"2,2*2,2 4,840

VV Součet 22,840

VV
POZN.: toto provizorní bednění musí odolávat zemním tlakům případného nehutněného 

zásypu!

181 K 619996121 Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 22,840 70,14 1 601,91 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou 

započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se 

oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV OCHRANA ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY V ZÁSYPU

VV "cca plocha ochran.bednění"5,0*3,6 18,000

VV

VV A4 - OCHRANA POTRUBÍ DN 1600 PŘED PROVEDENÍM ZÁSYPU

VV OCHRANA PŘIVAŘ.PŘÍRUBY V ZÁSYPU

VV "cca plocha ochran.bednění"2,2*2,2 4,840

VV Součet 22,840

VV POZN.: toto provizorní bednění musí odolávat zemním tlakům dočasného zásypu!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

182 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 431,600 157,66 68 047,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením 

do tmelu stěn

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV PERLINKA+LEPIDLO (na ploše pro tenkovrstvou omítku ETICS) 

VV CCA 100mm POD ÚROVEŇ CHODNÍKU

VV "viz pohled severovýchodní"148,7 148,700

VV "viz pohled jihozápadní"144,2 144,200

VV "viz pohled jihovýchodní"71,6 71,600

VV "viz pohled severozápadní"67,1 67,100

VV Součet 431,600

183 K 622511121R Tenkovrstvá mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 431,600 661,54 285 522,39 R-položka

PP
Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná 

stěn

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Systémová mrazuvzdorná omítka tenkovrstvá ETICS provedena do úrovně 100mm pod úroveň 

chodníku

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV SYSTÉMOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA ETICS 

VV CCA 100mm POD ÚROVEŇ CHODNÍKU

VV "viz pohled severovýchodní"148,7 148,700

VV "viz pohled jihozápadní"144,2 144,200

VV "viz pohled jihovýchodní"71,6 71,600

VV "viz pohled severozápadní"67,1 67,100

VV Součet 431,600

184 K 624631414 Vyplnění spar těsnicím provazcem z polyetylénu tl do 50 mm m 46,800 42,17 1 973,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Úprava vnějších spar obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím 

provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách tmelení spáry jsou započteny i náklady na očištění podkladu, ochranu okolí hrany 

spáry papírovou páskou a na penetrační nátěr. 2. V cenách těsnění spáry jsou započteny i náklady 

na vyplnění spáry PUR pěnou a vložení pásky do silikonového tmelu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.5

VV +detail "I"

VV DILATACE VE STŘEŠE

VV VYPLŇOVACÍ PROVAZEC Z PE D50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "délka dilatačního úseku"46,8 46,800

VV Součet 46,800

185 K 627991000R Těsnění pásem bobtnající pryže m 439,385 843,47 370 608,94 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ

VV BOBTNAJÍCÍ PÁSY PO OBVODU POTRUBÍ V ZABETONOVÁVANÝCH PROSTUPECH

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*1*(2*pi*0,254)
25,535

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 406,4x4)"20*1*(2*pi*0,203)
25,510

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*1*(2*pi*0,254)
25,535

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 610x6,3)"32*1*(2*pi*0,305)
61,324

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

1422x8)"2*1*(2*pi*0,711)
8,935

VV "2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel"0,000

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

813x7,1)"1*1*(2*pi*0,4065)
2,554

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí 

1016x6,3)"1*1*(2*pi*0,508)
3,192

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí 

88,9x2)"0,000

VV Mezisoučet 152,585

VV

VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ

VV BOBTNAJÍCÍ PÁSY PO OBVODU OTVORŮ V ZABETONOVÁVANÝCH PROSTUPECH

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*(4*0,8)
51,200

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 406,4x4)"20*(4*0,65)
52,000

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*(4*0,8)
51,200

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 610x6,3)"32*(4*0,85)
108,800

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

1422x8)"2*(4*1,75)
14,000

VV "2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel"0,000

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

813x7,1)"1*(4*1,1)
4,400

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí 

1016x6,3)"1*(4*1,3)
5,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí 

88,9x2)"0,000

VV Mezisoučet 286,800

VV

VV Součet 439,385

186 K 627991038R Těsnění trvale pružným tmelem m 2 690,527 260,01 699 569,31 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz DETAIL PŘELIVNÉ HRANY / ODRAZNÍKU

VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY 

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL PODÉL PLECHŮ NA HORNÍ HRANĚ ODRAZNÍKU

VV "64 kusů á x13,55m"4*16*13,55 867,200

VV Mezisoučet 867,200

VV

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZABETONOVÁVANÝCH

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*2*(2*pi*0,254)
51,070

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 406,4x4)"20*2*(2*pi*0,203)
51,019

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*2*(2*pi*0,254)
51,070

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 610x6,3)"32*2*(2*pi*0,305)
122,648

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

1422x8)"2*1*(2*pi*0,711)
8,935

VV "2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel"0,000

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

813x7,1)"1*1*(2*pi*0,4065)
2,554

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí 

1016x6,3)"1*1*(2*pi*0,508)
3,192

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí 

88,9x2)"0,000

VV Mezisoučet 290,488

VV

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ OSTATNÍCH PROSTUPŮ

VV
"64x UP5 bez betonování - pouze potrubí A10+2x TPT tmel (potrubí 

168,3x2)"64*2*(2*pi*0,084)
67,557

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) + 

hydroizolace+nerez objímka"2*1*(2*pi*0,6095)
7,659

VV "2x UP11 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)"2*1*(2*pi*0,4065) 5,108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez 

objímka"1*1*(2*pi*0,4065)
2,554

VV
"56x UP13 do stropů - pouze tmel 1xTPT tmel prům.pro potrubí cca 

D500"56*1*(2*pi*0,25)
87,965

VV "4x UP14 do stropů - pouze tmel 1xTPT tmel prům.pro potrubí cca D500"4*1*(2*pi*0,25) 6,283

VV "1x UP22 pouze tmel 1xTPT tmel pro potrubí cca D200"1*1*(2*pi*0,1) 0,628

VV "4x UP25 850/350mm - skrz výplň zakrytí filtrů - v rámci "specifikace 2"0,000

VV
"1x UP26 otvor D200mm - vypěnování skrz strop tl.250mm (potrubí D168)+1x TPT 

tmel"1*1*(2*pi*0,125)
0,785

VV Mezisoučet 178,539

VV

VV

VV viz specifikace skladby 1.1

VV + viz detail "F"

VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR

VV DILATAČNÍ SPÁRY SVISLÉ

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (1x TPT)

VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)

VV "stěna S (výška)"2,5 2,500

VV "stěna J (výška)"2,5 2,500

VV "příčka (výška)"2,5 2,500

VV Mezisoučet 7,500

VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2A) DILATACE OBVODOVÝCH STĚN 

VV "stěna S (výška)"1,90 1,900

VV "stěna J (výška)"1,90 1,900

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "stěna J (výška)"1,90 1,900

VV "stěna střed (výška)"1,90 1,900

VV "stěna S (výška)"1,90 1,900

VV Mezisoučet 9,500

VV

VV

VV

VV viz specifikace skladby 1.1

VV + viz detail "F"

VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR

VV DILATAČNÍ SPÁRY ROVNÉ

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (1x TPT)

VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)

VV "dno (délka)"6,1 6,100

VV "strop (délka)"6,1 6,100

VV Mezisoučet 12,200

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2B) DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA TERÉNU (resp.podlaha 1.NP mimo prostor kanálů)

VV "deska J (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900

VV "deska S (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "podkladní deska kanálu"11,1 11,100

VV Mezisoučet 46,900

VV

VV viz specifikace skladby 1.2

VV + viz detail "G"

VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU KANÁLŮ FILTRÁTU A PRACÍ VODY

VV DILATAČNÍ SPÁRY

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (2x TPT)

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "strop kanálu resp.podlaha 1.NP nad kanály dl x 2pásy"9,0 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV

VV viz specifikace skladby 1.4

VV +detail "H"

VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV TRVALE PRUŽNÝ TMEL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR (1x TPT)

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl "14,4 14,400

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl "14,4 14,400

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl "14,4 14,400

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl"14,4 14,400

VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl"2*(11,0) 22,000

VV Mezisoučet 79,600

VV

VV viz detail "A"

VV TPT NA VRCHNÍ HRANĚ ODRAZNÍKŮ - V PROSTORU ZA OCEL.TRUBKAMI "A8"

VV "4x filtr. vana počet odrazníků x dl"4*16*13,55 867,200

VV Mezisoučet 867,200

VV

VV viz detail "D" - DETAIL LÁVKY

VV STYČNÉ SPÁRY VYPLNĚNÉ TPT V MÍSTĚ HRANY LÁVKY  

VV "4x lávka - po obvodu"4*80,6 322,400

VV Mezisoučet 322,400

VV Součet 2 690,527

187 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 

X0
m3 142,410 4 831,89 688 110,02 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 X0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M7"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON PODLAHY V 1.NP

VV PODLAHA V 1.NP

VV MAZANINA TL.50-100mm 

VV
"objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW 

Revit"141,71+0,35+0,35
142,410

VV Součet 142,410

188 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

25/30
m3 116,368 4 961,43 577 351,57 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV SPÁDOVÝ BETON V KANÁLECH FILTRÁTU A PRACÍ VODY

VV RESP.MAZANINA TL.50-300mm, (prům.175mm) VE SPÁDU

VV "kanál prací vody S"81,8*1,8*0,175 25,767

VV "kanál prací vody J"81,8*1,8*0,175 25,767
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kanál filtrované vody S"84,2*2,2*0,175 32,417

VV "kanál filtrované vody J"84,2*2,2*0,175 32,417

VV Součet 116,368

189 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 142,410 1 376,67 196 051,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M7"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON PODLAHY V 1.NP

VV PODLAHA V 1.NP

VV MAZANINA TL.50-100mm 

VV
"objem konstrukce vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW 

Revit"141,71+0,35+0,35
142,410

VV Součet 142,410

190 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 116,368 459,39 53 458,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV SPÁDOVÝ BETON V KANÁLECH FILTRÁTU A PRACÍ VODY

VV RESP.MAZANINA TL.50-300mm, (prům.175mm) VE SPÁDU

VV "kanál prací vody S"81,8*1,8*0,175 25,767

VV "kanál prací vody J"81,8*1,8*0,175 25,767

VV "kanál filtrované vody S"84,2*2,2*0,175 32,417

VV "kanál filtrované vody J"84,2*2,2*0,175 32,417

VV Součet 116,368

191 K 631319193 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za práci v nízkém prostoru m3 116,368 846,49 98 503,77 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. přes 120 do 240 

mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M6"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON

VV SPÁDOVÝ BETON V KANÁLECH FILTRÁTU A PRACÍ VODY

VV RESP.MAZANINA TL.50-300mm, (prům.175mm) VE SPÁDU

VV "kanál prací vody S"81,8*1,8*0,175 25,767

VV "kanál prací vody J"81,8*1,8*0,175 25,767

VV "kanál filtrované vody S"84,2*2,2*0,175 32,417

VV "kanál filtrované vody J"84,2*2,2*0,175 32,417

VV Součet 116,368

192 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 2,083 750,54 1 563,38 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV SAMOSTATNÉ BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

VV
"26x UP27 otvor D150mm - pouze bednění do zmonoiltnění stropu 

(v=170mm)"26*(2*pi*0,075*0,17)
2,083

VV Součet 2,083

193 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 2,083 64,30 133,94 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV SAMOSTATNÉ BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

VV
"26x UP27 otvor D150mm - pouze bednění do zmonoiltnění stropu 

(v=170mm)"26*(2*pi*0,075*0,17)
2,083

VV Součet 2,083

194 K 63240001R Integrovaná výstelka na spodním líci prefabrikovaných filigránových panelů m2 942,572 4 147,37 3 909 196,72 R-položka

PP Vodotěsná membrána na spodní líc prefabrikovaných stropních desek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz detail "D" a detail "A"

VV viz specifikace "F" - FILIGRÁNOVÉ DESKY

VV viz specifikace betonu "M10" nosníky pro osazení panelů

Strana 103 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI DESEK A BOČNÍCH PODÉLNÝCH STĚNÁCH 

PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ LÁVEK NAD FILTRY

VV "půdorysná plocha čtyř lávek nad filtry (spodní líc desek a nosníků)"4*(39,1*1,2) 187,680

VV "svislé boční hrany filgrán.panelů"4*(2*39,1*0,06) 18,768

VV "svislé boční hrany prefa nosníků"4*(16*2*0,14*1,2) 21,504

VV Mezisoučet 227,952

VV

VV VODOTĚSNÁ MEMBRÁNA NA SPODNÍM LÍCI DESEK  STROPU NAD KANÁLY

VV "2x stropy kanálů prací vody - spodní hrana stropu"2*155,61 311,220

VV "stropy kanálů filtrované vody - spodní hrana stropu"387,8 387,800

VV "prostor odtoku filtrované vody - spodní hrana stropu"15,6 15,600

VV Mezisoučet 714,620

VV Součet 942,572

195 K 632481300R Drenážní folie (potah) do bednění m2 2 252,640 412,70 929 662,28 R-položka

PP Separační vrstva k oddělení bednění od betonové konstrukce

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M1 - drenážní folie do bednění"

VV BEDNĚNÍ SVISLÝCH VZDUŠNÝCH LÍCŮ VIDITELNÝCH STĚN

VV 1) POTAH UMÍSTĚNÝ DO VZDUŠNÉHO LÍCE OBVODOVÝCH STĚN NÁDRŽÍ FILTRŮ

VV VANA 1:

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV Mezisoučet 563,160

VV

VV VANA 2:

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV Mezisoučet 563,160

VV

VV VANA 3:

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV Mezisoučet 563,160

VV

VV VANA 4:

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 563,160

VV Součet 2 252,640

196 K 633131112R Povrchová úprava průmyslových podlah striáží m2 169,040 406,67 68 744,17 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba SKL.11 - STRIÁŽ ZMONOLITNĚNÍ

VV M4 - ZMONOLITNĚNÍ FILIGRÁNOVÝCH PANELŮ RAMPY

VV "spodní rameno"26,9*2,6 69,940

VV "podesta"5,4*5,4 29,160

VV "horní rameno"26,9*2,6 69,940

VV Součet 169,040

197 K 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 139,870 94,94 13 279,82 CS ÚRS 2017 02

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.13"

VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY

VV SROVNÁVACÍ PODSYP ZE ŠTĚRKU FR.8/16

VV "stěna S - půdorysná plocha podsypu"48,83 48,830

VV "stěna Z - půdorysné plochy podsypu"10,42+10,42 20,840

VV "stěna J - půdorysné plochy podsypu"44,52+2,05 46,570

VV "stěna V - půdorysná plocha podsypu"23,63 23,630

VV Součet 139,870

198 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 139,870 224,89 31 454,94 CS ÚRS 2017 02

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. do 100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.13"

VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY

VV OKAPOVÝ CHODNÍK Z PRANÉHO KAČÍRKU FR.16/32mm

VV "stěna S - půdorysná plocha kačírku"48,83 48,830

VV "stěna Z - půdorysné plochy kačírku"10,42+10,42 20,840

VV "stěna J - půdorysné plochy kačírku"44,52+2,05 46,570

VV "stěna V - půdorysná plocha kačírku"23,63 23,630

VV Součet 139,870

199 K 641941611 Osazování kovových rámů oken do 1 m2 na montážní pěnu kus 9,000 284,31 2 558,80 CS ÚRS 2017 02

PP Osazování rámů kovových okenních na montážní pěnu, o ploše do 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování oken pevných bez křídel. 2. V cenách jsou započteny i náklady 

na kotvení rámů do zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku rámů, které se 

oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D5/L"

VV VÝPLNĚ OTVORŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV OCELOVÁ PZ DVÍŘKA REVIZNÍCH VSTUPŮ DO STŘEŠNÍHO NOSNÍKU

VV "D5 -dvÍřka 500/700mm v každém hlavním nosném svařenci"9 9,000

VV Součet 9,000

200 M 55341500R
Dvířka ocelová, pozinkovaná, 500/700mm, jednokřídlá, levá, plná integrovaná do 

vodorovných hlavních nosných trámů 
kus 9,000 2 544,40 22 899,60 R-položka

P

Poznámka k položce:

POZN.: Specifikace projektanta:

dvířka 500/700mm, ocelová pozinkovaná, jednokřídlová, levá, plná, včetně pantů a zámku 

integrovaná do vodorovných hlavních ocelových rámů. Barva vrchního nátěru dle nosné ocelové 

konstrukce - RAL 8001 K7 CLASSIC

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D5/L"

VV VÝPLNĚ OTVORŮ

VV OCELOVÁ PZ DVÍŘKA REVIZNÍCH VSTUPŮ DO STŘEŠNÍHO NOSNÍKU

VV "D5 -dvÍřka 500/700mm v každém hlavním nosném svařenci"9 9,000

VV Součet 9,000

201 K 641951611 Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na montážní pěnu kus 7,000 227,46 1 592,20 CS ÚRS 2017 02

PP Osazování rámů kovových osazovacích (slepých) na montážní pěnu, o ploše do 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D4/P"

VV VÝPLNĚ OTVORŮ

VV
DVÍŘKA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 600/600mm ZATEPLENÁ PRO DOPRAVU GAU DO 

FILTRACE

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí J"1+1+1 3,000

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí V"1+1 2,000

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí Z"1+1 2,000

VV Součet 7,000

202 M 5534150D4R
Dvířka ocelová pozinkovaná 600x600mm, jednokřídlová, plná, zateplená, 

U=1,5W/m2K
kus 7,000 3 307,72 23 154,04 R-položka

P

Poznámka k položce:

POZN.: Specifikace projektanta:

ocelová pozinkovaná dvířka 600/600mm, jednokřídlová, pravá, plná, zateplená tepelně izolační 

výplní o Ucelk=1,5W/m2K, včetně ocel. pozink. zárubně, prachotěsné. s vrchním kováním a 

zámkové cylindrické vložky.Požární odolnost min.30min (EW 30). Barva dle umístění do 

konkrétního fasádního panelu, viz pohledy

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D4/P"

VV VÝPLNĚ OTVORŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
DVÍŘKA OCELOVÁ POZINKOVANÁ 600/600mm ZATEPLENÁ PRO DOPRAVU GAU DO 

FILTRACE

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí J"1+1+1 3,000

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí V"1+1 2,000

VV "D4/P - dvířka 600/600 - průčelí Z"1+1 2,000

VV Součet 7,000

203 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 2 739,26 2 739,26 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D2/P"

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE 

VV OBJEKT ROZVODNY

VV "1x osazení zárubně pozinkované, prachotěsné EW15"1 1,000

VV Součet 1,000

VV
POZN.: dveře kompletně se zárubněmi u položky : "Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně"

204 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 2 739,26 5 478,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D3/LP"

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE 

VV PŘÍČKA V KOLEKTORU

VV "2x osazení zárubní pozinkovaných, požárně odolných EW30"2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
POZN.: dveře kompletně se zárubněmi u položky : "Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně"

D 8 Trubní vedení 822 048,65

205 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 X0 otevřený výkop m3 223,100 3 310,79 738 636,36 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace betonu "M8"

VV MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z.D

VV OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ DN800-1600 POD ŽLB KCÍ ZÁKLADOVÝCH DESEK

VV "objem betonu vypočten projektantem - výměra dle 3D modelu SW Revit"223,1 223,100

VV Součet 223,100

206 K 899911111
Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 

kg
kg 41,216 133,62 5 507,24 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení ocelových součástí pro potrubí konstrukcích apod. hmotnosti jednotlivě do 5 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A18 - PROFIL ODVODŇOVACÍ NEREZOVÝ TVARU "U" 20X20mm

VV
MONTÁŽ PROFILŮ ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU ZE ZAKRYTÍ FILTRAČNÍCH VAN VE ZHLAVÍ 

DO KAŽDÉ POLOVINY FILTRU 

VV "kusů x délka dle projektanta x hmotnost "2*2*32*0,35*0,92 41,216

VV Součet 41,216

207 M 145502A18R Odvodňovací profil tvaru U, 20x20mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 kg 44,513 375,30 16 705,68 R-položka

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,92kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A18 - PROFIL ODVODŇOVACÍ NEREZOVÝ TVARU "U" 20X20mm

VV
DODÁVKA PROFILŮ ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU ZE ZAKRYTÍ FILTRAČNÍCH VAN VE ZHLAVÍ 

DO KAŽDÉ POLOVINY FILTRU 

VV "kusů x délka dle projektanta x hmotnost "(2*2*32)*0,35*0,92 41,216

VV Součet 41,216

VV 41,216*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 44,513

208 K 899911113
Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 

10 kg
kg 333,200 38,28 12 754,90 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. 

hmotnosti jednotlivě přes 10 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání ocelových součástí; dodání ocelových součástí se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A10 - OSAZENÍ NEREZOVÉHO POTRUBÍ V PROSTORU FILTRAČNÍCH ŽLABŮ

VV "kusů dle výkazu od projektanta x dl x hm."32*1,25*8,33 333,200

VV Součet 333,200

209 M 552613168R Trubka ocelová 168,3x2mm z nerezi TŘ.1.4404 m 43,200 1 089,00 47 044,93 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A10 - OSAZENÍ NEREZOVÉHO POTRUBÍ V PROSTORU FILTRAČNÍCH ŽLABŮ

VV "kusů dle výkazu od projektanta x dl x hm."32*1,25 40,000

VV Součet 40,000

VV 40*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 43,200

210 K 899914110R Montáž ocelové chráničky m 1,150 502,52 577,90 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV NEREZ TRUBKA ODVODNĚNÍ DO KOLEKTORU A F2

VV "A9 dle projektanta"1,15 1,150

VV Součet 1,150

211 M 145502150R Trubka kruhová 114,3x2mm nerez ocel TŘ.1.4404 m 1,242 661,54 821,64 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV NEREZ TRUBKA ODVODNĚNÍ DO KOLEKTORU A F2

VV "A9 dle projektanta"1,15 1,150

VV Součet 1,150

VV 1,15*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,242

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 147 370,53

212 K 9113300Z8R
Dodávka a montáž kompletních svodidel ocelových pozinkovaných oboustranných - 

kotvené pomocí šroubů ke svislým ocelovým profilům
m 123,700 5 864,84 725 480,96 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelová pozinkovaná svodidla u rampy, oboustranná silniční. Svodidla budou kotvena z boku 

pomocí šroubů á 1,5m k svislým ocelovým profilům u 100 a v pravé spodní části do ž.b. stěny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz specifikace Z - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z8 - SVODIDLA OCELOVÁ POZINKOVANÁ NA RAMPĚ

VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH

VV "délka dle výměry v tabulce zámeč.prvků"123,7 123,700

VV Součet 123,700

213 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 282,100 330,77 93 310,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 

12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože 

přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 

obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.13"

VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY

VV ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY ULOŽENÉ DO BETONU C12/15

VV "stěna S - délka obrubníků"98,3 98,300

VV "stěna Z - délka obrubníků"21,1+21,1 42,200

VV "stěna J - délka obrubníků"89,3+4,4 93,700

VV "stěna V - délka obrubníků"47,9 47,900

VV Součet 282,100

214 M 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm kus 595,004 108,14 64 341,95 CS ÚRS 2017 02

PP obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.13"

VV OKAPOVÝ CHODNÍK KOLEM BUDOVY

VV ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY ULOŽENÉ DO BETONU C12/15

VV "stěna S - délka hrany obrubníků (98,3m), tzn.kusů="99*2 198,000

VV "stěna Z - délka hrany obrubníků (42,2m), tzn.kusů="42,5*2 85,000

VV "stěna J - délka hrany obrubníků (93,7m), tzn.kusů="94*2 188,000

VV "stěna V - délka hrany obrubníků (47,9m), tzn.kusů="48*2 96,000

VV Součet 567,000

VV 567*1,04939 'Přepočtené koeficientem množství 595,004

215 K 931991011R Zřízení těsnění dilatační spáry ve dně - těsnící EPDM pás, XPS polystyren a TPT tmel m 59,100 1 813,47 107 175,84 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

POZN.: v ceně položky:

- pás EPDM š.320mm + profil

Dilatace v přechodu suterénní část GAU/kolektor - v desce, stěnách a stropu. dilatace v polovině 

objektu GAU - v základové desce objektu, desce kanálů s přechodem do dvojice obvod. stěn 

objektu a trojice stěn kanálů. ve spáře vložený uprostřed konstrukce integrovaný dil. pás EPDM š. 

320mm, s osazením XPS 20mm po výšce konstrukce. ve spáře bude dále osazen uzavírací EPDM 

profil a na vnitřních, vnějších lících stěn a v podlaze bude provedena úprava trvale pružným 

tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.1

VV + viz detail "F"

VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR

VV DILATAČNÍ SPÁRY ROVNÉ

VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm

VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)

VV "dno (délka)"6,1 6,100

VV "strop (délka)"6,1 6,100

VV Mezisoučet 12,200

VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2B) DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA TERÉNU (resp.podlaha 1.NP mimo prostor kanálů)

VV "deska J (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900

VV "deska S (délka) vč.šikmého úseku"17,9 17,900

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "podkladní deska kanálu"11,1 11,100

VV Mezisoučet 46,900

VV Součet 59,100

216 K 931991012R Zřízení těsnění dilatační spáry ve dně - těsnící EPDM pás, XPS polystyren a TPT tmel m 9,000 1 813,47 16 321,19 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

POZN.: v ceně položky:

- pás EPDM š.320mm + profil

dilatace v konstrukci stropu kanálů filtrátu a prací vody. na stropní panely filigrán bude položen 

před jejich zmonolitněním periferní dil. pás EPDM š. 320mm. Tento pás bude přivařen ke svislým 

pásům ze stěn kanálů (popř. bude použit přechodvý kus dil. pásu), s osazením XPS 20mm po výšce 

konstrukce. ve spáře bude dále osazen uzavírací EPDM profil a na vnitřním líci stropu a v podlaze 

bude provedena úprava trvale pružným tmelem. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.2

VV + viz detail "G"

VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU KANÁLŮ FILTRÁTU A PRACÍ VODY

VV DILATAČNÍ SPÁRY

VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "strop kanálu resp.podlaha 1.NP nad kanály"9,0 9,000

VV Součet 9,000

217 K 93199011SR Zřízení těsnění dilatační spáry ve stěně - těsnící EDPM pás, XPS polystyren a TPT tmel m 17,000 1 813,47 30 828,92 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

P

Poznámka k položce:

POZN.: v ceně položky:

- pás EPDM š.320mm + profil

Dilatace v přechodu suterénní část GAU/kolektor - v desce, stěnách a stropu. dilatace v polovině 

objektu GAU - v základové desce objektu, desce kanálů s přechodem do dvojice obvod. stěn 

objektu a trojice stěn kanálů. ve spáře vložený uprostřed konstrukce integrovaný dil. pás EPDM š. 

320mm, s osazením XPS 20mm po výšce konstrukce. ve spáře bude dále osazen uzavírací EPDM 

profil a na vnitřních, vnějších lících stěn a v podlaze bude provedena úprava trvale pružným 

tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.1

VV + viz detail "F"

VV DILATACE V PŘECHODU SUTERÉNNÍ ČÁST GAU/KOLEKTOR

VV DILATAČNÍ SPÁRY SVISLÉ

VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm

VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)

VV "stěna S (výška)"2,5 2,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stěna J (výška)"2,5 2,500

VV "příčka (výška)"2,5 2,500

VV Mezisoučet 7,500

VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2A) DILATACE OBVODOVÝCH STĚN 

VV "stěna S (výška)"1,90 1,900

VV "stěna J (výška)"1,90 1,900

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "stěna J (výška)"1,90 1,900

VV "stěna střed (výška)"1,90 1,900

VV "stěna S (výška)"1,90 1,900

VV Mezisoučet 9,500

VV Součet 17,000

218 K 931992122R Výplň dilatačních spárminerální vatou tl 30 mm m2 16,380 271,12 4 440,88 R-položka

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 30 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.5

VV +detail "I"

VV DILATACE VE STŘEŠE

VV VÝPLŇ DILATAČNÍ SPÁRY DESKOU Z MIN.VLNY

VV "délka dilatačního úseku x ýška desky"46,8*0,35 16,380

VV Součet 16,380

219 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 7 308,368 20,99 153 409,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 

tvaru, o obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 

výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V 

cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 

nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady 

na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 

hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -

1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 

nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště 

a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ, KANÁLŮ

VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ

VV NÁDRŽE FILTRŮ

VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643

VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH

VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330

VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV KANÁLY V SUTERÉNU

VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466

VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753

VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624

VV Součet 7 308,368

220 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 7 893,037 51,40 405 678,42 CS ÚRS 2017 02

PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV DSP ÚV ŽELIVKA - DUBEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV AGR_061

VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ

VV NÁDRŽE FILTRŮ

VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643

VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH

VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330

VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552

VV KANÁLY V SUTERÉNU

VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466

VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753

VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624

VV Součet 7 308,368

VV 7308,368*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 7 893,037

221 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 14 616,736 57,85 845 534,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o 

obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 

výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V 

cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 

nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady 

na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 

hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -

1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 

nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště 

a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ, KANÁLŮ

VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ

VV 1X PRO PROPLÁCHNUTÍ + 1X PRO PROVEDENÍ DESINFEKCE CHLORNANEM

VV NÁDRŽE FILTRŮ

VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643

VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH

VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330

VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552

VV KANÁLY V SUTERÉNU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466

VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753

VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624

VV Součet 7 308,368

VV 7308,368*2 'Přepočtené koeficientem množství 14 616,736

222 K 936311112R
Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu samozhutnitelného C 30/37 

XC4 pl otvoru 2,0 m2
m3 17,926 9 318,87 167 050,06 R-položka

PP
Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu 

se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru přes 0,25 do 2,00 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV ZABETONOVÁNÍ PROSTUPŮ

VV
"16x UP1 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*((0,8*0,8*0,4)-(pi*0,254*0,254*0,4))
2,799

VV
"20x UP2 zabetonování 600-700/600-700mm (0,36-0,49m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 406,4x4)"20*((0,65*0,65*0,4)-(pi*0,203*0,203*0,4))
2,344

VV
"16x UP3 zabetonování 800/800mm (0,64m2) stěnou tl.400mm+2x TPT tmel (potrubí 

508x5,6)"16*((0,8*0,8*0,4)-(pi*0,254*0,254*0,4))
2,799

VV
"32x UP4 zabetonování 800-900/800-900mm (0,64-0,81m2) stěnou tl.400mm+2x TPT 

tmel (potrubí 610x6,3)"32*((0,85*0,85*0,4)-(pi*0,305*0,305*0,4))
5,507

VV
"2x UP7 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

1422x8)"2*((1,75*1,75*0,3)-(pi*0,711*0,711*0,3))
0,885

VV
"2x UP8 zabetonování 1750/1750mm (3,063m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel 

(potrubí 1422x8)"2*((1,75*1,75*1,0)-(pi*0,711*0,711*1,0))
2,949

VV
"1x UP9 zabetonování 1100/1100mm (1,21m2) stěnou tl.300mm+1x TPT tmel (potrubí 

813x7,1)"1*((1,1*1,1*0,3)-(pi*0,4065*0,4065*0,3))
0,207

VV
"1x UP10 zabetonování 1300/1300mm (1,69m2) stěnou tl.400mm+1x TPT tmel (potrubí 

1016x6,3)"1*((1,3*1,3*0,4)-(pi*0,508*0,508*0,4))
0,352

VV
"1x UP28 zabetonování 300/300mm (0,09m2) stěnou tl.1000mm+0x TPT tmel (potrubí 

88,9x2)"1*((0,3*0,3*1,0)-(pi*0,0445*0,0445*1,0))
0,084

VV Součet 17,926

VV
POZN.: v ceně této položky je rovněž započteno veškeré bednění (kaslíky) těchto 

prosupů

223 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 7 308,368 11,40 83 308,09 CS ÚRS 2017 02

PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody použité 

k dezinfekci. 2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a 

vyprázdnění nádrže této části ceníku. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 dezinfekčního 

roztoku v nádrži. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ, KANÁLŮ

VV ZKOUŠKY TĚSNOSTI NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DESINFEKCE

VV NÁDRŽE FILTRŮ

VV "plocha v řezu poloviny filtru x délka x počet celkem"12,912*13,55*8*4 5 598,643

VV KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH

VV "užší kanály"(0,6*2,05*13,55)*5*4 333,330

VV "širší kanály"(0,8*2,05*13,55)*4*4 355,552

VV KANÁLY V SUTERÉNU

VV "kanály prací vody"(1,8*1,465*81,81)*2 431,466

VV "kanály filtrované vody"(2,2*1,465*84,2)*2 542,753

VV "prostor odběru filtrované vody"9,92*4,7 46,624

VV Součet 7 308,368

224 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 

10 m
m3 17 743,360 54,71 970 650,51 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV PROSTOROVÉ LEŠENÍ NAPŘ. I PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ VŠECH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV "2.NP - plocha v pohledu x délka"185,6*95,6 17 743,360

VV Součet 17 743,360

225 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m3 1 596 902,400 1,15 1 828 453,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV PROSTOROVÉ LEŠENÍ NAPŘ. I PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ VŠECH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV "2.NP - plocha v pohledu x délka"185,6*95,6 17 743,360

VV Součet 17 743,360

VV 17743,36*90 'Přepočtené koeficientem množství 1 596 902,400

226 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 17 743,360 41,98 744 919,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV LEŠENÍ

VV PROSTOROVÉ LEŠENÍ NAPŘ. PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ VŠECH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV "2.NP - plocha v pohledu x délka"185,6*95,6 17 743,360

VV Součet 17 743,360

227 K 946113123 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m kus 2,000 2 289,96 4 579,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV LEŠENÍ VĚŽOVÉ PRO MONTÁŽ FASÁDY

VV "dle hlavního statika 2 pojízdné věže"2 2,000

VV Součet 2,000

228 K 946113223 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m za první a ZKD den použití kus 180,000 763,32 137 397,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3123

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV LEŠENÍ VĚŽOVÉ PRO MONTÁŽ FASÁDY

VV "dle hlavního statika 2 pojízdné věže"2 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*90 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

229 K 946113823 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m kus 2,000 1 908,30 3 816,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV LEŠENÍ VĚŽOVÉ PRO MONTÁŽ FASÁDY

VV "dle hlavního statika 2 pojízdné věže"2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

230 K 948411151 Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 30 m t 20,000 7 002,75 140 054,98 CS ÚRS 2017 02

PP Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky přes 12 do 30 m podpěr [Pižmo]

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží [ST100], 

osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů. 2. V cenách podpěr jsou 

započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, 

zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do 

vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží [ST100] a podpěr [Pižmo] 

jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. 

Měsíční nájemné podpěr [ŽP 16 a P35], které je uvedené s nulovou hodnotou, se 

stanovíinduviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 

5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 

429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění 

spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné 

deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží 

nebo roznášecími nosníky dílců. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a 

vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV DOČASNÉ MONTÁŽNÍ OPĚRY (PIŽMA)

VV PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ

VV "odhat tonáže dle hlavního statika  - 2 pojízdné věže"2*10 20,000

VV Součet 20,000

231 K 948411251 Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 30 m t 20,000 5 516,23 110 324,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky přes 12 do 30 m podpěr 

[Pižmo]

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách podpěných skruží jsou započteny náklady na sestavení a zavětrování věží [ST100], 

osazení a vyrovnání stavěcích hlav a dolních základových rámů. 2. V cenách podpěr jsou 

započteny náklady na rozměření, sestavení modulů s uložením na základech, kontrolu stability, 

zavětrování konstrukce, osazení dočasných pomocných pracovních lávek a doprava podpěr do 

vzdálenosti 100 m v rámci staveniště. 3. Ceny nájemného skruží z věží [ST100] a podpěr [Pižmo] 

jsou pouze informativní, je nutné je posoudit s ohledem na konkrétní podmínky stavby. 4. 

Měsíční nájemné podpěr [ŽP 16 a P35], které je uvedené s nulovou hodnotou, se 

stanovíinduviduálně podle konkrétních podmínek stavby, obvykle v hodnotě 6 % z ceny pořízení. 

5. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, svorníky, matice) je započten v režijních nákladech. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odskružovací zařízení, tyto se oceňují souborem cen 

429 94-1 . Odskružení bednění na podpěrné konstrukci, b) zřízení pracovních podlah a bednění 

spodní desky nebo trámu nosné konstrukce, tyto se oceňují souborem cen 421 95- . . Dřevěné 

deskové mostní nosné konstrukce, c) betonový základ nebo základ ze silničních panelů pod skruží 

nebo roznášecími nosníky dílců. d) mimostaveništní dopravu skruží a podpěr a jejich nakládku a 

vykládku; tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz příloha T.Z. D.31.1 - "Rám haly"

VV PODPĚRNÉ KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ HLAVNÍCH STŘEŠNÍCH NOSNÍKŮ

VV "odhat tonáže dle hlavního statika  - 2 pojízdné věže"2*10 20,000

VV Součet 20,000

232 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 64,000 38,03 2 433,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV STĚNY ROZVODNY

VV VNITŘNÍ + VNĚJŠÍ ÚPRAVY STĚN

VV "obrys potřebného pomocného lešení int+exter."64 64,000

VV Součet 64,000

233 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 23,870 38,03 907,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV STROP ROZVODNY

VV VNITŘNÍ ÚPRAVA STROPU

VV "vnitřní půdorys stropu"3,1*7,7 23,870

VV Součet 23,870

234 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 4 347,000 53,38 232 051,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LEŠENÍ

VV POMOCNÉ LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ NÁTĚRŮ OC.KONSTRUKCÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV NEBO PRO PROVEDENÍ OBKLADŮ STĚN VE FILTRECH

VV "1.NP (půdorys vč. filtračních nádrží) "4237 4 237,000

VV "prohloubené podlaží vstupu do kolektoru"110 110,000

VV Součet 4 347,000

235 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 9 381,500 49,86 467 742,83 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV ÚKLID A VYČIŠTĚNÍ PROSTORU BUDOVY

VV PŘED PŘEDÁNÍM DÍLA

VV "prostor AK a vstupu do kolektoru"127 127,000

VV "1.NP"4702,7 4 702,700

VV "2.NP"4551,8 4 551,800

VV Součet 9 381,500

236 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 2 806,996 26,95 75 634,51 CS ÚRS 2017 02

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV VYČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ FILTRŮ A KANÁLŮ

VV NÁDRŽE FILTRŮ A KANÁLY VE FILTRAČNÍCH NÁDRŽÍCH

VV "plocha v půdoryse"(39,0*13,55)*4 2 113,800

VV KANÁLY V SUTERÉNU

VV "kanály prací vody"(1,8*81,81)*2 294,516

VV "kanály filtrované vody"(2,2*84,2)*2 370,480

VV "prostor odběru filtrované vody"28,2 28,200

VV Součet 2 806,996

237 K 953171004 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 7 633,20 7 633,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 

kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na poklopy včetně rámů a stupadel. Jejich dodání se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A14 - OSAZENÍ POKLOPU Z NEREZOVÉ OCELI

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

238 M 552410A14R
Poklop 800/4700mm, vodotěsný, tř.B125, dělený na 3části z nerezové oceli TŘ. 

1.4404
kg 244,400 381,66 93 277,70 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

poklop 800/4700, vodotěsný, pojížděný (třída B125) dělený na 3 ks 800/1565. Ocelový slzičkový 

plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu s integrovaným těsněním, uzamykatelný. mat. 

1.4404

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A14 - DODÁVKA KOMPLETNÍHO POKLOPU Z NEREZOVÉ OCELI

VV "kusů dle výkazu od projektanta x rozměry x odhad tonáže projektantem"1*0,8*4,7*65 244,400

VV Součet 244,400

239 K 953171031 Osazování stupadel kus 225,000 25,60 5 759,33 CS ÚRS 2017 02

PP Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A1 - OSAZENÍ NEREZOVÝCH STUPADEL V KANÁLECH A VE FILTRECH

VV NEREZ OCEL.STUPADLA Š.400mm

VV "A1 - 225x stupadla z nerezové oceli - výměra dle projektanta"225 225,000

VV Součet 225,000

240 M 55243808R Stupadlo nerezové s protiskluzovým povlakem š.400mm, materiál nerez ocel 1.4404 kus 225,000 311,69 70 130,03 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A1 - DODÁVKA NEREZOVÝCH STUPADEL V KANÁLECH A VE FILTRECH

VV NEREZ OCEL.STUPADLA Š.400mm

VV "A1 - 225x stupadla z nerezové oceli - výměra dle projektanta"225 225,000

VV Součet 225,000

241 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 65,835 195,81 12 890,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.1

VV + viz detail "F"

VV DILATAČNÍ SPÁRY VODOROVNÉ

VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)

VV "dno "6,1*0,45 2,745

VV "strop "6,1*0,45 2,745

VV Mezisoučet 5,490

VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2B) DILATACE ZÁKLADOVÉ DESKY NA TERÉNU (resp.podlaha 1.NP mimo prostor kanálů)

VV "deska J (délka x šířka) vč.šikmého úseku"17,9*0,45 8,055

VV "deska S (délka x šířka) vč.šikmého úseku"17,9*0,45 8,055

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "podkladní deska kanálu"11,1*0,45 4,995

VV Mezisoučet 21,105

VV

VV DILATAČNÍ SPÁRY SVISLÉ 

VV 1) ODDILATOVÁNÍ KOLEKTORU (mezi DSO 02-01.1 a DSO 02-04.1)

VV "stěna S (výška x šířka)"2,5*0,45 1,125

VV "stěna J (výška x šířka)"2,5*0,45 1,125

VV "příčka (výška x šířka)"2,5*0,45 1,125

VV Mezisoučet 3,375

VV

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2A) DILATACE OBVODOVÝCH STĚN 

VV "stěna S (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855

VV "stěna J (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "stěna J (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855

VV "stěna střed (výška x šířka)"1,90*0,45 0,855

VV "stěna S (výška x šířka )"1,90*0,45 0,855

VV Mezisoučet 4,275

VV

VV viz specifikace skladby 1.2

VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU KANÁLŮ FILTRÁTU A PRACÍ VODY

VV DILATAČNÍ SPÁRY

VV INTEGROVANÝ DILATAČNÍ PÁS EPDM Š.320mm

VV 2) ODDILATOVÁNÍ BUDOVY (v polovině obejktu)

VV 2C) DILATACE KANÁLŮ 

VV "strop kanálu resp.podlaha 1.NP nad kanály"9,0*0,15 1,350

VV Mezisoučet 1,350

VV

VV viz specifikace skladby 1.4

VV +detail "H"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV VÝPLŇ XPS TL.20mm

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl x RŠ XPS desky"(14,4*0,35) 5,040

VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl x pásu x 2pásy"2*(14,4*0,35) 10,080

VV Mezisoučet 30,240

VV Součet 65,835

VV

VV

VV Součet

242 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 48,000 1 272,20 61 065,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových 

výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY

VV "Z6 - 16x OC pozink.poklop 1000/1000 (1,0m2),pojížděný"16 16,000

VV "Z7 - 32x OC pozink.poklop 800/800 (0,64m2),pojížděný"32 32,000

VV Součet 48,000

243 M 5524102PZR2 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 800x800mm pojížděný kus 32,000 6 361,00 203 552,00 R-položka

PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 800x800mm pojížděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

poklop 800/800, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový slzičkový 

plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:

práce budou provedeny podle:

- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele

součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá 

propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, 

hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. 

tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x 

vrchní epoxid. nátěr.

barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.

k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán 

otvor, ta se nasadí na tyč a upevní

pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY

VV "Z7 - 32x OC pozink.poklop 800/800 (0,64m2),pojížděný"32 32,000

VV Součet 32,000

244 M 5524102PZR3 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1000x1000mm vodotěsný, pojížděný kus 16,000 7 633,20 122 131,20 R-položka

PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1000x1000mm vodotěsný, pojížděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

poklop 1000/1000, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový 

slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:

práce budou provedeny podle:

- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele

součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá 

propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, 

hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. 

tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x 

vrchní epoxid. nátěr.

barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.

k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán 

otvor, ta se nasadí na tyč a upevní

pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY

VV "Z6 - 16x OC pozink.poklop 1000/1000 (1,0m2),pojížděný"16 16,000

VV Součet 16,000

245 K 953941220 Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 5,000 1 908,30 9 541,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových 

výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY

VV "Z4 - 4x OC pozink.poklop 1600/2300 (3,68m2), pojížděný"4 4,000

VV "Z5 - 1x OC pozink.poklop 1500/2300 (3,45m2),pojížděný"1 1,000

VV Součet 5,000

246 M 5524102PZR5 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1600x2300mm pojížděný kus 4,000 27 988,40 111 953,60 R-položka

PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1600x2300mm pojížděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

poklop 1600/2300, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový 

slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:

práce budou provedeny podle:

- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele

součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá 

propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, 

hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. 

tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x 

vrchní epoxid. nátěr.

barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.

k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán 

otvor, ta se nasadí na tyč a upevní

pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY

VV "Z4 - 4x OC pozink.poklop 1600/2300 (3,68m2), pojížděný"4 4,000

VV Součet 4,000

247 M 5524102PZR6 poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1500x2300mm pojížděný kus 1,000 26 716,20 26 716,20 R-položka

PP poklop pozinkovaný obdélníkový vč.rámu 1500x2300mm pojížděný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

poklop 1500/2300, ocelový pozinkovaný, pojížděný - zatížení kolovým tlakem 3,5t. ocelový 

slzičkový plech vyztužený ocelovými úhelníky. včetně rámu.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

práce budou provedeny podle:

- ČSN 75 0748 žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací

- TNV 75 0747 ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací

před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

detailní řešení bude součástí dílenské dokumentace zhotovitele

součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), vodivá 

propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako např. kotvení, příponky, 

hmoždinky, chemické kotvy včetně vrtání. 

tl. pozinkování je 200 mikronů + 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x 

vrchní epoxid. nátěr.

barva vrchního nátěru RAL 9007 šedá hliníková.

k závitové tyči bude kotven závěs z pásoviny a přivařeného oka (háku). v pásovině bude vyvrtán 

otvor, ta se nasadí na tyč a upevní

pomocí matice - závěs viz strojní dodávka.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV OCELOVÉ POZINKOVANÉ POKLOPY

VV "Z5 - 1x OC pozink.poklop 1500/2300 (3,45m2),pojížděný"1 1,000

VV Součet 1,000

248 K 953961112
Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 64,000 39,06 2 499,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost 

M 10, hloubka 90 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 

velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 

otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY 

VV KOTVY DO BETONU

VV "A3 - přikotvení ocelových plechů z nerezu nivelizované přelivné hrany"64" 64,000

VV Součet 64,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

249 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 64,000 158,75 10 159,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 

patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 

velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 

otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU

VV KOTVENÍ NOSNÍKŮ STROPU DO STĚN

VV "výměra dle projektanta oc.haly"64 64,000

VV Součet 64,000

250 M 130210350 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 16 mm t 0,016 27 225,08 435,60 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 16 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,58 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU

VV KOTVENÍ NOSNÍKŮ STROPU DO STĚN

VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost"64*0,15*1,58/1000 0,015

VV Součet 0,015

VV 0,015*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,016

251 K 953961215
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 98,000 258,83 25 365,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 

patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 

velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 

otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU

VV KOTVENÍ MEZISLOUPŮ PODÉLNÝCH A SLOUOPŮ ŠTÍTOVÝCH STĚN

VV "výměra dle projektanta oc.haly"62 62,000

VV

VV KOTVENÍ RAMPY A STROPU

VV "výměra dle projektanta oc.haly"36 36,000

VV Součet 98,000

252 M 130210370 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 20 mm t 0,090 26 588,98 2 393,01 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 20 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,47 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU

VV KOTVENÍ MEZISLOUPŮ PODÉLNÝCH A SLOUOPŮ ŠTÍTOVÝCH STĚN

VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost "62*0,4*2,47/1000 0,061

VV

VV KOTVENÍ RAMPY A STROPU

VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost"36*0,25*2,47/1000 0,022

VV Součet 0,083

VV 0,083*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

253 K 953961218
Kotvy chemickou patronou M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 72,000 644,55 46 407,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 

patrona, velikost M 30, hloubka 270 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 

velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 

otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU

VV KOTVENÍ RÁMŮ PATEK

VV "výměra dle projektanta oc.haly"72 72,000

VV Součet 72,000

254 M 130210400 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 28 mm t 0,376 27 097,86 10 188,80 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 28 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,83 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV CHEMICKÉ KOTVY PRO KOTVENÍ OC.KONSTRUKCE DO BETONU

VV KOTVENÍ RÁMŮ PATEK

VV "výměra dle projektanta oc.haly x délka trnu x hmotnost "72*1,0*4,83/1000 0,348

VV Součet 0,348

VV 0,348*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,376

255 K 95396511NR Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 nerez tř.1.4404 dl 130 mm kus 64,000 86,51 5 536,64 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY 

VV KOTVY DO BETONU

VV "A3 - přikotvení ocelových plechů z nerezu nivelizované přelivné hrany"64" 64,000

VV Součet 64,000

256 K 985324003R Nátěr betonových podlah epoxidový, bezprašný, protiskluzný, nestékavý m2 1 879,600 480,89 903 884,60 R-položka

PP
Nátěr betonových podlah epoxidový, bezprašný, protiskluzný, nestékavý, odstín šedý, tl.nátěru 

min.80mikronů

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"

VV NÁTĚRY BETONOVÝCH PODLAH

VV viz odkazy "SKL.4,7,10,11,"

VV NÁTĚRY PODLAHOVÝCH MAZANIN BEZPRAŠNÉ

VV "výměry stanoveny pomocí modelu SW 3D Revitu"1879,6 1 879,600

VV Součet 1 879,600

D 99 Přesun hmot

D 997 Přesun sutě 2 076 156,81

257 K 997221001R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii t 7 476,000 44,53 332 883,85 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU

VV ODVOZ NA MEZIDEPONII

VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000

VV Součet 3 738,000

VV
POZN.: dle HIPa projektu uvažovat odvoz 2km na mezideponii a následně 35km na 

skládku

VV 3738*2 'Přepočtené koeficientem množství 7 476,000

258 K 997221002R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku t 3 738,000 254,44 951 096,72 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU

VV ODVOZ Z MEZIDEPONIE SMĚR NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000

VV Součet 3 738,000

260 K 997221003R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na mezideponii t 3 822,640 48,34 184 801,71 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 

na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ

VV ODVOZ NA MEZIDEPONII

VV "viz tonáž suti panelů"1911,32 1 911,320

VV Součet 1 911,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
POZN.: dle HIPa projektu uvažovat odvoz 2km na mezideponii a následně 35km na 

skládku

VV 1911,32*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 822,640

261 K 997221004R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku t 573,396 305,33 175 073,85 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 

na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ

VV ODVOZ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti panelů x 30%"1911,32*0,3 573,396

VV Součet 573,396

VV
POZN.: dle HIPa projektu uvažovat pro 30% panelů odvoz 2km na mezideponii a 

následně 35km na skládku

263 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7 476,000 31,81 237 774,18 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU

VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII

VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000

VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000

VV Součet 7 476,000

264 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3 822,640 50,89 194 526,50 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ

VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA MEZIDEPONII

VV "viz tonáž suti panelů"1911,32 1 911,320

VV NALOŽENÍ PRO ODVOZ NA SKLÁDKU NEBO NA JINOU STAVBU

VV "viz tonáž suti panelů"1911,32 1 911,320

VV Součet 3 822,640

D 998 Přesun hmot 5 623 211,49

265 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 34 000,529 165,39 5 623 211,49 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a 

haly vícepodlažní, výšky do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna 

jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 81 985 093,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 456 036,43

266 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 8 748,036 31,81 278 231,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV ASF.PENETRAČNÍ NÁTĚR ROVNÝCH A ŠIKMÝCH PLOCH

VV "viz SKL.6 - 2x nátěr podkladního betonu v prostoru pod kanály"2*(86,14*11,251) 1 938,322

VV
"viz SKL.6 - 2x nátěr šikmých desek podél kanálů - 2x půdorys obou svažitých ploch x 

koef.sklonu"2*(462,4*1,414)
1 307,667

VV
"viz SKL.5 - 2x nátěr rovných ploch desek pod filtry - půdorysné plochy 

2x"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)
2 584,600

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr podkladního betonu ostatních ploch - ostatní rovné 

plochy"2*(1408,4)
2 816,800

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr menších ostatních ploch šikmého podkladního 

betonu"2*(33,1*1,414)
93,607

VV Mezisoučet 8 740,996

VV viz řez "B-B" - ASF.MNÁTĚR VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU

VV "šířka přečnívající stropní desky x dl.x 2 nátěry"(0,55*6,4)*2 7,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 7,040

VV Součet 8 748,036

267 M 111631500 lak asfaltový ALP t 2,624 39 438,20 103 485,84 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV ASF.PENETRAČNÍ NÁTĚR ROVNÝCH A ŠIKMÝCH PLOCH

VV "viz SKL.6 - 2x nátěr podkladního betonu v prostoru pod kanály"2*(86,14*11,251) 1 938,322

VV
"viz SKL.6 - 2x nátěr šikmých desek podél kanálů - 2x půdorys obou svažitých ploch x 

koef.sklonu"2*(462,4*1,414)
1 307,667

VV
"viz SKL.5 - 2x nátěr rovných ploch desek pod filtry - půdorysné plochy 

2x"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)
2 584,600

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr podkladního betonu ostatních ploch - ostatní rovné 

plochy"2*(1408,4)
2 816,800

VV
"viz SKL.4,7 - 2x nátěr menších ostatních ploch šikmého podkladního 

betonu"2*(33,1*1,414)
93,607

VV Mezisoučet 8 740,996

VV viz řez "B-B" - ASF.MNÁTĚR VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU

VV "šířka přečnívající stropní desky x dl."(0,55*6,4)*2 7,040

VV Mezisoučet 7,040

VV Součet 8 748,036

VV 8748,036*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 2,624

268 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 425,914 35,62 15 171,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK (600mm nad ÚT)

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška"96,94*1,5 145,410

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška"96,94*1,5-(3,1*0,73) 143,147

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška"(46,54*1,5)-(3,1*0,73) 67,547

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x výška"46,54*1,5 69,810

VV Součet 425,914
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

269 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,149 39 438,20 5 876,29 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ LAK (600mm nad ÚT)

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška"96,94*1,5 145,410

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška"96,94*1,5-(3,1*0,73) 143,147

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška"(46,54*1,5)-(3,1*0,73) 67,547

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x výška"46,54*1,5 69,810

VV Součet 425,914

VV 425,914*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,149

270 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 228,585 35,62 8 142,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.8" 

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2x ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 

VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU

VV "stěna V - 2x nátěr"2*(5,5*2,83) 31,130

VV "stěna J - 2x nátěr"2*(10,4*2,83) 58,864

VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(5,0*1,53+4,25*1,53) 28,305

VV "stěna S - 2x nátěr"2*(13,1*2,83) 74,146

VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ

VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(13,9*1,3) 36,140

VV Součet 228,585

271 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,080 39 438,20 3 155,06 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.8" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2x ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR 

VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU

VV "stěna V - 2x nátěr"2*(5,5*2,83) 31,130

VV "stěna J - 2x nátěr"2*(10,4*2,83) 58,864

VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(5,0*1,53+4,25*1,53) 28,305

VV "stěna S - 2x nátěr"2*(13,1*2,83) 74,146

VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ

VV "stěna Z - 2x nátěr"2*(13,9*1,3) 36,140

VV Součet 228,585

VV 228,585*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,080

272 K 711131111 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné m2 19,104 114,50 2 187,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše 

vodovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9096 Příplatek za plochu do 10 m2. 

P

Poznámka k položce:

POZN.: SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

dilatace v konstrukci stropu mezi 1.NP a 2.NP. Panely filigrán budou uloženy kluzně v šíři 100mm 

na dvě vrstvy oxid. asfalt. pásů. konstrukce stropu bude oddilatována od stěny a zhlaví filtrů 

vložením XPS 20mm. v podlaze u přechodu dlažba/obklad bude provedena úprava trvale pružným 

tmelem.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.4

VV +detail "H"

VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV DVĚ VRSTVY OXID. ASFALT. PÁSŮ

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl x pásu x 2pásy "(14,4*0,12)*2 3,456

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456

VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl x pásu x 2pásy"2*(11,0*0,12)*2 5,280

VV Mezisoučet 19,104

VV Součet 19,104

273 M 628510020 pás podkladní asfaltový SBS m2 21,970 178,11 3 913,03 CS ÚRS 2017 02

PP pás asfaltový modifikovaný  na různé povrchy

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.4

VV +detail "H"

VV DILATACE V KONSTRUKCI STROPU MEZI 1.NP A 2.NP

VV DVĚ VRSTVY OXID. ASFALT. PÁSŮ

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.2 - dl x pásu x 2pásy "(14,4*0,12)*2 3,456
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.1 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456

VV "uložení panelu podél V stěny vany č.4 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456

VV "uložení panelu podél Z stěny vany č.3 - dl x pásu x 2pásy"(14,4*0,12)*2 3,456

VV "2 úseky (Z+V) v prostoru chodby nad kanály - dl x pásu x 2pásy"2*(11,0*0,12)*2 5,280

VV Mezisoučet 19,104

VV Součet 19,104

VV 19,104*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,970

274 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 8 714,894 114,50 997 837,93 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2X MODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S TL.4mm

VV "viz SKL.6 - 2x pás podkladní desky rovné v prostoru pod kanály"2*(84,3*11,30) 1 905,180

VV
"viz SKL.4,6 - 2x pás šikmých desek podél kanálů - půdorys obou svažitých ploch x 

koef.sklonu"2*(462,4*1,414)
1 307,667

VV
"viz SKL.5 - rovné desky pod filtry - 2x pás s půdorysnou 

plochou"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)
2 584,600

VV "viz SKL.4,6,7 - ostatní rovné plochy - 2x pás"2*(1408,4) 2 816,800

VV "viz SKL 4,6,7 - ostatní šikmé plochy - 2x pás"2*(33,1*1,414) 93,607

VV Mezisoučet 8 707,854

VV viz řez "B-B" - 2x PÁS VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU

VV "šířka přečnívající stropní desky x dl.x 2 pásy"(0,55*6,4)*2 7,040

VV Mezisoučet 7,040

VV Součet 8 714,894

VV POZN.: ochrana vodotěsné izolace spodní stavby budovy filtrace

275 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 10 022,128 162,84 1 632 023,37 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.4,5,6,7"

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2X MODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S TL.4mm

VV "viz SKL.6 - 2x pás podkladní desky rovné v prostoru pod kanály"2*(84,3*11,30) 1 905,180

VV
"viz SKL.4,6 - 2x pás šikmých desek podél kanálů - půdorys obou svažitých ploch x 

koef.sklonu"2*(462,4*1,414)
1 307,667

VV
"viz SKL.5 - rovné desky pod filtry - 2x pás s půdorysnou 

plochou"2*(323,3+323,3+322,85+322,85)
2 584,600

VV "viz SKL.4,6,7 - ostatní rovné plochy - 2x pás"2*(1408,4) 2 816,800

VV "viz SKL 4,6,7 - ostatní šikmé plochy - 2x pás"2*(33,1*1,414) 93,607

VV Mezisoučet 8 707,854

VV viz řez "B-B" - 2x PÁS VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "šířka přečnívající stropní desky x dl.x 2 pásy"(0,55*6,4)*2 7,040

VV Mezisoučet 7,040

VV Součet 8 714,894

VV POZN.: ochrana vodotěsné izolace spodní stavby budovy filtrace

VV 8714,894*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 10 022,128

276 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 851,828 124,68 106 202,51 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS (600mm nad ÚT)

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5)*2 290,820

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5-(3,1*0,73))*2 286,294

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška x 2pásy"((46,54*1,5)-(3,1*0,73))*2 135,094

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x výška x 2pásy"(46,54*1,5)*2 139,620

VV Součet 851,828

277 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 1 022,194 162,84 166 456,12 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS (600mm nad ÚT)

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5)*2 290,820

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška x 2pásy"(96,94*1,5-(3,1*0,73))*2 286,294

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška x 2pásy"((46,54*1,5)-(3,1*0,73))*2 135,094

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x výška x 2pásy"(46,54*1,5)*2 139,620

VV Součet 851,828

VV 851,828*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 022,194

278 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 228,585 124,68 28 499,06 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Strana 138 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.8" 

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2xMODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S.

VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU

VV "stěna V - 2x pás"2*(5,5*2,83) 31,130

VV "stěna J - 2x pás"2*(10,4*2,83) 58,864

VV "stěna Z - 2x pás"2*((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 28,305

VV "stěna S - 2x pás"2*(13,1*2,83) 74,146

VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ

VV "stěna Z - 2x pás"2*(13,9*1,3) 36,140

VV Součet 228,585

279 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 274,302 162,84 44 667,89 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.8" 

VV HYDROIZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV 2xMODIFIKOVANÝ ASF.PÁS TYPU S.

VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU

VV "stěna V - 2x pás"2*(5,5*2,83) 31,130

VV "stěna J - 2x pás"2*(10,4*2,83) 58,864

VV "stěna Z - 2x pás"2*((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 28,305

VV "stěna S - 2x pás"2*(13,1*2,83) 74,146

VV ZADNÍ STĚNA NA KONCI KANÁLŮ

VV "stěna Z - 2x pás"2*(13,9*1,3) 36,140

VV Součet 228,585

VV 228,585*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 274,302

280 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 340,139 44,53 15 145,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 

vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.8" 

VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stěna V"(5,5*2,83) 15,565

VV "stěna J"(10,4*2,83) 29,432

VV "stěna Z"((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 14,153

VV "stěna S"(13,1*2,83) 37,073

VV Mezisoučet 96,223

VV viz specifikace SKL.13 

VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2 PODÉL OBJEKTU

VV PODZEMNÍ ČÁST SOKLU PO ÚROVEŇ CHODNÍČKU

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška po horní hranu okap.chodníčku"46,54*0,85 39,559

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku "46,54*0,85 39,559

VV Mezisoučet 243,916

VV Součet 340,139

281 M 693110300R geotextilie ochranná 300g/m2 m2 391,160 33,08 12 938,40 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.8" 

VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2

VV SNÍŽENÁ ČÁST BUDOVY V MÍSTĚ KOLEKTORU

VV "stěna V"(5,5*2,83) 15,565

VV "stěna J"(10,4*2,83) 29,432

VV "stěna Z"((5,0*1,53)+(4,25*1,53)) 14,153

VV "stěna S"(13,1*2,83) 37,073

VV Mezisoučet 96,223

VV viz specifikace SKL.13 

VV OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300g/m2 PODÉL OBJEKTU

VV PODZEMNÍ ČÁST SOKLU PO ÚROVEŇ CHODNÍČKU

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku"96,94*0,85 82,399

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška po horní hranu okap.chodníčku"46,54*0,85 39,559

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x výška po horní hranu okap.chodníčku "46,54*0,85 39,559

VV Mezisoučet 243,916

VV Součet 340,139

VV 340,139*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 391,160

282 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 12,256 152,66 1 871,05 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) + 

hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,0)
7,659

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez 

objímka"1*(2*pi*0,4065*1,8)
4,597

VV Součet 12,256

283 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 14,707 197,19 2 900,09 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) + 

hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,0)
7,659

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez 

objímka"1*(2*pi*0,4065*1,8)
4,597

VV Součet 12,256

VV 12,256*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,707

284 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 

m
t 51,151 534,32 27 331,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 3 931 912,36

285 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 4 529,504 62,47 282 935,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem 

suspensí asfaltovou

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV ASFALTOVÝ NÁTĚR TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ ZA STUDENA

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

286 M 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg t 4,530 17 392,25 78 786,87 CS ÚRS 2017 02

PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,75 kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV ASFALTOVÝ NÁTĚR TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ ZA STUDENA

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

VV 4529,504*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 4,530

287 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 9 059,008 215,51 1 952 315,87 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV 2x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

VV "2x plocha střešního pláště - dl x š"2*(96,95*46,72) 9 059,008

VV Součet 9 059,008

288 M 6285225080R Pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4mm m2 5 208,930 138,54 721 660,79 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. min. 4,4mm celoplošně natavené

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

VV VRCHNÍ VRSTVA

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

VV 4529,504*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 208,930

289 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 5 208,930 107,76 561 288,25 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

VV SPODNÍ VRSTVA

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

VV 4529,504*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 208,930

290 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 145,080 209,40 30 380,33 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií položenou volně s přilepením spojů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.5

VV +detail "I"

VV DILATACE VE STŘEŠE

VV VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4mm, Š. 500mm

VV "délka dilatačního úseku x šířka pásu"46,8*0,5 23,400

VV

VV NENATAVENÉ PÁSY PŘEKRÝVAJÍCÍ DILATAČNÍ ÚSEK

VV "délka dilatačního úseku x rozvin.šířka pásů x pásy"46,8*1,3*2 121,680

VV Součet 145,080

291 M 6285225080R Pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4mm m2 166,842 138,54 23 114,79 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. min. 4,4mm celoplošně natavené

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.5

VV +detail "I"

VV DILATACE VE STŘEŠE

VV VOLNĚ POLOŽENÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL. 4mm, Š. 500mm

VV "délka dilatačního úseku x šířka pásu"46,8*0,5 23,400

VV

VV NENATAVENÉ PÁSY PŘEKRÝVAJÍCÍ DILATAČNÍ ÚSEK

VV "délka dilatačního úseku x rozvin.šířka pásů x pásy"46,8*1,3*2 121,680

VV Součet 145,080

VV 145,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 166,842

292 K 712821132 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za horka nátěrem asfaltovým m2 95,213 62,47 5 947,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za horka na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM

VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK

VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"96,95*0,35 33,933

VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"97,2*0,15 14,580

VV Mezisoučet 48,513

VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345

VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345

VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV Součet 95,213

293 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,162 7 407,77 1 200,06 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM

VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK

VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"96,95*0,35 33,933

VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"97,2*0,15 14,580

VV Mezisoučet 48,513

VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345

VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"46,7*0,35 16,345

VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"46,7*0,15 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV Součet 95,213

VV

VV

VV

VV DSP ÚV ŽELIVKA - DUBEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV AGR_028

VV STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK

VV "dl x výška atik + půdorys zhlaví"(190,24*0,38)+(26,7) 98,991

VV Součet 98,991

VV 95,213*0,0017 'Přepočtené koeficientem množství 0,162

294 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 190,425 396,93 75 584,63 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV 2x PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY A ZHLAVÍ STŘEŠNÍCH ATIK 

VV "atika sever - svislé stěny - 2x dl x v"2*(96,95*0,35) 67,865

VV "atika sever - zhlaví atiky - 2x dl x š"2*(97,2*0,15) 29,160

VV Mezisoučet 97,025

VV "atika západ - svislé stěny - 2x dl x v"2*(46,7*0,35) 32,690

VV "atika západ - zhlaví atiky - 2x dl x š"2*(46,7*0,15) 14,010

VV Mezisoučet 46,700

VV "atika východ - svislé stěny - 2x dl x v"2*(46,7*0,35) 32,690

VV "atika východ - zhlaví atiky - 2x dl x š"2*(46,7*0,15) 14,010

VV Mezisoučet 46,700

VV Součet 190,425

295 M 6285225080R Pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4mm m2 114,256 138,54 15 829,37 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. min. 4,4mm celoplošně natavené

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY A ZHLAVÍ STŘEŠNÍCH ATIK 

VV VRCHNÍ PÁS

VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"(96,95*0,35) 33,933

VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"(97,2*0,15) 14,580

VV Mezisoučet 48,513

VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345

VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345

VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV Součet 95,213

VV 95,213*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,256

296 M 628526040R Pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4mm m2 114,256 111,45 12 733,26 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem celoplošně natavené s výztužnou vložkou

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY A ZHLAVÍ STŘEŠNÍCH ATIK 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SPODNÍ PÁS

VV "atika sever - svislé stěny - dl x v"(96,95*0,35) 33,933

VV "atika sever - zhlaví atiky - dl x š"(97,2*0,15) 14,580

VV Mezisoučet 48,513

VV "atika západ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345

VV "atika západ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV "atika východ - svislé stěny - dl x v"(46,7*0,35) 16,345

VV "atika východ - zhlaví atiky - dl x š"(46,7*0,15) 7,005

VV Mezisoučet 23,350

VV Součet 95,213

VV 95,213*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,256

297 K 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 71,515 2 379,01 170 135,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 13 747 005,53

298 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 650,708 114,50 74 504,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

lepením celoplošně

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL.80mm DO LEPIDLA

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška XPS"(96,94*2,3) 222,962

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška XPS"96,94*2,3-(3,1*1,5) 218,312

VV STĚNA Z:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "dl stěn x výška XPS"(46,54*2,3)-(3,1*1,5) 102,392

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x cca výška XPS"(46,54*2,3) 107,042

VV Součet 650,708

299 M 283764420 deska z extrudovaného polystyrénu tl.80 mm m2 683,243 483,44 330 304,26 CS ÚRS 2017 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 80 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SKL.2" - OBVODOVÝ PLÁŠŤ (SOKL)

VV IZOLACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

VV TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL.80mm DO LEPIDLA

VV STĚNA S:

VV "dl stěny x výška XPS"(96,94*2,3) 222,962

VV "STĚNA J:

VV "dl stěny x výška XPS"96,94*2,3-(3,1*1,5) 218,312

VV STĚNA Z:

VV "dl stěn x výška XPS"(46,54*2,3)-(3,1*1,5) 102,392

VV "STĚNA V:

VV "dl stěny x cca výška XPS"(46,54*2,3) 107,042

VV Součet 650,708

VV 650,708*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 683,243

300 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,880 879,47 2 532,88 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

lepením celoplošně

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz řez "B-B" - TEPELNÁ IZOLACE VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU

VV "šířka přešnívající stropní desky x dl."0,45*6,4 2,880

VV Součet 2,880

301 M 634822310 Sklo izolační pěnové tl.50mm m2 2,938 708,11 2 080,42 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla tl.7 cm, objemová hmotnost 115kg/m3, λ=0,041W.(MK)-1, pevnost 

v tlaku=600KPa, kotvená v ložných spárách do horkého asfaltu cca 2kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz řez "B-B" - TEPELNÁ IZOLACE VRCHU STROPU ČÁSTI KE KOLEKTORU

VV "šířka přečnívající stropní desky x dl."0,45*6,4 2,880

VV Součet 2,880

VV 2,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,938
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

302 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 9 059,008 373,01 3 379 091,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek 

tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA VE DVOU VRSTVÁCH

VV "2x plocha střešního pláště - dl x š"2*(96,95*46,72) 9 059,008

VV Součet 9 059,008

VV POZN.: uloženo do horkého asfaltu, spotřeba dle projektanta 2x2kg/m2 

303 M 634822330 Sklo izolační pěnové tl.70mm m2 4 620,094 991,30 4 579 889,94 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla tl.7 cm, objemová hmotnost 115kg/m3, λ=0,041W.(MK)-1, pevnost 

v tlaku=600KPa, kotvená v ložných spárách do horkého asfaltu cca 2kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA

VV SPODNÍ VRSTVA IZOLACE

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

VV 4529,504*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 620,094

304 M 634822310 Sklo izolační pěnové tl.50mm m2 4 620,094 708,11 3 271 520,90 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla tl.7 cm, objemová hmotnost 115kg/m3, λ=0,041W.(MK)-1, pevnost 

v tlaku=600KPa, kotvená v ložných spárách do horkého asfaltu cca 2kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA

VV HORNÍ VRSTVA IZOLACE

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

VV 4529,504*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4 620,094

305 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 25,740 879,47 22 637,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek 

tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.5

VV +detail "I"

VV DILATACE VE STŘEŠE

VV DESKA PĚNOSKLA TL. 40mm

VV "délka dilatačního úseku x šířka desky"46,8*0,55 25,740

VV Součet 25,740

306 M 634822300 sklo izolační pěnové tl. 4 cm (kašírovaná) m2 26,255 607,09 15 939,25 CS ÚRS 2017 02

PP deska z pěnového skla tl.40mm, kašírovaná

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby 1.5

VV +detail "I"

VV DILATACE VE STŘEŠE

VV DESKA PĚNOSKLA TL. 40mm

VV "délka dilatačního úseku x šířka desky"46,8*0,55 25,740

VV Součet 25,740

VV 25,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 26,255

307 K 713191112 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech zatření desek suspenzí m2 4 527,565 262,45 1 188 268,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech zatřením povrchu desek zahuštěnou suspenzí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM

VV "plocha střešního pláště - dl x š"96,95*46,7 4 527,565

VV Součet 4 527,565

308 M 111633460 suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg t 9,055 48 343,60 437 751,30 CS ÚRS 2017 02

PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: dle projektanta 2,0 kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM

VV "plocha střešního pláště - dl x š"96,95*46,7 4 527,565

VV Součet 4 527,565
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4527,565*0,002 'Přepočtené koeficientem množství 9,055

309 K 713392612 Montáž izolace tepelné těles vyplnění prostorů vyložením desek m3 2,328 3 274,39 7 622,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti vyplnění prostorů vyložením deskami 

z vláknitých materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -2532 až -2542 lze oceňovat i nátěry tepelných izolací potrubí. 2. Cenami -2532 až -

2542 nelze oceňovat vnější nátěry doplňujících izolačních konstrukcí z plechu; tyto práce se lze 

oceňovat cenami části A07-Nátěry ocelových konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 3. Cenami -

1121 a -1122 nelze oceňovat izolace se snímatelnými pouzdry z plechu na patentní uzávěry; 

náklady na tyto izolace jsou obsaženy v cenách souboru cen 713 37- . . Montáž izolace tepelné 

těles. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz detail "E" - PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB 

VV SPÁDOVÝ KLÍN Z XPS tl.10-70mm

VV "dl. žlabu x šířka klínu x tl.desky"97,0*0,3*0,08 2,328

VV Součet 2,328

VV POZN.: lepeno nízkoexpanzní PUR pěnou !

310 M 283764300 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS tl.70mm m2 29,100 351,13 10 217,80 CS ÚRS 2017 02

PP deska z polystyrénu XPS zpevněná, hrana polodrážková a hladký povrch tl.70 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz detail "E" - PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB 

VV SPÁDOVÝ KLÍN Z XPS tl.10-70mm

VV "dl. žlabu x šířka klínu"97,0*0,3 29,100

VV Součet 29,100

VV POZN.: lepeno nízkoexpanzní PUR pěnou !

311 M 590711190R pěna pistolová nízkoexpanzní celoroční 850 ml kus 10,000 150,12 1 501,20 R-položka

PP pěna  nízkoexpanzní celoroční 850 ml

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz detail "E" - PODOKAPNÍ STŘEŠNÍ ŽLAB 

VV SPÁDOVÝ KLÍN Z XPS tl.10-70mm

VV LEPÍCÍ PUR PĚNA 

VV "při teor.vydatnosti  0,03 a ztratném= (97*0,3*0,01)/0,03 = "10 10,000

VV Součet 10,000

312 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 5,584 76,33 426,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační 

materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz řez "C-C" - OCHRANA POTRUBÍ GEOTEXTILIÍ V PROVIZORNÍM ZÁSYPU

VV 2X POTRUBÍ D1422x8

VV "obvod x délka vyčnívajího úseku x přesahy"2*(2*pi*0,711*0,5)*1,25 5,584

VV Součet 5,584
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

313 M 693110300R geotextilie ochranná 300g/m2 m2 6,422 31,81 204,25 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz řez "C-C" - OCHRANA POTRUBÍ GEOTEXTILIÍ V PROVIZORNÍM ZÁSYPU

VV 2X POTRUBÍ D1422x8

VV "obvod x délka vyčnívajího úseku x přesahy"2*(2*pi*0,711*0,5)*1,25 5,584

VV Součet 5,584

VV 5,584*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,422

314 K 713492816 Montáž tepelné izolace příruby a armatury vyplnění montážní pěnou m3 0,285 215,00 61,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění 

montážní pěnou příruby, armatury nebo tvarovky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2131, -2512 a -2513 slouží pro skladebné ocenění oprav doplňků tepelných izolací 

potrubí v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV VÝPLŇ PROSTUPŮ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU

VV PROSTUPY TĚSNĚNÉ PĚNOU

VV
"4x UP15 860/690mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT 

800x630)"4*((0,86*0,69*0,15)-(0,8*0,63*0,15))
0,054

VV
"6x UP16 550/550mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT 

534x534)"6*((0,55*0,55*0,15)-(0,534*0,534*0,15))
0,016

VV
"4x UP17 860/460mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT 

800x400)"4*((0,86*0,46*0,15)-(0,8*0,4*0,15))
0,045

VV
"4x UP18 460/860mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT 

400x800)"4*((0,46*0,86*0,15)-(0,4*0,8*0,15))
0,045

VV
"4x UP19 200/200mm - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT 

184x184)"4*((0,2*0,2*0,15)-(0,184*0,184*0,15))
0,004

VV
"1x UP20 otvor D220 - vypěnování skrz stěnu tl.250mm (potrubí VZT 

D168)"1*((pi*0,1*0,1*0,25)-(pi*0,084*0,084*0,25))
0,002

VV
"1x UP21 360/270mm - vypěnování skrz stěnu tl.250mm (potrubí VZT 

)"1*((0,36*0,27*0,25)-(0,31*0,22*0,25))
0,007

VV
"1x UP23 otvor D220 - vypěnování skrz stěnu tl.150mm (potrubí VZT 

D168)"1*((pi*0,110*0,110*0,15)-(pi*0,084*0,084*0,15))
0,002

VV
"4x UP24 850/350mm - vypěnování skrz strop tl.250mm (potrubí  VZT 

800/320)"4*((0,85*0,35*0,25)-(0,8*0,32*0,25))
0,042

VV
"1x UP26 otvor D200mm - vypěnování skrz strop tl.250mm (potrubí D168)+1x TPT 

tmel"1*((pi*0,1*0,1*0,25)-(pi*0,084*0,084*0,25))
0,002

VV "drobné prostupy, přesahy apod (30%)"0,219*0,30 0,066

VV Součet 0,285

315 M 590711190R pěna pistolová nízkoexpanzní celoroční 850 ml kus 15,000 270,98 4 064,69 R-položka

PP pěna  nízkoexpanzní celoroční 850 ml

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV VÝPLŇ PROSTUPŮ NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU

VV PROSTUPY TĚSNĚNÉ PĚNOU

VV "při teor.vydatnosti  0,03 a ztratném= 0,285/0,02=cca "15" 15,000

VV Součet 15,000

316 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 118,447 3 532,26 418 385,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 379,32

317 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4 soubor 18,000 201,01 3 618,14 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV "18x UP31 - osazení přímých vypouštěcích ventilů"18 18,000

VV Součet 18,000

318 M 551112280 ventil přímý 3/4" kus 18,000 375,30 6 755,38 CS ÚRS 2017 02

PP ventil přímý mosazný 3/4"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV "18x UP31 - dodávka přímých vypouštěcích ventilů"18 18,000

VV Součet 18,000

319 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t 0,012 483,44 5,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 5 709,53

320 K 762132104R
Provizorní bariéra z hranolů a dřevěných desek pro zaslepení kolektoru při realizaci 

dočasného zásypu 
m2 17,780 305,33 5 428,73 R-položka

PP

Provizorní bariéra z hranolů a dřevěných desek pro zaslepení kolektoru při realizaci dočasného 

zásypu (dodávka+montáž+konečná demontáž a likvidace použitého materiálu) vč. rozepření a 

podepření konstrukce ve výkopu 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz podélný řez B-B´- PROVIZORNÍ BARIÉRA PŘED REALIZACE ZÁSYPU

VV ZASLEPENÍ PROSTORU U KOLEKTORU PŘI REALIZACI DOČASNÉHO ZÁSYPU 

VV "délka x výška bariéry"6,35*2,8 17,780

VV Součet 17,780

321 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,356 788,76 280,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 536 619,48

322 K 764212666 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 97,000 603,15 58 505,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým 

plechem střechy rovné rš 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje 

cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

část žlabu a okapnice, ocelový plech tl. 0,6 mm s oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, 

pasivace a základní barvy, spodní vrstva epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v 

tovární úpravě, RŠ 460mm.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K4 - OKAPNICE OKAPOVÉ HRANY

VV "délka okapové hrany"97,0 97,000

VV Součet 97,000

VV POZN.PROJEKTANTA:

VV
PRÁCE BUDOU PROVEDENY PODLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH 

KONSTRUKCÍ.

VV PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ

VV
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I VEŠKERÉ NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE, PRVKY A PRÁCE 

(VČETNĚ ÚKLIDU), POTŘEBNÉ NÁTĚRY, VODIVÁ PROPOJENÍ SE ZEMNÍ SOUSTAVOU, ATD.

VV
DÁLE VŠECHNY DOPLŇKOVÉ PRVKY JAKO NAPŘ. KOTVENÍ, PŘÍPONKY, HMOŽDINKY 

VČETNĚ VRTÁNÍ.

VV BARVA VRCHNÍHO LAKU RAL 9007 ŠEDÁ HLINÍKOVÁ

323 K 764214604
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš 330 mm
m 190,800 749,33 142 971,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 330 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

oplechování atiky (panelu) š. 150mm, ocelový plech tl. 0,6 mm s oboustrannými vrstvami 

žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva epoxidový lak, vrchní strana 

polyesterový lak - vše v tovární úpravě. RŠ. 290mm.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K3 - OPLECHOVÁNÍ ATIK

VV "dl atik celkem"190,8 190,800

VV Součet 190,800

324 K 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch 

úprav rš do400mm
kus 2,000 1,45 2,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

P

Poznámka k položce:

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K3 - OPLECHOVÁNÍ ATIK

VV "2x roh atiky"2 2,000

VV Součet 2,000

325 K 764315632R Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou otvorů do D 100 mm kus 34,000 1 810,47 61 555,91 R-položka

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm

Strana 155 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Krycí manžeta 150/120mm u prostupů 100/80mm na fasádě budovy. Ocelový plech tl. 0,6 mm s 

oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva epoxidový 

lak, vrchní strana polyesterový lak, vše v tovární úpravě.

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K5 - KRYCÍ MANŽETY PROSTUPŮ SKRZ FASÁDU

VV "kusů dle půdorysu střechy"34 34,000

VV Součet 34,000

326 K 764511605R Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš cca 1160 mm m 97,000 1 144,73 111 038,42 R-položka

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš cca 

1160 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

podokapní žlab hranatý 300/400 (včetně čel, háků, kotlíků), ocelový plech tl. 0,6 mm s 

oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva epoxidový 

lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v tovární úpravě, rš 1160 mm. podél. přesahy spojů žlabů 

min. 150mm+silikon

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K1 - PODOKAPNÍ ŽLAB ATYP 300/400mm HRANATÝ

VV "délka okapové hrany"97,0 97,000

VV Součet 97,000

327 K 764511663R Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/200 mm kus 9,000 1 522,82 13 705,41 R-položka

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, RŠ 

žlabu/průměr svodu 330/200 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

kotlíky pro podokapní žlab hranatý 300/400  a svody hranaté 200/200mm, ocelový plech tl. 0,6 

mm s oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva 

epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v tovární úpravě, RŠ 1160 mm. 

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K1 - PODOKAPNÍ ŽLAB ATYP 300/400mm HRANATÝ - KOTLÍKY KE SVODŮM

VV "počet svodů"9 9,000

VV Součet 9,000

328 K 764518405R
Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou plechu o 

straně 200 mm
m 104,400 1 169,28 122 072,73 R-položka

PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 200 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

dešťový střešní svod 200/200 (včetně zděře, kolen, upevňovacích objímek atd.), ocelový plech tl. 

0,6 mm s oboustrannými vrstvami žárového zinkováním, pasivace a základní barvy, spodní vrstva 

epoxidový lak, vrchní strana polyesterový lak - vše v tovární úpravě

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

Práce budou provedeny podle ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí.

Před výrobou ověřit rozměry na stavbě.

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu), 

potřebné nátěry, vodivá propojení se zemní soustavou, atd. dále všechny doplňkové prvky jako 

např. kotvení, příponky, hmoždinky včetně vrtání. 

Barva vrchního laku RAL 9007 šedá hliníková

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "K" -  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV K2 - STŘEŠNÍ SVODY ATYP 200/200mm HRANATÉ

VV "počet svodů x dl."9*11,6 104,400

VV Součet 104,400

329 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 2,027 13 205,31 26 767,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 10 285 956,55

330 K 765171000R
Dodávka a montáž kompletního posuvného zakrytí filtračních nádrží bazénovým 

programem
m2 2 232,240 4 607,91 10 285 956,55 R-položka

PP
Zkarytí nádrží filtrů systémem posuvných segmentů obloukového tvaru - tzv.bazénové zakrytí. 

Hliníkové profily AlMgSi RAL 9006, výplň z polykarbonátu tl.10mm s jednostrannou UV stabilizací

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "2"

VV ZAKRYTÍ VAN FILTRŮ A ŽLABŮ 

VV "počet filtračních van x dl x š zakrytí"4*(39,3*14,2) 2 232,240

VV Součet 2 232,240

VV POZN.: cenu na základě cenové nabídky

D 766 Konstrukce truhlářské 55 909,18

331 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně
kus 1,000 1 323,09 1 323,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D2/P"

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE 

VV OBJEKT ROZVODNY

VV "1x osazení dveří"1 1,000

VV Součet 1,000

VV POZN.: osazení zárubně v položce č.642945111

Strana 158 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

332 M 553411D2LR
Dodávka kompletních ocelových pozinkovaných dveří 900/1970 vč.ocelové Pz zárubně, 

kování, zámkové cylindrické vložky a kliky
kus 1,000 19 236,94 19 236,94 R-položka

P

Poznámka k položce:

POZN.: specifikace projektanta:

ocelové pozinkované dveře 900/1970, jednokřídlové, levé, plné, bez prahu, zateplené, včetně 

ocelové pozinkované zárubně,  prachotěsné. s vrchním kováním a zámkové cylindrické vložky. 

požární odolnost dveří dle ČSN EN 1634-1 min. 15 min (EW 15 DP1). barva bílá (RAL 9010)

POZN.: poznámka projektanta:

zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný klíč). 

bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.

rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. konstrukční spáry budou zatmeleny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D2/P"

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE 

VV OBJEKT ROZVODNY

VV "1x dodávka dveří vč.zárubně"1 1,000

VV Součet 1,000

VV POZN.: osazení zárubně v položce č.642945111

333 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně
kus 2,000 1 323,09 2 646,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D3/LP"

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE 

VV PŘÍČKA V KOLEKTORU

VV "2x osazení dveří"2 2,000

VV Součet 2,000

VV POZN.: osazení zárubní v položce č.642945111

334 M 553411D3LPR
Dodávka kompletních ocelových pozinkovaných dveří 900/1970 vč.ocelové Pz zárubně, 

kování, zámkové cylindrické vložky a kliky
kus 2,000 16 284,16 32 568,32 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

POZN.: specifikace projektanta:

dveře 900/1970, ocelové pozinkované, jednokřídlové, levé a pravé, plné, bez prahu, včetně 

ocelové pozinkované zárubně. s vrchním kováním a zámkové cylindrické vložky. požární odolnost 

dveří min. 30 min (EW 30). barva vrchního nátěru antracitová šedá, RAL 7016. 

POZN.: poznámka projektanta:

zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný klíč). 

bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.

rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. konstrukční spáry budou zatmeleny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D3/L,P"

VV OCELOVÉ PZ DVEŘE 

VV PŘÍČKA V KOLEKTORU

VV "2x dodávka dveří vč.zárubní"2 2,000

VV Součet 2,000

VV POZN.: osazení zárubní v položce č.642945111

335 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,252 534,32 134,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 10 828 979,68

336 K 767000001R
Dodávka a montáž střešní bezpečnostní systém určený k ochraně proti pádu - systém s 

permantentním poddajným kotvícím vedením
kpl 1,000 226 571,70 226 571,70 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz přílohy T.Z.D.1.13 a výkresy D.1.14

VV D+M STŘEŠNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

VV "1x komplet"1 1,000

VV Součet 1,000

VV POZN.: cena sestavena na základě nabídky

337 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 4 529,504 426,19 1 930 415,72 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách není započteno zhotovení otvoru v krytině, tyto práce se oceňují cenami 767 13-76 

Zhotovení otvoru v plechu. 2. V cenách není započteno oplechování prostupů; tyto práce lze 

oceňovat cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Množství krytiny střech se určí v m2 

z rozměru plochy krytiny podle projektu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV TRAPÉZOVÝ PLECH TL.1mm

VV "plocha střešního pláště - dl x š"(96,95*46,72) 4 529,504

VV Součet 4 529,504

338 M 154843001R Trapézový plech TR 160/250/750 oboustranně poplastovaný tl.1mm m2 5 208,930 572,49 2 982 060,34 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.1"

VV STŘEŠNÍ KRYTINA

VV TRAPÉZOVÝ PLECH TL.1mm

VV
"plocha střešního pláště - dl x š + 200mm překrytí každého vedlejšího plechu 

"(96,95*46,72)*1,15
5 208,930

VV Součet 5 208,930

339 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 8 758,687 25,44 222 856,03 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A2 - MONTÁŽ NEREZOVÝCH POROROŠTŮ

VV NEREZ OCEL.POROROŠTY

VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 20 kusů á 0,6x13,55m x 19kg/m2"20*(0,6*13,55*19,0) 3 089,400

VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 16 kusů á 0,8x13,55m x 19kg/m2"16*(0,8*13,55*19,0) 3 295,360

VV "A2 - nerezové úhelníky 40/40 - výměra dle projektanta x hm."975,6*2,4333 2 373,927

VV Součet 8 758,687

340 M 592271000NR Pororošt z nerezové oceli 1.4404 m2 362,923 5 559,51 2 017 675,50 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A2 - DODÁVKA NEREZOVÝCH POROROŠTŮ

VV NEREZ ROŠTY

VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 20 kusů á 0,6x13,55m "20*(0,6*13,55) 162,600

VV "A2 - ocelové rošty z nerezu 16 kusů á 0,8x13,55m"16*(0,8*13,55) 173,440

VV Součet 336,040

VV 336,04*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 362,923

341 M 1301041NR Úhelník z nerezové oceli 1.4404 rovnostranný, 40 x 40 x 4 mm t 2,564 254 440,00 652 384,16 R-položka

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,433kg/m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A2 - DODÁVKA NEREZOVÝCH POROROŠTŮ

VV NEREZ ÚHELNÍKY

VV "A2 - nerezové úhelníky 40/40 - výměra dle projektanta x hm."975,6*2,4333/1000 2,374

VV Součet 2,374

VV 2,374*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 2,564

342 K 767652220 Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 9 m2 kus 2,000 12 722,00 25 444,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 

m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto 

se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 nelze 

oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V cenách -

1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V cenách -1210 

až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují 

cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D1"

VV OCELOVÁ POZINKOVANÁ VJEZDOVÁ VRATA

VV "jihozápadní průčelí"1 1,000

VV "severozápadní průčelí"1 1,000

VV Součet 2,000

343 M 553447230R
Vrata ocelová Pz zateplená vstupní 2900x3000mm s integrovanými dveřmi 

900x1970mm vč.zámků, klik, kování a nátěrových úprav
kus 2,000 153 936,20 307 872,40 R-položka

PP vrata ocelová otočná s rámem 290 x 330 cm

P

Poznámka k položce:

POZN.: Specifikace projektanta:

ocelová pozinkovaná vstupní vrata 2900/3000mm, plná, dvoukřídlá, otočná, bez prahu, zateplená 

tepelně izolační výplní o Ucelk= 1,5w/m2k, vč.ocel. pozink. zárubně. ve vratech budou 

integrované dveře 900/1970mm, plné, bez prahu, včetně bezpečnostního kování a bezpečnostní 

zámkové cylindrické vložky o stejné či vyšší bezp. třídě. požární odolnost vrat a dveří min. 30 min 

(EW 30). barva vrchního nátěru antracitová šedá, RAL 701

POZN.: poznámka projektanta:

zámky u vrat (resp. integr. vstupních dveří) budou v systému generálního klíče (jednotný klíč). 

bezpečnostní úroveň stanoví investor při zahájení realizace stavby.

rámy a zárubně budou řádně ukotveny do ostění. konstrukční spáry budou zatmeleny.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "D1"

VV OCELOVÁ POZINKOVANÁ VJEZDOVÁ VRATA

VV "jihozápadní průčelí"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "severozápadní průčelí"1 1,000

VV Součet 2,000

344 K 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 13,200 508,88 6 717,22 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z3 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK

VV "1x ocel. pozink.žebřík venkovní na fasádě"1*13,2 13,200

VV Součet 13,200

345 M 553000102R Žebřík ocel.pozinkovaný ,vč.kotvení, ochranného koše a zábradlí na střechu vč.nátěru m 13,200 4 198,26 55 417,03 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

ocelový pozinkovaný žebřík s ochranným košem pro výstup na střechu. šířka žebříku 400mm, 

vzdálenost příčlí 300mm. štěřín tr. 50x3,5mm, příčle d22mm s protiskluznou úpravou. ochranný 

koš z pásoviny (10kg/m). u výstupu na střechu rozšířený štěřín na 600mm. kotvení žebříku přes 

navařené kotevní plechy (skrz fasádní panely) k ocelovým paždíkům á 1,95m. délka žebříku 

13,2m, délka koše 10,8m.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z3 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK

VV "1x ocel. pozink.žebřík venkovní na fasádě"1*13,2 13,200

VV Součet 13,200

346 K 767834102 Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný m 13,200 127,22 1 679,30 CS ÚRS 2017 02

PP Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z3 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK

VV "1x ocel. pozink.žebřík venkovní na fasádě"1*13,2 13,200

VV Součet 13,200

347 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 48,085 127,22 6 117,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU - STAŽENÍ NEREZ OBJÍMKAMI

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) + 

hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,1*4,28)
36,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez 

objímka"1*(2*pi*0,4065*1,1*4,28)
12,025

VV Součet 48,085

348 M 130102400R Pásovina 60x10 z nerez oceli 1.4404 m 11,235 1 653,86 18 581,12 R-položka

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,71 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV HYDROIZOLACE POTRUBÍ VNĚ OBJEKTU - STAŽENÍ NEREZ OBJÍMKAMI

VV
"2x UP6 bez betonování  - pouze 1x TPT tmel pro (potrubí 1219x8) + 

hydroizolace+nerez objímka"2*(2*pi*0,6095*1,1)
8,425

VV
"1x UP12 bez betonování pouze 1x TPT tmel (potrubí 813x7,1)+ hydroizolace+nerez 

objímka"1*(2*pi*0,4065*1,1)
2,810

VV Součet 11,235

349 K 767995111NR Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (nerez TŘ.1.4404) kg 2 637,640 114,50 302 004,50 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A8 - MONTÁŽ NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

VV A8 - SLOUPKY LÁVEK NAD FILTRY

VV "dle projektanta: 32x4 sloupky dl.280"32*4*0,28*18,9 677,376

VV A8 - KOTEVNÍ PLECHY SLOUPKŮ

VV "dle projektanta: 16x4 plechy r.1200/100/8"16*4*1,2*0,1*64 491,520

VV A8 - KOTVY M12 

VV "závitové tyče M12 - nerez"8*16*0,20*0,675 17,280

VV "víčka z plechu tl.8mm - nerez"8*16*0,1*0,1*64 81,920

VV Mezisoučet 1 268,096

VV "matice a pomoc.materiál "1268,096*1,08 1 369,544

VV Součet 2 637,640

350 M 5526130A8R Trubka z nerezové oceli TŘ 1.4404 - TR 80/80/8 m 38,707 5 088,80 196 972,18 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A8 - DODÁVKA NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

VV A8 - SLOUPKY LÁVEK NAD FILTRY

VV "dle projektanta: 32x4 sloupky dl.280"32*4*0,28 35,840

VV Součet 35,840

VV 35,84*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 38,707

351 M 137566A8R Plech nerezový tl.8mm TŘ 1.4404 t 0,620 241 718,00 149 865,16 R-položka

P

Poznámka k položce:

hm.1m2 = 64kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

Strana 164 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A8 - DODÁVKA NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

VV A8 - KOTEVNÍ PLECHY SLOUPKŮ

VV "dle projektanta: 16x4 plechy r.1200/100/8"16*4*1,2*0,1*64/1000 0,492

VV A8 - KOTVY M12 

VV "víčka z plechu tl.8mm - nerez"8*16*0,1*0,1*64/1000 0,082

VV Součet 0,574

VV 0,574*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,620

352 M 31197112NR Tyč závitová M12 nerez tř.1.4404 kus 27,648 114,50 3 165,64 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A8 - DODÁVKA NEREZOVÝCH TRUBEK NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

VV A8 - KOTVY M12 

VV "závitové tyče M12 - nerez"8*16*0,20 25,600

VV Součet 25,600

VV 25,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 27,648

353 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 795,476 101,78 80 960,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*17,9)
723,160

VV "šrouby, matice, spoj.materiál"723,16*0,1 72,316

VV Součet 795,476

354 M 130107180 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,781 27 988,40 21 858,94 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,90 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*17,9)/1000
0,723

VV Součet 0,723

VV 0,723*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,781

355 K 767995115NR Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg (nerez tř.1.4404) kg 4 370,688 76,33 333 623,36 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY 

VV  OCEL.NEREZ PLECH (PŘELIVNÁ HRANA U ŽLABŮ)

VV "A3 - ocelové plechy nerezu 100/6 - 64 kusů á 0,1x13,55m x 48kg/m2"64*(0,1*13,55*48) 4 162,560

VV "pomocný materiál podložky, matice apod"4162,56*0,05 208,128

VV Součet 4 370,688

356 M 1375606NR Plech nerezový 6,0 x 1000 x 2000 mm TŘ.1.4404 t 4,721 241 718,00 1 141 150,68 R-položka

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 48 kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A3 - MONTÁŽ NEREZOVÉ PÁSOVINY REKTIFIKOVANÉ PŘELIVNÉ HRANY 

VV  OCEL.NEREZ PLECH (PŘELIVNÁ HRANA U ŽLABŮ)

VV
"A3 - ocelové plechy nerezu 100/6 - 64 kusů á 0,1x13,55m x 

48kg/m2"64*(0,1*13,55*48)/1000
4,163

VV "pomocný materiál podložky, matice apod"4162,56*0,05/1000 0,208

VV Součet 4,371

VV 4,371*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 4,721

357 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 62,469 127,22 7 947,31 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z11 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM

VV 2x POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE POD ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ

VV "2x rámy z jeklů 50x50x5 - dl x hm."2*3,75*6,78 50,850

VV "2x kotevní plechy 150x150x8 -  kusů x hm."2*0,15*0,15*66,0*2 5,940

VV "pomocné materiály (10%)"56,79*0,1 5,679

VV Součet 62,469

358 M 552423Z11R Rám svařený tvaru U z jeklů 50x50x5 vč.kotvení a povrch.úprav kpl 2,000 4 579,92 9 159,84 R-položka

P

POZN.: POLOŽKA PRO 1KUS OBSAHUJE:

jekly 50/50/5, celkem 3,75m

plechy 150/150/8, 2kusy

2x kotva M10 

pozinkování

nátěry 

doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z11 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ RÁM

VV POMOCNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE POD ROZDĚLOVAČ VYTÁPĚNÍ

VV "2x rám z jeklů 50x50x5 a kotevních plechů + kotev M10"2 2,000

VV Součet 2,000

359 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 15,202 127,22 1 934,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z10 - POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO DEMONTÁŽ TECHNOLOG.PRVKŮ 

VV POZINKOVANÉ HÁKY 

VV "12x hák x odhad hmotnosti projektanta"12*1,0 12,000

VV "4x závitová tyč M16 dl.0,35m"4*0,35*1,3 1,820

VV "pomocné materiály (10%)"13,82*0,1 1,382

VV Součet 15,202

360 M 552423Z10R Pomocné konstrukce pro demontáže technologických prvků - 12x hák a 4x závitová tyč kpl 1,000 4 579,92 4 579,92 R-položka

P

POZN.: POLOŽKA PRO 1KUS OBSAHUJE:

12x hák pozinkovaný

4x 0,35m závit.tyč M16

nátěry

doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z10 - POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO DEMONTÁŽ TECHNOLOG.PRVKŮ 

VV POZINKOVANÉ HÁKY 

VV "12x hák x  a 4 závitové tyče jako kpl"1 1,000

VV Součet 1,000

361 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 119,836 26,72 3 201,54 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z12 - KONSTRUKCE PRO VSTUP DO FILTRŮ A KANÁLŮ

VV "trubky z jeklů 60x60x4 - kusů x dl x hm."82*0,08*7,1 46,576

VV "madla z TR 50x3,5mm - kusů x dl x hm."6*1,38*3,08 25,502

VV "kotevní plechy 80x160x5 -  plocha x hm."72*0,08*0,16*40 36,864
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pomocný materiál, prořezy apod. (10%)"108,942*0,1 10,894

VV Součet 119,836

362 M 552423Z12R
Pomocná ocelová madla pro vstup do filtrů a kanálů z jeklů 60/60/4, přenosných 

madel, kotevních plechů, kotev a povrch.úprav.
kpl 1,000 115 795,64 115 795,64 R-položka

P

POZN.: POLOŽKA 1KPL OBSAHUJE::

jekly 60/60/4, = 82 kusů x 0,08m

TR 50/3,5 = 6kusů x 1,38m

plechy kotevní 160/80/5 = 72kusů

144x kotva M10

pozinkování

nátěry

doprava

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z12 - KONSTRUKCE PRO VSTUP DO FILTRŮ A KANÁLŮ

VV "jako 1 komplet, protože část je pevně fixována a část přenosná"1 1,000

VV Součet 1,000

363 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 104,363 28,45 2 968,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767-P Konstrukce zámečnické - kompozitní 4 352 763,60

364 K 76700000M Montáž konstrukcí z kompozitů kpl 1,000 802 755,66 802 755,66 R-položka

PP Montáž všech kompozitních prvků objektu kompletních vč.stav.přípomocí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "V - KOMPOZITNÍ VÝROBKY"

VV MONTÁŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ Z KOMPOZITŮ

VV "1x komplet dle nabídky"1 1,000

VV Součet 1,000

VV POZN.: CENA MONTÁŽE ZAHRNUJE CENY PRO PRVKY:

VV "4x kompletní schodiště V1 - půdorysné plochy 7,9x0,9m a na výšku 5,38m"

VV "2x kompletní schodiště V2 - půdorysné plochy 6,7m2 a na výšku 5,35m"

VV "1x kompletní schodiště V3 - půdorysné plochy 4,25x0,9m a na výšku 3,35m"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x kompletní schodiště V4 - půdorysné plochy 2,75x0,8m a na výšku cca 2,4m"

VV
"1x kompletní schodiště s lávkou V5 - půdorysné plochy 6,25x0,9m  a na výšku 

cca2,8m"

VV
"2x kompletní přechod přes potrubí V6 - půdorysné plochy 3,5x0,9m a na výšku cca 

1,28m"

VV "4x kompletní schodiště V7 - půdorysné plochy 3,0x1,0m a na výšku cca 2,6m"

VV "2x kompletní schodiště V8 - půdorysné plochy 3,0x0,9m a na výšku cca 2,65m"

VV "2x kompletní přechová lávka V9 - půdorysné plochy 81,7m2 a na výšku cca 2,6m"

VV "kompletní zábradlí V10 v délce 189,6m"

VV "kompletní litý rošt V11 - tl.30mm na ploše 89,6m2"

VV

VV

VV

VV "POZN.: cena za komplet viz nabídka

365 M 553000UVZ1 Dodávka kompletních kompozitů V1-V11 kpl 1,000 3 443 830,13 3 443 830,13 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "V1 - V11 - KOMPOZITNÍ VÝROBKY"

VV DODÁVKA KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ Z KOMPOZITŮ

VV "1x komplet dle nabídky"1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: cena za komplet viz nabídka

VV

VV POZN.: CENA DODÁVKY ZAHRNUJE CENY PRO PRVKY:

VV "4x kompletní schodiště V1 - půdorysné plochy 7,9x0,9m a na výšku 5,38m"

VV "2x kompletní schodiště V2 - půdorysné plochy 6,7m2 a na výšku 5,35m"

VV "1x kompletní schodiště V3 - půdorysné plochy 4,25x0,9m a na výšku 3,35m"

VV "1x kompletní schodiště V4 - půdorysné plochy 2,75x0,8m a na výšku cca 2,4m"

VV
"1x kompletní schodiště s lávkou V5 - půdorysné plochy 6,25x0,9m  a na výšku 

cca2,8m"

VV
"2x kompletní přechod přes potrubí V6 - půdorysné plochy 3,5x0,9m a na výšku cca 

1,28m"

VV "4x kompletní schodiště V7 - půdorysné plochy 3,0x1,0m a na výšku cca 2,6m"

VV "2x kompletní schodiště V8 - půdorysné plochy 3,0x0,9m a na výšku cca 2,65m"

VV "2x kompletní přechová lávka V9 - půdorysné plochy 81,7m2 a na výšku cca 2,6m"

VV "kompletní zábradlí V10 v délce 189,6m"

VV "kompletní litý rošt V11 - tl.30mm na ploše 89,6m2"

VV

366 K 767590P11M.1 Montáž poklopu 0,6x0,9m z kompozitu vč.rámu z L-profilů kus 6,000 9 541,50 57 249,00 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "V12" - KOMPOZITNÍ POKLOPY

VV MONTÁŽ POKLOPŮ

VV "6x poklop naceněn dle cen obvyklých na obdobných stavbách"6 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

367 M 553590V12R
Poklop z kompozitu 0,6x0,9m , pojížděný (třída B125), kompozitní materiál doplněný 

ocelovými vlákny vč.rámu s integrovaným těsněním, uzamykatelný
kus 6,000 8 154,80 48 928,81 R-položka

PP
Dodávka kompletního poklopu z kompozitu 0,6x0,9m , pojížděný (třída B125), kompozitní materiál 

doplněný ocelovými vlákny vč.rámu s integrovaným těsněním, uzamykatelný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "V12" - KOMPOZITNÍ POKLOPY

VV DODÁVKA POKLOPŮ

VV "6x poklop naceněn dle cen obvyklých na obdobných stavbách"6 6,000

VV Součet 6,000

D 771 Podlahy z dlaždic 4 578 420,09

368 K 771414114 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm m 786,650 165,39 130 100,90 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm

P

Poznámka k položce:

POZN.: specifikace projektanta:

Keramické dlaždice slinuté budou s protiskluzovým povrchem.

Dilatace dlažby bude provedena ve čtvercích max. 5x5 m nebo obdélnících s poměrem stran 

1:1,5. 

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). dále 

všechny doplňkové prvky jako např. dilatační, napojovací a ukončovací lišty včetně tmelení atd. 

barva spárovací hmoty dle výběru investora

barva dlaždic podlahy RAL 1013 K7 classic, sokly filtrů RAL 7008 K7 classic, obklad ve filtrech 

150/150mm RAL 1013 K7 classic.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby podlahy"P1"

VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM

VV PODLAHY Z DLAŽDIC - OBLOŽENÍ SOKLŮ Z KERAMICKÉ DLAŽBY

VV P1 - PODLAHA U FILTRŮ

VV "obvod horního půdorysu I-I"140,4+8,1+4,15+38,8+11,7+8,0+94,2 305,350

VV "po obvodu filtračních van"4*108,20 432,800

VV "po obvodu rozvodny"22,7 22,700

VV "obvod hran sestupních schodišť (mimo obvod haly)"4*6,45 25,800

VV P1 - PODLAHA V ROZVODNĚ

VV "dle projektanta vnitřní sokly nejsou potřeba"0,000

VV Mezisoučet 786,650

VV Součet 786,650

369 M 597614099R
Dlaždice keramické 300x300x12mm s protiskluzným povrchem do hydroizolačního 

tmelu 
m2 141,598 881,64 124 837,75 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby podlahy"P1"

VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM

VV PODLAHY Z DLAŽDIC - OBLOŽENÍ SOKLŮ Z KERAMICKÉ DLAŽBY

VV P1 - PODLAHA U FILTRŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"obvod horního půdorysu III-III´ x výška 

soklíku"(140,4+8,1+4,15+38,8+11,7+8,0+94,2)*0,15
45,803

VV
"po obvodu filtračních van x výška soklíku (s odečtem 150mm již započítaného 

obkladu)"(4*108,20)*0,15
64,920

VV "po obvodu rozvodny x výška soklíku"(22,7)*0,15 3,405

VV "obvod hran sestupních schodišť (mimo obvod haly) x výška soklíku"(4*6,45)*0,15 3,870

VV Mezisoučet 117,998

VV P1 - PODLAHA V ROZVODNĚ

VV "dle projektanta vnitřní sokly nejsou potřeba"0,000

VV Mezisoučet

VV Součet 117,998

VV 117,998*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 141,598

370 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 1 870,920 1 326,91 2 482 533,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

P

Poznámka k položce:

POZN.: specifikace projektanta:

Keramické dlaždice slinuté budou s protiskluzovým povrchem.

Dilatace dlažby bude provedena ve čtvercích max. 5x5 m nebo obdélnících s poměrem stran 

1:1,5. 

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). dále 

všechny doplňkové prvky jako např. dilatační, napojovací a ukončovací lišty včetně tmelení atd. 

barva spárovací hmoty dle výběru investora

barva dlaždic podlahy RAL 1013 K7 classic, sokly filtrů RAL 7008 K7 classic, obklad ve filtrech 

150/150mm RAL 1013 K7 classic.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby podlahy"P1+P2"

VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM

VV PODLAHY Z DLAŽDIC

VV
"P1 - podlaha z dlaždic u filtrů - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´ (s odečtem 

prostupů)"1767,3
1 767,300

VV "P1 - podlaha z dlaždic v rozvodně - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´"24,12 24,120

VV "P2 - podlaha středových lávek nad filtry - 4x pás dl.39,75x0,5m"4*(39,75*0,5) 79,500

VV Součet 1 870,920

371 M 597614099R
Dlaždice keramické 300x300x12mm s protiskluzným povrchem do hydroizolačního 

tmelu 
m2 2 058,012 881,64 1 814 415,41 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby podlahy"P1+P2"

VV KERAMICKÁ DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POVRCHEM

VV PODLAHY Z DLAŽDIC

VV
"P1 - podlaha z dlaždic u filtrů - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´ (s odečtem 

prostupů)"1767,3
1 767,300

VV "P1 - podlaha z dlaždic v rozvodně - půdorysná plocha dlažby dle řezu III-III´"24,12 24,120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "P2 - podlaha středových lávek nad filtry - 4x pás dl.39,75x0,5m"4*(39,75*0,5) 79,500

VV Součet 1 870,920

VV 1870,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 058,012

372 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 49,657 534,32 26 532,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 14 478 959,33

373 K 781474212
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých průmyslových do 45 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem
m2 7 108,200 1 465,57 10 417 593,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem průmyslových 

hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace obkladů"O"

VV KERAMICKÉ OBKLADY FILTRŮ

VV "svislé plocha vnitřních stěn filtrů - dle 3D Revitu "6742,14 6 742,140

VV "půdorys zhlaví obvodových stěn nádrží"(4*42,75) 171,000

VV
"svislé obvodové hrany vnějších stěn nádrží na úrovni 2.NP s odečtem již započítaného 

soklu"(4*108,3*0,15)
64,980

VV "půdorysné plochy dělících stěn uvnitř filtrů"4*(16*13,55*0,150) 130,080

VV Součet 7 108,200

374 M 597614390R Obkladačky keramické 150x150mm tl.9mm vhodné pro styk s pitnou vodou m2 7 819,020 507,61 3 968 997,10 R-položka

PP vč.spárovací výplně vhodné pro styk s pitnou vodou

P

Poznámka k položce:

POZN.: specifikace projektanta:

Součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky a práce (včetně úklidu). dále 

všechny doplňkové prvky jako např. dilatační, napojovací a ukončovací lišty včetně tmelení atd. 

barva spárovací hmoty dle výběru investora

barva dlaždic obkladů ve filtrech 150/150mm RAL 1013 K7 classic.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace obkladů"O"

VV KERAMICKÉ OBKLADY FILTRŮ

VV "svislé plocha vnitřních stěn filtrů - dle 3D Revitu "6742,14 6 742,140

VV "půdorys zhlaví obvodových stěn nádrží"(4*42,75) 171,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"svislé obvodové hrany vnějších stěn nádrží na úrovni 2.NP s odečtem již započítaného 

soklu"(4*108,3*0,15)
64,980

VV "půdorysné plochy dělících stěn uvnitř filtrů"4*(16*13,55*0,150) 130,080

VV Součet 7 108,200

VV 7108,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7 819,020

375 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 172,871 534,32 92 369,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 451 805,49

376 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 1 615,400 127,22 205 511,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.3"

VV PROVEDENÍ BAREVNÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM DVOUVRSTVÝM DÍLENSKÝM NA BÁZI PUR

VV SENDVIČOVÉ PANELY

VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV VÝMĚRY NATÍRANÝCH PLOCH Z POHLEDŮ

VV PŘEDÚPRAVA PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ

VV "pohled jihozápadní"507,3+33,0 540,300

VV "pohled jihovýchodní"269,0 269,000

VV "pohled severovýchodní"552,0 552,000

VV "pohled severozápadní"110,8+143,3 254,100

VV Součet 1 615,400

377 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 1 615,400 63,61 102 755,59 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.3"

VV PROVEDENÍ BAREVNÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM DVOUVRSTVÝM DÍLENSKÝM NA BÁZI PUR

VV SENDVIČOVÉ PANELY

VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV VÝMĚRY NATÍRANÝCH PLOCH Z POHLEDŮ

VV PŘEDÚPRAVA PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pohled jihozápadní"507,3+33,0 540,300

VV "pohled jihovýchodní"269,0 269,000

VV "pohled severovýchodní"552,0 552,000

VV "pohled severozápadní"110,8+143,3 254,100

VV Součet 1 615,400

378 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 3 473,110 381,66 1 325 547,16 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace skladby "SKL.3"

VV PROVEDENÍ BAREVNÝCH PLOCH NÁSTŘIKEM DVOUVRSTVÝM DÍLENSKÝM NA BÁZI PUR

VV SENDVIČOVÉ PANELY

VV OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY FILTRACE

VV VÝMĚRY NATÍRANÝCH PLOCH Z POHLEDŮ

VV 2X FINÁLNÍ NÁTĚR 

VV "pohled jihozápadní"507,3+33,0 540,300

VV "pohled jihovýchodní"269,0 269,000

VV "pohled severovýchodní"552,0 552,000

VV "pohled severozápadní"110,8+143,3 254,100

VV Součet 1 615,400

VV
POZN.: dle specifikace projektanta se bude jednat o dvojnásobný nástřik, v 

koeficientu přidáno 15% pro přesnost a složitou geometrii

VV 1615,4*2,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 473,110

379 K 783827400R
Krycí ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné 

sjednocení povrchu
m2 2 724,468 300,24 817 991,55 R-položka

PP Krycí ochranný nátěr betonových stěn barevně sjednocující, ochranný

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu a barevné sjednocení povrchu. 

Obsahuje rozpouštědla. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění 

charakteristickou strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy atmosféry, podporuje 

samočisticí efekt ošetřovaných betonových ploch. Splňuje požadavky dle ČSN EN 1504-2. Aplikace: 

štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "NÁTĚRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ"

VV
OCHRANNÝ A BAREVNĚ SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR SVISLÝCH VZDUŠNÝCH LÍCŮ VIDITELNÝCH 

STĚN

VV 1) NÁTĚR VZDUŠNÉHO LÍCE OBVODOVÝCH STĚN NÁDRŽÍ FILTRŮ

VV VANA 1:

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV VANA 2:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV VANA 3:

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV VANA 14

VV "stěna S"39,8*5,20 206,960

VV "stěna J"39,8*5,20 206,960

VV "stěna Z"14,35*5,20 74,620

VV "stěna V"14,35*5,20 74,620

VV Mezisoučet 2 252,640

VV

VV 2) OBVODOVÉ STĚNY NOSNÉ - VIDITELNÉ ÚSEKY

VV "stěna S"95,0*1,38 131,100

VV "stěna J"(88,45*1,38)+(3,45*1,38)+(2*0,97*1,38) 129,499

VV "stěna Z"(20,75*1,38)+(20,75*1,38)+(2*0,97*1,38) 59,947

VV "stěna V"44,6*1,38 61,548

VV Mezisoučet 382,094

VV

VV 3) VNITŘNÍ OBVODOVÉ STĚNY V KOMOŘE 004 ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV "stěna S"9,4*3,09 29,046

VV "stěna V"příčka zděná, nikoliv betonová

VV "stěna Z"5,75*3,12 17,940

VV "stěna J"9,4*3,14 29,516

VV Mezisoučet 76,502

VV

VV 4) ÚSEK ČÁSTI KOLEKTORU NÁLEŽEJÍCÍ KE GAU

VV "užší chodba kolektoru - stěna S"1,35*2,45 3,308

VV "užší chodba kolektoru - stěna J"1,35*2,45 3,308

VV "širší chodba kolektoru - stěna S"1,35*2,45 3,308

VV "širší chodba kolektoru - stěna J"1,35*2,45 3,308

VV "stěna Z"příčka zděná, nikoliv betonová

VV "stěna V"se zde nenachází

VV Mezisoučet 13,232

VV Součet 2 724,468

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 239,15

380 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 150,806 57,22 8 629,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV NÁTĚR MALBOU DVOJNÁSOBNÝ

VV OBJEKT ROZVODNY

VV VNĚJŠÍ STĚNY ROZVODNY

VV "stěna Z"3,6*2,88 10,368

VV "stěna V"3,6*2,88 10,368

VV "stěna J"8,2*2,88 23,616

VV "stěna S"8,2*2,88 23,616

VV Mezisoučet 67,968

VV VNITŘNÍ STĚNY ROZVODNY

VV "stěna Z"3,1*2,73 8,463

VV "stěna V"3,1*2,73 8,463

VV "stěna J"7,7*2,73 21,021

VV "stěna S"7,7*2,73 21,021

VV Mezisoučet 58,968

VV STROP ROZVODNY

VV VNITŘNÍ ÚPRAVA STROPU

VV "vnitřní půdorys stropu"3,1*7,7 23,870

VV Součet 150,806

VV
POZN.: odečítají se nemalované plochy pouze větší než 4m2 a to odečtem plochy 

přesahující 4m2

381 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 28,125 57,22 1 609,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 

výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz skladba "SKL.9"

VV STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁTY

VV ARMATURNÍ CHODBA U KOLEKTORU

VV PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ KOLEKTOR A VSTUP DO GAU FILTRACE

VV NÁTĚR MALBOU DVOJNÁSOBNÝ

VV "ze strany armaturní chodby"(5,75*2,5) 14,375

VV "ze strany kolektoru"(1,5*2,5)+(4,*2,5) 13,750

VV Součet 28,125

VV
POZN.: odečítají se nemalované plochy pouze větší než 4m2 a to odečtem plochy 

přesahující 4m2

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 13 254 397,41

382 K 789327211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm m2 1 191,656 214,81 255 974,86 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982

VV Mezisoučet 146,982

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186

VV Mezisoučet 284,186

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372

VV Mezisoučet 616,284

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320

VV Mezisoučet 76,752

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452

VV Součet 1 191,656

383 K 789327211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm m2 25,045 214,81 5 379,82 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08
25,045

VV Součet 25,045

384 K 789327216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový mezivrstva tl do 80 µm m2 1 191,656 214,81 255 974,86 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982

VV Mezisoučet 146,982

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186

VV Mezisoučet 284,186

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372

VV Mezisoučet 616,284

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320

VV Mezisoučet 76,752

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452

VV Součet 1 191,656

385 K 789327216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový mezivrstva tl do 80 µm m2 25,045 214,81 5 379,82 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08
25,045

VV Součet 25,045
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

386 K 789327221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 1 191,656 214,81 255 974,86 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982

VV Mezisoučet 146,982

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186

VV Mezisoučet 284,186

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372

VV Mezisoučet 616,284

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320

VV Mezisoučet 76,752

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452

VV Součet 1 191,656

387 K 789327221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 25,045 214,81 5 379,82 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08
25,045

VV Součet 25,045

388 K 789328211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm m2 5 844,503 214,81 1 255 434,31 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1
274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1
312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6
1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037

VV Mezisoučet 2 544,652

VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128

VV Mezisoučet 2 026,243

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795

VV Mezisoučet 177,795

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995

VV Mezisoučet 220,995

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640

VV Mezisoučet 517,434

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125

VV Mezisoučet 170,600

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

389 K 789328216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 2složkový epoxidový mezivrstva do 80 μm m2 5 844,503 214,81 1 255 434,31 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1
274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1
312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6
1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037

VV Mezisoučet 2 544,652

VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 2 026,243

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795

VV Mezisoučet 177,795

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995

VV Mezisoučet 220,995

VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640

VV Mezisoučet 517,434

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125

VV Mezisoučet 170,600

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

390 K 789328221 Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV 2složkový epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 5 844,503 214,81 1 255 434,31 CS ÚRS 2017 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1
274,815
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1
312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6
1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037

VV Mezisoučet 2 544,652

VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128

VV Mezisoučet 2 026,243

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795

VV Mezisoučet 177,795

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995

VV Mezisoučet 220,995

VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640

VV Mezisoučet 517,434

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125

VV Mezisoučet 170,600

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

391 K 789421233 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 100 um m2 2 383,312 514,53 1 226 283,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy III (1,264 kg 

Zn/m2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982

VV Mezisoučet 146,982

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186

VV Mezisoučet 284,186

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372

VV Mezisoučet 616,284

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320

VV Mezisoučet 76,752

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452

VV Součet 1 191,656

VV

VV 1191,656*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 383,312

392 M 21600110R zinek pro žárové pozinkování kg 3 012,506 80,64 242 934,51 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

spotřeba dle nadřazené položky pro 100mikrometrů = 1,264kg/m2

pro 200 mikrometrů = 2,528kg/m2

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "6) ztužení U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"222,7*0,66 146,982

VV Mezisoučet 146,982

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "8) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"536,2*0,53 284,186

VV Mezisoučet 284,186

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "10) ztužidla UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"90,4*0,53 47,912

VV "11) paždíky UPE 160 (hm.=17,4kg/mb, RP=0,53m2/mb) - tř. III"1072,4*0,53 568,372

VV Mezisoučet 616,284

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "18) příčníky I 180 (hm.=21,9kg/mb, RP=0,64m2/mb) - tř. III"66,3*0,64 42,432

VV "19) kotvení svodidel U 200 (hm.=25,3kg/mb, RP=0,66m2/mb) - tř. III"52,0*0,66 34,320

VV Mezisoučet 76,752

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 6%"(146,982+284,186+616,284+76,752)*0,06 67,452

VV Součet 1 191,656

VV 1191,656*2,528 'Přepočtené koeficientem množství 3 012,506

393 K 789421233 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 100 um m2 50,090 514,53 25 772,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy III (1,264 kg 

Zn/m2)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08
25,045

VV Součet 25,045

VV 25,045*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,090

394 M 21600110R zinek pro žárové pozinkování kg 63,314 80,66 5 106,72 R-položka

P

Poznámka k položce:

spotřeba dle nadřazené položky pro 100mikrometrů = 1,264kg/m2

pro 200 mikrometrů = 2,528kg/m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "Z" - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV
Z13 - OCELOVÉ POZINK.NOSNÍKY PRO KOTVENÍ VZDUCHOTECHNIKY POD STROPEM 

FILTRACE

VV
"8x ocel. pozink.nosník dl.5,05m, hm.= 17,9kg/mb, TŘ.III, 

RP=0,574m2/mb"8*(5,05*0,574)*1,08
25,045

VV Součet 25,045

VV 25,045*2,528 'Přepočtené koeficientem množství 63,314

395 K 789421234 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um m2 11 689,006 514,53 6 014 332,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy IV (1,070 kg 

Zn/m2)

P

Poznámka k položce:

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1
274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1
312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6
1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037

VV Mezisoučet 2 544,652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128

VV Mezisoučet 2 026,243

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795

VV Mezisoučet 177,795

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995

VV Mezisoučet 220,995

VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640

VV Mezisoučet 517,434

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125

VV Mezisoučet 170,600

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 = 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

VV 5844,503*2 'Přepočtené koeficientem množství 11 689,006

396 M 21600100R zinek pro žárové pozinkování kg 12 507,236 95,11 1 189 600,74 R-položka

PP zinek pro žárové pozinkování 

P

Poznámka k položce:

spotřeba dle nadřazené položky pro 100mikrometrů = 1,070kg/m2

spotřeba pro 200mikrometrů = 2,140kg/m2

POZN.:

Tl. pozinkování (hlavní rámy pozinkované šopováním - nástřikem, ostatní prvky žárovým 

zinkováním) je 200 mikronů 

+ 1x reaktivní základový nátěr na pozinkované konstrukce + 1x vrchní epoxid. nátěr

barva vrchního nátěru hlavních ocelových rámů RAL 8001 K7 CLASSIC, paždíky, střešní vaznice a 

ostatní ocelové profily RAL 8014 K7 CLASSIC. 

Detailní řešení (kotevní a spojovací materiál atp.) bude součástí dílenské dokumentace 

zhotovitele.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace "SX" OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV VIZ SESTAVNÉ VÝKRESY OCEL.KONSTRUKCÍ

VV POVRCHOVÉ ÚPRAVY NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE HALY

VV NOSNÉ SVAŘOVANÉ RÁMY HALY (OCEL S 355)

VV
"1) sloupy rámu nižší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*9,85)*3,1
274,815

VV
"2) sloupy rámu vyšší - svařovaný profil komůrkový (hm.=544,703kg/mb, 

RP=3,1m2/mb"(9*11,2)*3,1
312,480

VV
"3) nosník rámu - svařovaný profil komůrkový 1700/600 (hm.=1005,205kg/mb, 

RP=4,6m2/mb)"(9*43,8)*4,6
1 813,320

VV "rezerva pro výztuhy a spoje 6%"2400,615*0,06 144,037

VV Mezisoučet 2 544,652

VV

VV KONSTRUKCE STŘECHY (OCEL S 235)

VV "4) vaznice I 450 (hm.=115kg/mb, RP=1,47m2/mb)"960*1,47 1 411,200

VV "5) krajní nosník HE 450 B (hm.=171kg/mb, RP=2,03m2/mb)"187,15*2,03 379,915

VV "20) podpůrný dešťový žlab (4585/97= 47,268kg/mb, RP=2,424m2/mb"97*2,424 235,128

VV Mezisoučet 2 026,243

VV

VV ŠTÍTOVÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "7) sloupky IPE 360 (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"131,7*1,35 177,795

VV Mezisoučet 177,795

VV

VV PODÉLNÉ STĚNY (OCEL S 235)

VV "9) sloupky IPE 360  (hm.=57,1kg/mb, RP=1,35m2/mb)"163,7*1,35 220,995

VV Mezisoučet 220,995

VV

VV STROP OKOLO FILTRŮ (OCEL S 235)

VV "12) nosník I 400 (hm.=92,3kg/mb, RP=1,32m2/mb)"298,9*1,32 394,548

VV "13) nosník IPE 500 (hm.=90,7kg/mb, RP=1,74m2/mb)"23,0*1,74 40,020

VV "14) nosník I 260 (hm.=41,9kg/mb, RP=0,91m2/mb)"48,6*0,91 44,226

VV "15) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"33,6*1,15 38,640

VV Mezisoučet 517,434

VV

VV RAMPA (OCEL S 235)

VV "16) sloupy HE 200 B (hm.=61,3kg/mb, RP=1,15m2/mb)"26,5*1,15 30,475

VV "17) podélníky U 300 (hm.=46,1kg/mb, RP=0,95m2/mb)"147,5*0,95 140,125

VV Mezisoučet 170,600

VV

VV "rezerva pro spoje OCELI S 235 = 6%"(2026,243+177,795+220,995+517,434+170,6)*0,06 186,784

VV Součet 5 844,503

VV 5844,503*2,14 'Přepočtené koeficientem množství 12 507,236
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D M Práce a dodávky M 18 793 801,00

D 23-M Montáže potrubí 15 277 694,64

397 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 2,000 7 890,18 15 780,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

398 M 55261320A7R příruba zaslepovací plochá DN 1400, PN 10 tl.listu 45mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 2,000 245 423,92 490 847,84 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - DODÁVKA ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

VV POZN.: provizorní příruby -  nutné ochránění příruba v průběhu zásypových prací

399 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 nerez TŘ.1.4404 kus 1,000 165,39 165,39 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU

VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH

VV "materiál pro přírubový spoj"1 1,000

VV Součet 1,000

400 M 309211A19R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 kus 1,000 577,58 577,58 R-položka

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU

VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH

VV "materiál pro přírubový spoj"1 1,000

VV Součet 1,000

401 K 230032044R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1400 kus 2,000 2 633,45 5 266,91 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV MONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE
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VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

402 M 309211203R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1400 PN10 kus 2,000 72 841,08 145 682,17 R-položka

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1400 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV DODÁVKA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO PŘÍRUBOVÉHO SPOJE

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

403 K 230040025 Zhotovení vnějšího závitu G DN 3/4" kus 18,000 381,66 6 869,88 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4"

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV "viz specifikace "UP" STAVEBNÍ ÚPRAVY 

VV PROSTUPY

VV "18x UP31 - zhotovení závitů ve stěnách nosníků"18 18,000

VV Součet 18,000

404 K 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 237,149 92,87 22 024,26 CS ÚRS 2017 02

PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A15 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1626x10 a 1219x8

VV "délka dle projektanta x hmotnost pásoviny"179,7*0,942 169,277

VV "šrouby a matice +spoj.materiál"169,277*0,06 10,157

VV Mezisoučet 179,434

VV A16 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1016x6,3 a 813x7,1

VV "délka dle projektanta x hmotnost pásoviny"57,8*0,942 54,448

VV "šrouby a matice +spoj.materiál"54,448*0,06 3,267

VV Mezisoučet 57,715

VV Součet 237,149

405 M 130103A15R Pásovina 40/3 nerezová ocel TŘ.1.4404 m 256,500 197,19 50 579,49 R-položka

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,942 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A15 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1626x10 a 1219x8

VV "délka dle projektanta"179,7 179,700

Strana 190 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 179,700

VV A16 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1016x6,3 a 813x7,1

VV "délka dle projektanta"57,8 57,800

VV Mezisoučet 57,800

VV Součet 237,500

VV 237,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 256,500

406 M 309252A15R Spojovací materiál nerez TŘ.1.4404  kpl 124,000 723,88 89 761,37 R-položka

PP např.šrouby a matice z nerezové oceli TŘ.1.4404

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A15 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1626x10 a 1219x8

VV "šrouby a matice +spoj.materiál - počet kpl.dle projektanta"88 88,000

VV Mezisoučet 88,000

VV A16 - PODPĚRNÁ PÁSOVINA K NEREZOVÉMU POTRUBÍ POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI

VV OSAZENÍ PÁSOVINY 40/3 PRO UPEVNĚNÍ POTRUBÍ 1016x6,3 a 813x7,1

VV "šrouby a matice +spoj.materiál - počet kpl.dle projektanta"36 36,000

VV Mezisoučet 36,000

VV Součet 124,000

407 K 230084202R Demontáž zaslepovací příruby do 1000 kg D 1420 mm, tl 45,0 mm kus 2,000 6 520,03 13 040,05 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV DEMONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

VV POZN.:  demontovaný materiál bude uložen u provozovatele k dalšímu použití

408 K 230140001R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 - odbočka 1200/1600 kus 2,000 54 462,88 108 925,76 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ ODBOČKY D1200/1600 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

409 M 552613012R odbočka 1219x8,0 / 1626x10 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 2,000 131 167,64 262 335,27 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ ODBOČKY D1200/1600 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

410 K 230140002R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 - odbočka 800/1000 kus 2,000 48 829,58 97 659,16 R-položka
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ PODBOČKY 800/1000

VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

411 M 552613013R odbočka 90° 813x7,1 / 1016x6,3 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 2,000 87 481,56 174 963,12 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ ODBOČKY 800/1000

VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

412 K 230140047R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm m 3,000 921,07 2 763,22 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU

VV MONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELI TŘ.1.4404

VV "délka dle projektanta"3,0 3,000

VV Součet 3,000

413 M 552613A19R Trubka 88,9x2 z nerezové oceli TŘ.1.4404 m 3,000 991,04 2 973,13 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU

VV DODÁVKA POTRUBÍ 

VV "délka dle projektanta"3,0 3,000

VV Součet 3,000

414 K 230140177 Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm kus 2,000 968,14 1 936,29 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 89, tl. 2 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU

VV MONTÁŽ TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH

VV "1x kotevní příruba DN80 PN10"1 1,000

VV "1x koleno 90°DN80"1 1,000

VV Součet 2,000

415 M 552516A19R Příruba kotevní DN80 PN10 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 1,000 979,59 979,59 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU
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VV DODÁVKA TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH

VV "1x kotevní příruba DN80 PN10"1 1,000

VV Součet 1,000

416 M 552612A19R Koleno 90 st. DN80 z nerezové oceli TŘ.1.4404 kus 1,000 631,01 631,01 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A19 - POTRUBÍ OCELOVÉ NEREZOVÉ PROVOZNÍHO VODOVODU

VV DODÁVKA TRUBNÍCH DÍLCŮ PŘIVAŘOVACÍCH

VV "1x koleno 90°DN80"1 1,000

VV Součet 1,000

417 K 2301402001R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 45° 

1219x8mm
kus 1,000 27 821,74 27 821,74 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ  SEGMNENTOVÉ KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

418 M 5526132001R koleno segmentové 45° z nerezové oceli 1219/8mm 0 TŘ.1.4404 kus 1,000 159 130,59 159 130,59 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA SEGMNENTOVÉ KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

419 K 2301402002R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 45° 

1626x10mm
kus 2,000 38 898,79 77 797,57 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ KOLENE SEGMENTOVÉHO NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

420 M 5526132002R koleno segmentové 45° z nerezové oceli 1626/10mm TŘ.1.4404 kus 2,000 340 533,59 681 067,18 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA KOLENE SEGMENTOVÉHO NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

421 K 2301402003R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 90° 

813x7,1mm
kus 2,000 19 993,90 39 987,79 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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VV A5 - MONTÁŽ SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° D813x7,1

VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

422 M 5526132003R koleno segmentové 90° z nerezové oceli 813/7,1mm  TŘ.1.4404 kus 2,000 115 067,95 230 135,89 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - DODÁVKA SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° D813x7,1

VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

423 K 2301402004R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 90° 

1016x6,3mm
kus 1,000 26 001,22 26 001,22 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

424 M 5526132004R koleno segmentové 90° z nerezové oceli 1016/6,3  TŘ.1.4404 kus 1,000 220 875,55 220 875,55 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - DODÁVKA SEGMENTOVÉHO KOLENE 90° NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

425 K 2301402005R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Segmentové koleno 90° 

1220x8,0mm
kus 1,000 30 095,16 30 095,16 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ SEGMNENTOVÉHO KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

426 M 5526132005R koleno segmentové 90° z nerezové oceli DN 1200 TŘ.1.4404 kus 1,000 276 917,23 276 917,23 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA SEGMNENTOVÉHO KOLENE DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 1219x8mm

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

427 K 2301402006R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - Redukce centrická 

1626x8,0/1220x8,0mm
kus 1,000 33 004,69 33 004,69 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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VV A4 - MONTÁŽ  CENTRICKÉ REDUKCE DN1600/1200

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

428 M 5526132006R redukce centrická z nerezové oceli DN 1600/1200 TŘ.1.4404 kus 1,000 140 401,26 140 401,26 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA  CENTRICKÉ REDUKCE DN1600/1200

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

429 K 230140200R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 168 mm, tl 2 mm kus 64,000 829,47 53 086,34 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A10 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 150

VV "kusů dle výkazu od projektanta"64 64,000

VV Součet 64,000

430 M 5526132A10R Těsnící prstenec v.=50mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D168,3x2 kus 64,000 929,98 59 518,59 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A10 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 150

VV "kusů dle výkazu od projektanta"64 64,000

VV Součet 64,000

431 K 23014020A4R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  kus 2,000 15 210,42 30 420,85 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 1200

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

432 M 55261320A4R Těsnící prstenec v.=100mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D1219x8 kus 2,000 41 254,90 82 509,80 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN 1200

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

433 K 23014010A5R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  kus 1,000 10 359,53 10 359,53 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA HLAVNÍ POTRUBÍ DN800
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VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

434 M 55261310A5R Těsnící prstenec v.=250mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D813x7,1 kus 1,000 35 209,41 35 209,41 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA HLAVNÍ POTRUBÍ DN 800

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

435 K 23014020A5R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  kus 1,000 10 359,53 10 359,53 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN800 V ŽLB DESKÁCH

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

436 M 55261320A5R Těsnící prstenec v.=100mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D813x7,1 kus 1,000 21 229,20 21 229,20 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN800 V ŽLB DESKÁCH

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

437 K 23014010A6R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  kus 1,000 12 749,99 12 749,99 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN1000 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

438 M 55261310A6R Těsnící prstenec v.=250mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D1016x6,3 kus 1,000 46 792,79 46 792,79 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ DN1000 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

439 K 23014020A6R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  kus 2,000 12 749,99 25 499,98 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ V ŽLB DESKÁCH DN1000 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000
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VV Součet 2,000

440 M 55261320A6R Těsnící prstenec v.=100mm z nerezové oceli TŘ.1.4404 navařený na potrubí D1016x6,3 kus 2,000 30 395,40 60 790,80 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - DODÁVKA TĚSNÍCÍHO PRSTENCE NA POTRUBÍ V ŽLB DESKÁCH DN1000 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

441 K 2301402007R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - potrubní dno 1016x6,3 kus 1,000 12 749,99 12 749,99 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ POTRUBNÍHO DNA NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

442 M 5526132007R potrubní dno (záslepka) z nerezové oceli 1016/6,3mm  TŘ.1.4404 kus 1,000 33 678,95 33 678,95 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - DODÁVKA POTRUBNÍHO DNA NA OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

443 K 2301402008R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - příruba přivařovací plochá 

EN 1092-1/PN10 DN 1200
kus 2,000 15 210,42 30 420,85 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

444 M 5526132008R příruba přivařovací plochá z nerezové oceli DN 1200  TŘ.1.4404 kus 2,000 208 331,66 416 663,31 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBY DN1200 NA NEREZOVÉ POTRUBÍ 

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

445 K 2301402A11R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 na potrubí kus 64,000 13 959,85 893 430,46 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A11 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ 

VV "výměra dle výkazu od projektanta"16 16,000
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VV A13 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV "výměra dle výkazu od projektanta"48 48,000

VV Součet 64,000

446 M 5526132A11R Plech kotevní nerezový tř.1.4404 - 1100/1100/8mm kus 64,000 18 815,84 1 204 213,63 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A11 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ 

VV "výměra dle výkazu od projektanta"16 16,000

VV A13 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV "výměra dle výkazu od projektanta"48 48,000

VV Součet 64,000

447 K 2301402A11R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 na potrubí kus 20,000 11 570,66 231 413,18 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A12 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ

VV "výměra dle výkazu od projektanta"20 20,000

VV Součet 20,000

448 M 5526132A12R Plech kotevní nerezový tř.1.4404 - 900/900/8mm kus 20,000 12 716,91 254 338,22 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A12 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ

VV "výměra dle výkazu od projektanta"20 20,000

VV Součet 20,000

449 K 2301402A17R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 na potrubí kus 2,000 23 701,09 47 402,17 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A17 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ

VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

450 M 5526132A17R Plech kotevní nerezový tř.1.4404 - 2050/2050/8mm kus 2,000 64 028,55 128 057,11 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A17 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU KOTEVNÍHO K POTRUBÍ

VV NEREZOVÉ  PLECHY DO PROSTUPŮ K POTRUBÍ

VV "výměra dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

Strana 198 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

451 K 2301402009R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - příruba přivařovací plochá 

EN 1092-1/PN10 DN 1400
kus 4,000 17 612,34 70 449,35 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - MONTÁŽ  PŘIVAŘOVACÍ PLOCHÉ PŘÍRUBY

VV "výměra dle výkazu od projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

452 M 5526132009R příruba přivařovací plochá z nerezové oceli DN 1400  TŘ.1.4404 kus 4,000 229 810,21 919 240,83 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - DODÁVKA PŘIVAŘOVACÍ PLOCHÉ PŘÍRUBY

VV "výměra dle výkazu od projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

453 K 2301402010R
Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17  - příruba přivařovací plochá 

EN 1092-1/PN10 DN 1600
kus 1,000 20 047,33 20 047,33 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ KOTEVNÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

454 M 5526132010R příruba přivařovací plochá z nerezové oceli DN 1600  TŘ.1.4404 kus 1,000 264 958,55 264 958,55 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA KOTEVNÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1626x10

VV "kusů dle výkazu od projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

455 K 230140800R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 813 mm, tl 7,1 mm m 8,750 14 744,80 129 016,98 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 813x7,1

VV "výměra dle výkazu od projektanta"8,75 8,750

VV Součet 8,750

456 M 552613800NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 813x7,1mm m 8,750 43 334,95 379 180,80 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A5 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 813x7,1

VV "výměra dle výkazu od projektanta"8,75 8,750

VV Součet 8,750

457 K 230141000R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016 mm, tl 6,3 mm m 10,050 16 468,63 165 509,72 R-položka
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,05 10,050

VV Součet 10,050

458 M 552611000NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 1016x6,3mm m 10,050 61 075,78 613 811,57 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A6 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1016x6,3

VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,05 10,050

VV Součet 10,050

459 K 2301411600R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1626 mm, tl 10 mm m 5,050 19 444,31 98 193,74 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1626x10

VV "výměra dle výkazu od projektanta"5,05 5,050

VV Součet 5,050

460 M 552611600NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ 1.4404) 1626x8mm m 5,050 128 742,82 650 151,26 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1626x10

VV "výměra dle výkazu od projektanta"5,05 5,050

VV Součet 5,050

461 K 230141200R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1219 mm, tl 8mm m 37,520 18 191,19 682 533,37 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1219x8

VV "výměra dle výkazu od projektanta"37,52 37,520

VV Součet 37,520

462 M 552611200NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 1220x7,1mm m 37,520 73 173,13 2 745 455,73 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A4 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1219x8

VV "výměra dle výkazu od projektanta"37,52 37,520

VV Součet 37,520

463 K 230141400R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1422 mm, tl 8 mm m 10,500 16 575,49 174 042,69 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY
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VV A7 - MONTÁŽ OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1422x8

VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,50 10,500

VV Součet 10,500

464 M 552611400NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez TŘ1.4404) 1422x8mm m 10,500 89 503,09 939 782,41 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - DODÁVKA OCELOVÉHO NEREZOVÉHO POTRUBÍ 1422x8

VV "výměra dle výkazu od projektanta"10,50 10,500

VV Součet 10,500

465 K 230170007 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 sada 2,000 9 958,78 19 917,56 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DN 800

VV "potrubí DN 800 započítané do SO 02-01 jako 2 celky"1+1 2,000

VV Součet 2,000

466 K 230170008 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 sada 1,000 12 449,75 12 449,75 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DN 1000

VV "potrubí DN 1000 započítané do SO 02-01 jako 1 celek"1 1,000

VV Součet 1,000

467 K 230170009 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1800 sada 2,000 14 658,29 29 316,58 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DN 1400

VV "potrubí DN 1400 započítané do SO 02-01 jako 2 celky"1+1 2,000

VV Součet 2,000

468 K 230170009 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1800 sada 1,000 14 658,29 14 658,29 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DN 1600

VV "potrubí DN 1600 započítané do SO 02-01 jako 1 celek"1 1,000

VV Součet 1,000

469 K 230170017 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 m 10,800 101,78 1 099,18 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DN 800

VV "délky potrubí DN 800 započítaného do SO 02-01"6,9+3,9 10,800

VV Součet 10,800

470 K 230170018 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 m 12,400 123,40 1 530,20 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DO DN 1000

VV "délky potrubí DN 1000 započítaného do SO 02-01"10,4+1,0+1,0 12,400

VV Součet 12,400

471 K 230170019 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1800 m 61,900 164,11 10 158,66 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DO DN 1800

VV "délky potrubí DN 1400 započítaného do SO 02-01"5,2+5,2 10,400

VV "délky potrubí DN 1600 započítaného do SO 02-01"46,4+2,5+2,6 51,500

VV Součet 61,900

472 K 230230018R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 800 m 10,800 1 573,71 16 996,08 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DN 800

VV "délky potrubí DN 800 započítaného do SO 02-01"6,9+3,9 10,800

VV Součet 10,800

473 K 230230011R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1000 m 12,400 1 964,28 24 357,03 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DO DN 1000

VV "délky potrubí DN 1000 započítaného do SO 02-01"10,4+1,0+1,0 12,400

VV Součet 12,400

474 K 230230014R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1400 m 10,400 2 192,00 22 796,81 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DO DN 1400

VV "délky potrubí DN 1400 započítaného do SO 02-01"5,2+5,2 10,400

VV Součet 10,400

475 K 230230016R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1600 m 51,500 2 494,78 128 481,38 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV POTRUBÍ DO DN 1600

VV "délky potrubí DN 1600 započítaného do SO 02-01"46,4+2,5+2,6 51,500

VV Součet 51,500

476 K 231083380R Rozpojení přírubového spoje do DN 1400 kus 2,000 2 833,19 5 666,38 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz specifikace A - OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV A7 - MONTÁŽ ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBY NA OCEL.NEREZ. POTRUBÍ 1422x8

VV DEMONTÁŽ PŘÍRUBOVÉHO SPOJE

VV "kusů dle výkazu od projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 3 498 550,00

477 K 330010167R Stacionární jeřáby (montáž, demontáž - včetně pronájmu jeřábu) kpl 4,000 636 100,00 2 544 400,00 R-položka

PP Jeřáb stavební pro demontáž střešních panelů na 15měsíců

P

Poznámka k položce:

POZN.: v ceně 1x kompletu uvažováno:

- doprava jeřábu na místo             

- montáž jeřábu                             

- jeřábník 15x30dnůx8hod

- revize elektro+ZZ  15x                 

+ rezerva 10% na nespecifikované výkony    

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV JEŘÁBY

VV VĚŽOVÉ JEŘÁBY

VV "2x podél obou podélných stran"2+2 4,000

VV Součet 4,000

VV "POZN: dle odborného odhadu vrchního statika čtyři jeřáby (každý na 15měsíců)

478 K 330010170R Pásový jeřáb s nosností 100t (příjezd, práce, 2 jeřábníci, odjezd) den 30,000 31 805,00 954 150,00 R-položka

PP Kolový jeřáb (příjezd, práce 30dnů, 2 jeřábníci, odjezd)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz příloha D.2.23 - GAU - DOPLŇKOVÝ SCHEMATIKCÝ VÝKRES K POSTUPU VÝSTAVBY

VV JEŘÁBY

VV POMOCNÝ PÁSOVÝ JEŘÁB

VV "1x těžký jeřáb s nosností cca 100tun - cena / den nabídnuta na základě nabídky"30 30,000

VV Součet 30,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 17 556,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

479 K 360020001R Osazení hasících přístrojů vč.potřebného materiálu kus 4,000 1 208,59 4 834,36 R-položka

PP Osazení hasících přístrojů vč.potřebného materiálu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz Technická zpráva D.9.1

VV "u každého vstupu 1x hasící přístroj"4 4,000

VV Součet 4,000

480 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový kus 4,000 3 180,50 12 722,00 CS ÚRS 2017 02

PP přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV viz Technická zpráva D.9.1

VV "u každého vstupu 1x hasící přístroj"4 4,000

VV Součet 4,000

D OST Ostatní 1 026 823,17
481 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 573,396 215,00 123 281,29 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PANELŮ

VV ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti panelů x 30%"1911,32*0,3 573,396

VV Součet 573,396

482 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 3 738,000 241,72 903 541,88 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-1.1 - FILTRACE GAU

VV LIKVIDACE SUTI

VV PROVIZORNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA V PROSTORU GAU FILTRACE

VV ROZEBRÁNÍ  PODKLADNÍCH VRSTEV PO PANELOVOU PLOCHOU

VV ULOŽENÍ SUTI NA SKLÁDKU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "viz tonáž suti kameniva"3738 3 738,000

VV Součet 3 738,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331210-1 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 3 296 099,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 296 099,66 21,00% 692 180,93

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 3 988 280,59

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

02 - DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 296 099,66

HSV - Práce a dodávky HSV 12 868,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 868,30

PSV - Práce a dodávky PSV 3 259 822,88

    751 - Vzduchotechnika 3 110 612,73

    767 - Konstrukce zámečnické 149 210,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 23 408,48

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

02 - DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 296 099,66

D HSV Práce a dodávky HSV 12 868,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 868,30

1 K 946113114 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 4,5 m kus 5,000 716,25 3 581,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 3,5 m do 4,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ

VV "2+2x věž pro montáž odtahu od filtrů + větracích jednotek s rekuperací "2+2 4,000

VV "1x věž pro montáž odvětrání rozvodny"1 1,000

VV Součet 5,000

2 K 946113214 Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 4,5 m za první a ZKD den použití kus 60,000 134,85 8 091,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3114

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

02 - DSO 02-01.2 - Filtrace GAU - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2+2x věž pro montáž odtahu od filtrů + větracích jednotek s rekuperací "2+2 4,000

VV "1x věž pro montáž odvětrání rozvodny"1 1,000

VV Součet 5,000

VV 5*12 'Přepočtené koeficientem množství 60,000

3 K 946113813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m kus 5,000 239,17 1 195,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ PRO MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ

VV "2+2x věž pro montáž odtahu od filtrů + větracích jednotek s rekuperací "2+2 4,000

VV "1x věž pro montáž odvětrání rozvodny"1 1,000

VV Součet 5,000

D PSV Práce a dodávky PSV 3 259 822,88

D 751 Vzduchotechnika 3 110 612,73

4 K 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm kus 1,000 767,14 767,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 

přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.39 - zař.č.4 - pol.ozn.4.1 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

5 M 429171023R
Ventilátor radiální do kruhového potrubí prům.160mm V=200m3/hod, p=380Pa, 

P=96W/230V
kus 1,000 3 829,32 3 829,32 R-položka

PP

Ventilátor radiální do kruhového potrubí D160mm se skříní vylisované z Pz plechu, oběžné kolo 

radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Motor asynchronní. Tepelná pojistka umístěna ve vinutí 

motoru. Ložiska kuličková, krytí IP44,  V=200m3/hod, p=380Pa, P=96W/230

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.40 - zař.č.4 - pol.ozn.4.1 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 751122116 Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,420 m2 kus 4,000 9 986,77 39 947,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do čtyřhranného potrubí, 

průřezu přes 0,350 do 0,420 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.23 - zař.č.3 - pol.ozn.3.1 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

7 M 429810015R
Ventilátor radiální do čtyřhran potrubí 800x500mm dl.800mm, nerez ocel 1.4571 

V=6000m3/hod, p=300Pa, P=1,5kW/400V
kus 4,000 49 933,85 199 735,40 R-položka

PP
Ventilátor radiální do čtverhran. potrubí profil 800x500 se skříní z nerez plechu, V=6000m3/hod, 

p=300Pa, P=1,5kW/400V vč.frekvenčního měniče

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Radiální ventilátor do obdélníkového potrubí profilu 800x500 mm délky 800 mm vyrobený z 

nerezové, chemicky odolné oceli 1.4571(vlhkost, ozon) , V=6000 m3/h, p=300 Pa, P=1,5 kW/400 

V, vč. frekvenčního měniče zajišťujícího regulaci v rozsahu 3000 až 6000 m3/h 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.24 - zař.č.3 - pol.ozn.3.1 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

8 K 751311074 Mtž vyústi podlahové do 0,200 m2 kus 24,000 194,65 4 671,53 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vyústí podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.9 - zař.č.1 - pol.ozn.1.5 - kusů dle projektanta"24 24,000

VV Součet 24,000

9 M 429720007R Vyústka průmyslová 560x280, jednořadá kus 24,000 971,96 23 327,06 R-položka

PP Vyústka průmyslová 560x280, jednořadá s otočnými listy a s regulací I, materiál Pz plech 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.10 - zař.č.1 - pol.ozn.1.5 - kusů dle projektanta"24 24,000

VV Součet 24,000

10 K 751311075 Mtž vyústi podlahové přes 0,200 m2 kus 24,000 293,88 7 053,07 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vyústí podlahové čtyřhranné, průřezu přes 0,200 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.7 - zař.č.1 - pol.ozn.1.4 - kusů dle projektanta"24 24,000

VV Součet 24,000

11 M 429720006R Vyústka průmyslová 625x325, dvouřadá kus 24,000 1 469,39 35 265,38 R-položka
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PP Vyústka průmyslová 625x325, dvouřadá s otočnými listy a s regulací I, materiál Pz plech 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.8 - zař.č.1 - pol.ozn.1.4 - kusů dle projektanta"24 24,000

VV Součet 24,000

12 K 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 1,000 315,51 315,51 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.41 - zař.č.4 - pol.ozn.4.2 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

13 M 449800024R Ventil požární talířový D200mm, ocel.plech, požár.odolnost min.120min kus 1,000 1 571,17 1 571,17 R-položka

PP
Ventil požární talířový D200mm, vyrobený z ocelového plechu opatřeného bílým nátěrem, 

požár.odolnost min.120min. 

P
Poznámka k položce:

Regulační disk se uzavře pokud teplota v blízkosti dosáhne hodnoty +70°C.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.42 - zař.č.4 - pol.ozn.4.2 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 751344123 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 kus 80,000 190,83 15 266,40 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.5 - zař.č.1 - pol.ozn.1.3 - kusů dle projektanta"64 64,000

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.27 - zař.č.3 - pol.ozn.3.3 - kusů dle projektanta"16 16,000

VV Součet 80,000

15 M 429760005R Vložka tlumící kulisová 100x400/ délky 1000mm, Pz plech kus 64,000 824,39 52 760,70 R-položka

PP
Vložka tlumící kulisová 100x400/ délky 1000mm, plášť z Pz děrovaného plechu obchodní kvality, 

výplň z hluktlumícího materiálu 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.6 - zař.č.1 - pol.ozn.1.3 - kusů dle projektanta"64 64,000

VV Součet 64,000
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16 M 429760017R Vložka tlumící kulisová 100x500/ délky 1000mm, nerez 1.4571 kus 16,000 947,79 15 164,62 R-položka

PP
Vložka tlumící kulisová 100x500/ délky 1000mm, plášť z perforovaného nerezového plechu s 

chemickou odolností 1.4571, výplň z hluktlumícího materiálu 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.28 - zař.č.3 - pol.ozn.3.3 - kusů dle projektanta"16 16,000

VV Součet 16,000

17 K 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 1,000 726,43 726,43 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.43 - zař.č.4 - pol.ozn.4.3 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

18 M 449810025R Uzávěr stěnový požární 300x215mm tepelným spouštěním kus 1,000 3 630,86 3 630,86 R-položka

PP Uzávěr stěnový požární 300x215mm tepelným spouštěním, požární odolnost min.90min 

P
Poznámka k položce:

Uzávěr se uzavře, pokud teplota v jeho blízkosti dosáhne +70°C

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.44 - zař.č.4 - pol.ozn.4.3 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 751398035 Mtž ventilační mřížky do dveří přes 0,200 m2 kus 4,000 159,03 636,10 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,200 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.33 - zař.č.3 - pol.ozn.3.6 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

20 M 429730020R Mřížka krycí 800x315mm, rámeček i pletivo z nerezu 1.4571 kus 4,000 788,76 3 155,06 R-položka

PP Mřížka krycí 800x315mm, rámeček i pletivo z chem.odolného nerezu 1.4571

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.34 - zař.č.3 - pol.ozn.3.6 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

21 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 164,11 164,11 CS ÚRS 2017 02
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PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru 

do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.45 - zař.č.4 - pol.ozn.4.4 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 429813026R Klapka přetlaková nástěnná prům.160mm, provedení plast kus 1,000 812,94 812,94 R-položka

PP
Klapka přetlaková nástěnná prům.160mm, materiál rámečku, listů i osiček z plastu. Pro teplotu 

okolí do 60°C

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.46 - zař.č.4 - pol.ozn.4.4 - kusů dle projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

23 K 751398053 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,450 m2 kus 8,000 236,63 1 893,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 

průřezu přes 0,300 do 0,450 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.11 - zař.č.1 - pol.ozn.1.6 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV "č.13 - zař.č.1 - pol.ozn.1.7 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 8,000

24 M 55340008R Žaluzie protidešťová 800x400mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz plech kus 4,000 1 011,40 4 045,60 R-položka

PP Žaluzie protidešťová 800x400mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz plech

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.12 - zař.č.1 - pol.ozn.1.6 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

25 M 55340009R Žaluzie protidešťová 400x800mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz plech kus 4,000 1 178,06 4 712,23 R-položka

PP Žaluzie protidešťová 400x800mm se spodním listem přetaženým v okapničku, Pz plech

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.14 - zař.č.1 - pol.ozn.1.7 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

26 K 751398054 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,600 m2 kus 8,000 1 984,63 15 877,06 CS ÚRS 2017 02
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PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, 

průřezu přes 0,450 do 0,600 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.29 - zař.č.3 - pol.ozn.3.4 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV "č.31 - zař.č.3 - pol.ozn.3.5 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 8,000

27 M 55340018R Klapka uzavírací těsná profil 800x630mm, provedení nerez 1.4571 vč.servopohonu kus 4,000 32 429,65 129 718,60 R-položka

PP
Klapka uzavírací těsná profil 800x630mm, plášť. listy a osičky z chemicky odlného nerezu 1.4571, 

těsnění pryžové. Dodáno vč.servopohonu 230V s vratnou pružinou  

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.30 - zař.č.3 - pol.ozn.3.4 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

28 M 55340019R
Žaluzie protidešťová profil 800x630mm se spodním listem přetaženým v okapničku, 

nerez 1.4571 provedení
kus 4,000 6 308,84 25 235,36 R-položka

PP
Žaluzie protidešťová 800x630mm se spodním listem přetaženým v okapničku, chemicky odolný 

nerez. ocel plech 1.4571

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.32 - zař.č.3 - pol.ozn.3.5 - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

29 K 751500030R Spojovací materiál pozinkovaný kg 150,000 63,61 9 541,50 R-položka

PP Spojovací materiál pozinkovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.52 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"150,0 150,000

VV Součet 150,000

30 K 751500029R Spojovací materiál nerezový z chemicky odolné nerezi 1.4571 kg 22,000 516,51 11 363,29 R-položka

PP Spojovací materiál chemicky odolná nerezová ocel 1.4571

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.51 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"22,0 22,000

VV Součet 22,000

31 K 751510031R Závěsný materiál pozinkovaný s pryž.silentbloky kg 140,000 119,59 16 742,18 R-položka
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PP Závěsný materiál pozinkovaný s pryž.silentbloky

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.53 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"140,0 140,000

VV Součet 140,000

32 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 42,000 410,92 17 258,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 

akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou 

prováděné pomocí spojek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.47 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D160mm - délka dle projektanta"41,0 41,000

VV "č.49 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D200mm - délka dle projektanta"1,0 1,000

VV Součet 42,000

33 M 429810027R Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 160 mm, 30% tvarovek m 41,000 330,77 13 561,65 R-položka

PP Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 160 mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.48 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D160mm - délka dle projektanta"41,0 41,000

VV Součet 41,000

34 M 429810028R Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 200 mm, 100% tvarovek m 1,000 520,33 520,33 R-položka

PP Spiropotrubí z Pz plechu do průměru 200 mm, 100% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.4 - VĚTRÁNÍ ROZVODNY

VV "č.50 - zař.č.4 - spiropotrubí Pz plech D200mm - délka dle projektanta"1,0 1,000

VV Součet 1,000

35 K 751510033R Těsnění pryžové samolepící m 600,000 10,18 6 106,80 R-položka

PP Těsnění pryžové samolepící

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.55 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"600,0 600,000
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VV Součet 600,000

36 K 751510034R Těsnící páska na spiropotrubí bal 3,000 232,81 698,44 R-položka

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,01 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.56 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"3 3,000

VV Součet 3,000

37 K 751510036R Tepelné izolace z minerální plsti tl.40mm, s Al folií m2 180,000 413,47 74 423,70 R-položka

PP Tepelné izolace z minerální plsti tl.40mm, s Al folií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.58 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"180,0 180,000

VV Součet 180,000

38 K 751510035R Nátěry potrubí syntetické m2 15,000 493,61 7 404,21 R-položka

PP Nátěry potrubí syntetické, 1x reaktivní, 1x základní, 3x vrchní s emailem

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.57 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"15,0 15,000

VV Součet 15,000

39 K 751520037R Plastová hadice prům.3/4" se spirálou pro odvod kondenzátu m 45,000 92,87 4 179,20 R-položka

PP Plastová hadice prům.3/4" se spirálou pro odvod kondenzátu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.59 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"45,0 45,000

VV Součet 45,000

40 K 751320038R Hadicová příchytka pro hadici 3/4" kus 90,000 24,17 2 175,48 R-položka

PP Hadicová příchytka pro hadici 3/4" 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.60 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"90 90,000

VV Součet 90,000

41 K 751320039R Sifon 3/4" pro odvodnění VZT potrubí kus 4,000 795,13 3 180,50 R-položka

PP Sifon 3/4" pro odvodnění VZT potrubí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.61 - zař.č.5 - odborný odhad pro celou budovu"4 4,000

VV Součet 4,000

42 K 751511022 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2 m 123,000 699,71 86 064,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 

0,13 do 0,28 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.15 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle 

projektanta"85,0
85,000

VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ

VV "č.21 - zař.č.2 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle projektanta"6,0 6,000

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.35 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle 

projektanta"32,0
32,000

VV Součet 123,000

43 M 429820010R Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 30% tvarovek m 85,000 1 078,83 91 700,21 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.16 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle 

projektanta"85,0
85,000

VV Součet 85,000

44 M 429820014R Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 0% tvarovek m 6,000 954,15 5 724,90 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné pozinkované do obvodu 2000mm, 0% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ

VV "č.22 - zař.č.2 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

45 M 429820021R Potrubí čtyřhranné nerezový plech 1.4571 do obvodu 2500mm, 40% tvarovek m 32,000 1 399,42 44 781,44 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné chemicky odolný nerezový plech 1.4571 do obvodu 2500mm, 40% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ
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VV
"č.36 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,13-0,28m2 - délka dle 

projektanta"32,0
32,000

VV Součet 32,000

46 K 751511023 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2 m 64,000 699,71 44 781,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 

0,28 do 0,50 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.17 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,28-0,50m2 - délka dle 

projektanta"64,0
64,000

VV Součet 64,000

47 M 429820011R Potrubí čtyřhranné ocelové z pozinkovaného plechu do obv.2500mm, 40% tvarovek m 64,000 1 399,42 89 562,88 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné ocelové z pozinkovaného plechu do obv.2500mm, 40% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV
"č.18 - zař.č.1 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,28-0,50m2 - délka dle 

projektanta"64,0
64,000

VV Součet 64,000

48 K 751511024 Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 m 12,000 2 613,10 31 357,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 

0,50 do 0,79 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.37 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,50-0,79m2 - délka dle 

projektanta"12,0
12,000

VV Součet 12,000

49 M 429820022R Potrubí čtyřhranné ocelové z nerezového plechu 1.4571 do obv.3000mm, 50% tvarovek m 12,000 8 706,94 104 483,24 R-položka

PP Potrubí čtyřhranné ocelové z chemicky odolného plechu 1.4571 do obv.3000mm, 50% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV
"č.38 - zař.č.3 - čtyřhranné potrubí tl.0,8 průř.0,50-0,79m2 - délka dle 

projektanta"12,0
12,000

VV Součet 12,000

50 K 751514554 Mtž spojky do plech potrubí pružné s přírubou do 0,280 m2 kus 8,000 363,85 2 910,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spojky do plechového potrubí pružné čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 

m2
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.25 - zař.č.3 - pol.ozn.3.2 - kusů dle projektanta"8 8,000

VV Součet 8,000

51 M 429760016R Pružná vložka profil 800x500mm, nerez příruby, odolnost -500/+1000Pa kus 8,000 5 457,74 43 661,90 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Pružná vložka profilu 800x500 mm, Příruby z nerezového ocelového chemicky odolného plechu 

1.4571, vložka ze vzduchotěsného materiálu, tlaková odolnost -500/+1000 Pa, teplotní odolnost -

40/+70°C

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.3 - ODVOD VZDUCHU ZE ZAKRYTÉHO PROSTORU FILTRŮ PŘI PRANÍ

VV "č.26 - zař.č.3 - pol.ozn.3.2 - kusů dle projektanta"8 8,000

VV Součet 8,000

52 K 751600012R Montáž větrací soupravy pro přívod vzduchu kus 6,000 8 706,94 52 241,62 R-položka

PP
Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním 

nástěnné s výměnou vzduchu do 7 000 m3/h

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ

VV "č.19 - zař.č.2 - pol.ozn.2.1 - kusů dle projektanta"6 6,000

VV Součet 6,000

53 M 429560013R Souprava větrací nástěnná pro přívod vzduchu, směšovací, průmyslová  kus 6,000 43 535,96 261 215,74 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Nástěnná větrací souprava pro přívod vzduchu směšovací v průmyslovém provedení. Profil 

jednotky 450x450 mm v sestavě:-Protidešťová žaluzie 450x450 mm,-Zední rám 450x450 mm, -

Směšovací komora přímá 450x450 vč. servopohonu 230 V s vratnou pružinou (533 m3/h vzduchu 

čerstvého a 677 m3/h vzduchu cirkulačního), -Pružný nástavec profilu 450x450 mm, -Díl 

ventilátorový a ohřívací teplovodní profilu 450x450 mm, dvouotáčkový ventilátor 890/1210 m3/h 

vzduchu, P = 30/50 W/400V, výměník Cu/Cu voda 80/44 oC, vzduch 0,1/15,5 oC, Q = 6,2 kW, 150 

kg/hod, pw=0,5 kPa, vč. termostatu protizámrazové ochrany, -základní žaluzie na výdechu, Nosná 

konzola pro zavěšení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.2 - PŘÍVOD VZDUCHU DO HALY GAU FILTRŮ

VV "č.20 - zař.č.2 - pol.ozn.2.1 - kusů dle projektanta"6 6,000

VV Součet 6,000

54 K 751611001R
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla parapetní s výměnou vzduchu do 

5000 m3/h
kus 4,000 61 130,48 244 521,93 R-položka

PP Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla parapetní s výměnou vzduchu do 5 000 m3/h
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Cenová 
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VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.1 - zař.č.1 - pol.ozn.1.1 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV "č.3 - zař.č.1 - pol.ozn.1.2 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 4,000

55 M 429141002R
Větrací jednotka vnitřní s rekuperací tepla protiproudým rekuperátorem 

Ve=3750m3/hod, pe=250Pa, parapetní, pravá
kus 4,000 305 652,41 1 222 609,64 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Větrací jednotka vnitřní s rekuperací tepla protiproudým rekuperátorem kompaktní, provedení 

parapetní pravé. Ve = 3750 m3/h, pe = 250 Pa, Pe = 2,5 kW/400 V, termická účinnost rekuperace 

zimní 98%. Topný výkon elektrického předehřívače 16,7 kW/400V (Ochrana proti namrzání 

rekuperátoru).  Klapka na sání jednotky se servopohonem. Vi = 3750 m3/h, pi = 250 Pa, Pi = 2,5 

kW/400 V. Klapka na výfuku vzduchu z jednotky se servopohonem. Včetně základní regulace 

zajišťující otevření klapek při spuštění ventilátorů, signalizaci zanesení filtrů tř. EU4, regulace 

výkonu ventilátorů, ochrana proti namrzání rekuperátoru a příp.další komponenty nutné pro 

provoz jednotky.  

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ HALY GAU FILTRACE

VV "č.2 - zař.č.1 - pol.ozn.1.1 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV "č.4 - zař.č.1 - pol.ozn.1.2 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 4,000

56 K 998751102 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m t 8,252 3 339,53 27 557,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 149 210,15

57 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 20,300 55,98 1 136,33 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.54 - zař.č.5 - závitová tyč M8 pozink - odborný odhad pro všechna zařízení"70,0*0,29 20,300

VV Součet 20,300

58 M 311971010 tyč závitová pozinkovaná M8 x 1000 mm kus 75,600 39,44 2 981,51 CS ÚRS 2017 02

PP materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 pozinkované M8 x 1000 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.5 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.54 - zař.č.5 - závitová tyč M8 pozink - odborný odhad pro všechna zařízení"70,0 70,000

VV Součet 70,000

VV 70*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

59 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 214,376 55,98 12 000,13 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV viz výkres D.10.3 - POHLEDY 

VV "6x komplet - úhelníky 40/40/4 celk.dl=13,4 x 2,42kg/mb"6*(13,4*2,42) 194,568

VV "6x komplet kotevní plechy 4x 100/100/5"6*(4*0,1*0,1*40) 9,600

VV "kotevní materiál"204,168*0,05 10,208

VV Součet 214,376

60 M 13010400KR Závěsná ocelová pozinkovaná konstrukce pro závěs větracích jednotek kpl 6,000 3 403,14 20 418,81 R-položka

P

Poznámka k položce:

POZN.: MATERIÁL V 1KPL POLOŽKY:	 

úhelníky 40/40/4 celk.dl=13,4 x 2,42kg/mb"(13,4*2,42)

- komplet kotevní plechy 4x 100/100/5"(4*0,1*0,1*40)

- kotevní materiál

- pozinkování 

- nátěr

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV viz výkres D.10.3 - POHLEDY 

VV "6x kompletní závěs"6 6,000

VV Součet 6,000

61 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 775,174 55,98 43 391,91 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV viz výkres D.10.3

VV "7x4 komplet - úhelníky 40/40/4 celk.dl=10,4 x 2,42kg/mb"7*4*(10,4*2,42) 704,704

VV "kotevní materiál"704,704*0,1 70,470

VV Součet 775,174

62 M 13010401KR Podpůrná ocelová pozinkovaná konstrukce pro závěšení VZT potrubí kpl 28,000 1 025,39 28 711,00 R-položka

P

POZN.: MATERIÁL V 1KPL POLOŽKY:	 

úhelníky 40/40/4 celk.dl=10,4 x 2,42kg/mb"(10,4*2,42)

- kotevní materiál

- pozinkování 

- nátěr

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV viz výkres D.10.3

VV "7x4 kompletní konstrukce"28 28,000

VV Součet 28,000

63 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 1,063 38 166,00 40 570,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 23 408,48
64 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 32,000 445,27 14 248,64 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI

VV "č.62 - hodiny odborným odhadem projektanta"32 32,000

VV Součet 32,000

65 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 16,000 572,49 9 159,84 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.2 - FILTRACE GAU - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZHOTOVENÍ PROTOKOLŮ A MĚŘENÍ

VV "č.63 - hodiny odborným odhadem projektanta"16 16,000

VV Součet 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 2 081 967,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 081 967,80 21,00% 437 213,24

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 2 519 181,04

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

03 - DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 081 967,80

HSV - Práce a dodávky HSV 30 394,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 353,45

    998 - Přesun hmot 1 041,32

PSV - Práce a dodávky PSV 1 987 713,65

    713 - Izolace tepelné 161 465,76

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 139 149,22

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 178 238,59

    734 - Ústřední vytápění - armatury 237 130,25

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 235 045,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 36 684,59

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 991,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 868,08

    VRN4 - Inženýrská činnost 42 868,08

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

03 - DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 081 967,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 394,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 353,45

1 K 953941516
Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s 

jejich dodáním
kus 123,000 90,33 11 110,10 CS ÚRS 2017 02

PP

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 

připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové 

držáky apod.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve 

specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový 

(roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, 

ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů 

nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.35

VV "montáž konzol stěnových"81 81,000

VV SPECIFIKACE Č.36

VV "montáž konzol stojánkových vnitřních"42 42,000

VV Součet 123,000

2 M 484415035R Konzola stěnová jednoduchá s opěrou kus 81,000 63,61 5 152,41 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.35

VV "konzoly stěnové"81 81,000

VV Součet 81,000

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

03 - DSO 02-01.3 - Filtrace GAU - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 M 484415036R Konzola stojánková vnitřní - universál kus 42,000 311,69 13 090,94 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.36

VV "konzoly stojánkové vnitřní"42 42,000

VV Součet 42,000

D 998 Přesun hmot 1 041,32

4 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 0,718 1 450,31 1 041,32 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a 

haly vícepodlažní, výšky do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna 

jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 987 713,65

D 713 Izolace tepelné 161 465,76

5 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 50 mm
m 887,000 83,97 74 476,96 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 

oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 

500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 

tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 

až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.55

VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D15x1,0mm"32,0 32,000

VV SPECIFIKACE Č.56

VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D22x1,0mm"308,0 308,000

VV SPECIFIKACE Č.57

VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D28x1,5mm"30,0 30,000

VV SPECIFIKACE Č.58

VV "tepelná izolace tl.25mm pro měděné potrubí D35x1,5mm"115,0 115,000

VV SPECIFIKACE Č.59

VV "tepelná izolace tl.25mm pro ocelové  potrubí Js 6/4coulu"402,0 402,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 887,000

6 M 631548010R pouzdro potrubní izolační 18/20 mm m 32,000 59,79 1 913,38 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 18/20 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 20mm pro měděné potrubí 15*1,0 mm, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.55

VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D15x1,0mm"32,0 32,000

VV Součet 32,000

7 M 631548020R pouzdro potrubní izolační 22/20 mm m 308,000 62,34 19 200,10 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 20mm pro měděné potrubí 22*1,0 mm, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.56

VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D22x1,0mm"308,0 308,000

VV Součet 308,000

8 M 631548030R pouzdro potrubní izolační 28/20 mm m 30,000 63,61 1 908,30 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/20 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 20mm pro měděné potrubí 28*1,5 mm, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.57

VV "tepelná izolace tl.20mm pro měděné potrubí D28x1,5mm"30,0 30,000

VV Součet 30,000

9 M 631548230R pouzdro potrubní izolační 35/25 mm m 115,000 85,24 9 802,26 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/25 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 25mm pro měděné potrubí 35*1,5 mm, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.58

VV "tepelná izolace tl.25mm pro měděné potrubí D35x1,5mm"115,0 115,000

VV Součet 115,000

10 M 631548250R pouzdro potrubní izolační 48/25 mm m 402,000 94,14 37 845,49 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 48/25 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 25mm pro ocelové potrubí Js 6/4“, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.59

VV "tepelná izolace tl.25mm pro ocelové  potrubí Js 6/4coulu"402,0 402,000

VV Součet 402,000

11 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 100 mm
m 60,000 129,76 7 785,84 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 

oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 

500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 

tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 

až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.60

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí Js 2couly"16,0 16,000

VV SPECIFIKACE Č.61

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3"44,0 44,000

VV Součet 60,000

12 M 631548410R pouzdro potrubní izolační 54/30 mm m 16,000 114,50 1 831,97 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 54/30 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí Js 2“, polyetylenová s uzavřenou komůrkovou 

strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná vodivost 

λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.60

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí Js 2couly"16,0 16,000

VV Součet 16,000

13 M 631545370R pouzdro potrubní izolační 76/30 mm m 44,000 136,13 5 989,50 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí DN 76/3, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.61

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3"44,0 44,000

VV Součet 44,000

14 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,524 1 358,71 711,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 139 149,22

15 K 732112139 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 125 přírubový kus 1,000 47 539,57 47 539,57 CS ÚRS 2017 02

PP Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací hrdlo. 2. 

Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků (ceny -1225 

až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa. 3. Cenami -1312 až -1344 

se oceňuje i navaření hrdel na nádrže. 4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače 

primárních okruhů tepelných čerpadel, umístěných ve strojovně. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, přírubová a závitová hrdla, 120/120mm, délky 1800mm, Qn do 

23 m3/h, s povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní – výkr.č.D.11.5

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.1

VV "kombinovaný rozdělovač a sběrač 120/120"1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 732112002R Dodávka a montáž tepelné izolace pro kombinovaný rozdělovač z PUR 120 tl.35mm kus 1,000 15 869,42 15 869,42 CS ÚRS 2017 02

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.2

VV "tepelně izolační schrána na sdružený rozdělovač z PUR izolantu tl.120mm"1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 14,000 122,13 1 709,83 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž štítků orientačních

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.64

VV "orientační štítky"14 14,000

VV Součet 14,000

18 K 732421201
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 

m3/h pro TUV
soubor 6,000 7 205,74 43 234,45 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN6-10 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Oběhové čerpadlo teplovodní závitové, frekvenčně řízené, DN 15, PN6/10, Q=2,2m3/h, 50kPa

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.3

VV "oběhové čerpadlo teplovodní závitové"6 6,000

VV Součet 6,000

19 K 732422214
Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 8 m průtok 13 m3/h 

jednodílné pro vytápění
soubor 1,000 30 532,80 30 532,80 CS ÚRS 2017 02

Strana 231 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Čerpadla teplovodní přírubová pro teplovodní vytápění PN 6/10

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Oběhové čerpadlo teplovodní přírubové, frekvenčně řízené, DN 40, PN6/10, Q=8,0m3/h, 60kPa

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "oběhové čerpadlo teplovodní závitové"1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,132 1 993,54 263,15 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 178 238,59

21 K 733111217 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 302,000 683,17 206 317,64 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých v kotelnách a strojovnách 

DN 40

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 6/4", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.49

VV "ocelové potrubí bezešvé Js 6/4coulu"302 302,000

VV Součet 302,000

22 K 733111218 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 16,000 821,84 13 149,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých v kotelnách a strojovnách 

DN 50

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 2", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.50

VV "ocelové potrubí bezešvé Js 2couly"16 16,000

VV Součet 16,000

23 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 44,000 1 007,58 44 333,61 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé potrubí DN 76/3,2, materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.51

VV "ocelové potrubí bezešvé DN 76/3,2"44,0 44,000

VV Součet 44,000

24 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 302,000 10,18 3 073,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 

potrubí nebo armatury). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.52

VV "zkoušky potrubí do DN40"302,0 302,000

VV Součet 302,000

25 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 16,000 16,54 264,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 

potrubí nebo armatury). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.53

VV "zkoušky potrubí od DN40 do DN50"16,0 16,000

VV Součet 16,000

26 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 374,000 479,62 179 377,51 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Potrubí měděné polotvrdé DN 15x1,0,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.44

VV "potrubí měděné polotvrdé DN15x1,0"374 374,000

VV Součet 374,000

27 K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 344,000 619,56 213 128,98 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Potrubí měděné polotvrdé DN 22*1,0,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.45

VV "potrubí měděné polotvrdé DN22x1,0"344 344,000

VV Součet 344,000

28 K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 33,000 945,25 31 193,09 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 28/1,5

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Potrubí měděné polotvrdé DN 28*1,5,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.46

VV "potrubí měděné polotvrdé DN28x1,5"33 33,000

VV Součet 33,000

29 K 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 402,000 1 172,97 471 533,14 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 35/1,5

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Potrubí měděné polotvrdé DN 35*1,5,včetně tvarovek, spojovacího materiálu +montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ
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VV SPECIFIKACE Č.47

VV "potrubí měděné polotvrdé DN35x1,5"402 402,000

VV Součet 402,000

30 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 153,000 10,18 11 735,23 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.48

VV "zkoušky těsnosti potrubí"374+344+33+402 1 153,000

VV Součet 1 153,000

31 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 2,790 1 480,84 4 131,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 237 130,25

32 K 734109314 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 50 soubor 1,000 1 358,71 1 358,71 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 25, 40 DN 50

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.5

VV "montáž měřiče tepla"1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 388221006R
Měřič tepla ultrazvukový přírubový DN50/2,5; L=270mm; Qn=15m3/hod, kabel 5m, 

napájení 230V AC, jímky nerez M Bus modul
kus 1,000 26 868,86 26 868,86 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.6

VV "měřič tepla ultrazvukový"1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 734163427 Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou soubor 1,000 4 137,19 4 137,19 CS ÚRS 2017 02

PP Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300 st.C DN 65
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTENTA:

Filtr přírubový DN 65/0,6 v provedení pro otopné soustavy, nerez sítko

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.10

VV "filtr přírubový DN65/0,6"1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 734193215 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel soubor 4,000 2 717,42 10 869,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk nerezová ocel 

DN 65

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65/0,6 s pákou v provedení pro topné soustavy, s nerez 

talířem
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.9

VV "uzavírací klapka mezipřírubová DN65/0,6"4 4,000

VV Součet 4,000

36 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 82,000 91,60 7 511,04 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.30

VV "montáž armatur s jedním závitem G1/2"82 82,000

VV Součet 82,000

37 M 319427031R Šroubení svěrné pro napojení ventilů a šroubení na měď 15x1 kus 82,000 111,95 9 180,23 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.31

VV "šroubení svěrná pro napojení ventilů 15x1"82 82,000

VV Součet 82,000

38 K 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 kus 41,000 113,23 4 642,27 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/4 (DN 20)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.28

VV "montáž armatur s jedním závitem"41 41,000

VV Součet 41,000

39 M 551281029R Hlavice ruční M30x1,5 pro radiátorový ventil kus 41,000 456,72 18 725,52 R-položka
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PP hlavice termostatická s připojením M30x1,5

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.29

VV "ruční hlavice pro M30x1,5 pro radiátorové ventily"41 41,000

VV Součet 41,000

40 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 12,000 145,03 1 740,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.11

VV "montáž ručních regulačních ventilů"12 12,000

VV Součet 12,000

41 M 422114012R Ventil regulační závitový ruční DN15/1,6, s vypouštěním kus 12,000 1 959,19 23 510,26 R-položka

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ventil regulační závitový ruční DN15/1,6, s možností omezení zdvihu kuželky a její aretace, 

možnost měření průtoku, s vypouštěním. Těleso ventilu ze slitiny AMETAL

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.12

VV "ruční regulační ventily"12 12,000

VV Součet 12,000

42 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 595,39 595,39 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.7

VV "montáž regulátoru tlakové diference"1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 484760008R
Regulátor přímočinný tlakové diference DN40/50, rozsah nastavení 5-30KPa, 

Kv=30m3/hod, závitové zapojení, kapiláry 1,5m
kus 1,000 24 052,21 24 052,21 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.8

VV "regulátor tlakové diference"1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 734211127
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou 

otopných těles
kus 6,000 358,76 2 152,56 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.39

VV "automatické odvzdušňovací ventily se zpětnou klapkou DN15"6 6,000

VV Součet 6,000

45 K 734221552
Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 

ovládání
kus 41,000 549,59 22 533,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé 

dvouregulační G 1/2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí 

armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Radiátorové ventilové těleso přímé DN 15 s přednastavením pro otopné soustavy s vnitřním 

závitem, Kv=0,025-0,67m3/h, povrchová úprava od výrobce-nikl, se závitovým upevněním 

termostatické hlavice

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.25

VV "radiátorová ventilová tělesa přímá DN15"41 41,000

VV Součet 41,000

46 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 2,000 290,06 580,12 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.20

VV "ventily závitové zpětné pro TV - Js 1/2coulu"2 2,000

VV Součet 2,000

47 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 6,000 363,85 2 183,09 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 3/4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.21

VV "ventily závitové zpětné pro TV - Js 3/4coulu"6 6,000

VV Součet 6,000

48 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 891,81 891,81 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 6/4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.22

VV "ventil závitový zpětný pro TV - Js 6/4coulu"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

49 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 1 315,46 1 315,46 CS ÚRS 2017 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C přímé G 2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.23

VV "ventil závitový zpětný pro TV - Js 2couly"1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 14,000 106,87 1 496,11 CS ÚRS 2017 02

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1/2

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Radiátorové šroubení nikl, přímé uzavírací – DN 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.26

VV "radiátorová přímá šroubení uzavírací DN15"14 14,000

VV Součet 14,000

51 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 70,000 272,25 19 057,57 CS ÚRS 2017 02

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé G 1

P

Poznámka k položce:

POZNÁMKA PROJEKTANTA:

dle potřeby pro případnou výměnu prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.24

VV "šroubení přímé mosazné"70 70,000

VV Součet 70,000

52 K 734261333 Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C kus 27,000 139,94 3 778,43 CS ÚRS 2017 02

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C rohové G 1/2

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Radiátorové šroubení nikl, rohové uzavírací – DN 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.27

VV "radiátorová rohová šroubení uzavírací DN15"27 27,000

VV Součet 27,000

53 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 38,000 145,03 5 511,18 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.38

VV "vypouštěcí kuálové kohouty DN15"38 38,000

VV Součet 38,000

54 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 1 535,55 1 535,55 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.19

VV "filtr závitový Js 2 couly"1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 258,26 1 033,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G 

1/2

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN 

15,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.13

VV "kulové uzavírací kohouty DN15"4 4,000

VV Součet 4,000

56 K 734292773 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 38,000 358,76 13 632,88 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G 

3/4

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN 

20,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.14

VV "kulové uzavírací kohouty DN20"38 38,000

VV Součet 38,000

57 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 512,70 1 025,39 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové vnitřní závit G 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN 

25,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.15

VV "kulové uzavírací kohouty DN25"2 2,000

VV Součet 2,000

58 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 714,98 2 859,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G 

1 1/4

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN 

32,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.16

VV "kulové uzavírací kohouty DN32"4 4,000

VV Součet 4,000

59 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 6,000 999,95 5 999,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit G 

1 1/2

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN 

40,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.17

VV "kulové uzavírací kohouty DN40"6 6,000

VV Součet 6,000

60 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 1 463,03 5 852,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové [s koulí „DADO“] vnitřní závit  G 

2

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Kulový uzavírací kohout závitový pro teplou vodu s teflonovým těsněním, koulí typu Dado DN 

50,PN 1,0  MPa, materiál broz, niklovaný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "kulové uzavírací kohouty DN50"4 4,000

VV Součet 4,000

61 K 734411113
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 

50 mm
kus 6,000 686,99 4 121,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka 

stonku 50 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Teploměr technický 0-120⁰C, průměr 80mm, délka stonku 50mm-zadní připojení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.42

VV "tlakoměry technické 0-120°C, průměr 80mm"6 6,000

VV Součet 6,000

62 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní 

připojení
kus 3,000 931,25 2 793,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 

63 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.41

VV "tlakoměry s pevným stonkem D63mm"3 3,000

VV Součet 3,000

63 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 3,000 473,26 1 419,77 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.40

VV "kondenzační smyčky U zahnuté přivařovací"3 3,000

VV Součet 3,000

64 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 14,000 274,80 3 847,13 CS ÚRS 2017 02

PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje 

ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "návarky G1/2coulu"14 14,000

VV Součet 14,000

65 K 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m t 0,282 1 127,17 317,86 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 235 045,24

66 K 735151463
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/2000 mm výkon 2234 W
kus 14,000 5 015,01 70 210,17 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednou přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 500 mm 2000 mm / 2234 W stavební délky / výkonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny souboru cen 735 15-1... - Otopná tělesa panelová, lze použít pro jakýkoli způsob 

připojení. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové dvoudeskové topné těleso s jednou rozšířenou přestupní plochou typ 21, délky 2000 mm, 

výšky 500 mm, PN min. 0,6 MPa, se čtyřmi vývody pro připojení, odvzdušňovací zátkou, zákrytem 

s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a 

vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010, včetně upevňovacích  prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.32

VV "topná tělesa dl.2000mm, výkon do 2234W"14 14,000

VV Součet 14,000

67 K 735151524R
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/2300 mm výkon 2222 W
kus 12,000 5 564,60 66 775,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přídavnými přestupními 

plochami, výšky tělesa 500 mm 2300 mm / 2222 W stavební délky / výkonu

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové dvoudeskové topné těleso s jednou rozšířenou přestupní plochou typ 21, délky 2300 mm, 

výšky 500 mm, PN min. 0,6 MPa, se čtyřmi vývody pro připojení, odvzdušňovací zátkou, zákrytem 

s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a 

vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010, včetně upevňovacích  prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

Strana 243 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.33

VV "topná tělesa dl.2300mm, výkon do 2222W"12 12,000

VV Součet 12,000

68 K 735151525R
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 

500/2600 mm výkon 2512 W
kus 15,000 6 114,19 91 712,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková s jednopu přídavnou přestupní 

plochou, výšky tělesa 500 mm 2600 mm / 2512 W stavební délky / výkonu

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové dvoudeskové topné těleso s jednou rozšířenou přestupní plochou typ 21, délky 2300 mm, 

výšky 500 mm, PN min. 0,6 MPa, se čtyřmi vývody pro připojení, odvzdušňovací zátkou, zákrytem 

s pohledovými mřížkami snímatelnými, povrchovou úpravou od výrobce s barvou základní a 

vypalovanou vrchní v odstínu RAL 9010, včetně upevňovacích  prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.34

VV "topná tělesa dl.2300mm, výkon do 2512W"15 15,000

VV Součet 15,000

69 K 735411107 Konvektor nástěnný výšky 450 mm hloubky 90 mm délky 1600 mm výkon 1065 W soubor 1,000 3 816,60 3 816,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Konvektory nástěnné výšky tělesa 450 mm hloubky tělesa 90 mm stavební délky (mm) a výkonu (W) 

1600 mm / 1065 W

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Přímotopný elektrický konvektor o výkonu 1,0 kW (230V,50Hz) elektrické krytí IP24, v provedení s 

provozním termostatem, trubkové topné těleso z nerez oceli s hliníkovými lamelami, místní 

ovládání zap/vyp, povrchová úprava od výrobce (RAL 9010), včetně upevňovacích prvků

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.37

VV "přímotopný konvektor o výkonu do 1,0kW"1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 2,007 1 260,75 2 530,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 684,59

71 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 318,000 15,27 4 854,59 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm 

odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.62

VV "nátěry potrubí do DN50 - odrezivění potrubí"318,0 318,000

VV Součet 318,000

72 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 318,000 22,90 7 282,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm 

odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.62

VV "nátěry potrubí do DN50 - odmaštění potrubí"318,0 318,000

VV Součet 318,000

73 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 44,000 30,53 1 343,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.63

VV "nátěry potrubí do DN100 - odrezivění potrubí"44,0 44,000

VV Součet 44,000

74 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 44,000 45,80 2 015,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "nátěry potrubí do DN100 - odmaštění potrubí"44,0 44,000

VV Součet 44,000

75 K 783606861R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm obroušením m 31,800 22,90 728,22 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.62

VV "nátěry potrubí do DN50 - obroušení potrubí"318,0*0,1 31,800

VV Součet 31,800

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

76 K 783606864R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm okartáčováním m 31,800 22,90 728,22 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.62

VV "nátěry potrubí do DN50 - očištění potrubí"318,0*0,1 31,800

VV Součet 31,800

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

77 K 783606866R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm obroušením m 4,400 45,80 201,52 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.63

VV "nátěry potrubí do DN100 - obroušení potrubí"44,0*0,1 4,400

VV Součet 4,400

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

78 K 783606869R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 4,400 45,80 201,52 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.63

VV "nátěry potrubí do DN100 - očištění potrubí"44,0*0,1 4,400

VV Součet 4,400

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

79 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 318,000 15,27 4 854,59 CS ÚRS 2017 02

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.62

VV "nátěry potrubí do DN50 - 1x základní nátěr"318,0 318,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 318,000

80 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 44,000 21,63 951,59 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.63

VV "nátěry potrubí do DN100 - 1x základní nátěr"44,0 44,000

VV Součet 44,000

81 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 318,000 36,89 11 732,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický 

standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.62

VV "nátěry potrubí do DN50 - 2x vrchní nátěr"318,0 318,000

VV Součet 318,000

82 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 44,000 40,71 1 791,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný 

syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.63

VV "nátěry potrubí do DN100 - 2x vrchní nátěr"44,0 44,000

VV Součet 44,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 991,30
83 K HZS1302R Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista vč. potřebného materiálu hod 25,000 839,65 20 991,30 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista vč. potřebného materiálu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.65

VV "stavební přípomoci - odhad projektanta"25 25,000

VV Součet 25,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 868,08

D VRN4 Inženýrská činnost 42 868,08

84 K 043194000 Ostatní zkoušky - topné a tlakové zkoušky dle rozsahu ČSN hod 72,000 595,39 42 868,08 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní zkoušky - topné a tlakové zkoušky dle rozsahu ČSN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-01 - FILTRACE GAU

VV DSO 02-01.3 - FILTRACE GAU - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.65

VV "topné a tlakové zkoušky - odhad projektanta"72 72,000

VV Součet 72,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 5 071 685,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 071 685,03 21,00% 1 065 053,86

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 6 136 738,89

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

04 - DSO 02-01.4 - Filtrace GAU - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 071 685,03

HSV - Práce a dodávky HSV 22 784,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 635,63

    997 - Přesun sutě 148,43

PSV - Práce a dodávky PSV 4 730 243,28

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 196 360,82

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 51 953,47

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 019 205,80

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 462 382,08

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 341,11

M - Práce a dodávky M 318 537,59

    21-M - Elektromontáže 298 513,64

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 13 224,72

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 799,23

Ostatní - Ostatní 120,10

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

04 - DSO 02-01.4 - Filtrace GAU - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 071 685,03

D HSV Práce a dodávky HSV 22 784,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 635,63

1 K 946112117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 4 058,32 4 058,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocné lešení

VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení

VV "pozice ELS-200

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 946112217
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den 

použití
kus 5,000 1 014,58 5 072,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

04 - DSO 02-01.4 - Filtrace GAU - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocné lešení

VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení

VV "pozice ELS-200

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K 946112817 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 8 116,64 8 116,64 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocné lešení

VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení

VV "pozice ELS-200

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 1,100 4 897,97 5 387,77 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm

VV "prostup stěnou tl. 550mm

VV "pozice ELS-PP30

VV 2*0,55 1,100

VV Součet 1,100

D 997 Přesun sutě 148,43

5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,077 886,89 68,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm

VV "prostup stěnou tl. 550mm

VV "pozice ELS-PP30

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t

VV 0,077 0,077

VV Součet 0,077

6 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,077 358,61 27,61 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm

VV "prostup stěnou tl. 550mm

VV "pozice ELS-PP30

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t

VV 0,077 0,077

VV Součet 0,077

8 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,077 682,22 52,53 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm

VV "prostup stěnou tl. 550mm

VV "pozice ELS-PP30

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t

VV 0,077 0,077

VV Součet 0,077

D PSV Práce a dodávky PSV 4 730 243,28

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 196 360,82

9 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 400,000 489,58 195 832,40 R-položka

PP Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-KT32

VV 200,00 200,000

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu 

VV "pozice ELS-KT31

VV 200,00 200,000

VV Součet 400,000

10 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,640 825,66 528,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 51 953,47

11 K 727111319R Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 6,000 8 658,91 51 953,47 R-položka

PP Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 150mm

VV "pozice ELS-PP30

VV 6 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 019 205,80

12 K 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 200,000 113,49 22 698,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější D přes 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu 

VV "pozice ELS-KT31

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

13 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40 m 200,000 44,06 8 811,20 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu 

VV "pozice ELS-KT31

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

14 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 200,000 113,49 22 698,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KT32

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

15 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 200,000 52,56 10 511,00 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KT32

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

16 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 200,000 56,75 11 350,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR2

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

17 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 200,000 210,65 42 130,20 R-položka

PP instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR2

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

18 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 160,000 31,51 5 041,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu 

a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "volně uložený

VV "pozice ELS-SV3

VV 80*2,00 160,000

VV Součet 160,000

19 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 160,000 28,69 4 590,08 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "volně uložený

VV "pozice ELS-SV3

VV 80*2,00 160,000

VV Součet 160,000

20 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 750,000 31,51 23 634,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "750,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK25DC

VV 750,00 750,000

VV Součet 750,000

21 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 750,000 21,23 15 924,75 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "750,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK25DC

VV 750,00 750,000

VV Součet 750,000

22 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 170,000 31,51 5 357,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1264

VV 80,00 80,000

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1265

VV 80,00 80,000

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-WL1266

VV 10,00 10,000

VV Součet 170,000

23 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 170,000 17,61 2 993,19 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1264

VV 80,00 80,000

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1265

VV 80,00 80,000

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1266

VV 10,00 10,000

VV Součet 170,000

24 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 750,000 31,51 23 634,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "750,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK22

VV 750,00 750,000

VV Součet 750,000

25 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 750,000 28,69 21 516,00 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "750,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK22

VV 750,00 750,000

VV Součet 750,000

26 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 170,000 31,51 5 357,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "170,00m napájecí kabel CYKY 3x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLRS08.6DC

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

27 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 170,000 49,44 8 404,46 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "170,00m napájecí kabel CYKY 3x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLRS08.6DC

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

28 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 000,000 31,51 31 512,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1000,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK21

VV 1000,00 1 000,000

VV Součet 1 000,000

29 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 1 000,000 29,03 29 032,00 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1000,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK21

VV 1000,00 1 000,000

VV Součet 1 000,000

30 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 2 280,000 31,51 71 847,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1200,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK23

VV 1200,00 1 200,000

VV Mezisoučet 1 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1254

VV 80,00 80,000

VV "35,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1255

VV 35,00 35,000

VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1256

VV 70,00 70,000

VV "75,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1261

VV 75,00 75,000

VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1262

VV 90,00 90,000

VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1263

VV 90,00 90,000

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1257

VV 80,00 80,000

VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1260

VV 90,00 90,000

VV "45,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1258

VV 45,00 45,000

VV "85,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1259

VV 85,00 85,000

VV Mezisoučet 740,000

VV "elektromontáž ventilátoru destruktoru ozonu

VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*25,00 50,000

VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1272

VV 2*60,00 120,000

VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1274

VV 2*25,00 50,000

VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1276

VV 2*60,00 120,000

VV Mezisoučet 340,000

VV Součet 2 280,000

31 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 2 280,000 47,12 107 438,16 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1200,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK23

VV 1200,00 1 200,000

VV Mezisoučet 1 200,000

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1254

VV 80,00 80,000

VV "35,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1255

VV 35,00 35,000

VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1256

VV 70,00 70,000

VV "75,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1261
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 75,00 75,000

VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1262

VV 90,00 90,000

VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1263

VV 90,00 90,000

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1257

VV 80,00 80,000

VV "90,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1260

VV 90,00 90,000

VV "45,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1258

VV 45,00 45,000

VV "85,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1259

VV 85,00 85,000

VV Mezisoučet 740,000

VV "elektromontáž ventilátoru destruktoru ozonu

VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1270

VV 2*25,00 50,000

VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1272

VV 2*60,00 120,000

VV "2x 25,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1274

VV 2*25,00 50,000

VV "2x 60,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1276

VV 2*60,00 120,000

VV Mezisoučet 340,000

VV Součet 2 280,000

32 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 400,000 46,51 18 604,80 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "400,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK24

VV 400,00 400,000

VV Součet 400,000

33 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 400,000 116,25 46 501,60 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "400,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK24

VV 400,00 400,000

VV Součet 400,000

34 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 985,000 42,99 42 343,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL28

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1250

VV 2*100,00 200,000

VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1251

VV 2*140,00 280,000

VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1252

VV 2*100,00 200,000

VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1253

VV 2*140,00 280,000

VV Mezisoučet 960,000

VV Součet 985,000

35 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 985,000 79,03 77 843,57 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL28

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1250

VV 2*100,00 200,000

VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1251

VV 2*140,00 280,000

VV "2x 100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1252
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*100,00 200,000

VV "2x 140,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WL1253

VV 2*140,00 280,000

VV Mezisoučet 960,000

VV Součet 985,000

36 K 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 30,000 54,57 1 636,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m napájecí kabel CYKY 5x 16

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK26

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

37 M 341111002R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 30,000 303,04 9 091,14 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m napájecí kabel CYKY 5x 16

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK26

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

38 K 741122645R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 25,000 85,99 2 149,70 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 25

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK27

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

39 M 341111003R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2 m 25,000 440,39 11 009,63 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m napájecí kabel CYKY 5x 25

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLK27

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

40 K 741123313 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (AYKY) m 600,000 85,99 51 592,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) 

počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "600,00m napájecí kabel AYKY 4x 35

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLRS09.01DC

VV 600,00 600,000

VV Součet 600,000

41 M 341131220 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2 m 600,000 108,09 64 851,60 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "600,00m napájecí kabel AYKY 4x 35

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLRS09.01DC

VV 600,00 600,000

VV Součet 600,000

42 K 741123317
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně 

(AYKY)
m 50,000 157,63 7 881,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) 

počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m napájecí kabel AYKY 3x 120+ 70

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLRS09.01

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

43 M 341132230 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2 m 50,000 244,81 12 240,45 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x120+70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m napájecí kabel AYKY 3x 120+ 70

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-WLRS09.01

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

44 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 400,000 87,46 34 985,60 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "zatažení kabelu 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "pozice ELS-KT31

VV 200,00 200,000

VV "zatažení kabelu 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KT32

VV 200,00 200,000

VV Součet 400,000

45 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 10,000 1 014,58 10 145,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-ZS

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

46 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 10,000 4 950,08 49 500,79 R-položka

PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-ZS

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

47 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 3,000 3 148,70 9 446,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho 

pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS09.1

VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole

VV "pozice ELS-RS09.1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

48 M 357131521R rozvaděč RS 09.1 kus 1,000 413 210,56 413 210,56 R-položka

PP rozvaděč RS 09.1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS09.1

VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole

VV "pozice ELS-RS09.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

Strana 272 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV "ELS-033

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 42,28 42,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje 

šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS09.1

VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový, 2100x 800x 400mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole

VV "pozice ELS-RS09.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 341,12 341,12 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

52 K 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální kus 4,000 122,45 489,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 

ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)

VV "IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-WL1264
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)

VV "IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-WL1265

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

53 M 345363321R spínač ovladací, nástěnný kus 4,000 489,61 1 958,42 R-položka

PP spínač ovladací, nástěnný

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)

VV "IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-WL1264

VV 2 2,000

VV "2ks ovládacího spínače (zap/vyp)

VV "IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-WL1265

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

54 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 55,000 122,45 6 734,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SB11

VV 2 2,000

VV "50ks impulsní spínač ř. 1/0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SB10

VV 50 50,000

VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou

VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SBC1

VV 3 3,000

VV Součet 55,000

55 M 345355161R spínač jednopólový 10A kus 2,000 462,33 924,66 R-položka

PP spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SB11

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 50,000 669,97 33 498,30 R-položka

PP
impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SB10

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

57 M 345355163R impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou kus 3,000 717,83 2 153,48 R-položka

PP impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou

VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SBC1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

58 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 4,000 126,41 505,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4ks spínač ř. 6/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SBV1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

59 M 345355561R přepínač střídavý řazení 6 10A kus 4,000 471,90 1 887,59 R-položka

PP přepínač střídavý 10A řazení 6 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4ks spínač ř. 6/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SBV1

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 4,000

60 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 105,000 186,59 19 592,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP67

VV "pro  reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SV3

VV 80 80,000

VV "25ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-Z230

VV 25 25,000

VV Součet 105,000

61 M 358110771R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 80,000 928,49 74 279,20 R-položka

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:

s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP67

VV "pro  reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-SV3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

62 M 358110773R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 25,000 635,58 15 889,45 R-položka

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-Z230

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

63 K 741313153 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 63 A kus 2,000 391,84 783,68 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 3P+N+PE 63 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvka průmyslová, 400V/63A

VV "s víčkem, pětikolíkové provedení, IP54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-Z400

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

64 M 358115861R zásuvka nepropustná nástěnná 63A 400 V kus 2,000 1 070,15 2 140,30 R-položka

PP zásuvka nepropustná nástěnná 63A 400 V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvka průmyslová, 400V/63A

VV "s víčkem, pětikolíkové provedení, IP54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-Z400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

65 K 741313212R Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 55 3P+PE 16 A kus 30,000 290,25 8 707,56 R-položka

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 3P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A

VV "plastová, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR1

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

66 M 358110774R průchozí krabice se zásuvkou kus 30,000 921,94 27 658,14 R-položka

PP průchozí krabice se zásuvkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A

VV "plastová, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR1

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

67 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 507,29 507,29 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž do stávajícího rozvaděče

VV "pozice ELS-ROU5.2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 M 358221111R jistící vývod 110V DC, 16A kus 1,000 380,46 380,46 R-položka

PP jistící vývod 110V DC, 16A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A

VV "montáž do stávajícího rozvaděče

VV "pozice ELS-ROU5.2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 230,000 493,46 113 496,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "230ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-S1

VV 230 230,000

VV Součet 230,000

70 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 230,000 911,86 209 728,26 R-položka

PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:

T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "230ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-S1

VV 230 230,000

VV Součet 230,000

71 K 741372013R Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné kus 20,000 493,46 9 869,22 R-položka

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo společenských místností přisazených 

nástěnných LED

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks LED svítidlo průmyslové do 20W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "110VDC, IP66, 230V, 50Hz

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-S2

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

72 M 348344091R svítidlo interiérové LED do 20W kus 20,000 760,09 15 201,78 R-položka

PP svítidlo interiérové LED do 20W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks LED svítidlo průmyslové do 20W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "110VDC, IP66, 230V, 50Hz

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-S2

VV 20 20,000

VV Součet 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

73 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 80,000 493,46 39 476,88 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-SDC

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

74 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 80,000 662,85 53 028,32 R-položka

PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-SDC

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

75 K 741372153R Montáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 80,000 493,46 39 476,88 R-položka

PP Montáž svítidel průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "80ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-SV3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

76 M 348743021R reflektor průmyslový kus 80,000 1 106,36 88 508,48 R-položka

PP reflektor průmyslový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-SV3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

77 K 741372154R Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 80,000 84,55 6 764,00 R-položka

PP Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-SV3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

78 M 347614291R výbojka halogenová 250W kus 80,000 921,14 73 690,88 R-položka

PP výbojka halogenová 250W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-SV3

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

79 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 150,000 89,61 13 442,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pozice ELS-OP2

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

80 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 157,500 54,23 8 541,86 CS ÚRS 2017 02

PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg

VV "pozice ELS-OP2

VV 150,00*1,050 157,500

VV Součet 157,500

81 K 741410022 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi m 1 600,000 89,61 143 382,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 

izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "1600,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)

VV "provedení žárově zinkovaný

VV "zalitý do základového betonu

VV "pozice ELS-HR01

VV 1600,00 1 600,000

VV Součet 1 600,000

82 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 1 680,000 54,23 91 113,12 CS ÚRS 2017 02

PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "1600,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)

VV "provedení žárově zinkovaný

VV "zalitý do základového betonu

VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg

VV "pozice ELS-HR01

VV 1600,00*1,050 1 680,000

VV Součet 1 680,000

83 K 741410064R Montáž pospojování ekvipotencionální pospojení kus 30,000 313,47 9 404,10 R-položka

PP Montáž pospojování ekvipotencionální pospojení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "30ks  propojení uzemnění a ekvipotenciálního pospojení svorkami pro pásek FeZn 

VV "včetně protikorozní ochrany spojů

VV "pozice ELS-HR02

VV 30 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 30,000

84 M 354311601R svorka pro ekvipotencionální pospojení kus 30,000 467,33 14 019,90 R-položka

PP svorka pro ekvipotencionální pospojení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "30ks  propojení uzemnění a ekvipotenciálního pospojení svorkami pro pásek FeZn 

VV "včetně protikorozní ochrany spojů

VV "pozice ELS-HR02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

85 K 741410074 Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou m 40,000 84,55 3 382,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vedení uzemňovací - pouzdro pro průchod stěnou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "40ks průchodky do budovy  

VV "nerezová vodotěsná průchodka do základů a stěn

VV "propojení vnějšího a vnitřního uzemnění, nerez V4A

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

86 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 1 000,000 113,49 113 493,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "800,00m jímací vodič drát AlMgSi d=8mm

VV "pozice ELS-HR01

VV 800,00 800,000

VV "Hromosvod

VV "200,00m svodový vodič drát FeZn d=10mm

VV "pozice ELS-HR01

VV 200,00 200,000

VV Součet 1 000,000

87 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 108,000 162,69 17 570,41 CS ÚRS 2017 02

PP Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi  

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "800,00m jímací vodič drát AlMgSi d=8mm

VV "drát AlMgSi d=8mm, hmotnost m=0,135kg/m

VV "pozice ELS-HR01

VV 800,00*0,135 108,000

VV Součet 108,000

88 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 124,000 54,23 6 725,02 CS ÚRS 2017 02

PP Drát průměr 10 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "200,00m svodový vodič drát FeZn d=10mm

VV "drát FeZn d=10mm, hmotnost m=0,620kg/m

VV "pozice ELS-HR01

VV 200,00*0,620 124,000

VV Součet 124,000

89 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 30,000 313,47 9 404,10 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "montáž ochranného úhelníku svodů hromosvodu

VV "30ks úhelník ochranný OU 1.7

VV "pozice ELS-HR01

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

90 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 30,000 162,79 4 883,73 CS ÚRS 2017 02

PP Úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "montáž ochranného úhelníku svodů hromosvodu

VV "30ks úhelník ochranný OU 1.7

VV "pozice ELS-HR01

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

91 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 60,000 26,67 1 599,90 CS ÚRS 2017 02

PP Držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka držáky ochranného úhelníku svodů hromosvodu

VV "60ks držák ochranného úhelníku DOU FeZn

VV "pozice ELS-HR01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 60 60,000

VV Součet 60,000

92 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 30,000 39,18 1 175,52 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "30ks štítek označující čísla svodů

VV "pozice ELS-HR01

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

93 M 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 30,000 4,62 138,54 CS ÚRS 2017 02

PP Štítek plastový č. 31 -  čísla svodů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka štítků označení svodů

VV "30ks štítek označující čísla svodů

VV "pozice ELS-HR01

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

94 K 741420101R Montáž držáků vedení hromosvodu do zdiva kus 200,000 31,08 6 216,00 R-položka

PP Montáž vedení držáků do zdiva

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Hromosvod

VV "200ks podpěra do zdiva PV1b FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

95 M 354414150 podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm kus 200,000 16,17 3 234,00 CS ÚRS 2017 02

PP podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka podpěr vedení hromosvodu do zdiva

VV "200ks podpěra do zdiva PV1b FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

96 K 741420102R Montáž držáků vedení hromosvodu na plochou střechu kus 200,000 126,83 25 365,20 R-položka

PP Montáž vedení držáků plochá střecha

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "200ks podpěra vedení na ploché střeše PV21

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

97 M 354415501R podpěra vedení PV21 beton plast kus 200,000 20,79 4 157,60 R-položka

PP podpěra vedení FeZn na plochou střechu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

Strana 290 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka podpěr vedení hromosvodu plochá střecha

VV "200ks podpěra vedení na ploché střeše PV21

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

98 K 741430006R Montáž podstavce pro tyč jímací kus 10,000 1 521,87 15 218,69 R-položka

PP Montáž podstavce jímací tyče délky do 3 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "10ks stojan SJ pro jímací tyč

VV "pozice ELS-HR01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

99 M 354418502R stojan SJ pro jímací tyč kus 10,000 3 199,23 31 992,27 R-položka

PP stojan SJ pro jímací tyč

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka stojanů pro jímacích tyčí

VV "10ks stojan SJ pro jímací tyč

VV "pozice ELS-HR01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

100 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 10,000 783,68 7 836,75 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "10ks jímací tyč JT dl. 5,50m

VV "pozice ELS-HR01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

101 M 354410701R tyč jímací s rovným koncem JR 5,5 5500 mm FeZn kus 10,000 808,17 8 081,65 R-položka

PP tyč jímací s rovným koncem 5500 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka jímacích tyčí

VV "10ks jímací tyč JT dl. 5,50m

VV "pozice ELS-HR01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

102 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 22 390,72 22 390,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELS-REV

VV "pozice ELS-HR04

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

103 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 12,000 16 478,17 197 738,05 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELS-REV

VV "pozice ELS-HR04

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

104 K 741820012 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 6 769,69 6 769,69 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž 150,00m pásek FeZn 120mm2

VV "měření zemnící síť 

VV "pozice ELS-HR03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K 741820014 Měření zemnící síť délky pásku do 1000 m kus 2,000 11 370,29 22 740,58 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 500 do 1000 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "2x 800,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)

VV "zalitý do základového betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "měření zemnící síť 

VV "pozice ELS-HR03

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

106 K 741910514R Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 50 kg m 365,000 343,94 125 537,74 R-položka

PP
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a 

zařízení celkové hmotnosti přes 10 do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0501 a -0502 jsou určeny pro konstrukce montované v celcích. 2. Montáž nosných 

kovových konstrukcí pro přístroje celkové hmotnosti přes 100 kg lze oceňovat cenou -0501 nebo -

0502. 
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "165,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace

VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce

VV "provedení nerez tř. V4404

VV "pozice ELS-KS33

VV 165,00 165,000

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "205,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace

VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce

VV "provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KS34

VV 200,00 200,000

VV Součet 365,000

107 M 154110851R konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace m 165,000 1 204,96 198 819,06 R-položka

PP konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "165,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace

VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce

VV "provedení nerez tř. V4404

VV "pozice ELS-KS33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 165,00 165,000

VV Součet 165,000

108 M 154110852R konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek m 200,000 1 204,96 240 992,80 R-položka

PP konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "205,00m konstrukce pro připevnění zářivek a výbojek v hale filtrace

VV "včetně montážního a kotevního materiálu a konstrukce

VV "provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KS34

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

109 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 162 332,72 162 332,72 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELS-PSP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

110 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 373,226 825,66 308 157,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 462 382,08

111 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 750,000 246,73 185 047,50 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KZ30

VV 750,00 750,000

VV Součet 750,000

112 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 750,000 248,65 186 488,25 R-položka

PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný nerezový kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KZ30

VV 750,00 750,000

VV Součet 750,000

113 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 18 648,85 18 648,85 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELS-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

114 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 375,000 75,67 28 376,25 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "375kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KZ30

VV 375 375,000

VV Součet 375,000

115 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 375,000 84,09 31 534,50 R-položka

PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "375kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KZ30

VV 375 375,000

VV Součet 375,000

116 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 375,000 31,08 11 655,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KZ30

VV 750,00/2 375,000

VV Součet 375,000

117 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 4,000 153,19 612,74 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 750,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KZ30

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

118 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,023 825,66 18,99 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 341,11

119 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 253,65 253,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS09.1

VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole

VV "pozice ELS-RS09.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

120 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 87,46 87,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

D M Práce a dodávky M 318 537,59

D 21-M Elektromontáže 298 513,64

121 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 100,000 131,50 13 149,50 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

122 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 100,000 164,60 16 459,70 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

123 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 812,000 87,08 70 710,58 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ SS, SR 03]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "400ks svorka spojovací SS pro lano D8-10mm FeZn

VV "12ks svorka propojení základových zemničů FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 400+12 412,000

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "400ks svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 400 400,000

VV Součet 812,000

124 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 412,000 10,39 4 282,33 CS ÚRS 2017 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "400ks svorka spojovací SS pro lano D8-10mm FeZn

VV "12ks svorka propojení základových zemničů FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 400+12 412,000
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 

soustava
VV Součet 412,000

125 M 354420131R spojovací svorky pro armování kus 500,000 24,59 12 296,00 R-položka

PP spojovací svorky pro armování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "500ks svorka spojovací pro armování

VV 500 500,000

VV Součet 500,000

126 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 400,000 13,85 5 541,60 CS ÚRS 2017 02

PP Svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "400ks svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 400 400,000

VV Součet 400,000

127 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 440,000 87,08 38 316,08 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "200ks  svorka uzemnění  SR 2b FeZn pro napojení zemnícího pásku

VV "pozice ELS-HR01
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Cenová 

soustava
VV 200 200,000

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "30ks svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 30 30,000

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "10ks svorka SJ1 k jímací tyči FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 10 10,000

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "200ks svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 440,000

128 M 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 200,000 15,58 3 116,80 CS ÚRS 2017 02

PP Svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "200ks  svorka uzemnění  SR 2b FeZn pro napojení zemnícího pásku

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

129 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 30,000 33,48 1 004,52 CS ÚRS 2017 02

PP Svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "30ks svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 30 30,000

VV Součet 30,000
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Cenová 
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130 M 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby kus 10,000 37,06 370,59 CS ÚRS 2017 02

PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "10ks svorka SJ1 k jímací tyči FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

131 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 200,000 24,59 4 918,40 CS ÚRS 2017 02

PP Svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "dodávka svorek pospojení hromosvodu

VV "200ks svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

132 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 100,000 253,65 25 365,10 R-položka

PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-OP3

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

133 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 100,000 14,54 1 454,10 R-položka
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PP svorka uzemnění 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-OP3

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

134 K 210230032R Montáž dilatační smyčky FeZn včetně upevnění kus 40,000 507,29 20 291,60 R-položka

PP
Montáž potrubí stlačeného vzduchu včetně upevňovacího a spojovacího materiálu, připojení na 

přístroje bez uzavíracích ventilů a nátěrů dilatační smyčka včetně upevnění AlMg, Cu 22 x 1,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "40ks dilatační propojka FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

135 M 354420041R dilatační propojka FeZn kus 40,000 437,32 17 492,76 R-položka

PP dilatační propojka FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "40ks dilatační propojka FeZn

VV "pozice ELS-HR01

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

136 M 354420142R svorka KS k dilatační propojce kus 80,000 97,48 7 798,08 R-položka

PP svorka KS k dilatační propojce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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Cenová 
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VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks svorka KS k dilatační propojce

VV "pozice ELS-HR01

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

137 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 5 597,68 5 597,68 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, hmotnosti do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS09.1

VV "1x skřínový rozvaděč, oceloplechový,  2100x 800x 400mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 ( s krycí deskou) a montáže, 3 pole

VV "pozice ELS-RS09.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

138 K 210280222 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 200 m kus 1,000 6 769,69 6 769,69 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž 150,00m pásek FeZn 120mm2

VV "měření zemních odporů zemnící sítě

VV "pozice ELS-HR03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

139 K 210280224 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 1000 m kus 2,000 11 370,29 22 740,58 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku přes 500 do 1000 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 

soustava
VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Hromosvod

VV "2x 800,00m zemnící pásek FeZn 30x4 (120mm2)

VV "zalitý do základového betonu

VV "měření zemních odporů zemnící sítě

VV "pozice ELS-HR03

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

140 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 150,000 31,51 4 726,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích CYY, 

CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-OP1

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

141 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 150,000 57,96 8 694,15 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-OP1

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000
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Cenová 

soustava

142 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 100,000 56,68 5 667,70 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100ks kabelový štítek označení kabelů

VV "pozice ELS-K200

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

143 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 100,000 17,49 1 749,30 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 13 224,72

144 K 360410033R Montáž termostatu kus 2,000 130,62 261,23 R-položka

PP Montáž čidel Montáž termostatu 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "1x prostorový termostat vnitřní

VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54

VV "pozice ELS-WL1254

VV 1 1,000

VV "1x prostorový termostat vnitřní

VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54

VV "pozice ELS-WL1257

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

145 M 286181961R termostat prostorový vnitřní kus 2,000 3 175,56 6 351,13 R-položka

PP termostat prostorový vnitřní

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "1x prostorový termostat vnitřní

VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54

VV "pozice ELS-WL1254

VV 1 1,000

VV "1x prostorový termostat vnitřní

VV "rozsah teplot 0-50⁰C, IP54

VV "pozice ELS-WL1257

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

146 K 360410034R Montáž ručního ovládání termostatu kus 2,000 130,62 261,23 R-položka

PP Montáž čidel Montáž termostatu 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "1x ruční ovladač k termostatu

VV "pozice ELS-WL1254

VV 1 1,000

VV "1x ruční ovladač k termostatu

VV "pozice ELS-WL1257

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

147 M 286181962R ruční ovladač k termostatu kus 2,000 3 175,56 6 351,13 R-položka

PP ruční ovladač k termostatu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "1x ruční ovladač k termostatu

VV "pozice ELS-WL1254

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x ruční ovladač k termostatu

VV "pozice ELS-WL1257

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 799,23

148 K 460120013 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 m3 3,750 1 311,96 4 919,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně upěchování a uložení 

výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30x odkop terénu pro napojení svodů bleskosvodu na základový zemnič

VV "rozměry 0,50x 0,50m h. 0,50m

VV "pozice ELS-HR02

VV 30*(0,50*0,50*0,50) 3,750

VV Součet 3,750

149 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 3,750 501,17 1 879,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně přemístění výkopku do 50 m na dočasnou či trvalou 

skládku nebo na hromadu v místě upotřebení v hornině třídy 3 a 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy 

pro vložení kabelové spojky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30x odkop terénu pro napojení svodů bleskosvodu na základový zemnič

VV "rozměry 0,50x 0,50m h. 0,50m

VV "pozice ELS-HR02

VV 30*(0,50*0,50*0,50) 3,750

VV Součet 3,750

D Ostatní Ostatní 120,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

150 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,077 1 559,72 120,10 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-01 GAU FILTRACE

VV "DSO 02-01.04 FILTRACE GAU - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-01.4 Filtrace GAU Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 150mm

VV "prostup stěnou tl. 550mm

VV "pozice ELS-PP30

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,077t

VV 0,077 0,077

VV Součet 0,077
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 27 653 732,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 653 732,81 21,00% 5 807 283,89

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 33 461 016,70

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

05 - DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 653 732,81

HSV - Práce a dodávky HSV 21 875 875,64

    1 - Zemní práce 301 355,61

    2 - Zakládání 44 036,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 393 611,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 109 381,81

    5 - Komunikace pozemní 135 367,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329 857,07

    8 - Trubní vedení 65 034,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 965 067,20

    997 - Přesun sutě 1 169 743,15

    998 - Přesun hmot 362 421,58

PSV - Práce a dodávky PSV 4 522 718,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 875,74

    712 - Povlakové krytiny 794 042,69

    713 - Izolace tepelné 1 639 734,02

    762 - Konstrukce tesařské 394 929,96

    764 - Konstrukce klempířské 165 857,69

    766 - Konstrukce truhlářské 19 881,67

    767 - Konstrukce zámečnické 1 478 150,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 900,85

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

05 - DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část

Strana 312 z 2426



    783 - Dokončovací práce - nátěry 345,00

M - Práce a dodávky M 47 631,17

    23-M - Montáže potrubí 47 631,17

OST - Ostatní 1 207 507,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 27 653 732,81

D HSV Práce a dodávky HSV 21 875 875,64

D 1 Zemní práce 301 355,61

1 K 111151121
Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu 

do 1:5
m2 36,000 1,76 63,22 CS ÚRS 2017 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, 

odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na 

skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich 

plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 

pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV 6"m"*6"m" 36,000

VV Součet 36,000

2 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 72,000 29,99 2 158,99 CS ÚRS 2017 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní 

spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva 

nebo živice živicí se spárami zalitými

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

05 - DSO 02-02.1 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 

mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY, 2 x 36m2

VV Panely jsou v majetku zhotovitele

VV 2"ks"*6"m"*6"m" 72,000

VV Součet 72,000

VV Přesun panelů v rámci položky PH

3 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 72,000 197,26 14 202,36 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY, 2 x 36m2

VV Panely jsou v majetku zhotovitele

VV 2"ks"*6"m"*6"m" 72,000

VV Součet 72,000

4 K 113311121 Odstranění geotextilií v komunikacích m2 72,000 11,78 848,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek 

geomříže geotextilie

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1131 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad 

geosyntetikem. 2. V ceně -1141 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy 

tl. 100 mm. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV Součet 72,000

5 K 115101201R Čerpání podzemní vody z výkopu po dobu výstavby kpl 1,000 274 795,20 274 795,20 R-položka

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

VV svazek 4 - Technické specifikace 

VV čerpání podzemní vody

VV 1 1,000

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3,600 25,02 90,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV Sejmutí v tl. 100 mm

VV 6"m"*6"m"*0,1"m" 3,600

VV Součet 3,600

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 14,400 106,45 1 532,81 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV Odkopávka v tl. 400 mm

VV 6"m"*6"m"*0,4"m" 14,400

VV Součet 14,400

9 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 7,840 106,45 834,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV VÝKOP POD BETONOVOU RAMPOU

VV (5,6"m"*0,5"m")/2*5,6 7,840

VV Součet 7,840

10 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 43,840 71,24 3 123,29 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV odvoz ornice na mezideponii a zpět

VV 3,6"m3"*2 7,200

VV odvoz výkopku na mezideponii a zpět

VV 14,4"m3"*2 28,800

VV

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV VÝKOP POD BETONOVOU RAMPOU

VV (5,6"m"*0,5"m")/2*5,6 7,840

VV Součet 43,840

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 21,600 46,38 1 001,89 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV naložení ornice pro přesun  na mezideponii a zpět

VV 3,6"m3"*2 7,200

VV naložení  výkopku na mezideponii

VV 14,4"m3" 14,400

VV Součet 21,600

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 14,400 68,13 981,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV zpětný zásyp zeminou po odstranění panelů

VV 14,4"m3" 14,400

VV Součet 14,400

13 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 36,000 23,93 861,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

Strana 320 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV zpětný zásyp zeminou po odstranění panelů

VV 36"m2" 36,000

VV Součet 36,000

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 36,000 11,86 426,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV zpětný zásyp zeminou po odstranění panelů

VV 36"m2" 36,000

VV Součet 36,000

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,900 115,64 104,08 CS ÚRS 2017 02

PP osivo směs travní parková

VV 36*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,900

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 36,000 8,51 306,40 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV úprava pláně zeminou po odstranění panelů

VV 36"m2" 36,000

VV Součet 36,000

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,252 99,92 25,18 CS ÚRS 2017 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV 36*0,007 'Přepočtené koeficientem množství 0,252

D 2 Zakládání 44 036,22

18 K 278382542 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti II m3 8,368 5 262,46 44 036,22 CS ÚRS 2017 02

PP

Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy 

povrchu z betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti 

II

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení se 

oceňuje cenami souboru cen 278 38-3 Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení této části 

katalogu nebo cenami 631 31- . . Mazanina a 632 45-1031 až -1034 Vyrovnávací potěr cementový 

části A05 Podlahy a podlahové konstrukce katalogu 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické. 2. 

Od objemu betonu se odečítá objem všech kotevních otvorů. Jejich zalití se oceňuje cenami 

souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů této části katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M5 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC3

VV BLOKY POD POTRUBÍ

VV 1"ks"*2,3"m2"*1,2   "1 x blok dl. 1,2 m 2,760

VV 2"ks"*2,3"m2"*1,0   "2 x blok dl. 1,0 m 4,600

VV 1"ks"*0,45*1,4*1,6   "1 x blok výška x délka x šířka 1,008

VV Součet 8,368
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 393 611,00

19 K 311322611R Nosná zeď ze ŽB C30/37 XC4 (vodostavebný) m3 309,234 5 330,45 1 648 355,76 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STĚNA TL. 80mm V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 9,0*9,6*0,8    "šířka x výška x tloušťka 69,120

VV -1,9*1,9*0,8     "odpočet, 3 x otvor pro prostup UP1, vynechaný otvor 1900 x 1900 mm -2,888

VV -0,6*0,6*0,8     "odpočet, 1 x otvor pro prostup UP3, 600 x 600 mm -0,288

VV Mezisoučet 65,944

VV

VV STĚNA TL. 50 mm MEZI OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 5,4"m2"*4,15"m"     "plocha řezu x šířka 22,410

VV
-2,7*2,7*0,5             "odpočet, 1 x otvor pro prostup UP2, vynechaný otvor 2700 x 2700 

mm
-3,645

VV Mezisoučet 18,765

VV

VV STĚNA MEZI ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ A OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 5,2"m2"*10"m"         "půdorysná plocha x výška, stěna kanálu 10 m 52,000

VV 3,5*1,4                           "pohledová plocha x šířka, výška stěny 8,2 m 4,900

VV 3,9"m2"*36,25"m"    "pohledová ploch x délka stěny, výška stěny 7,8 m, šíře 0,5 m 141,375

VV 5,25*0,5*10                 "délka stěny x tloušťka x výška 26,250

VV Mezisoučet 224,525

VV Součet 309,234

20 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 132,830 793,77 899 205,34 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STĚNA TL. 80mm V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV ((9,35+9,6)/2)*9*2         "celková plocha stěny x 2 170,550

VV 1,9*4*0,8+0,6*4*0,8     "bednění otvorů 8,000

VV -1,9*1,9*2*3         "odpočet, 3 x otvor pro prostup UP1, 1900 x 1900 mm -21,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 156,890

VV

VV STĚNA TL. 50 mm MEZI OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 2*10,7"m"*4,0"m"     "2 x výška x šířka 85,600

VV 2,7*4*0,5                        "bednění otvorů 5,400

VV
-2,7*2,7*2                      "odpočet, 1 x otvor pro prostup UP2, vynechaný otvor 2700 x 

2700 mm
-14,580

VV Mezisoučet 76,420

VV

VV STĚNA MEZI ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ A OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV (5,3+2,1+3,1+3)*10"m"+2,2*0,5           "výška stěny 10 m 136,100

VV 2*8,2*1,3 21,320

VV 7,8*36,25"m" 282,750

VV 7,8*39,25+1,2*39,25 353,250

VV 2,2*0,5+5,25*10*2 106,100

VV Mezisoučet 899,520

VV Součet 1 132,830

21 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 1 132,830 82,84 93 844,77 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

22 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 22,902 38 435,26 880 244,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STĚNA TL. 80mm V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 65,944"m3"*85"kg/m3"/1000 5,605

VV 5,605

VV STĚNA TL. 50 mm MEZI OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 24,3"m3"*65"kg/m3"/1000 1,580

VV 1,580

VV STĚNA MEZI ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ A OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 224,525"m3"*70"kg/m3"/1000 15,717

VV Součet 22,902

23 K 312311911 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 16/20 m3 66,209 3 895,04 257 886,50 CS ÚRS 2017 02

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se 

předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do 

ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: a) 31* 35-11 

Bednění nadzákladových zdí, b) 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON - C16/20 X0

VV VÝPLŇOVÝ BETON V KANÁLE

VV 1,1*1,3*44,5     "výška x šířka x délka, vtok kanál II 63,635

VV 1,1*1,8*1,3       "výška x stř. šířka x délka, vtok kanál I 2,574

VV Součet 66,209

24 K 31232261R
Výplňová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4 

(vodostavebný) bez výztuže
m3 31,648 2 337,63 73 981,19 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm

VV 1,95*41*0,1    "výška x délka x tloušťka 7,995

VV Mezisoučet 7,995

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV DNO NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm 

VV (46,75"m"-0,5"m")*1,3*0,1    "délka x šířka x tloušťka 6,013

VV Mezisoučet 6,013

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STROP KANÁLU tl. 250 mm

VV 2,1"m2"*1,4   "pohledová plocha x šířka 2,940

VV 42"m"*1,4"m"*0,25"m"    "délka x šířka x tloušťka 14,700

VV Mezisoučet 17,640

VV Součet 31,648

25 K 31232261R.1 Výplňová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XF3 XC4 (vodostavebný) m3 1,260 4 599,94 5 795,93 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4

VV OKOLO POKLOPU Z2, ČÁST STŘECHY BEZ STŘEŠNÍ KRYTINY

VV 0,3"m2"*4,2"m"   "pohledová plocha x délka 1,260

VV Součet 1,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 312351311 Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí m2 164,180 1 265,21 207 722,01 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV 1,95*41    "výška x délka 79,950

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STROP KANÁLU tl. 250 mm

VV (4,6+4,3)*1,3         "délka x šířka 11,570

VV 42"m"*1,4"m"     "délka x šířka x tloušťka 58,800

VV

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4

VV OKOLO POKLOPU Z2

VV 0,45"m"*2*4,2"m"   "výška x 2 x délka 3,780

VV 1,2"m"*2*4,2"m"   "výška x 2 x délka 10,080

VV

VV Součet 164,180

27 K 312351312 Odstranění jednostrannéhobednění výplňových nadzákladových zdí m2 164,180 233,46 38 329,63 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

28 K 312351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí r do 2,5 m m2 8,975 1 063,38 9 543,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu 

poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV 0,8"m"*10"m"   "délka x výška 8,000

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STROP KANÁLU tl. 250 mm

VV 0,75"m"*1,3     "délla x šířka 0,975

VV

VV Součet 8,975

29 K 312351412
Odstranění kruhového oboustranného bednění výplňových nadzákladových zdí r do 2,5 

m
m2 8,975 180,74 1 622,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění nadzákladových zdí výplňových kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu 

poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro 

bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro 

bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 

03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu 

pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. 

Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

30 K 312361821 Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,505 38 435,26 211 586,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí výplňových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých 

z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm

VV 7,995"m3"*110"kg/m3"/1000 0,879

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV DNO NOVÉHO KANÁLU tl. 100 mm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,013"m3"*125"kg/m3"/1000 0,752

VV

VV M1 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON NÁDRŽÍ C30/37 XC4

VV STROP KANÁLU tl. 250 mm

VV 17,64"m3"*205"kg/m3"/1000 3,616

VV

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4

VV OKOLO POKLOPU Z2

VV 1,26"m3"*205"kg/m3"/1000   "pohledová plocha x délka 0,258

VV

VV Součet 5,505

31 K 34194100R Navaření průběžného úhelníku L 60x60x5 kus 828,000 370,53 306 795,53 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STROP NAD OBTOKOVÁM KANÁLEM

VV
úhelník L 60x60x5 průběžný z obou stran střechy, navařit na trny prům. R20 á 250 mm 

a na horní výztuž nabetonování

VV 207"ks"*2   "navaření úhelníku L60x60x5 na trny prům. R20 414,000

VV 207"ks"*2    "navaření úhelníku L60x60x5 na horní výztuž nabetonování 414,000

VV Součet 828,000

32 M 13010424R úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm t 0,563 34 736,02 19 556,38 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STROP NAD OBTOKOVÁM KANÁLEM

VV
úhelník L 60x60x5 průběžný z obou stran střechy, navařit na trny prům. R20 á 250 mm 

a na horní výztuž nabetonování

VV 51,5"m"*2*5,47 "kg/m"/1000 0,563

VV Součet 0,563

33 K 3809000R1 Celoplošná vystýlka  - dodávka + montáž m2 291,456 4 401,81 1 282 934,52 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 3 - VYPLASTOVÁNÍ

VV Celoplošná vystýlka, integrované desky PE  tl. 5 mm

VV (1,95+1,2)*2*42,6             "kanál, průřez 1950 x 1200 mm x 2 x délka kanálu 268,380

VV -1,9*1,8                                 "odpočet, otvor pro nátokový objekt -3,420

VV Součet 264,960

VV 264,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 291,456

34 K 388129310R Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t kus 4,000 1 104,27 4 417,08 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV PR1 - PREFABRIKÁT STŘEŠNÍHO VSTUPU, 4x, BETON C30/37 XF3, XC4   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4"ks" 4,000

VV Součet 4,000

35 M 59341000R4 PR1 - prefabrikát střešního vstupu kus 4,000 14 751,16 59 004,64 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV PR1 - PREFABRIKÁT STŘEŠNÍHO VSTUPU, 4x

VV M18 -  BETON C30/37 XF3 XC4

VV 4"ks" 4,000

VV Součet 4,000

36 K 388129311R Montáž ŽB dílců prefabrikovaných uzavřeného profilu hmotnosti do 2 t kus 14,000 1 104,27 15 459,78 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV T1 - TRÁM V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (0,276 m3/kus)

VV 14"ks" 14,000

VV Součet 14,000

37 M 59341000R1 T1 - trámec stropní prefabrikovaný dl.2,3 m, š.0,3 m, v.0,4 m m3 3,864 31 073,42 120 067,69 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV T1 - TRÁM V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (0,276 m3/kus)

VV 14"ks"*0,4*0,3*2,3        "14 kusů x výška x šířka x délka 3,864

VV Součet 3,864

38 K 388129332R Montáž ŽB dílců prefabrikovaných uzavřeného profilu hmotnosti do 6,5 t kus 5,000 2 186,91 10 934,56 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV T2 - TRÁM - STROP NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,656 m3/kus)

VV 4"ks" 4,000

VV

VV T3 - TRÁM - V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,968 m3/kus)

VV 1"ks" 1,000

VV

VV Součet 5,000

39 M 59341000R2 T2 - trámec stropní prefabrikovaný dl.9,2 m, š.0,3 m, v.0,6 m m3 6,624 28 425,34 188 289,42 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV T2 - TRÁM - STROP NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,656 m3/kus)
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VV 4"ks"*0,6*0,3*9,2    "4 kusY x výška x šířka x délka 6,624

VV Součet 6,624

40 M 59341000R3 T3 - trámec stropní prefabrikovaný dl.4,1m, š.0,6m, v.=0,8m m3 1,968 29 488,80 58 033,95 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV T3 - TRÁM - V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV NOVÉ PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ TRÁMY (1,968 m3/kus)

VV 1"ks"*0,8*0,6*4,1    "1 kus x výška x šířka x délka 1,968

VV Součet 1,968

D 4 Vodorovné konstrukce 1 109 381,81

41 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 1,000 3 560,66 3 560,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV ARMATURNÍ PROSTOR

VV 1"ks"         "F13 - DESKA  1100/2550 1,000

VV Součet 1,000

42 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 2,805 2 233,72 6 265,58 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV ARMATURNÍ PROSTOR

VV 1"ks"*1,1*2,55         "F13 - DESKA  1100/2550 2,805

VV Součet 2,805

43 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 3,000 4 152,60 12 457,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV 1"ks"         "F9 - DESKA 1550/2150 1,000

VV
1"ks"         "F11v - DESKA 1625/2300  (s výkusem pro ventilační hlavici s protidešťovou 

střížkou)
1,000

VV 1"ks"         "F12 - DESKA 1650/2300 1,000

VV Součet 3,000

44 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 10,866 2 016,72 21 913,65 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV 1"ks"*1,550*2,150         "F9 - DESKA 1550/2150 3,333

VV
1"ks"*1,625*2,300         "F11v - DESKA 1625/2300  (s výkusem pro ventilační hlavici s 

protidešťovou střížkou)
3,738

VV 1"ks"*1,650*2,300         "F12 - DESKA 1650/2300 3,795

VV Součet 10,866

45 K 411121135 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm kus 8,000 6 479,68 51 837,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ

VV OBTOKOVÝ KANÁL

VV F2, F3v, F4, F5  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ

VV 1"ks"         "F2 - DESKA 1475/4100 1,000

VV 1"ks"         "F3v - DESKA 1450/4100 (s výkusem pro vstup) 1,000

VV 2"ks"         "F4 - DESKA 1600/4100 2,000

VV 4"ks"         "F5 - DESKA 1800/4100 4,000

VV Součet 8,000

46 M 593415080R.1 panel stropní filigránový tl.80mm m2 54,633 1 480,82 80 901,75 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10
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VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ

VV OBTOKOVÝ KANÁL

VV F2, F3v, F4, F5  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ

VV 1"ks"*1,475*4,1         "F2 - DESKA 1475/4100 6,048

VV 1"ks"*1,450*4,1         "F3v - DESKA 1450/4100 (s výkusem pro vstup) 5,945

VV 2"ks"*1,600*4,1         "F4 - DESKA 1600/4100 13,120

VV 4"ks"*1,800*4,1         "F5 - DESKA 1800/4100 29,520

VV Součet 54,633

47 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 9,000 5 446,43 49 017,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV 3"ks"         "F8 - DESKA 2400/2150 3,000

VV 5"ks"         "F10 - DESKA 2400/2300 5,000

VV
1"ks"         "F10v - DESKA 2425/2300 (s výkusem pro ventilační hlavici s protidešťovou 

střížkou)
1,000

VV Součet 9,000

48 M 593415080R panel stropní filigránový tl.80mm m2 48,658 1 457,29 70 908,62 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV 3"ks"*2,400*2,150         "F8 - DESKA 2400/2150 15,480

VV 5"ks"*2,400*2,300          "F10 - DESKA 2400/2300 27,600

VV
1"ks"*2,425*2,300        "F10v - DESKA 2425/2300 (s výkusem pro ventilační hlavici s 

protidešťovou střížkou)
5,578

VV Součet 48,658

49 K 411121145 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 7000 mm kus 16,000 8 598,91 137 582,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000 mm
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Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ

VV OBTOKOVÝ KANÁL

VV F1, F1v, F6v, F7v  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ

VV 13"ks"      "F1 - DESKA 2400/4100 13,000

VV 1"ks"        "F1v - DESKA 2400/4100 (s výkusem pro vstup) 1,000

VV 1"ks"        "F6v - DESKA 2100/4200 (s výkusem pro vstup) 1,000

VV 1"ks"        "F7v - DESKA 2250/4200 (s výkusem pro vstup) 1,000

VV Součet 16,000

50 M 593415080R.1 panel stropní filigránový tl.80mm m2 156,030 1 353,04 211 115,14 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV FILIGRÁNOVÉ DESKY TL. 80 mm, výkres D.3.10

VV PANELY Z VÝROBY OPATŘENÉ ZESPODU FOLIÍ

VV OBTOKOVÝ KANÁL

VV F1, F1v, F6v, F7v  PANELY BUDOU Z VÝROBY NA SPODNÍM LÍCI OPATŘENY FÓLIÍ

VV 13"ks"*2,4*4,1        "F1 - DESKA 2400/4100 127,920

VV 1"ks"*2,4*4,1          "F1v - DESKA 2400/4100 (s výkusem pro vstup) 9,840

VV 1"ks"*2,1*4,2          "F6v - DESKA 2100/4200 (s výkusem pro vstup) 8,820

VV 1"ks"*2,25*4,2        "F7v - DESKA 2250/4200 (s výkusem pro vstup) 9,450

VV Součet 156,030

51 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 44,074 4 068,25 179 304,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, 

desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění 

zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)

VV 0,44"m2"*51,5"m"                          "pohledová plocha x délka 22,660

VV -4"ks"*0,9*0,9*0,08"m"                "odpočet, 4 ks prostupy pro poklopy Z1 -0,259
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV Mezisoučet 22,401

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ   

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)

VV 1"m2"*7,15"m"               "pohl. plocha x délka, střecha v řezu 1a-1a´ 7,150

VV
0,25"m2"*10,3"m"+0,7"m2"*3,2         "pohl. plocha x délka, střecha v řezu B-B´, nad JV 

stěnou 
4,815

VV 0,3"m2"*10"m"                    "pohl. plocha x délka, řezu B-B´, nad SZ stěnou  tl. 0,8 m 3,000

VV 0,15"m2"*2,25"m"              "pohl. plocha x délka, řezu 2-2´ 0,338

VV Mezisoučet 15,303

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1 V MÍSTĚ F13

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY), tl 80 mm

VV 2,55*1,1*0,08    "délka x šířka x tl., řez 2a-2a´ 0,224

VV Mezisoučet 0,224

VV

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV OKOLO POKLOPŮ A7, 4 x

VV (0,1"m2"*1,4+0,075"m"*1,4+0,9*0,3*2)*4 3,140

VV OKOLO POKLOPU Z1

VV 2*0,08"m2"*9,2    "delší strana, řez B-B´ 1,472

VV 0,07"m2"*2,3+2*0,08"m2"*2,3+0,09"m2"*2,3"m"   "kratší strany, řez 2-2´ 0,736

VV 0,55*0,25*5,8   "atika 0,798

VV Mezisoučet 6,146

VV Součet 44,074

52 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 72,750 735,78 53 527,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, 

popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch 

bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se 

oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství 

měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m 

se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky 

na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY) TL. 80 mm

VV 10,5"m"*0,5"m"               "JZ strana 5,250

VV 52,8"m"*0,1"m"             "mazanina nad římsou 5,280

VV Mezisoučet 10,530

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY) TL. 80 mm

VV 10,3"m"*0,35"m"*2 + 0,85*2*3,2            "SV strana 12,650

VV 13,5"m"*0,4"m"+13,5*0,1                         "JV strana 6,750

VV Mezisoučet 19,400

VV

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV OKOLO POKLOPŮ A7, Z1

VV 0,4"m"*4*9,2 14,720

VV 0,4*8*2,3 7,360

VV 0,5"m2"*2*4"ks"+0,3*1,4*4"ks"+0,3*1,4*4"ks"          "bednění pro beton poklopů A7 7,360

VV 0,4"m2"*2*4"ks"+0,5*2*0,9*4"ks"                                    "bednění pro beton poklopů A7 6,800

VV 0,55*2*5,8+0,2"m2"                                                              "atika 6,580

VV Mezisoučet 42,820

VV Součet 72,750

53 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 72,750 78,62 5 719,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, 

popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch 

bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. 

Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se 

oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. 

Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství 

měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte 

půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m 

se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, 

monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky 

na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. 

Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné 

budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

54 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 5,861 38 435,26 225 269,04 CS ÚRS 2017 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, 

kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně 

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)

VV 22,4"m3"*160"kg/m3"/1000 3,584

VV Mezisoučet 3,584

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)

VV 15,3"m3"*105"kg/m3"/1000 1,607

VV Mezisoučet 1,607

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ V MÍSTĚ F13

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV (ZMONOLITNĚNÍ STROPU NAD PANELY FILIGRÁNY)

VV 0,224"m3"*105"kg/m3"/1000 0,024

VV Mezisoučet 0,024

VV

VV M4 - MONOLITICKÝ VYZTUŽENÝ BETON - C20/25 XC1

VV OKOLO POKLOPŮ A7, Z1

VV 6,148"m3"*105"kg/m3"/1000 0,646

VV Mezisoučet 0,646

VV Součet 5,861

D 5 Komunikace pozemní 135 367,14

55 K 56486111R Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 400 mm m2 72,000 330,77 23 815,58 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV Součet 72,000
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[CZK]
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56 K 58412111R Osazení silničních dílců z ŽB m2 72,000 104,32 7 511,04 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY 50% OPOTŘEBENÍ

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV Součet 72,000

57 M 59381338R panel silniční IZD  300/200/22 20t  300 x 199 x 21,5 cm kus 12,000 8 670,04 104 040,52 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, OPOTŘEBENÍ 50 %

VV 2*6*6/(2*3)    "2 x plocha x délka x šířka /(rozměr panelů 2 x 3) 12,000

VV Součet 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329 857,07

58 K 61999611R Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 186,270 325,68 60 664,97 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV PROVIZORNÍ (DOČASNÁ) OPATŘENÍ

VV
Obtokový kanál - výstupy potrubí 3x3 trouby prům. 1600 mm, svislé obednění 

dřevotřískovými deskami

VV 3"ks"*9"m"*4"m" 108,000

VV

VV
Hradidlová komora - svislé obednění dřevotřískovými deskami vstupní části potrubí 2x 

prům. 1600 mm

VV 7,5"m"*2,5"m" 18,750

VV

VV
Armaturní komora - stávající čerpadlo a navazující technologické potrubí, obednění 

dřevotřískovými deskami s manipulačními dvířky

VV 3,1*4,8*4   "půdoryná plocha 3,1 x 4,8 m x  do výšky obslužné lávky 59,520

VV Součet 186,270

59 K 619996121 Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním m2 186,270 70,14 13 064,23 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění. 2. V ceně -6111 jsou 

započteny i náklady na opotřebení řeziva. 3. Ochrana vodorovných stavebních konstrukcí se 

oceňuje cenami souboru cen 762 52 - Položení podlah katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 

60 K 62463000R Pás EPDM šířky tl.20mm do dilatačních spar m 41,600 771,18 32 080,92 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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J.cena 
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Cenová 
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VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm

VV (7,8*2+2*1,3*2 )  *2 41,600

VV Součet 41,600

61 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 29,550 4 831,89 142 782,47 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM 

VV BETONOVÁ MAZANINA - 70 mm

VV 0,3"m2"*51,5"m"           "pohledová plocha z řezu F-F´, střecha 15,450

VV 0,05"m2"*52,8"m"         "pohledová plocha z řezu F-F´, mazanina nad římsou 2,640

VV -1,4*1,4*0,07*4"ks"       "odpočet, 4 x prostup pro poklopy Z1 -0,549

VV Mezisoučet 17,541

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV BETONOVÁ MAZANINA - 70 mm

VV 0,09"m2"*7,2"m"     "pohledová plocha z řezu 1-1´ x délka 0,648

VV 0,09"m2"*13,5         "pohledová plocha z řezu B-b´ x délka 1,215

VV 1,1"m"*10"m"*0,07"m" 0,770

VV 0,2"m2"*2,25 0,450

VV Mezisoučet 3,083

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV
BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 5%, RESP. 120-280 mm  PRO VYROVNÁNÍ SKLONU V 

MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO STROPU

VV 0,7"m2"*6,4 4,480

VV Mezisoučet 4,480

VV
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VV M7 - MONOLITICKÝ PROSTÝ  BETON  - C20/25 X0

VV 95"m2"*0,05   "celá plocha 4,750

VV -(1"ks"*1,2*2,6+2"ks"*1*2,6-1"ks"*1,4*1,6)*0,05   "odečet plocha bloků pod potrubí -0,304

VV Mezisoučet 4,446

VV Součet 29,550

62 K 631311234R Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 7,100 4 961,43 35 226,15 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON - C25/30 XC4

VV SPÁDOVÁ VRSTVA V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 2,1"m2"*2,2 4,620

VV 5,4*0,2 1,080

VV Mezisoučet 5,700

VV

VV VÝPLŇOVÝ BETON - DILATACE

VV 2"ks" *0,35*0,5*4     "2 ks x hloubka x šířka x délka 1,400

VV Mezisoučet 1,400

VV Součet 7,100

63 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 29,550 1 376,67 40 680,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

64 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 5,700 459,39 2 618,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ VODOSTAVEBNÝ BETON - C25/30 XC4

VV 2,1"m2"*2,2 4,620

VV 5,4*0,2 1,080

VV Součet 5,700
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65 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 2 739,26 2 739,26 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV VÝPLNĚ OTVORŮ

VV D1/L - OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 800/2100

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

VV
POZN.: dveře kompletně se zárubněmi u položky : "Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně"

D 8 Trubní vedení 65 034,86

66 K 89910411R
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů - poklop nerezový plynotěsný 

pro světlost dn 600
kus 4,000 610,66 2 442,62 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV
A7 - NEREZOVÝ PLYNOSTĚNNÝ POKLOP PRO SVĚTLOST PRŮM. 600 PRO ZAKRYTÍ 

VSTUPNÍHO OTVORU

VV 4"ks" 4,000

VV Součet 4,000

67 M 56230605R A7 - nerezový plynostěnný poklop pro zakrytí vstupního otvoru kus 4,000 15 648,06 62 592,24 R-položka

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 965 067,20

68 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 72,000 48,81 3 514,61 CS ÚRS 2017 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 2x, DOČASNÉ SILNIČNÍ PANELY 50% OPOTŘEBENÍ

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI
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VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁB V TERÉNU

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV Součet 72,000

69 K 931991112 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně m 24,600 703,40 17 303,57 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm

VV (8,1+2*2,1)*2   "délka x 2 dil. spáry 24,600

VV Součet 24,600

70 K 93199413R Těsnění dilatační spáry trvale pružným tmelem m 36,400 260,01 9 464,44 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm

VV (7,8*2+2*1,3)  *2 36,400

VV Součet 36,400

71 K 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže nad 1000 m3 m3 1 793,280 13,08 23 452,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 

tvaru, o obsahu přes 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 

výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V 

cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 

nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady 

na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 

hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -

1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 

nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště 

a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 46,7*4*9,6   "délka x šířka x výška 1 793,280

VV Součet 1 793,280

72 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1 847,078 51,40 94 934,27 CS ÚRS 2017 02

PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV 1793,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 847,078

73 K 933901312 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí nad 1000 m3 m3 1 793,280 53,61 96 139,53 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o 

obsahu přes 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 

výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V 

cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 

nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady 

na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 

hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -

1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 

nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště 

a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 46,7*4*9,6   "délka x šířka x výška 1 793,280

VV Součet 1 793,280

74 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 1 793,280 11,36 20 373,45 CS ÚRS 2017 02

PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody použité 

k dezinfekci. 2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a 

vyprázdnění nádrže této části ceníku. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 dezinfekčního 

roztoku v nádrži. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV 46,7*4*9,6   "délka x šířka x výška 1 793,280

VV Součet 1 793,280

75 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 

10 m
m3 5 640,032 54,71 308 537,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV LEŠENÍ

VV OBTOKOVÝ KANÁL

VV 4*52,8*10 2 112,000

VV ARNATURNÍ PROSTOR ZA OZONIZACÍ

VV 4,9*54,5*10 2 670,500

VV KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 8,9*8,9*9,2+3,5*4*9,2 857,532

VV Součet 5 640,032
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m3 393 654,240 1,15 450 734,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 5623,632*70 'Přepočtené koeficientem množství 393 654,240

77 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 5 640,032 41,98 236 785,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

78 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 572,600 26,95 15 428,71 CS ÚRS 2017 02

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV (3,4+52,8)*4+54,5*4,9+9,5*8,5 572,600

VV Součet 572,600

79 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 1 145,200 15,90 18 212,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění 

prostorů v přes 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 572,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 145,200

80 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 9,100 195,81 1 781,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 1 - DILATACE VE STĚNĚ TL. 500 mm

VV (7,8*0,5+1,3*0,25*2)*2   "plocha x 2 dil. spáry 9,100

VV Součet 9,100

81 K 953941220 Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2 kus 4,000 312,31 1 249,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 

zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy přes 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů, rohoží, ventilací a drobných kovových 

výrobků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV Z1 - POKLOP 1850/2800

VV 3"ks" 3,000

VV Z2 - POKLOP 2850/3800

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 4,000

82 M 2860000R1 Z1 -  ocelový žárově pozinkovaný poklop 1850/2800 kus 3,000 33 077,20 99 231,60 R-položka

83 M 2860000R2 Z2 -  ocelový žárově pozinkovaný poklop 2400/3800 kus 1,000 57 249,00 57 249,00 R-položka

84 K 936310UP1 UP1 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 1600 na přítoku filtrované vody kus 3,000 6 615,44 19 846,32 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP1 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 1600 na přítoku filtrované vody novou žb stěnou 

tl. 800 mm, velikost vynechaného otvoru (vloženého kastlíku) 1900/1900 mm. Na potrubí bude 

osazen ocelový nerezový plech v polovině tl. stěny do bednění o vnějším rozměru 2200 x 2200 tl. 

12 mm, mat. 1.4404 a vnitřním průměru 1500. Po osazení potrubí a přivaření k těsnícímu plechu 

bude prostup zabetonován samozhutňující směsí. Osa potrubí 366,01

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP1 - 3 KS

VV 3"ks" 3,000

VV Součet 3,000

85 K 936310UP2 UP2 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 2400 na přítoku filtrované vody kus 1,000 6 869,88 6 869,88 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP2 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 2400 na přítoku filtrované vody novou žb stěnou 

tl. 500 mm, velikost vynechaného otvoru (vloženého kastlíku) 2700/2700 mm. Na potrubí bude 

osazen ocelový nerezový plech v polovině tl. stěny do bednění o vnějším rozměru 3000 x 3000 tl. 

12 mm, mat. 1.4404 a vnitřním průměru 2300. Po osazení potrubí a přivaření k těsnícímu plechu 

bude prostup zabetonován samozhutňující směsí. Osa potrubí 363,63.

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP2 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

86 K 936310UP3 UP3 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu kus 1,000 3 943,82 3 943,82 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP3 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu novou žb 

stěnou tl. 800 mm, velikost vynechaného otvoru (vloženého kastlíku) 600/600 mm. Na potrubí 

bude osazen nerezový těsnící prstenec o vnějším rozměru 900x900 tl. 6 mm, mat. 1.4404. 

Uprostřed tl. stěny. Po osazení potrubí a přivaření k těsnícímu plechu bude prostup zabetonován 

samozhutňující směsí. Osa potrubí 361,965

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP3 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

87 K 936310UP4 UP4 - bouraný prostup prům 2000 nerezového potrubí DN 1600 pro sání na ČS GAU kus 1,000 6 424,61 6 424,61 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP4 - bouraný prostup prům 2000 nerezového potrubí DN 1600 pro sání na ČS GAU stávající 

zdvojenou žb stěnou tl. 1600mm. Po osazení potrubí bude prostup zabetonován samozhutňující 

směsí. Osa potrubí 363,22.

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP4 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

88 K 936310UP5
UP5 - těsněný vrtaný prostup prům 400 nerezového potrubí DN 300 pro dýchání 

obtokového kanálu
kus 6,000 4 147,37 24 884,23 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Položka obsahuje práce:

UP5 - těsněný vrtaný prostup prům 400 ocelového nerezového potrubí DN 300 pro dýchání 

obtokového kanálu stávající žb stěnou tl. 800 mm bude proveden osazením "řetězového" těsnícího 

systému (složeného z pryžových segmentů, šroubů, podložek) tak, aby byla zachována plynotěsnost 

a to pomocí bobtnajícího pryžového pásu, trvale pružného tmelu a PU pěny. "Řetězový" těsnící 

systém je součástí technologické části projektu. Po osazení potrubí bude prostup z návodního líce 

zabetonován samozhutňující směsí. Osa potrubí 371,10.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP5 - 6 KS

VV 6"ks" 6,000

VV Součet 6,000

89 K 936310UP6 UP6 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu kus 1,000 4 834,36 4 834,36 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP6 - prostup ocelového nerezového potrubí DN 400 pro vypouštění nátokového kanálu stávající žb 

stěnou tl. 800 mm, velikost otvoru 600/600 mm. Po osazení potrubí bude prostup zabetonován 

samozhutňující směsí. Osa potrubí 361,80.

Bourání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP6 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

90 K 936310UP7
UP7 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění 

kanálu I a II
kus 2,000 3 880,21 7 760,42 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP7 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění kanálu I a II 

stávající žb stěnou tl. 800 mm. Po osazení potrubí bude prostup zabetonován samozhutňující 

směsí. Osa potrubí 361,75.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP7 - 2 KS

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

91 K 936310UP8
UP8 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění 

sacího řadu na ČS Gau
kus 1,000 3 880,21 3 880,21 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP8 - vrtaný prostup prům. 300 ocelového nerezového potrubí DN 200 pro vypouštění sacího řadu 

na ČS GAU stávající žb stěnou tl. 1600 mm a novou žb stěnou (šachta na sání) tl. 250 mm. Po 

osazení potrubí bude prostup zabetonován samozhutňijící směsí. Osa potrubí 362,53.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP8 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

92 K 936310UP9 UP9 - prostup pro potrubí DN 90 - novou žb. stěnou kus 1,000 3 053,28 3 053,28 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP9 - prostup pro potrubí DN 90 - novou žb. stěnou tl. 800 mm a novou žb stěnou. Po osazení 

potrubí s navařeným kotevním límcem bude prostup zabetonován samozhutňující směsí. Osa 

potrubí 361,965.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP9 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

93 K 936310UP10 UP10 - prostup o prům. 350 mm v novém střešním plášti kus 2,000 2 875,17 5 750,34 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP10 - prostup o prům. 350 mm v novém střešním plášti nad komorou rozdělení průtoku pro 

potrubí VZT o průměru 200 mm. Prostor okolo potrubí bude zaizolován. Protidešťová stříška je 

součást dodávky VZT.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV UP10 - 2 KS

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

94 K 936310UP11
UP11 - vrtaný prostup o prům. 150 mm ocelového nerezového potrubí DN 50 pro 

odvodnění armaturní šachty
kus 1,000 7 760,42 7 760,42 R-položka

PP

Položka obsahuje práce:

UP11 - vrtaný prostup o prům. 150 mm ocelového nerezového potrubí DN 50 pro odvodnění 

armaturní šachty stávající zdvijenou žb stěnou tl. 1600 mm a novou žb stěnou (šachta na sání) tl. 

250 mm. Prostup bude ve výšce dna nové armaturní šachty na sání (viz SO 02-08). Po osazení 

potrubí bude prostup zabetonován samozhutňující směsí.

Vrtání otvoru je součástí bouracích prací.

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV STAVEBNÍ ÚPRAVY

VV UP11 - 1 KS

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

95 K 95396121R.3
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 40,000 692,85 27 714,12 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV TRNY

VV BLOKY POD POTRUBÍ, 4 KUSY

VV vrty prům 20 mm, hl. vrtu 300 mm, dl. trnu 800 mm

VV 2*5"ks"*4"bloky" 40,000

VV Součet 40,000

96 M 130210160 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm t 0,051 38 435,26 1 960,20 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 18 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,00 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV TRNY

VV BLOKY POD POTRUBÍ, 4 KUSY

VV vrty prům 20 mm, hl. vrtu 300 mm, trny dl. 800 mm

VV 40"ks"*0,8"m"*1,58 "kg/m"/1000   "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 0,051

VV Součet 0,051

97 K 95396121R
Kotvy chemickou patronou M 15 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 548,000 430,77 236 063,60 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV TRNY

VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV vrty prům 15 mm, hl. vrtu 150 mm, trny 6ks/m2, dl. trnu 250 mm

VV 46,8*1,95=91,3m2

VV 91,3m2*6ks/m2=548ks

VV 548"ks" 548,000

VV Součet 548,000

98 M 130210100 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 6 mm t 0,030 38 435,26 1 153,06 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 6 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,222 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV TRNY

VV STĚNA NOVÉHO KANÁLU V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV vrty prům 15 mm, hl. vrtu 150 mm, trny  6ks/m2, dl. trnu 250 mm

VV 548"ks"*0,25"m"*0,222 "kg/m"/1000      "kusy x dl. trnu x hmotnost  na bm´/1000 0,030

VV Součet 0,030

99 K 95396121R.1
Kotvy chemickou maltou M 24 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 496,000 751,59 372 790,62 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV TRNY

VV STROP NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM, DL. 51,3 m

VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 300 mm, dl. trnu 500 mm

VV 206"ks"*2 412,000

VV

VV TRÁM T1, 14 KS

VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 300 mm, dl. trnu 800 mm, 3+3 ks na každý trám

VV 14"ks"*6"ks"     "14 trámů x 6 ks vrtů 84,000

VV

VV Součet 496,000

100 K 95396121R.2
Kotvy chemickou maltou M 24 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 1 012,000 933,85 945 052,15 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV TRNY

VV STĚNA V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ tl. 800 mm

VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm, trny u obou líců á 200 mm

VV 47"ks"*2+45"ks"*2+49"ks"*2 282,000

VV

VV STĚNA V OBTOKOVÉM KANÁLU, ŠÍŘKA 4m, VÝŠKA 9800mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm, trny u obou líců á 200 mm

VV 49"ks"*2+20"ks"*2+50"ks"*2 238,000

VV

VV STŘEDNÍ ZEĎ V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm, trny u obou líců á 200 mm

VV 250"ks"+242"ks" 492,000

VV Součet 1 012,000

101 M 130210170 tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm t 2,500 38 435,26 96 088,14 CS ÚRS 2017 02

PP tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 20 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,47 kg/m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV TRNY

VV vrty prům 24 mm, hl. vrtu 400 mm,  trny u obou líců á 200 mm, dl. trnu 1 m

VV STĚNA V KOMOŘE ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ tl. 800 mm

VV 282"ks"*1"m"*2,47 "kg/m"/1000    "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 0,697

VV

VV STĚNA V OBTOKOVÉM KANÁLU, ŠÍŘKA 4m, VÝŠKA 9800mm

VV 238"ks"*1"m"*2,47 "kg/m"/1000     "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 0,588

VV

VV STŘEDNÍ ZEĎ V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 492"ks"*1"m"*2,47 "kg/m"/1000    "kusy x dl. trnu x hmotnost na bm´/1000 1,215

VV

VV Součet 2,500

102 M 954000R10 Oprava dilatačních spár v Obtokovém kanálu na celou výšku stěn a na šířku dna m 55,200 877,82 48 455,55 R-položka

P

Poznámka k položce:

- odstarnění všech povrchových i dodatečně aplikovaných vrstev a pásů na stěnách a proškrábnutí 

spáry do hl. 80 mm

- vybourání drážky š. 500 mm ve spádovém betonu na dně a po úroveň konstrukční desky, 

proškrábnutí spáry ve dně na hl. 80 mm (vrámci B18)

- očištění kontaktních betonových ploch na návodním líci v rámci tryskání a předúpravy celých 

stěn

- výplň povrchu spáry - vtlačení stomečkového profilu z EPDM po celé délce spáryve stěnách i dně 

bez přerušení, vytmelení trvale plastickým tmelem asi na hl. min 25 mm

- aplikace těsnícího pásu z Hypalonu nebo obdobného materiálu-vlepení  do pásů epoxidové 

pryskyřice po obou stranách spáry, přetažení další vrstvou s ponecháním středu š. 50 mm. 

Provede se průběžně po celém omočeném obvodu a nad hladinou až po spodní líc stropu. 

Systémová aplikace musí vhodná pro styk s pitnou vodou.

- uložení separační PE folie na dno drážky ve dně a poté zabetonování do původní, resp. 

navrhované úrovně dna vodostavebným betonem viz. M6

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S8 - OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR V OBTOKOVÉM KANÁLU, 2 spáry

VV 1) PŘEDÚPRAVANA NÁVODNÍM LÍCI

VV (2*10+4)*2   "délka spáry x 2 ks 48,000

VV Součet 48,000

VV 48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,200

103 K 954000R11 Větrání při sanacích v armaturním prostoru při provádění sanací měsíc 1,000 19 083,00 19 083,00 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 1"měsíc" 1,000

VV Součet 1,000

104 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 18,004 1 908,02 34 351,99 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu prostého

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez 2-2´

VV B10 - DEMOLICE VENKOVNÍ BETONOVÉ RAMPY

VV 4,2"m"*2,7"m2"+2*9,8*1,7*0,2 18,004

VV Součet 18,004

105 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 92,270 2 421,00 223 385,39 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV PILÍŘ

VV 5,5"m2"*9,8 53,900

VV STĚNY V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV 3"m2"*3,6"m" 10,800

VV 2,5"m2"*7,5"m" 18,750

VV VÝSTUPEK V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 0,9"m2"*9,8 8,820

VV Součet 92,270

106 K 96301252D Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl přes 140 mm m3 449,770 6 615,44 2 975 426,45 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV PZD PANELY tl. 250 mm 

VV

VV
B2 - ODSTRANĚNÍ NOSNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU

VV 12,5*9,2 115,000

VV Mezisoučet 115,000

VV

VV B8 - DEMONTÁŽ STROPNÍCH PANELŮ  (STROP HRADIDLOVÉ KOMORY)

VV 75"m2"     "odměřeno AutoCAD 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV

VV B13 - ODSTRANĚNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE

VV 52,5*4,5   "pouze část nad obtokovým kanálem 236,250

VV 9,8*2,4        "venku za ´domečkem´" 23,520

VV Mezisoučet 259,770

VV Součet 449,770

107 K 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl do 1 m2
m3 0,080 1 927,66 154,21 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B19 - BOURÁNÍ DNA

VV 0,4*0,4*0,5   "tl. 500 mm 0,080

VV Součet 0,080

108 K 965042231
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl do 4 m2
m3 0,875 1 669,90 1 461,16 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)

VV 2,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 0,875

VV Součet 0,875

109 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2
m3 12,925 1 358,82 17 562,80 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)

VV 30,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 10,675

VV 2*7,5"m2"*0,15    "hl. 150 mm, drážky pro dilatační spáry, Sanace S8 2,250

VV Součet 12,925

110 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 788,900 67,96 53 614,43 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU

VV 13*8,6 111,800

VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO 

PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV obtokový kanál + armaturní prostor za ozonizací

VV 11,1*52,8"délka" 586,080

VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"

VV 2,4*9,8 23,520

VV

VV B8 - CEMENTOVÝ POTĚR tl. 50 mm, STROP HRADIDLOVÉ KOMORY

VV 4+58+2,5+3 67,500

VV Součet 788,900

111 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 13,880 741,79 10 296,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 

mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)

VV 2,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 0,875

VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)

VV 30,5"m2"*0,35      "hl. 350 mm 10,675

VV 2*7,5"m2"*0,15    "hl. 150 mm, drážky pro dilatační spáry, Sanace S8 2,250

VV

VV B19 - BOURÁNÍ DNA

VV 0,4*0,4*0,5   "tl. 500 mm 0,080

VV Mezisoučet 13,880

VV Součet 13,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

112 K 97105267D.1 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 950 mm m3 9,628 8 014,86 77 167,07 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B20 - BOURÁNÍ PROSTUPŮ

VV prostup průměr 20000 mm, tl. zdi 800 mm

VV vnější část 2400 x 2400  tl. 800 mm

VV 3,14*(1,0)^2*0,8+2,4*2,4*0,8 7,120

VV

VV B17 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ DVEŘE

VV 1,2*2,2*0,95   "tl. zdi 950 mm 2,508

VV Součet 9,628

113 K 972054411 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm m3 0,259 5 684,93 1 472,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 1 m2, tl. do 80 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV Vybourání otvorů v novém stropě pro plynotěsné vstupy  

VV rozměr 900x900 x 80 mm - 4 ks

VV 0,9*0,9*0,08*4"ks"    "deska F1v, F3v, F6v, F7v  0,259

VV Součet 0,259

114 K 973041511 Vysekání výklenků ve zdivu z betonu pl přes 0,25 m2 m3 2,000 7 995,28 15 990,56 CS ÚRS 2017 02

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez 1-1´

VV

VV B21 - BOURÁNÍ KAPES V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ TRÁMY 825 x 400 x 50 mm

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

115 K 973042341 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,16 m2 hl do 150 mm kus 10,000 278,93 2 789,30 CS ÚRS 2017 02

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez 1-1´

VV

VV B21 - BOURÁNÍ KAPES V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ TRÁMY 400 x 400 x 50 mm

VV 10"ks" 10,000

VV Součet 10,000

116 K 974049137 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 300 mm m 101,950 295,51 30 126,94 CS ÚRS 2017 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ

VV 1,2     "š. 500 mm 1,200

VV 9,8     "š. 300 mm 9,800

VV 9,8      "š. 500 mm 9,800

VV 9,4*2    "š. 800 mm 18,800

VV (7,8-2,45)   "š. 425 mm 5,350

VV (4,7+42,6)     "š. 250 mm 47,300

VV 9,7              "š. 2300 mm 9,700

VV Součet 101,950

117 K 974049139 Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy m 322,700 57,07 18 416,81 CS ÚRS 2017 02

PP
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky Příplatek k ceně -9137 za každých dalších 

100 mm šířky rýhy hl. do 50 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ

VV 1,2*2                "š. 500 mm 2,400

VV 9,8*2                "š. 500 mm 19,600

VV (9,4*2)*5        "š. 800 mm 94,000

VV (7,8-2,45)*2   "š. 425 mm 10,700

VV 9,8*20              "š. 2300 mm 196,000

VV Součet 322,700

118 K 974049157 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 100 mm š do 300 mm m 9,400 428,25 4 025,53 CS ÚRS 2017 02

PP Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 100 mm a šířky do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ

VV 9,4    "hl. 100 mm 9,400

VV Součet 9,400

119 K 974049169 Příplatek k vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy m 18,800 114,16 2 146,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -9167 za každých dalších 

100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV B14 - BOURÁNÍ BETONOVÉHO PILÍŘE A STĚN V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV BOURÁNÍ STĚN PRO NOVÉ ZALOŽENÍ

VV 9,4*2    "š. 500 mm 18,800

VV Součet 18,800

120 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 2,000 101,27 202,53 CS ÚRS 2017 02

PP Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez B-B´

VV

VV B9 - DEMONÁŽ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ

VV 2"m" 2,000

VV Součet 2,000

121 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů m 7,000 2 442,62 17 098,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 70 do 80 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B15 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NAPOJENÍ NÁTOKOVÉHO KANÁLU

VV 4"ks"*0,8"m"    "tl. stěny 800 mm, vrty pro následné řezání žb stěny 3,200

VV

VV B17 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ DVEŘE

VV 4"ks"*0,95"m"    "tl. stěny 950 mm, vrty pro následné řezání žb stěny 3,800

VV

VV Součet 7,000

122 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 1,850 2 608,01 4 824,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV UP11 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ , prům 150 mm

VV 1"ks"*1,85"m"    "tl. stěny 1600 mm + 250 mm 1,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,850

123 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 3,450 5 025,19 17 336,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B20 - BOURÁNÍ PROSTUPŮ

VV 1 x prostup průměr 300 mm, tl. zdi 1600 mm+250 MM, UP8

VV 1,85"m"*1"ks" 1,850

VV

VV 2 x prostup průměr  300 mm, tl. zdi 800 mm

VV 0,8"m"*2"ks" 1,600

VV Součet 3,450

124 K 977151131 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů m 4,800 6 233,78 29 922,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B20 - BOURÁNÍ PROSTUPŮ

VV 6 x prostup průměr 400 mm, tl. zdi 800 mm

VV 0,8"m"*6"ks" 4,800

VV Součet 4,800

125 K 97721111D.1 Řezání ŽB kcí hl  800 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 16,300 5 216,02 85 021,13 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, půdorysný řez I-I´, řez 1-1´

VV

VV B15 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NAPOJENÍ NÁTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2*5,7"m"+2*2,45"m"   "tl. stěny 800 mm 16,300

VV Součet 16,300

126 K 97721111D.2 Řezání ŽB kcí hl 950 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm m 6,640 7 238,82 48 065,75 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B17 - VYBOURÁNÍ PROSTUPU V ŽB STĚNĚ PRO NOVÉ DVEŘE

VV 2*1,15"m"+2*2,17"m"   "tl. stěny 950 mm 6,640

VV Součet 6,640

127 M 9780000R1 Stacionární věžové jeřáby kus 2,000 127 220,00 254 440,00 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

128 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 50 mm m 208,400 368,94 76 886,68 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B14 - BOURÁNÍ STĚN 

VV 1,2*2+9,7*2+9,7*2+9,4*2+9,4*2+(4,7+42,6)*2+7,8*2+9,7*2 208,400

VV Součet 208,400

129 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 19,400 636,10 12 340,34 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B14 - BOURÁNÍ STĚN 

VV 9,7*2 19,400

VV Součet 19,400

130 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 27,000 954,15 25 762,05 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez I-I´

VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)

VV 7,6+19,4   "hl. 150 mm 27,000

VV Součet 27,000

131 K 97731211D Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 350 mm m 125,000 2 226,35 278 293,75 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2, řez I-I´

VV

VV B18 - BOURÁNÍ PODLAHY (PRO NOVÉ STĚNY)

VV 125     "hl. 350 mm, odměřeno 125,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 125,000

132 K 97731211D.1 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 500 mm m 1,600 3 689,38 5 903,01 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B19 - BOURÁNÍ DNA

VV 0,4*4 1,600

VV Součet 1,600

133 K 981511112 Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním m3 146,952 1 068,65 157 039,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo 

tvárnic

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 

klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými 

trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 

samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV ZDIVO  "DOMEČKU" tl. 450 mm

VV 2*69"m2"*0,45"m"+2*7,6"m"*13,4"m"*0,45"m" 153,756

VV -(4,2*3,6*0,45)    "odpočet, dveře -6,804

VV Součet 146,952

134 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 20,000 4 834,36 96 687,20 CS ÚRS 2017 02

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 

klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými 

trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 

samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV ŽB VĚNEC "DOMEČEK"

VV 0,5"m2"*13,4"m"+(0,6"m2"*9"m")*2+0,2"m2"*12,5"m" 20,000

VV Součet 20,000

135 K 98200000R Lešení kpl 1,000 70 734,32 70 734,32 R-položka

136 K 98500201R Akustické trasování povrchu s vyznačením imperfekcí m2 2 657,388 6,36 16 903,65 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)

VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940

VV Mezisoučet 282,940

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)

VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5 1 028,775

VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010

VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965

VV Mezisoučet 1 012,800

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)

VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715

VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920

VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669

VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698

VV -1,15*2,17                                 "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV Mezisoučet 312,506

VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)

VV 4*51,1    "obtokový kanál 204,400

VV 105,2"m2"    "armaturní prostor uzávěrů 105,200

VV Mezisoučet 309,600

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2" 115,200

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"   "průměrná výška x délka 48,700

VV Mezisoučet 163,900

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)

VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424

VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000

VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800

VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086

VV Mezisoučet 575,642

VV

VV Součet 2 657,388

137 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 412,969 324,41 133 971,69 CS ÚRS 2017 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)

VV 1012,8"m2"*0,2"%" 202,560

VV Mezisoučet 202,560

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)

VV 312,506"m2"*0,2"%" 62,501

VV Mezisoučet 62,501

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV 1*48,7*0,2"%" 9,740

VV Mezisoučet 32,780

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (20% plochy)

VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128

VV Mezisoučet 115,128

VV

VV Součet 412,969

138 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 94,602 324,41 30 689,93 CS ÚRS 2017 02

PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (30% plochy)

VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882

VV Mezisoučet 84,882

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÝCH VRSTEV (40% plochy)

VV 24,3"m2"*0,4"%" 9,720

VV Mezisoučet 9,720

VV Součet 94,602

139 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 14,580 324,41 4 729,91 CS ÚRS 2017 02

PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV ODBOURÁNÍ ZDEGRADOVANÉ VRSTVY BETONU V TL. 20 mm (60% plochy)

VV 24,3"m2"*0,6"%" 14,580

VV Součet 14,580

140 K 985112131 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 10 mm m2 92,880 197,19 18 315,10 CS ÚRS 2017 02

PP Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV GEOMETRICKY OHRANIČENÉ ZAČIŠTĚNÍ PORUŠENÝCH OBLASTÍ (30% plochy)

VV 4*51,1*0,3"%"    "obtokový kanál 61,320

VV 105,2"m2"*0,3"%"    "armaturní prostor uzávěrů 31,560

VV Součet 92,880

141 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 412,969 209,91 86 687,56 CS ÚRS 2017 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 

započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)

VV 1012,8"m2"*0,2"%" 202,560

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)

VV 312,506"m2"*0,2"%" 62,501

VV Mezisoučet 265,061

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"*0,2"%"   "průměrná výška x délka 9,740

VV Mezisoučet 32,780

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)

VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128

VV Mezisoučet 115,128

VV

VV Součet 412,969

142 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 1 049,142 209,91 220 228,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 

barů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 

započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 800 barů (100% plochy)

VV 4*51,1    "obtokový kanál 204,400

VV 105,2"m2"    "armaturní prostor uzávěrů 105,200

VV Mezisoučet 309,600

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 800-1200 barů (100% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"   "odměřeno 115,200

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"   "průměrná výška x délka 48,700

VV Mezisoučet 163,900

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 800-1200 barů (100% plochy)

VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424

VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000

VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800

VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086

VV Mezisoučet 575,642

VV

VV Součet 1 049,142

143 K 985121123 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů m2 1 325,306 209,91 278 198,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 

barů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 

započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 1600 barů (100% plochy)

VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5 1 028,775

VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010

VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965

VV Mezisoučet 1 012,800

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 1600 barů (100% plochy)

VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715

VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920

VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669

VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698

VV -1,15*2,17                                 "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV Mezisoučet 312,506

VV

VV Součet 1 325,306

144 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 94,602 209,91 19 858,19 CS ÚRS 2017 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 

započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (30% plochy)

VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882

VV Mezisoučet 84,882

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (40% plochy)

VV 24,3"m2"*0,4 "%"  9,720

VV Mezisoučet 9,720

VV Součet 94,602

145 K 985121222 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 307,240 209,91 64 493,67 CS ÚRS 2017 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 

započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 600-1200 barů (100% plochy)

VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940

VV Mezisoučet 282,940

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ VVP 600-1200 barů (100% plochy)

VV 24,3"m2"   24,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 24,300

VV Součet 307,240

146 K 98513000R Oprava dilatačních spár v Obtokovém kanálu kus 2,000 229,00 457,99 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S8 - OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVANA NÁVODNÍM LÍCI

VV 2"ks "    "2 spáry 2,000

VV Součet 2,000

147 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 2 064,848 69,97 144 479,48 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)

VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5 1 028,775

VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010

VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965

VV Mezisoučet 1 012,800

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)

VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715

VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920

VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669

VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698

VV -1,15*2,17                                 "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV Mezisoučet 312,506

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 115,2"m2"   "odměřeno 115,200

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kotu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV 1"m"*48,7"m"   "průměrná výška x délka 48,700

VV Mezisoučet 163,900

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)

VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424

VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000

VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800

VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086

VV Mezisoučet 575,642

VV

VV Součet 2 064,848

148 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 412,969 19,08 7 880,69 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽE (20% plochy)    

VV 1012,8"m2"*0,2"%" 202,560

VV Mezisoučet 202,560

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽE (20% plochy)    

VV 312,506"m2"*0,2"%" 62,501

VV Mezisoučet 62,501

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740

VV Mezisoučet 32,780

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)

VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128

VV Mezisoučet 115,128

VV

VV Součet 412,969

149 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 307,240 69,97 21 497,89 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy)

VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940

VV Mezisoučet 282,940

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV
OPLACH POVRCHU TLAKOVOU VODOU (100% plochy), výkres D.3.7, řez F-F´, řez E-E´, 

řez II-II´

VV 24,3"m2"   24,300

VV Mezisoučet 24,300

VV Součet 307,240

150 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 9,720 19,08 185,49 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ PŘED APLIKACÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANY VÝZTUŽE (40% plochy)    

VV 24,3"m2"*0,4   9,720

VV

VV Součet 9,720

151 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 182,169 884,18 161 070,00 CS ÚRS 2017 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (20% plochy), tl. 20 

mm 

VV 665,562"m2"*0,2"%" 133,112

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (20% plochy), tl. 20 

mm 

VV 245,283"m2"*0,2"%" 49,057

VV Mezisoučet 182,169

VV

VV Součet 182,169

152 K 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 147,908 884,18 130 777,15 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV REPROFILACE POVRCHU BETONU SANAČNÍ MALTOU TL. 20 mm (20% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740

VV Mezisoučet 32,780

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV REPROFILACE POVRCHU BETONU SANAČNÍ MALTOU TL. 20 mm (20% plochy)

VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128

VV Mezisoučet 115,128

VV

VV Součet 147,908

153 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 94,602 884,18 83 645,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky 

přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE PRŮŘEZŮ, VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (30% 

plochy), TL. 20 mm

VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882

VV Mezisoučet 84,882

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV
REPROFILACE PRŮŘEZŮ, VYSEKANÝCH ČÁSTÍ A POVRCHŮ DO PŮVODNÍHO LÍCE (40% 

plochy), TL. 20 mm

VV 24,3"m2"*0,4"%"   9,720

VV Mezisoučet 9,720

VV

VV Součet 94,602

154 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 282,940 884,18 250 169,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky 

přes 10 do 20 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV REPROFILACE BETONOVÉHO POVRCHU SPRÁVKOVOU MALTOU TL.15 mm (100% plochy)

VV (4,9*54,1+7*2,55)   "spodní líc stropu AP 282,940

VV Součet 282,940

155 K 98531211R Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 10 mm m2 608,422 706,07 429 589,13 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV CELOPLOŠNÁ STĚRKA OPRAVNOU MALTOU TL. 10 mm (20% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740

VV Mezisoučet 32,780

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV CELOPLOŠNÁ STĚRKA OPRAVNOU MALTOU TL. 10 mm (100% plochy)

VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424

VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000

VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800

VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086

VV Mezisoučet 575,642

VV Součet 608,422

156 K 98531212R Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 10 mm m2 24,300 706,07 17 157,53 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV CELOPLOŠNÁ REPROFILAČNÍ CEMENTOVÁ OMÍTKA  TL. 10 MM (100% plochy)

VV 24,3"m2" 24,300

VV Součet 24,300

157 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 

mm
m2 1 153,355 19,08 22 009,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a 

podhledů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž 

ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (30% plochy) tl. 1 mm

VV (4,9*54,1+7*2,55)*0,3"%"    "spodní líc stropu AP 84,882

VV Mezisoučet 84,882

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (40% plochy)

VV 24,3"m2"*0,4"%"   9,720

VV Mezisoučet 9,720

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (100% plochy)

VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5   "celková plocha 1 028,775

VV -0,5*9,35           "napojení stěn -4,675

VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010

VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965

VV -36,25*9,45      "přibetonávka -342,563

VV Mezisoučet 665,562

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (100% plochy)

VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715

VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920

VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669

VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698

VV -1,15*2,17                                                  "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(2*0,5*9,6+2*0,8*9,43+0,5*9,23)    "napojení stěn -29,303

VV -9,6*3,95                                                     "přibetonávka -37,920

VV Mezisoučet 245,283

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV OCHRANNÝ NÁTĚR ODHALENÉ VÝZTUŽE (20% plochy)

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"*0,2"%"   "odměřeno 23,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
Pás pod římsou odhalený v rámci úprav odvodňovacího kanálu na kótu 170,45, výkres 

D.3.7, řez II-II´

VV (1*48,7)*0,2"%" 9,740

VV Mezisoučet 32,780

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV OTRYSKÁNÍ S ABRAZIVEM (20% plochy)

VV 575,642"m2"*0,2"%" 115,128

VV Mezisoučet 115,128

VV

VV Součet 1 153,355

158 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 3 397,975 95,42 324 217,78 CS ÚRS 2017 02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm

VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940

VV Mezisoučet 282,940

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm

VV 24,3"m2" *  3"tl." 72,900

VV Mezisoučet 72,900

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm

VV 665,562"m2"*3"tl." 1 996,686

VV Mezisoučet 1 996,686

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% plochy) tl. 3 mm

VV 245,283"m2"*3"tl." 735,849
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 735,849

VV

VV S5 - OPRAVA DNA OBTOKOVÉHO KANÁLU A ARMATURNÍHO PROSTORU UZÁVĚRŮ

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ (100% plochy)

VV 4*51,1    "obtokový kanál 204,400

VV 105,2"m2"    "armaturní prostor uzávěrů 105,200

VV Mezisoučet 309,600

VV Součet 3 397,975

159 K 98532410R Celoplošný sjednocující nátěr betonu proti tvorbě plísní a řas m2 1 128,165 197,19 222 463,98 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR PROTI VZNIKU PLÍSNÍ (100% plochy)

VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940

VV Mezisoučet 282,940

VV

VV S2 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU - VJEZD DO AP

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR PROTI VZNIKU PLÍSNÍ (100% plochy)

VV 24,3"m2" 24,300

VV Mezisoučet 24,300

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR PROTI VZNIKU PLÍSNÍ (100% plochy)

VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715

VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920

VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669

VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698

VV -1,15*2,17                                                  "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(2*0,5*9,6+2*0,8*9,43+0,5*9,23)    "napojení stěn -29,303

VV -9,6*3,95                                                     "přibetonávka -37,920

VV Mezisoučet 245,283

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV CELOPLOŠNÁ STĚRKA OPRAVNOU MALTOU TL. 10 mm (100% plochy)

VV 9,88*54,8                               "JV stěna 541,424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10*4,9                                     "SV stěna 49,000

VV (2*0,45+0,55)*4                   "JV stěna, výstupek u podesty 5,800

VV -1,15*2,17                              "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(3,14*(0,8)^2*9"ks")       "odpočet otvory pro potrubí DN 1600 - 9 ks -18,086

VV Mezisoučet 575,642

VV Součet 1 128,165

160 K 98542211R Injektáž trhlin tlaková m 180,000 1 978,27 356 088,78 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV TLAKOVÁ INJEKTÁŽ THLIN

VV 120"bm" 120,000

VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV TLAKOVÁ INJEKTÁŽ THLIN

VV 20"bm" 20,000

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV TLAKOVÁ INJEKTÁŽ THLIN

VV 20"bm" 20,000

VV

VV S7 - SANACE VZDUŠNÉ STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV 20"bm" 20,000

VV Součet 180,000

161 K 98552110R Sanační malta aplikovaná stříkáním na čistě minerální bázi tl. 15 mm - stěn m2 910,845 833,29 758 998,94 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV S3 - SANACE STĚN V OBTOKOVÉM KANÁLU

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV SANAČNÍ MALTA APLIKOVANÁ STŘÍKÁNÍM TL. 15 mm (100% plochy)

VV 9,35*4+(9,8+9,45)*51,5   "celková plocha 1 028,775

VV -0,5*9,35           "napojení stěn -4,675

VV -(0,8)^2*3,14   "otvor DN 1600 -2,010

VV -5,7*2,45           "otvor pro nátokový objekt -13,965

VV -36,25*9,45      "přibetonávka -342,563

VV Mezisoučet 665,562
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV S4 - SANACE STĚN V NOVÉM PROSTORU ARMATUR NA PŘÍTOKU DO OZONIZACE

VV
Nebude prováděno na ploše budoucího přibetonování ani v drážkách pro napojení 

nových stěn

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV SANAČNÍ MALTA APLIKOVANÁ STŘÍKÁNÍM TL. 15 mm (100% plochy)

VV 12,55*9,3    "JV vnitřní stěna 116,715

VV 9,6*3,95       "SZ vnitřní stěna 37,920

VV 9,6*2,2+(3,5+0,8)*9,43         "JZ vnitřní stěna 61,669

VV (3,5+0,8)*9,43+6,3*9,23      "SV vnitřní stěna 98,698

VV -1,15*2,17                                                  "odpočet otvor pro dveře -2,496

VV -(2*0,5*9,6+2*0,8*9,43+0,5*9,23)    "napojení stěn -29,303

VV -9,6*3,95                                                     "přibetonávka -37,920

VV Mezisoučet 245,283

VV Součet 910,845

162 K 98556210R Výztuž stříkaného betonu stěn z dvousměrné bazaltové tkaniny m2 282,940 248,08 70 191,47 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV SÍŤ Z BAZALTOVÝCH VLÁKEN (100% plochy)

VV 4,9*54,1+7*2,55    "spodní líc stropu AP 282,940

VV Součet 282,940

163 K 98556421R
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z basaltových kotviček do 

chemické malty
kus 1 734,156 82,69 143 402,56 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV
S1 - SANACE SPODNÍHO LÍCE STROPU NAD ARMATURNÍM PROSTOREM MEZI OZONIZACÍ A 

OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV 2) NANESENÍ NOVÝCH VRSTEV

VV MECHANICKÉ KOTVENÍ (100% plochy - 6kusů/m2)

VV 282,94"m2"*6"ks/m2"    "spodní líc stropu AP 1 697,640

VV Součet 1 697,640

VV 1697,64*1,02151 'Přepočtené koeficientem množství 1 734,156

D 997 Přesun sutě 1 169 743,15

164 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 1 820,782 343,49 625 427,69 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

165 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 1 820,654 44,53 81 068,26 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ODVOZ SUTI NA MEZIDEPONII

VV 1820,654"t"     "celkové množství suti 1 820,654

VV Součet 1 820,654

167 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 1 820,654 254,44 463 247,20 R-položka

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na skládku 

nebo do  sběrny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU NEBO DO ŠROTU

VV 1820,654"t"     "celkové množství suti 1 820,654

VV Součet 1 820,654

D 998 Přesun hmot 362 421,58

168 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 1 499,357 241,72 362 421,58 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

výšky do 25 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 

03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 4 522 718,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 875,74

169 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 115,200 11,82 1 361,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

lakem asfaltovým

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV SANACE KONSTRUKCÍ

VV

VV S6 - SANACE VZDUŠNÉHO/ZEMNÍHO LÍCE STĚNY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV 1) PŘEDÚPRAVA POVRCHU 

VV OCHRANNÝ DVOJNÁSOBNÝ ŽIVIČNÝ NÁTĚR NA BETON NA ZASYPANÝCH PLOCHÁCH

VV Stěna odhalená při výkopu pro nový nátokový kanál, výkres D.3.9

VV 115,2"m2"   "odměřeno, POHLEDOVÁ PLOCHA 115,200

VV Součet 115,200

170 M 111631500 lak asfaltový t 0,052 61 956,14 3 221,72 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 115,2*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,052

171 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 3 607,000 6,45 23 265,15 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev. 

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV 5 x vrstva izolace proti vodě

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU, 

VV 13*8,6*5 559,000

VV

Strana 380 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A 

ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 11,1*52,8"délka"*5 2 930,400

VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"

VV 2,4*9,8*5 117,600

VV

VV Součet 3 607,000

172 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,052 525,38 27,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny 794 042,69

173 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 761,860 11,45 8 723,30 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU, 

VV 13,4*9,1 121,940

VV Mezisoučet 121,940

VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A 

ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV obtokový kanál + armaturní prostor za ozonizací

VV (52,8+0,8)*(11,1+0,4) 616,400

VV Mezisoučet 616,400

VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"

VV 2,4*9,8 23,520

VV Mezisoučet 23,520

VV Součet 761,860

174 K 712311111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena suspenzí asfaltovou m2 690,860 62,47 43 154,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem 

suspensí asfaltovou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM 

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

VV 11,1*52,8             "šířka x délka 586,080

VV -4"ks"*1,4*1,4       "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840

VV Mezisoučet 578,240

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000

VV -(2,25*10)                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500

VV Mezisoučet 91,500

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV ASFALTOVÝ NÁTĚR ZA STUDENA

VV 6,4*3,3     "délka x šířka 21,120

VV Mezisoučet 21,120

VV

VV Součet 690,860

175 M 111633460 suspenze asfaltová t 0,691 17 392,25 12 018,04 CS ÚRS 2017 02

PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,75 kg/m2

VV 690,86*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,691

176 K 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým m2 669,740 251,63 168 525,34 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za horka nátěrem 

asfaltovým

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV HORKÝ ASFALT POD TEPELNOU IZOLACI (2kg/m2)

VV 52,8"m"*11,1"m"      "délka x šířka 586,080

VV -4"ks"*1,4*1,4            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840

VV Mezisoučet 578,240

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV HORKÝ ASFALT POD TEPELNOU IZOLACI (2kg/m2)

VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000

VV -(2,25*10)                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500

VV Mezisoučet 91,500

VV Součet 669,740

177 M 111631500 lak asfaltový t 0,670 39 438,20 26 423,59 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 669,74*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,670

178 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1 381,720 215,51 297 775,86 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV 52,8"m"*11,1"m"*2      "délka x šířka x 2 vrstvy 1 172,160

VV -4"ks"*1,4*1,4*2            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy x 2 vrstvy -15,680

VV Mezisoučet 1 156,480

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV 10"m"*11,4"m"*2           "plocha střechy x 2 vrstvy 228,000

VV
-(2,25*10)*2                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 x 2 

vrstvy
-45,000

VV Mezisoučet 183,000

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV 6,4*3,3*2     "délka x šířka x 2 vrstvy 42,240

VV Mezisoučet 42,240

VV

VV Součet 1 381,720

179 M 6285225080R pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4 mm m2 794,489 138,54 110 070,89 R-položka

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM 

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV VRCHNÍ VRSTVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 52,8"m"*11,1"m"      "délka x šířka 586,080

VV -4"ks"*1,4*1,4            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840

VV Mezisoučet 578,240

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV VRCHNÍ VRSTVA

VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000

VV -(2,25*10)                     "odpočet, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500

VV Mezisoučet 91,500

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV VRCHNÍ VRSTVA

VV 6,4*3,3     "délka x šířka 21,120

VV Mezisoučet 21,120

VV

VV Součet 690,860

VV 690,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 794,489

180 M 628526040R pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4 mm m2 794,489 98,21 78 029,94 R-položka

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM 

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF. MODIF. PÁSU

VV SPODNÍ VRSTVA

VV 52,8"m"*11,1"m"      "délka x šířka 586,080

VV -4"ks"*1,4*1,4            "odpočet, 4 x prostup pro poklopy -7,840

VV Mezisoučet 578,240

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF. MODIF. PÁSU

VV SPODNÍ VRSTVA

VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000

VV -(2,25*10)                     "odpočet, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500

VV Mezisoučet 91,500

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF. MODIF. PÁSU

VV SPODNÍ VRSTVA

VV 6,4*3,3     "délka x šířka 21,120

VV Mezisoučet 21,120

VV

VV Součet 690,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 690,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 794,489

181 K 712821132 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za horka nátěrem asfaltovým m2 19,520 62,47 1 219,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za horka na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem asfaltovým

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM

VV NÁTĚR PRO PŘILEPENÍ LEPENEK NA STĚNY ATIK 

VV 52,8"m"*0,2              "SZ atika, délka x výška 10,560

VV 11,1"m"*0,2*2         "JZ a SV atika, délka x výška x 2 atiky 4,440

VV 4"ks"*4*1,4*0,1       "okolo poklopu A7 2,240

VV Mezisoučet 17,240

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV NÁTĚR HORKÝM ASFALTEM

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 11,4*0,2                    "délka x výška 2,280

VV Mezisoučet 2,280

VV

VV Součet 19,520

182 M 111631500 lak asfaltový t 0,020 16 974,97 339,50 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 19,52*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

183 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 39,040 396,93 15 495,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 

konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 52,8"m"*0,2 *2             "SZ atika, délka x výška x 2 vrstvy 21,120

VV 11,1"m"*0,2*2 *2        "JZ a SV atika, délka x výška x 2 atiky x 2 vrstvy 8,880

VV 4"ks"*4*1,4*0,1*2       "okolo poklopu A7 x 2 vrstvy 4,480

VV Mezisoučet 34,480

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 2 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 11,4*0,2*2                     "délka x výška x 2 vrstvy 4,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 4,560

VV

VV Součet 39,040

184 M 6285225080R pás z SBS modifikovaného asfaltu odolný vůči ÚV záření tl.min.4,4 mm m2 21,160 138,54 2 931,57 R-položka

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 52,8"m"*0,2                 "SZ atika, délka x výška 10,560

VV 11,1"m"*0,2*2            "JZ a SV atika, délka x výška x 2 vrstvy 4,440

VV 4"ks"*4*1,4*0,05       "okolo poklopu A7 1,120

VV Mezisoučet 16,120

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 11,4*0,2                     "délka x výška 2,280

VV Mezisoučet 2,280

VV

VV Součet 18,400

VV 18,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,160

185 M 628526040R pás modifikovaný asfaltový typ S tl.min.4 mm m2 21,160 111,45 2 358,18 R-položka

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 52,8"m"*0,2                 "SZ atika, délka x výška 10,560

VV 11,1"m"*0,2*2            "JZ a SV atika, délka x výška x 2 vrstvy 4,440

VV 4"ks"*4*1,4*0,05       "okolo poklopu A7 1,120

VV Mezisoučet 16,120

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV 1 x PŘITAVENÍ ASF.SBS MODIF. PÁSU, VRCHNÍ ČÁST

VV VYTAŽENÍ LEPENEK NA STĚNY STŘEŠNÍCH ATIK 

VV 11,4*0,2                     "délka x výška 2,280

VV Mezisoučet 2,280

VV Součet 18,400

VV 18,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 21,160

186 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 9,918 2 719,96 26 976,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 1 639 734,02

187 K 713110841 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 721,400 22,90 16 520,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z vláknitých materiálů, tloušťka izolace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV ODSTRANĚNÍ DÍLCŮ KSD

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU, 

VV 13*8,6 111,800

VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A 

ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 11,1*52,8"délka" 586,080

VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"

VV 2,4*9,8 23,520

VV

VV Součet 721,400

188 K 713110851 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 721,400 21,63 15 601,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

stropů nebo podhledů připevněných lepením do 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV ODSTRANĚNÍ DESEK Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU, 

VV 13*8,6 111,800

VV

VV
B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U OBTOKOVÉHO KANÁLU A 

ARMATURNÍHO PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 11,1*52,8"délka" 586,080

VV

VV B12 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZA "DOMEČKEM"

VV 2,4*9,8 23,520

VV

VV Součet 721,400

189 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 1 286,680 364,87 469 467,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek 

tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3) 

KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10,2*52,8 * 2               "šířka x délka x 2 vrstvy" 1 077,120

VV -4"ks"*1,4*1,4*2       "odpočet, 4 x okolo poklopu A7 x 2 vrstvy -15,680

VV Mezisoučet 1 061,440

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3) 

KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10"m"*11,4"m"*2           "plocha střechy x 2 vrstvy 228,000

VV
-(2,25*10)*2                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 x 2 

vrstvy
-45,000

VV Mezisoučet 183,000

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3) 

KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 6,4*3,3*2     "délka x šířka x 2 vrstvy 42,240

VV Mezisoučet 42,240

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 286,680

190 M 634822310 sklo izolační pěnové 45 x 60 x 5 cm m2 1 286,680 708,11 911 107,11 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla 45 x 60 x 5 cm bez povrchové úpravy pevnost v tlaku 0,7 MPa, 

tepelná vodivost 0,040 W/mK

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNISKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3) 

KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10,2*52,8 * 2               "šířka x délka x 2 vrstvy" 1 077,120

VV -4"ks"*1,4*1,4*2       "odpočet, 4 x okolo poklopu A7 x 2 vrstvy -15,680

VV Mezisoučet 1 061,440

VV

VV SKL. 1 - STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNISKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3) 

KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 10"m"*11,4"m"*2           "plocha střechy x 2 vrstvy 228,000

VV
-(2,25*10)*2                       "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 x 2 

vrstvy
-45,000

VV Mezisoučet 183,000

VV

VV
SKL. 1a - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONOZACÍ V MÍSTĚ BÝVALÉHO 

STROPU "DOMEČKU"

VV
TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK PĚNOSKLA TL. 100mm (OBJEMOVÁ HMOTNOST 115 KG/M3) 

KLADENÁ VE DVOU VRSTVÁCH NA VAZBU 50+50 mm (DO HORKÉHO ASFALTU)

VV 6,4*3,3*2     "délka x šířka x 2 vrstvy 42,240

VV Mezisoučet 42,240

VV

VV Součet 1 286,680

191 K 713191112 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech zatření desek suspenzí m2 622,220 299,76 186 514,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech zatřením povrchu desek zahuštěnou suspenzí

VV NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠT

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD OBTOKOVÝM KANÁLEM A KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV SKL. 2 - STŘECHA NAD ARMATURNÍM PROSTOREM ZA OZONIZACÍ

VV HORKÝ ASFALT JAKO ZÁTĚR POVRCHU PĚNOVÉHO SKLA (2kg/m2)

VV 10,2*52,8                 "šířka x délka 538,560

VV -4"ks"*1,4*1,4       "odpočet, 4 x okolo poklopu A7 -7,840

VV Mezisoučet 530,720

VV

VV SKL. 1 . STŘECHA NAD KOMOROU ROZDĚLENÍ PRŮTOKŮ

VV HORKÝ ASFALT JAKO ZÁTĚR POVRCHU PĚNOVÉHO SKLA (2kg/m2)

VV 10"m"*11,4"m"          "plocha střechy 114,000

Strana 389 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(2,25*10)                      "odpočet, šířka x délka, 3 x prostup pro poklopy Z1 -22,500

VV Mezisoučet 91,500

VV

VV Součet 622,220

192 M 111633460 suspenze asfaltová t 1,244 17 392,25 21 635,95 CS ÚRS 2017 02

PP suspenze asfaltová, gumoasfalt

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,75 kg/m2

193 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 11,589 1 629,82 18 887,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 394 929,96

194 K 762132103R Provizorní zástěna proti prachu z hranolů, desek a krycích textilií m2 481,750 636,10 306 441,18 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV DOČASNÁ OPATŘENÍ

VV PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA  - FOLIE S TRUBKOVOU (NEBO DŘEVĚNOU) KONSTRUKCÍ

VV NÁTOKOVÝ KANÁL NA OZONIZACI

VV 8,9"m"*9,4"m" 83,660

VV

VV PROTIPRAŠNÁ FOLIE 

VV MAZACÍ LÁVKA S PŘÍSTUPOVÝM ŽEBŘÍKEM

VV 4,9*2,9+12"m2" 26,210

VV

VV PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA - MEZISTROP NA ÚROVNI 365,50

VV 46,8*4 187,200

VV

VV
PROTIPRAŠNÁ FOLIE - PEVNÉ A POHYBLIVÉ ČÁSTI JEŘÁBU DÉLKA DRÁHY 54 m, ŠÍŘKA 

POHYBLIVÉ ČÁSTI 3,4 m

VV 54"m"*3,4"m" 183,600

VV

VV
PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA V ARMATURNÍ KOMOŘE PROBOURANÝCH PROSTUPŮ SMĚREM 

DO OZONIZACE

VV 3*0,6*0,6 1,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 481,750

195 K 762132104R Mezistrop z dřevěných desek m2 187,200 466,90 87 403,12 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV DOČASNÁ OPATŘENÍ

VV PROTIPRACHOVÁ ZÁBRANA - MEZISTROP NA ÚROVNI 365,50

VV
ZŘÍZENÍ MEZISTROPU Z DŘEVĚNÝCH DESEK A TRUBKOVÉ KONSTRUKCE NA UROVNI 

365,50 (VE VÝŠCE 4m NAD PODLAHOU) V PŮDORYSNÉM ROZSAHU 46,8x4,0 m

VV 46,8*4 187,200

VV Součet 187,200

196 K 762631803 Demontáž vrat plochy přes 8 m2 včetně kování m2 15,120 71,80 1 085,66 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž vrat s demontáží kování, plochy přes 8 m2

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B3 - VYBOURÁNÍ DVOUKŘÍDLÝCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 4200/3600

VV 4,2*3,6 15,120

VV Součet 15,120

D 764 Konstrukce klempířské 165 857,69

197 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 46,100 142,49 6 568,60 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU VČETNĚ  KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

VV ATIKA U "DOMEČKU", DMTŽ OPLECHOVÁNÍ

VV (13+9)*2 44,000

VV

VV B6 - UBOURÁNÍ ATIKY, DMTŽ OPLECHOVÁNÍ

VV 2,1 2,100

VV Součet 46,100

198 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 125,900 59,79 7 527,94 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

VV

VV 2*13,4+2,9-4,2   "lemování zdí u ´domečku´" 25,500

VV 13+2*8,8              "lemování asfaltové lepenky na střeše ´domečku´" 30,600

VV 8,5*2+52,8           "lemování asfaltové lepenky na střeše obtokového kanálu" 69,800

VV Součet 125,900

199 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 13,000 53,43 694,62 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU VČETNĚ  KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

200 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,000 50,89 457,99 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

VV

VV
B1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U "DOMEČKU" NAD HRADIDLOVOU 

KOMOROU VČETNĚ  KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

201 K 764212665 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 13,600 422,24 5 742,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým 

plechem střechy rovné rš 400 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje 

cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v 

rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV
K4 - LEMOVÁNÍ S OKAPNICÍ Z BOKU STŘECHY PO SPÁDU OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm RŠ 

400 mm

VV 13,6 13,600

VV Součet 13,600

202 K 76421266R Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 160 +250 mm m 64,300 663,20 42 643,63 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV
K4 - UKONČOVACÍ POJISTNÁ LIŠTA A OKAPNICOVÝ PLECH - OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 

mm, RŠ 160 + 250 mm

VV 64,3 64,300

VV Součet 64,300

203 K 76421460R
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené 

rš 600 mm
m 7,000 580,12 4 060,86 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV K3 - OPLECHOVÁNÍ ATIKY OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm RŠ 600 mm

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

204 K 764311604
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 123,000 736,99 90 649,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s 

krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

VV
K2 - LEMOVÁNÍ U ATIKY, POKLOPŮ A VZT ODVĚTRÁNÍ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm RŠ 

330 mm

VV 85+36+2 123,000

VV Součet 123,000

205 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,675 11 129,46 7 512,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 19 881,67

206 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně
kus 1,000 681,53 681,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV VÝPLNĚ OTVORŮ

VV

VV D1/L - OCELOVÉ POZINKOVANÉ DVEŘE 800/2100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

VV POZN.: osazení zárubní v položce č.642945111

207 M 553411D1LR

D1/L - dveře pozinkované dveře 800/2100, jednokřídlé, levé, plné, bez prahu, včetně 

ocelové pozinkované zárubně, prachotěsné s vrchním kováním a zámkové cylindrické 

vložky

kus 1,000 19 159,33 19 159,33 R-položka

208 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,077 530,06 40,81 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 1 478 150,90

209 K 76700000R Montáž kompozitních konstrukcí (naceněno na základě nabídky) kpl 1,000 161 201,73 161 201,73 R-položka

VV "ČS a VDJ LHOTKA, SANACE AK2

VV "NOVÝ STAV

VV

VV "K1 - MONTÁŽ KOMPOZITNÍCH KONSTRUKCÍ

VV "naceněno na základě nabídky"1 1,000

VV Součet 1,000

210 M R.1 kompozitní konstrukce (naceněno na základě nabídky) - dodávka kus 1,000 563 300,90 563 300,90 R-položka

VV KOMPOZITNÍ VÝROBKY, VÝKRES D.3.7, viz. tabulka KOMPOZITNÍ VÝROBKY

VV

VV V1 - KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 18x200/250, Š.750 mm, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV V2 - KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 10x180/250, Š.750 mm, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV V3 - KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 8x210/260, Š.1030 mm, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV
V4 - KOMPOZITNÍ LÁVKA NAD POTRUBÍM DN 2400 Š/DL. 3100/5120, VČ. ZÁBRADLÍ V. 

1100 mm

VV
V5 - KOMPOZITNÍ LÁVKY NAD POTRUBÍM DN 1600 Š/DL. 3000/1800, VČ. ZÁBRADLÍ V. 

1100 mm

VV
V6 - KOMPOZITNÍ LÁVKA NAD POTRUBÍM DN 1600 Š/DL. 3000/1950-2100 mm, VČ. 

ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV
V7 - KOMPOZITNÍ LÁVKY K OVLÁDÁNÍ KLAPEK Š/DL. 3000/1200, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 

mm

VV
V8 - KOMPOZITNÍ LÁVKY K OVLÁDÁNÍ KLAPEK Š/DL. 3000/630, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 

mm

VV
V9 - KOMPOZITNÍ ŽEBŘÍK UMOŽŇUJÍCÍ PŘÍSTUP NA LÁVKU K OVLÁDÁNÍ KLAPEK, S 

ROZMĚRY Š. 400 V. 2000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV V10 - KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1100 mm S JEDNOU VÝPLNÍ A ZARÁŽKOU

VV V11 - KOMUNIKAČNÍ KOMPOZITNÍ LÁVKA Š/DL. 1150/8600, VČ. ZÁBRADLÍ V. 1100 mm

VV 1"kpl"     "naceněno na základě nabídky" 1,000

VV Součet 1,000

211 K 76716121R Montáž + dodávka zábradlí rovné, ocelové žárově pozinkované m 13,000 4 261,87 55 404,31 R-položka

VV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

VV

VV
Z3 - OCELOVÉ ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1 m, KOTVENÉ Z BOČNÍ ČÁSTI 

STŘECHY DO BETONU

VV 13"m" 13,000

VV Součet 13,000

212 K 76739000D Demontáž pláště z plechů šroubovaných m2 347,100 146,30 50 781,77 R-položka

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B5 - VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH STĚN VČETNĚ OBKLADU, PŘEKLADŮ A VĚNCŮ

VV ODSTRANĚNÍ OBKLADU - LAMELY SIDAVAR

VV

VV 113+(8,8*9,2)+(8,9*13,4)+(84"m2"-4,2*3,6) 382,100

VV -35"m2"                                                       "odpočet sokl z keramických obkladaček" -35,000

VV Součet 347,100

213 K 767651805 Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 kus 1,000 4 579,92 4 579,92 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B3 - VYBOURÁNÍ DVOUKŘÍDLÝCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 4200/3600

VV 1"ks" 1,000

VV Součet 1,000

214 K 76783210R Montáž žebříků do zdi s ochranným košem - vstupy kruhovými poklopy D600 mm m 25,100 1 386,70 34 806,12 R-položka

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV

VV A1 - OCELOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Š. 400 mm S OCHRANNÝM KOŠEM, DÉLKY 8,75 m 

VV 8,75"m" 8,750

VV A2 - OCELOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Š. 400 mm S OCHRANNÝM KOŠEM, DÉLKY 6,55 m

VV 6,55"m" 6,550

VV A3 - OCELOVÝ NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Š. 400 mm S OCHRANNÝM KOŠEM, DÉLKY 9,80 m   

VV 9,8"m" 9,800

VV Součet 25,100

215 M 5530000R1 A1 - ocelový nerezový žebřík s ochranným košem, dl. 8,75 m m 8,750 7 187,93 62 894,39 R-položka

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV 8,75"m" 8,750

VV Součet 8,750

216 M 5530000R2 A2 - ocelový nerezový žebřík s ochranným košem, dl. 6,55 m m 6,550 7 187,93 47 080,94 R-položka

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV 6,55"m" 6,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,550

217 M 5530000R3 A2 - ocelový nerezový žebřík s ochranným košem, dl. 9,80 m m 9,800 7 187,93 70 441,71 R-položka

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV 9,80"m" 9,800

VV Součet 9,800

218 K 76799000R Osazení a odstranění roznášecího plechu, dodávka plechu tl. 1 cm m2 36,000 8 142,08 293 114,88 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY 

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA NA SILNICI, ROZNÁŠECÍ PLECH tl. 1 cm, 50% OPOTŘEBENÍ

VV 1"ks"*6"m"*6"m" 36,000

VV Součet 36,000

219 K 767995000R Z4 - výsuvná ocelová žárově pozinkovaná tyč o prům 30 mm o délce 1,1 m kus 8,000 610,66 4 885,25 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV Z4 - VÝSUVNÁ TYČ RL. 1,1 m

VV 4"vstupy"*2 8,000

VV Součet 8,000

220 K 767996703
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

250 kg
kg 6 700,520 17,81 119 342,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 

250 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV JEŘÁBOVÁ DRÁHA + NOSNÍKY - odhad I 400 

VV (12,9*2+9)*92,4 3 215,520

VV

VV LÁVKY UVNITŘ BUDOVY- odhad

VV 20*1,2*65 1 560,000

VV

VV B7 - DEMONTÁŽ OCELOVÝCH POKLOPŮ - cca 20 m2

VV 20"m2"*85"kg/m2" 1 700,000

VV

VV B16 - DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKŮ, odhad 15 kg/m´žebříku

VV ŽEBŘÍK V HRADIDLOVÉ KOMOŘE

VV 9,2"m"* 15 "kg/m"    138,000

VV ŽEBŘÍK V ARMATURNÍM PROSTORU ZA OZONIZACÍ

VV 5,8"m"*15"kg/m" 87,000

VV Součet 6 700,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

221 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 7,240 1 424,86 10 316,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 900,85

222 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 35,000 54,31 1 900,85 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV BOURÁNÍ, D.3.3, D.3.2

VV

VV B5 - VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH STĚN VČETNĚ OBKLADU, PŘEKLADŮ A VĚNCŮ

VV 35"m2"                  "sokl z keramických obkladaček" 35,000

VV Součet 35,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 345,00

223 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 3,360 102,68 345,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky 

apod.) epoxidový

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV EPOXIDOVÝ NÁTĚR U POKLOPU Z2

VV 4,2"m"*0,8 3,360

VV Součet 3,360

D M Práce a dodávky M 47 631,17

D 23-M Montáže potrubí 47 631,17

224 K 230140080 Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm m 7,200 254,44 1 831,97 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubek D 219 mm, tl. 3 mm

VV OCELOVÉ NEREZOVÉ VÝROBKY

VV

VV A4 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ DN 200 PRO VYPOUŠTĚNÍ KANÁLU

VV 3,6"m"*2"ks" 7,200

VV Součet 7,200

225 M 55261300R trubka z ušlechtilé oceli (nerez) tř.1.4404 DN 200, tl.stěny 3 mm m 7,200 6 361,00 45 799,20 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D OST Ostatní 1 207 507,48
226 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 147,097 215,00 31 626,15 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV prostý beton

VV 110,592"t"   "tonáž dle položek suti 110,592

VV degradovaný beton

VV 36,505"t"      "tonáž dle položek suti 36,505

VV Součet 147,097

227 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 056,872 393,11 415 466,95 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV železobeton

VV 1056,872"t"    "tonáž dle položek suti 1 056,872

VV Součet 1 056,872

228 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)
t 297,345 762,05 226 591,16 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV zdivo "DOMEČKU" 

VV 294,492"t"   "tonáž dle položek suti 294,492

VV vnější obklad "DOMEČKU"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 

soustava
VV 2,853"t"     "tonáž dle položek suti 2,853

VV Součet 297,345

229 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 21,185 1 398,15 29 619,77 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV izolace proti vodě

VV 14,428"t"    "tonáž dle položek suti 14,428

VV izolace tepelné

VV 2,128"t"      "tonáž dle položek suti 2,128

VV střešní asfaltový pás

VV 4,571"t"     "tonáž dle položek suti 4,571

VV geotextílie pod panelovou plochou

VV 0,058"t"       "tonáž dle položek suti 0,058

VV Součet 21,185

230 K 997013841
Poplatek za uložení odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

(skládkovné)
t 267,273 1 867,59 499 156,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po 

otryskávání bez obsahu nebezpečných látek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV DSO 02-02.1 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - STAVEBNÍ ČÁST

VV

VV otryskání degradovaného betonu

VV 267,273"t"     "tonáž dle položek suti 267,273

VV Součet 267,273

231 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 20,880 241,72 5 047,07 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD JEŘÁBY

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV podklad pod panely ze zpevněné plochy

VV 20,88"t"     "tonáž dle položek suti 20,880

VV Součet 20,880
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 29 3 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331210-1 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 93 774,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 93 774,50 21,00% 19 692,65

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 113 467,15

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

06 - DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 93 774,50

HSV - Práce a dodávky HSV 12 222,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 222,67

PSV - Práce a dodávky PSV 75 127,22

    751 - Vzduchotechnika 75 127,22

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 424,61

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

06 - DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 93 774,50

D HSV Práce a dodávky HSV 12 222,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 222,67

1 K 949411111 Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 7,500 716,25 5 371,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 

10 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v 

běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy 

schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje 

individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje 

individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ

VV "lešení pro montáž svislého potrubí VZT"7,5 7,500

VV Součet 7,500

2 K 949411211
Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 37,500 134,85 5 056,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a každý další den 

použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v 

běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy 

schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje 

individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje 

individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

06 - DSO 02-02.2 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ

VV "lešení pro montáž svislého potrubí VZT"7,5 7,500

VV Součet 7,500

VV 7,5*5 'Přepočtené koeficientem množství 37,500

3 K 949411811 Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m m 7,500 239,17 1 793,81 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky 

do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž věží 

z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ

VV "lešení pro montáž svislého potrubí VZT"7,5 7,500

VV Součet 7,500

D PSV Práce a dodávky PSV 75 127,22

D 751 Vzduchotechnika 75 127,22

4 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 2,000 92,87 185,74 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.5 - zař.č.6 - pol.ozn.6.3 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

5 M 429731003R Mřížka na konec potrubí průměr 200mm, rámeček i protipříruba z nerezové oceli kus 2,000 459,26 918,53 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.6 - zař.č.6 - pol.ozn.6.3 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 751500005R Spojovací materiál nerezový kg 6,000 516,51 3 099,08 R-položka

PP Spojovací materiál chemicky odolná nerezová ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.9 - zař.č.7 - pomocný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"6,0 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,000

7 K 751510006R Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky kg 4,000 596,66 2 386,65 R-položka

PP Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.10 - zař.č.7 - závěsný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"4,0 4,000

VV Součet 4,000

8 K 751510007R Těsnění pryžové samolepící m 3,000 10,18 30,53 R-položka

PP Těsnění pryžové samolepící

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.11 - zař.č.7 - těsnění pryžové samolepící - dl. odhadem projektanta"3,0 3,000

VV Součet 3,000

9 K 751510008R Těsnící páska na spiropotrubí bal 1,000 232,81 232,81 R-položka

PP Těsnící páska na spiropotrubí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.12 - zař.č.7 - těsnící páska na spiropotrubí - bal.odhadem projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 751510009R Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel kus 2,000 1 072,47 2 144,93 R-položka

PP Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.7 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.13 - zař.č.7 - kotevní límec - kusů odhadem projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 751511182 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm m 14,000 207,37 2 903,17 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 

100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.7 - zař.č.6 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

12 M 429810004R Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 200 mm, 30% tvarovek m 14,000 2 046,97 28 657,58 R-položka

PP Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 200 mm, 30% tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.8 - zař.č.6 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

13 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 2,000 1 380,34 2 760,67 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.3 - zař.č.6 - pol.ozn.6.2 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

14 M 429813002R Klapka škrtící těsná do kruhového potrubí prům.200mm,. nerez provedení kus 2,000 6 902,96 13 805,91 R-položka

PP
Klapka škrtící těsná do kruhového potrubí prům.200mm, materiál pláště, listu, osičky a ovládací 

páka z nerezové oceli, těsnění pryžové

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.4 - zař.č.6 - pol.ozn.6.2 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

15 K 751514776 Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 2,000 501,25 1 002,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.1 - zař.č.6 - pol.ozn.6.1 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

16 M 429812001R Stříška protidešťová prům.200mm, provedení nerez kus 2,000 7 507,25 15 014,50 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.6 - VĚTRÁNÍ ARMATURNÍ KOMORY

VV "č.2 - zař.č.6 - pol.ozn.6.1 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

17 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,052 38 166,00 1 984,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 424,61
18 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 8,000 445,27 3 562,16 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI

VV "č.14 - hodiny odborným odhadem projektanta"8 8,000

VV Součet 8,000

19 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,000 572,49 2 862,45 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-02 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV DSO 02-02.2 - ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZHOTOVENÍ PROTOKOLŮ A MĚŘENÍ

VV "č.15 - hodiny odborným odhadem projektanta"5 5,000

VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 325 084,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 325 084,24 21,00% 68 267,69

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 393 351,93

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

07 - DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 084,24

HSV - Práce a dodávky HSV 940,72

    997 - Přesun sutě 940,72

PSV - Práce a dodávky PSV 304 066,05

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 435,23

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 236 603,40

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 57 686,31

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 341,11

M - Práce a dodávky M 20 077,47

    21-M - Elektromontáže 20 077,47

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

07 - DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část

Strana 409 z 2426



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 325 084,24

D HSV Práce a dodávky HSV 940,72

D 997 Přesun sutě 940,72

1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,488 886,89 432,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

07 - DSO 02-02.4 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč. 

výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,100t

VV 0,100 0,100

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,350t

VV 0,350 0,350

VV Součet 0,488

2 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,488 358,61 175,00 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč. 

výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,100t

VV 0,100 0,100

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,350t

VV 0,350 0,350

VV Součet 0,488

4 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,488 682,22 332,92 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč. 

výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,100t

VV 0,100 0,100

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-KR-DM4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,350t

VV 0,350 0,350

VV Součet 0,488

D PSV Práce a dodávky PSV 304 066,05

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 435,23

5 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 25,000 376,09 9 402,20 R-položka

PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-KR-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

6 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,040 825,66 33,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 236 603,40

7 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 25,000 113,49 2 837,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KR-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

8 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 25,000 52,56 1 313,88 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KR-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

9 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 20,000 56,75 1 135,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-KR2

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

10 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 20,000 210,65 4 213,02 R-položka

PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-KR2

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

11 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 50,000 31,51 1 575,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLK25DC

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

12 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 50,000 21,23 1 061,65 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLK25DC

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 20,000 31,51 630,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLK22

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

14 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 20,000 28,69 573,76 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLK22

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

15 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 105,000 31,51 3 308,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "105,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WSK30

VV 105,00 105,000

VV Součet 105,000

16 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 105,000 17,61 1 848,74 CS ÚRS 2017 02
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J.cena 

[CZK]
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soustava
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "105,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WSK30

VV 105,00 105,000

VV Součet 105,000

17 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 180,000 31,51 5 672,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "180,00m napájecí kabel CYKY 3x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6DC

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

18 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 m 180,000 49,44 8 898,84 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "180,00m napájecí kabel CYKY 3x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6DC

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000
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19 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 15,000 31,51 472,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WSK21

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

20 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 15,000 29,03 435,48 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WSK21

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

21 K 741122641-D Demontáž kabel Cu plný napájecí m 150,000 31,51 4 726,80 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabel Cu plný napájecí 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-KR-DM1

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000
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22 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 5,000 31,51 157,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18

VV "pozice ELS-KR-WLK24

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

23 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 5,000 116,25 581,27 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18

VV "pozice ELS-KR-WLK24

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

24 K 741122644R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY) m 10,000 54,57 545,65 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5x 16
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VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

25 M 341111002R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2 m 10,000 303,04 3 030,38 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10,00m napájecí kabel CYKY 5x 16

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-WLRS08.6

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

26 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 25,000 87,46 2 186,60 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "zatažení kabelu 25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-KR-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

27 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 2,000 1 014,58 2 029,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 
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Cenová 

soustava
VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-ZS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

28 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 2,000 4 950,08 9 900,16 R-položka

PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-ZS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 3 148,70 3 148,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho 

pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS08.6

VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)

VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení

VV "pozice ELS-KR-RS08.6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 357131522R rozvaděč RS 08.6 kus 1,000 64 246,10 64 246,10 R-položka

PP rozvaděč RS 08.6
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS08.6

VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)

VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení

VV "pozice ELS-KR-RS08.6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 741210201-D Demontáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 16 233,27 16 233,27 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti 

jednoho pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x demontáž stávající oceloplechový nástěnný rozvaděč 600 x 900 x 250mm vč. 

výstroje

VV "pozice ELS-KR-DM1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

33 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 42,28 42,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje 

šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS08.6

VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)

VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení

VV "pozice ELS-KR-RS08.6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 87,46 87,46 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

35 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 3,000 122,45 367,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-SB10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 3,000 489,61 1 468,82 R-položka

PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-SB10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

37 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 2,000 186,59 373,19 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-Z230

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

38 M 358110773R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 2,000 635,58 1 271,16 R-položka

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:

s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KR-Z230

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

39 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 14,000 493,46 6 908,45 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "14ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-KR-S1

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

40 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 14,000 911,86 12 766,07 R-položka

PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:

T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "14ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-KR-S1

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

41 K 741371102-D Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 20,000 493,46 9 869,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-KR-DM1

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

42 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 4,000 493,46 1 973,84 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-KR-SDC

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

43 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 4,000 662,85 2 651,42 R-položka

PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-KR-SDC

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

44 K 741372153R Montáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 2,000 493,46 986,92 R-položka

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-KR-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 M 348743021R reflektor průmyslový kus 2,000 1 106,36 2 212,71 R-položka

PP reflektor průmyslový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-KR-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 741372154R Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 2,000 84,55 169,10 R-položka

PP Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-KR-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 M 347614291R výbojka halogenová 250W kus 2,000 921,14 1 842,27 R-položka

PP výbojka halogenová 250W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-KR-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 K 741373021-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 10,000 493,46 4 934,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních stropních 

přisazených 1 zdroj s krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x demontáž stávající výbojkové svítidlo

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-KR-DM1

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

49 K 741375043 Montáž modulový osvětlovací systém - flexišňůra kus 2,000 507,29 1 014,58 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků flexošňůry s konektory

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "pro reflektor průmyslový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-KR-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

50 M 358227551R napájecí FLEXI kabel Cu 3x2,5 kus 2,000 80,58 161,16 R-položka

PP napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-KR-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 15,000 89,61 1 344,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pozice ELS-KR-OP2

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

52 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 15,750 54,23 854,19 CS ÚRS 2017 02

PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m pásek FeZn 120mm2
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg

VV "pozice ELS-KR-OP2

VV 15,00*1,050 15,750

VV Součet 15,750

53 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 14 903,82 14 903,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELS-KR-REV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 5 077,27 5 077,27 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m pásek FeZn 120mm2

VV "měření zemnící síť 

VV "pozice ELS-KR-OP2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 16 233,27 16 233,27 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELS-KR-PSP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,255 825,66 210,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 57 686,31

57 K 742110102-D Demontáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného m 100,000 170,36 17 036,00 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabelového žlabu drátěného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-KR-DM1

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

58 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 65,000 246,73 16 037,45 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KR-KZ30

VV 65,00 65,000

VV Součet 65,000

59 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 65,000 248,65 16 162,32 R-položka

PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný žárový pozink kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KR-KZ30

VV 65,00 65,000

VV Součet 65,000

60 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 1 616,23 1 616,23 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELS-KR-KZ30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 35,000 75,67 2 648,45 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KR-KZ30

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

62 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 35,000 84,09 2 943,22 R-položka

PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KR-KZ30

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

63 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 35,000 31,08 1 087,80 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KR-KZ30

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

64 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 153,19 153,19 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 65,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KR-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,002 825,66 1,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 341,11

66 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 253,65 253,65 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS08.6

VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)

VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení

VV "pozice ELS-KR-RS08.6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 87,46 87,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

D M Práce a dodávky M 20 077,47

D 21-M Elektromontáže 20 077,47

68 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 10,000 131,50 1 314,95 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

69 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 10,000 33,10 331,03 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

70 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 20,000 253,65 5 073,02 R-položka

PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-KR-OP3

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

71 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 20,000 10,39 207,88 R-položka

PP svorka uzemnění 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-KR-OP3

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

72 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 5 597,68 5 597,68 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, hmotnosti do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Rozvaděč RS08.6

VV "1x nástěnný rozvaděč, oceloplechový, 600x 600x 150mm

VV "vč. výzbroje, IP54/30 (s krycí deskou)

VV "viz příloha č. D.12.2 Schema zapojení

VV "pozice ELS-KR-RS08.6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 5 077,27 5 077,27 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m pásek FeZn 120mm2

VV "měření zemních odporů zemnící sítě

VV "pozice ELS-KR-OP2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 15,000 31,51 472,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích CYY, 

CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-OP1

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

75 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 15,000 57,96 869,42 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KR-OP1

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

76 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 10,000 56,68 566,77 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE

VV "DSO 02-02.04 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU OZONIZACE - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-02.4 Úpravy obtokového kanálu ozonizace - 

Elektrostavební 

VV "část je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10ks kabelový štítek označení kabelů

VV "pozice ELS-KR-K200

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

77 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 10,000 56,68 566,77 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 33 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45454100-5 CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 9 916 097,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9 916 097,46 21,00% 2 082 380,47

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 11 998 477,93

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

08 - DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 916 097,46

HSV - Práce a dodávky HSV 5 876 627,98

    1 - Zemní práce 473 301,55

    2 - Zakládání 622 903,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 607 394,65

    4 - Vodorovné konstrukce 261 960,43

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 362 031,27

    8 - Trubní vedení 514 556,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 193 765,87

    997 - Přesun sutě 596 373,43

    998 - Přesun hmot 244 340,40

PSV - PSV 3 789 393,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 154 244,76

    713 - Izolace tepelné 14 299,53

    767 - Konstrukce zámečnické 470 357,39

    767-P - Konstrukce zámečnické-kompozity 1 997 939,95

    771 - Podlahy z dlaždic 874 843,09

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 100,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 242 608,54

OST - Ostatní 250 076,08

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

08 - DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 916 097,46

D HSV Práce a dodávky HSV 5 876 627,98

D 1 Zemní práce 473 301,55

1 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 162,766 2 064,81 336 080,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením 

na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva. 

VV výkop v podloží             B10

VV výkop pro rouru DN 1600            

VV 1,5*1,2*4,2                                         7,560

VV řez B-B´

VV 2,4*1,4*9,84+1,5*0,6*9,84 41,918

VV řez A-A´

VV 2,6*1,4*6,2+10,0*1,4*6,2 109,368

VV výkop pro vany-obetonování potrubí

VV 1,4*1,0*0,7*4"ks" 3,920

VV Součet 162,766

2 K 161101601 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 162,766 199,58 32 485,33 CS ÚRS 2017 02

PP

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování 

základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m

VV 162,766 162,766

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 162,766 70,33 11 446,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV 162,766 162,766

4 K 162201269
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 488,298 89,84 43 870,16 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

08 - DSO 02-03.1 - Úpravy na provozní čerpací stanici - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 

kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek 

k ceně za každých dalších 10 m

VV 162,766*3 'Přepočtené koeficientem množství 488,298

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 170,326 54,13 9 220,09 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 162,766+7,56 170,326

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 155,206 191,66 29 746,32 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 162,766-7,56 155,206

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,560 137,42 1 038,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zásyp zpět

VV 7,56 7,560

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 162,766 46,38 7 549,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV odvoz na meziskládku

VV 162,766 162,766

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,560 12,65 95,60 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV zásyp zpět

VV 7,56 7,560

10 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 7,560 233,91 1 768,34 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 

prostorách s urovnáním povrchu zásypu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV zásyp

VV 7,56 7,560

D 2 Zakládání 622 903,39

11 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 244,300 12,02 2 936,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady 

na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve 

výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV 244,3 244,300

12 M 693110430 geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm m2 280,945 51,14 14 368,09 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 300 cm

VV 244,3 244,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 244,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 280,945

13 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,330 3 922,15 1 294,31 CS ÚRS 2017 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 

betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 

přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV podkladní beton pod ocelovou vanou

VV (1,5*1,1*0,05)*4"ks" 0,330

14 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,195 4 060,72 25 156,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 

betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 

přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV nabetonávka nad kobkami M4 C20/25            skladba 3

VV 44,25*0,14 6,195

15 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 81,160 4 824,36 391 545,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 

betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 

přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV základová deska vana

VV 112,4*0,5 56,200

VV rampa

VV 24,34*0,25 6,085

VV kanál

VV 0,8*0,25 0,200

VV plocha

VV 74,7*0,25 18,675

VV Součet 81,160

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,527 38 435,26 173 996,40 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV základová deska vana

VV 56,2*0,065"t/m3" 3,653

VV základové desky tl.0,25m

VV (6,1+0,2+18,68)*0,035"t/m3" 0,874

VV Součet 4,527

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,354 38 435,26 13 606,08 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto 

žeber. 
VV nabetonávka nad kobkami

VV 44,25*0,008"t/m2" 0,354

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 607 394,65

18 K 348401130R Drátěná příčka m 10,620 1 908,30 20 266,15 R-položka

PP Drátěná příčka výšky 2m

P
Poznámka k položce:

20,24m2 poplastovaného pletiva,4 ks ocelových sloupků35x35mm,výšky 2 m,ocelové plotničky

VV 10,62 10,620

19 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

12/15 tl 150 mm
m3 23,439 3 922,15 91 931,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV podkladní betony    M9

VV 21*0,15+130,81*0,1+21,2*4,0*0,085 23,439

20 K 380311641
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

16/20 tl 150 mm
m3 0,118 3 895,04 459,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV zabetonování odvodňovacích kanálků

VV 11,8*0,1*0,1 0,118

VV Součet 0,118

21 K 380311642
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

16/20 tl 300 mm
m3 5,761 3 895,04 22 439,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 150 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV dobetonávka kolem nové vany-ubourané bloky

VV 6,7*0,16*1,2+1,33*6,5*0,1+3,61 5,761

VV Součet 5,761

22 K 380311643
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

16/20 tl nad 300 mm
m3 40,078 3 895,04 156 105,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV zabetonování kanálků  M8

VV řez A-A´

VV 12,5*1,6*1,5-0,6*1,0*6,2  26,280

VV řez A-A´         M8

VV 1,0*0,35*15,4+3,68*1,0*0,35     6,678

VV 7,12 7,120

VV Součet 40,078

23 K 380311643
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

16/20 tl nad 300 mm
m3 35,551 3 895,04 138 472,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV dobetonování kanálku stará vana     M8

VV 1,0*1,45*22,5 32,625

VV 1,1*2,0*1,33 2,926

VV Součet 35,551

24 K 380321443
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 

nad 300 mm
m3 36,557 5 604,58 204 886,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

VV žb stěny vany

VV 1,39*(5,05*2+21,25*2)*0,5 36,557

25 K 380321663
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 

nad 300 mm
m3 135,680 4 377,02 593 874,34 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 300 mm

VV základový žb blok pod čerpadla

VV 21,2*4,0*1,6 135,680

26 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 162,104 772,38 125 206,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV bednění pro plastový kanálek kolem vany

VV (22,45+5,4)*2*0,1 5,570

VV blok žb pod čerpadla

VV (21,2+4,0)*2*1,6 80,640

VV stěny vany

VV 1,39*(5,05+22,25)*2 75,894

VV Součet 162,104

27 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 162,104 138,87 22 511,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV 162,104 162,104

VV Součet 162,104

28 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 0,952 38 435,26 36 590,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV výztuž bloků na potrubí DN 800

VV 12,699*0,075"t/m3" 0,952

29 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 5,037 38 435,26 193 598,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV blok žb pod čerpadla

VV 4*21,2*1,6*0,025 3,392

VV stěny nové vany

VV 36,557*0,045"t/m3" 1,645

VV Součet 5,037

30 K 979031121R Očištění demontované keramické dlažby m3 0,631 1 669,13 1 053,22 R-položka

PP Očištení demontované keramické dlažby k dalšímu použití

VV očištěná keramická dlažba

VV 5,9*5,35*0,02 0,631
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 261 960,43

31 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 3,408 9 948,60 33 904,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 

nebo výšky do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV kolejnice     B15

VV 7,1*4"ks"*0,120"t/m" 3,408

32 M 133921100 kolejnice Z-5 t 3,408 66 917,72 228 055,59 R-položka

PP kolejnice Z-5

P
Poznámka k položce:

přivařené pracny 30x5x100mm   40kusů

VV kolejnice

VV 3,408 3,408

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 362 031,27

33 K 631311117 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,517 4 456,85 2 304,19 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV vnější rampa

VV 1,5*0,05 0,075

VV 8,84*0,05 0,442

VV Součet 0,517

34 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,346 4 961,43 1 716,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě 

do 1 m2 a tl. přes 80 mm

VV úpravy v budově dávkování D2

VV nový hlazený beton do vybouraných částí podlahy

VV beton tř. C25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6*0,48*0,12 0,346

VV Součet 0,346

35 K 632450000 Revize podlahy kpl 1,000 92 361,72 92 361,72 R-položka

PP Revize podlahy

VV revize podlahy   B15

VV 1 1,000

36 K 632450001 Zvýšení únosnosti stropu a průvlaků kpl 1,000 45 799,20 45 799,20 R-položka

PP Zvýšení únosnosti stropu a průvlaků

P

Poznámka k položce:

lepené lamely z uhlíkových pásů,vždy 2 ohybové pásy na trámek,5 pásů na 1 m šířky desky,plošně 

lepená tkanina na  krajních čtvrtinách rozpětí trámů

VV zvýšení únosnosti stropu a průvlaků    B15

VV 1 1,000

37 K 632451032 Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 513,575 143,31 73 601,97 CS ÚRS 2017 02

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV cementový potěr pod dlažbu P1 a P2

VV 513,575 513,575

38 K 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 513,575 210,93 108 328,89 CS ÚRS 2017 02

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 

– viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní 

stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV cementový potěr pod dlažbu P1 a P2

VV 513,575 513,575

39 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 84,800 17,47 1 481,20 CS ÚRS 2017 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV základový blok pod čerpadla

VV 21,2*4 84,800

VV Součet 84,800

40 K 632481213R Separační vrstva z PE fólie m2 73,114 17,43 1 274,30 R-položka

PP Separační vrstva k oddělení  vrstev z polyetylénové fólie

VV stěna vany vnitřní

VV 1,39*(5,05*2+21,25*2) 73,114

41 K 632485000 Tlumící desky kladené celoplošně pryž tl.25mm m2 98,713 356,22 35 163,15 R-položka

PP Tlumící desky kladené celoplošně pryž tl.25mm

VV základový žb blok pod čerpadla

VV 21,25*4,05+0,25*(21,25+4,05)*2 98,713

D 8 Trubní vedení 514 556,99

42 K 871265211R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 vč.tvarovek a 

příchytek proti vyplavení
m 8,500 4 121,93 35 036,39 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

P
Poznámka k položce:

včetně tvarovek a příchytek proti vyplavání

VV V9

VV 8,5 8,500

43 K 871275211R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 vč.tvarovek a 

příchytek proti vyplavání
m 47,300 4 414,53 208 807,46 R-položka

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

P
Poznámka k položce:

včetně tvarovek a příchytek proti vyplavání

VV V10

VV 47,3 47,300

44 K 892271111R Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí DN100 a DN 125 m 55,800 10,13 565,09 R-položka

PP TZkoušky těsnosti kanalizačního potrubí DN 100 nebo 125

VV 8,5+47,3 55,800

45 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,664 3 143,75 5 231,19 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV obetonování ocelové vany

VV (1,5+1,1)*2*0,8*0,1*4"ks" 1,664

46 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 57,263 3 310,79 189 585,54 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV obetonování potrubí DN 1600

VV 3,22*2,5*6,5-3,14*0,8*0,8*6,5+3*3*2 57,263

VV

47 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu m3 12,699 3 978,95 50 528,62 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV základový žb blok pro potrubí DN 800

VV (1,3*0,9*3,1-3,14*0,4*0,4*0,9)*4"ks" 12,699

48 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 57,120 276,75 15 808,19 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV bednění základového žb bloku pro potrubí DN 800

VV (1,3+0,9)*2*2,3*4"ks" 40,480

VV bednění obetonování ocelové vany
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,5+1,1)*2*0,8*4"ks" 16,640

VV Součet 57,120

49 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 32,500 276,75 8 994,51 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV obetonování potrubí DN 1600

VV 6,5*2,5*2 32,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 193 765,87

50 K 936310000
Zabetonování samozhutňující betonovou směsí potrubí ve vynechaném otvoru vč.trvale 

pružného tmelu kolem potrubí
kpl 1,000 129 319,13 129 319,13 R-položka

PP
Zabetonování samozhutňující betonovou směsí potrubí ve vynechaném otvoru vč.trvale pružného 

tmelu kolem potrubí,stahovací pásek

VV prostupy UP1,UP2

VV 1 1,000

51 K 944611111R Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken vč.lešení - zřízení,odstranění m2 901,100 267,16 240 739,68 R-položka

PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV ochranná plachta textilní vč.lešení

VV 17,5*14+48,6*13,5 901,100

52 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 1 869,000 49,86 93 184,60 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV 17,5*48,6*2+8*5,25*2*2 1 869,000

53 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 516,000 49,86 25 726,73 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV úpravy v budově dávkování D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV úklid po skončení bouracích prací:

VV "přízemí"8*12 96,000

VV "suterén"18*9 162,000

VV Mezisoučet 258,000

VV úklid před předáním dokončené stavby:

VV "přízemí"8*12 96,000

VV "suterén"18*9 162,000

VV Mezisoučet 258,000

VV Součet 516,000

54 K 953330000 Utěsnění trvale pružným tmelem m 50,400 846,49 42 662,84 R-položka

PP Utěsnění trvale pružným tmelem

VV utěsnění vana a základový žb blok

VV (21,2+4)*2 50,400

55 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 74,639 1 844,41 137 664,92 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu prostého

VV výplňový beton B6

VV řez A-A´pro DN 1600

VV 4,15*5,9*2,35 57,540

VV řez B-B

VV 0,4*0,8*9,84 3,149

VV řez A-A´

VV 1,5*1,5*6,2 13,950

VV Součet 74,639

56 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 28,875 1 844,41 53 257,34 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu prostého

VV bourání podkladních betonů      B5

VV 192,5*0,15 28,875

57 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 58,390 3 811,77 222 569,02 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV bourání žb základových desek                B3

VV 199,52*0,25+8*0,2+13,82*0,5 58,390

58 K 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 2,276 2 742,29 6 241,45 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

VV bloky  B11

VV
0,5*0,4*0,4*4"ks"+0,4*0,5*0,45*6"ks"+0,9*1,4*0,3*2"ks"+1,2*0,65*0,28*2"ks"+0,9*0,75*0,2

4+0,85*0,65*0,110
2,276

59 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 19,595 1 418,13 27 788,34 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

VV bloky  B11

VV 1,4*3,0*1,63*3"ks"-1,3*1,1*1,4*3"ks" 14,532
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV řez A-A´

VV 2,5*4,05*0,5 5,063

VV Součet 19,595

60 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 2,237 4 700,27 10 514,50 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV úpravy v budově dávkování D2

VV vybourání bloků  

VV 15*(0,5*0,5*0,35) 1,313

VV 2*(0,5*0,5*1,2) 0,600

VV 2*(1,8*0,9*0,1) 0,324

VV Součet 2,237

61 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 11,660 2 422,26 28 243,50 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV rušený kanál řez B-B´ B4

VV (0,4*1,0*2)*9,84 7,872

VV rušený kanál řez A-A´ stěna  B4

VV 0,5*1,3*6,2 4,030

VV stávající vana stěny žb  B4

VV ((1,4*(7,4+3,3*2)*0,3+7,4*0,2*0,3+1,164))-7,73 -0,242

VV Součet 11,660

62 K 963053937 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích m2 7,200 649,76 4 678,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním 

schodnic
VV bourání žb schodiště  B7

VV 6*1,2 7,200

63 K 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 14,000 193,20 2 704,74 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky

VV 14 14,000

64 K 964076451
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 8 m 

hmotnosti přes 55 kg/m
t 3,408 2 357,57 8 034,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu 

cementovou délky do 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m

VV kolejnice zapuštěné v rampě    B15

VV (5,65+1,45)*4"ks"*0,120"kg/m" 3,408

65 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 1,418 1 666,40 2 362,96 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV bourání podlahy tl.70mm       B2

VV 2,5*4,05*2"ks"*0,07 1,418

66 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 

1 m2
m3 0,288 2 634,65 758,78 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV úpravy v budově dávkování D2

VV bourání podkladních vrstev podlah - mazanina tl.100mm

VV 6,0*0,48*0,1 0,288

VV Součet 0,288

67 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 023,440 67,96 69 554,01 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

VV cementový potěr tl.50mm

VV 8,84 8,840

VV cementový potěr pod dlažbou tl.80mm - podlaha P1         B1

VV 507,3*2 1 014,600

VV Součet 1 023,440

68 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 

100 mm
m3 0,288 888,90 256,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 

mm

VV úpravy v budově dávkování D2

VV bourání podkladních vrstev podlah - mazanina tl.100mm

VV 6,0*0,48*0,1 0,288

VV Součet 0,288

69 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 

m2
m2 5,860 55,80 326,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 

keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV úpravy v budově dávkování D2

VV bourání nášlapných vrstev podlah-keram.dlaždic

VV "a) "(7,0*0,160)+(2*0,93) 2,980

VV "b) "(6*0,48) 2,880

VV Součet 5,860

70 K 965081352
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm 

plochy do 1 m2
m2 1,600 138,82 222,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 

teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy do 1 m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV úpravy v budově dávkování D2

VV bourání nášlapných vrstev podlah - kyselinovzdorná dlažba

VV 10,0*0,16 1,600

VV Součet 1,600

71 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 2,000 33,69 67,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

VV rozšíření otvoru o 500mm na výšku 300mm   B15

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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72 K 971052431 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 3,000 360,86 1 082,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV vybourání otvorů 0,4*0,4*0,15            B16

VV 3 3,000

73 K 971052651R Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech  tl do 600 mm m3 3,150 9 923,16 31 257,95 R-položka

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

VV prostup UP1         B13

VV 2,8*2,25*0,5 3,150

74 K 971052671R Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 750 mm m3 3,308 10 686,48 35 350,88 R-položka

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 750 mm

VV prostup UP2     B13

VV 2,1*2,1*0,75 3,308

75 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 27,450 190,83 5 238,28 CS ÚRS 2017 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 2. V cenách tryskání pískem jsou 

započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu 

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí. 

VV otryskání pracovní spáry   PS

VV 0,5*(22,25+5,2)*2 27,450

76 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 27,450 108,14 2 968,36 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV omytí tlakovou vodou pracovní spáry     PS

VV 0,5*(22,25+5,2)*2 27,450

77 K 985323212 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm m2 59,576 184,47 10 989,93 CS ÚRS 2017 02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm

VV vnější rampa 

VV 1,5 1,500

VV podlaha el.kanálu v PČS,stěny

VV (1,2*0,7)*16,46 13,826

VV nadbetonávka nad kobkami- skladba 3    - podlaha P3     

VV 44,25 44,250

VV Součet 59,576

D 997 Přesun sutě 596 373,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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78 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
t 6,654 788,76 5 248,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV úpravy v budově dávkování D2

VV přesun sutě z této budovy ven

VV

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647

VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369

VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334

VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304

VV Součet 6,654

79 K 997013155
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením 

mechanizace
t 542,336 788,76 427 775,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV 542,336-10,635 531,701

VV "šrot do sběru"6,375+4,26 10,635

VV

VV Součet 542,336

80 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 539,727 44,53 24 032,42 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 542,336-10,635-31,365*0,08317 529,092
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VV "šrot do sběru"6,375+4,26 10,635

VV Součet 539,727

81 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 6,654 44,53 296,28 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV úpravy v budově dávkování D2

VV přesun sutě na mezideponii

VV

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647

VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369

VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334

VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304

VV Součet 6,654

84 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 6,654 254,44 1 693,04 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

VV úpravy v budově dávkování D2

VV přesun sutě z mezideponie na skládku

VV

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647

VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369

VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334

VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304

VV Součet 6,654

85 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 539,727 254,44 137 328,14 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

VV 542,336-10,635-31,365*0,08317 529,092

VV "šrot do sběru"6,375+4,26 10,635

VV Součet 539,727
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D 998 Přesun hmot 244 340,40

86 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m t 1 010,849 241,72 244 340,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 

betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun 

hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy. 

D PSV PSV 3 789 393,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 154 244,76

87 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 256,795 31,81 8 167,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV základový blok pod čerpadla

VV 22,3*5,05*2 225,230

VV vstupní rampa

VV 31,565 31,565

VV Součet 256,795

88 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,077 39 438,20 3 036,74 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 256,795*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,077

89 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 488,600 114,50 55 943,72 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV hydroizolace pod základovou deskou

VV 244,3*2 488,600

90 M 628526740R pás modifikovaný asfaltový typ S s výztužnou vložkou 4mm m2 561,890 152,66 85 780,37 R-položka

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka výztužná 4mm typ S

VV 488,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 561,890

91 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 

m
t 2,464 534,32 1 316,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 14 299,53

92 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

1 vrstva
m2 60,464 35,62 2 153,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

vložením jednovrstvě

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV stěny vany

VV 73,114-((0,25*(21,25+4,05)*2)) 60,464

VV Součet 60,464

93 M 283764150 deska z extrudovaného polystyrénu  XPS 25mm m2 63,487 190,83 12 115,22 CS ÚRS 2017 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 25mm

VV 60,464*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,487

94 K 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,057 534,32 30,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 470 357,39

95 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 11,200 216,27 2 422,27 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV demontáž zábradlí    B9

VV 6,2+5,0 11,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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96 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 23,000 283,70 6 525,12 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV demontáž schodišťového zábradlí      B8

VV 11,0+12,0 23,000

97 K 767995111R Úprava zábradlového sloupku kus 2,000 318,05 636,10 R-položka

PP Úprava zábradlového sloupku

VV přivaření sloupku dl.1,25m,úprava konce zábradlí po zkrácení,nátěr       Z3

VV 2 2,000

98 K 767995114R Litinový můstkový rošt š.150mm m 2,550 2 073,69 5 287,90 R-položka

PP Litinový můstkový rošt š.150mm

P
Poznámka k položce:

Včetně 2xL35x35x4 s navařenými pracnami pro uchycení do betonu

VV litinový můstkový rošt š.150mm -zakrytí potrubí nad kobkami                            Z4

VV 2,55 2,550

99 K 767995117R Ocelové vany pro bloky potrubí DN 800 vč.přichycení do betonu kg 2 014,707 91,60 184 543,13 R-položka

PP Ocelové vany pro bloky potrubí DN 800 vč.přichycení do betonu

VV ocelová vana-plech tl.10 mm vč.přichycení úhelníky L 50x50x4 po celém  obvodě     Z1

VV ((1,32+0,92)*2*1,1+1,32*0,92)*4"ks"*82"kg/m2" 2 014,707

100 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 25,960 46,56 1 208,78 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV rošty

VV 11,8*0,1*22"kg/m" 25,960

101 K 767996802
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 100 kg
kg 5 801,344 32,44 188 201,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 50 do 

100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV demontáž ocelové rampy  B14

VV 12,8*1,3*150"kg/m2" 2 496,000

VV demontáž ocel.schodiště-odhad 400 kg    B8

VV 400 400,000

VV demontáž ocel.poklopů  B12

VV (9,84*1,02+12,4*1,5+1,0*3,0*2"ks"+0,28*3,0*2"ks")*80"kg/m2" 2 905,344

VV Součet 5 801,344

102 K 767999000 Odvodňovací plastový žlábek 0,1x0,1m s pozink roštem A15 M+D m 54,700 1 437,59 78 635,95 R-položka

PP Odvodňovací plastový žlábek 0,1x0,1m s pozink roštem A15 M+D

VV žlábek kolem vany              V11

VV (22,3+5,05)*2 54,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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103 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 2,015 1 437,59 2 896,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767-P Konstrukce zámečnické-kompozity 1 997 939,95

104 K 767SO0203M Montáž všech kompozitních prvků v SO 02-03 kpl 1,000 426 484,70 426 484,70 R-položka

PP Montáž všech kompozitních prvků v SO 02-03

P

Poznámka k položce:

Součástí dodávky je i provedení vrtů a vlepování kotev.Předpoklad pro každou stojku 2x kotva 

M12 do chem. malty ,vrt DN 14 hl.150mm.Úchytky,kotevní a spojovací profily z nerez oceli

VV "V1"kompozitní schodiště 14x178,6/270,š.900mm vč.zábradlí v.1100mm-2ks

VV "V2"kompozitní schodiště s mezipodestou tvaru L 14x178,6/270,š.900mm-3ks

VV "V3"kompozitní jednoramenná rampa š.1300mm vč.zábradlí v.1100mm-1ks

VV "V4"kompozitní dvouramenná rampa š.1300mm vč.zábradlí v.1100mm-1ks

VV "V5"kompozitní lávka 1950/12000mm vč.zábradlí v.1100mm-1ks

VV
"V6"kompozitní lávka tvaru L s lokálním rozšířením 

1500/11700mm+1500/26350mm+2200/1300mmvč.zábradlí v.1100mm-1ks

VV "V7"kompozitní zábradlí v.1100mm-12,85m

VV "V8"kompozitní zábradlí v.1100mm-14,85m

VV "V14"kompozitní schodiště 2*205/250 š.800mm s podestou délky 525mm-5ks

VV 1 1,000

105 M 553SO0203D Dodávka všech kompozitních prvků v SO 02-03 (dle nabídky) kpl 1,000 1 565 579,50 1 565 579,50 R-položka

PP Dodávka všech kompozitních prvků v SO 02-03 (dle nabídky)

VV "V1-V8,V14"1 1,000

106 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t 8,400 699,49 5 875,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV 8,4"kompozity" 8,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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D 771 Podlahy z dlaždic 874 843,09

107 K 771471113R Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm vč.dodávky m 100,000 95,42 9 541,50 R-položka

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných výšky přes 90 do 120 mm 

vč.dodávky

VV obložení soklů z keramické dlažby - odhad

VV 100 100,000

108 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 507,300 564,25 286 242,00 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV bourání podlahy tl.100 mm-opatrné bourání pro zpětné použití dlažby           B1

VV 507,3 507,300

109 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 9,800 515,24 5 049,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných 

hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV úpravy v budově dávkování D2

VV nová keram.dlažba na místech vybouraných bloků

VV 15*0,6*0,6 5,400

VV 2*(2,0*1,1) 4,400

VV Součet 9,800

110 M 597614200R dlaždice keramické s protiskluzným povrchem 300/300mm m2 10,780 564,22 6 082,30 R-položka

PP dlaždice keramické s protiskluzným povrchem mrazuvzdorné  29,8 x 29,8 x 0,9 cm

VV úpravy v budově dávkování D2

VV nová keram.dlažba na místech vybouraných bloků

VV 15*0,6*0,6 5,400

VV 2*(2,0*1,1) 4,400

VV Součet 9,800

VV 9,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,780

111 K 771574351R Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených do hydroizolačního tmelu m2 513,715 515,24 264 687,03 R-položka

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2

VV podlaha nové dlažby ve spodní části haly -P1

VV 482,15 482,150

VV keramická dlažba vstupní rampa -P2(očištěná keram.dlažba ze spodní části PČS)

VV 5,9*5,35 31,565

VV Součet 513,715

112 M 597614200R dlaždice keramické s protiskluzným povrchem 300/300mm m2 530,365 564,22 299 243,07 R-položka

PP dlaždice keramické s protiskluzným povrchem mrazuvzdorné  29,8 x 29,8 x 0,9 cm

VV P1

VV 482,15 482,150

VV 482,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 530,365

113 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 13,002 307,48 3 997,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 100,14

114 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 19,752 127,22 2 512,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem 

bezoplachovým

VV očištění poklopů Z2

VV 1,2*16,46 19,752

115 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 19,752 127,22 2 512,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

ředidlovým

VV očištění poklopů    Z2

VV 1,2*16,46 19,752

116 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 19,752 139,94 2 764,13 CS ÚRS 2017 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV nátěr poklopů     Z2

VV 1,2*16,46 19,752

117 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 19,752 152,66 3 015,42 CS ÚRS 2017 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV nátěr poklopů          Z2

VV 1,2*16,46 19,752

118 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 19,752 152,66 3 015,42 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV nátěr poklopů  Z2

VV 1,2*16,46 19,752

119 K 783937161R Epoxidový nátěr s minerálním vsypem m2 44,250 480,89 21 279,47 R-položka

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

VV nadbetonávka nad kobkami - podlaha P3

VV 44,25 44,250

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 242 608,54

120 K 784211103R Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné kpl 1,000 242 608,54 242 608,54 R-položka

PP Malby ve vnitřních prostorách bílé nestíratelné

P
Poznámka k položce:

očištění,vyspravení silikátovým tmelem,silikátová penetrace,bílá nestíratelná malba,lešení, úklid

VV malby ve vnitřních prostorách

VV 1 1,000
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[CZK]
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D OST Ostatní 250 076,08
121 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 263,850 241,72 63 777,29 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV přebytečný výkop

VV 155,206 155,206

VV 155,206*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 263,850

122 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 204,748 393,11 80 488,49 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV uložení ŽLB suti na skládku

VV 140,136+43,742+2,758+2,016+9,801+0,279 198,732

VV

VV úpravy v budově dávkování D2

VV "bourání podkladních vrstev podlah - mazanina (ŽLB)"0,634+0,013 0,647

VV "bourání bloků (ŽLB)"5,369 5,369

VV Součet 204,748

123 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 349,578 215,00 75 159,97 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 149,278+57,75+5,007+43,109+3,120+91,314 349,578

124 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné) t 40,221 762,05 30 650,33 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV uložení cihelné a keramické suti na skládku

VV 42,192-31,365*0,08317 39,583

VV

VV úpravy v budově dávkování D2

VV "vybourání keram.dlažeb (CIH)"0,334 0,334

VV "vybourání kyselinovzdorných dlažeb (CIH)"0,304 0,304

VV Součet 40,221
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 1 584,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 584,59 21,00% 332,76

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 917,35

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

09 - DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 584,59

HSV - Práce a dodávky HSV 25,52

    997 - Přesun sutě 25,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 559,07

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 386,10

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 172,97

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

09 - DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 584,59

D HSV Práce a dodávky HSV 25,52

D 997 Přesun sutě 25,52

1 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 0,068 35,62 2,42 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII

VV "demontáž Oc potrubí a registru"0,002+0,066 0,068

VV Součet 0,068

3 K 997010002R
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t 0,068 339,68 23,10 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

09 - DSO 02-03.3 - Úpravy na provozní čerpací stanici - vytápění

Strana 470 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNY

VV "demontáž Oc potrubí a registru"0,002+0,066 0,068

VV Součet 0,068

D PSV Práce a dodávky PSV 1 559,07

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 386,10

4 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 2,000 39,44 78,88 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.1

VV "demontáž Oc potrubí do DN15 - dl.odhadem projektanta"2,0 2,000

VV Součet 2,000

5 K 733191913 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 kus 2,000 105,59 211,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním 

a zavařením DN 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.3

VV "zaslepení skováním a svařením Oc potrubí DN15"2"x 2,000

VV Součet 2,000

6 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,068 1 391,79 94,64 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VEN Z BUDOVY

VV "demontáž Oc potrubí a registru"0,002+0,066 0,068

VV Součet 0,068

7 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,001 1 391,79 1,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 172,97

8 K 735221834 Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 délka do 3 m čtyřpramenný kus 1,000 346,04 346,04 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 4

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.2

VV "demontáž registru z hladkých trubek hl.r.70/76mm (5x4m)"1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 25,000 33,08 826,93 CS ÚRS 2017 02

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se 

oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od 

rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji, b) 

vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům 

včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému 

nebo stoupacího potrubí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-03 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV DSO 02-03.3 - ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "vypouštění vody ze soustavy - plocha odhadem projektanta"25 25,000

VV Součet 25,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 615 435,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 615 435,95 21,00% 129 241,55

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 744 677,50

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

010 - DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 615 435,95

HSV - Práce a dodávky HSV 81 206,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 102,22

    997 - Přesun sutě 2 104,46

PSV - Práce a dodávky PSV 522 183,98

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 54 724,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 166,63

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 417 928,73

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 47 364,31

M - Práce a dodávky M 11 656,66

    21-M - Elektromontáže 11 656,66

Ostatní - Ostatní 388,63

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

010 - DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 615 435,95

D HSV Práce a dodávky HSV 81 206,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 102,22

1 K 946112117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 4 058,32 4 058,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocné lešení

VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení

VV "pozice ELS-PCS-200

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 946112217
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den 

použití
kus 5,000 1 014,58 5 072,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

010 - DSO 02-03.4 - Úpravy na provozní čerpací stanici - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocné lešení

VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení

VV "pozice ELS-PCS-200

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

3 K 946112817 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 5,000 8 116,64 40 583,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocné lešení

VV "montáž a zapojení světel, montáž konstrukcí  pro připevnění osvětlení

VV "pozice ELS-PCS-200

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

4 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 6,000 4 897,97 29 387,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-PCS-PSP

VV 10*0,30 3,000

VV "BUDOVA D2

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-D2-PSP

VV 10*0,30 3,000

VV Součet 6,000

D 997 Přesun sutě 2 104,46

5 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,008 886,89 893,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,488t

VV 0,488 0,488

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-PCS-PSP

VV "BUDOVA D2

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-D2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t

VV 0,186 0,186

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t

VV 0,175 0,175

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,060t

VV 0,060 0,060

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "napájecí kabely

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t

VV 0,030 0,030

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t

VV 0,013 0,013

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou

VV "demontáž stávající výbojkový reflektor

VV "šetrná demontáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Součet 1,008

6 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,945 358,61 338,88 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,155t

VV 0,155 0,155

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,488t

VV 0,488 0,488

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t

VV 0,175 0,175

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,060t

VV 0,060 0,060

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t

VV 0,013 0,013

VV Součet 0,945

8 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,218 358,61 78,18 R-položka

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-PCS-PSP

VV "BUDOVA D2

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-D2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t

VV 0,186 0,186

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "napájecí kabely

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t

VV 0,030 0,030

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou

VV "demontáž stávající výbojkový reflektor

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Součet 0,218

10 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,163 682,22 793,42 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,155t

VV 0,155 0,155

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,488t

VV 0,488 0,488

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-PCS-PSP

VV "BUDOVA D2

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-D2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t

VV 0,186 0,186

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t

VV 0,175 0,175
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,060t

VV 0,060 0,060

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "napájecí kabely

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t

VV 0,030 0,030

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "BUDOVA D2

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t

VV 0,013 0,013

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou

VV "demontáž stávající výbojkový reflektor

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Součet 1,163

D PSV Práce a dodávky PSV 522 183,98

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 54 724,31

11 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 145,000 376,09 54 532,76 R-položka

PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž 120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-PCS-KT31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 120,00 120,000

VV "BUDOVA D2

VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-D2-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 145,000

12 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,232 825,66 191,55 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 166,63

13 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů soubor 1,000 2 029,16 2 029,16 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky 

do 6 m
t 0,155 886,89 137,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně 

do 100 m v objektech výšky do 6 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM2

VV "HMOTNOST celkem 0,155t

VV 0,155 0,155

VV Součet 0,155

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 417 928,73

15 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 145,000 113,49 16 456,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-PCS-KT31

VV 120,00 120,000

VV "BUDOVA D2

VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-D2-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 145,000

16 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40 m 145,000 44,04 6 386,38 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-PCS-KT31

VV 120,00 120,000

VV "BUDOVA D2

VV "25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-D2-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 145,000

17 K 741110042-D Demontáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 160,000 113,49 18 158,88 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž trubek elektroinstalačních uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "napájecí kabely

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 80,00+80,00 160,000

VV Součet 160,000

18 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 40,000 56,75 2 270,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-KR2

VV 20 20,000

VV "BUDOVA D2

VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-D2-KR2

VV 20 20,000

VV Součet 40,000

19 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 40,000 210,65 8 426,04 R-položka

PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-KR2

VV 20 20,000

VV "BUDOVA D2

VV "20ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-D2-KR2

VV 20 20,000

VV Součet 40,000

20 K 741112021-D Demontáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 5,000 56,75 283,77 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou

VV "demontáž stávající výbojkový reflektor

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

21 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m 12,000 31,51 378,14 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu 

a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "volně uložený

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6*2,00 12,000

VV Součet 12,000

22 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 12,000 28,69 344,26 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6x 2,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "volně uložený

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6*2,00 12,000

VV Součet 12,000

23 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 31,51 3 151,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL20

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

24 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 100,000 17,61 1 760,70 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL20

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

25 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 270,000 31,51 8 508,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL29DC

VV 120,00 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "BUDOVA D2

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-D2-WLK25DC

VV 50,00 50,000

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-D2-WLK23

VV 100,00 100,000

VV Mezisoučet 150,000

VV Součet 270,000

26 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 270,000 28,69 7 745,76 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL29DC

VV 120,00 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "BUDOVA D2

VV "50,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-D2-WLK25DC

VV 50,00 50,000

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-D2-WLK23

VV 100,00 100,000

VV Mezisoučet 150,000

VV Součet 270,000

27 K 741122611-D Demontáž kabel Cu plný ovládací m 80,000 42,99 3 439,04 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabel Cu plný ovládací 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

28 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 31,51 3 151,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL21

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

29 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 100,000 29,03 2 903,20 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL21

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

30 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 31,51 3 151,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL23

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

31 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 100,000 47,12 4 712,20 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL23

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

32 K 741122641-D Demontáž kabel Cu plný napájecí m 160,000 42,99 6 878,08 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabel Cu plný napájecí 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 80,00 80,000

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-D2-DM1

VV 80,00 80,000

VV Součet 160,000

33 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 100,000 42,99 4 298,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL28

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

34 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 100,000 79,03 7 902,90 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "100,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-PCS-WL28

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

35 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 145,000 87,46 12 682,28 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "zatažení kabelu 120,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "pozice ELS-PCS-KT31

VV 120,00 120,000

VV "BUDOVA D2

VV "zatažení kabelu 25,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-D2-KT31

VV 25,00 25,000

VV Součet 145,000

36 K 741210006R Montáž rozvaděče - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče kus 1,000 74 856,25 74 856,25 R-položka

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "BUDOVA D2

VV "1x montážní práce ve stávajícím rozvaděči vyvolané úpravou elektroinstalace 

VV "pozice ELS-D2-RS05.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 1,000 1 014,58 1 014,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-ZS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 1,000 4 950,08 4 950,08 R-položka

PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-ZS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 741210122-D Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 3,000 1 014,58 3 043,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM3

VV 1 1,000

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM1

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

40 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 741240014R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - úpravy stávající elektroinstalace kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního 

materiálu, nosných 

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)

VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-D2-MST2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální kus 5,000 122,45 612,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 

ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x montáž stávajících ovladačů (tlačitek) osvětlení na novou pozici

VV "nástěnná montáž

VV "pozice ELS-PCS-001

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

43 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 4,000 122,45 489,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-SB11

VV 1 1,000

VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-SB10

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

44 M 345355161R spínač jednopólový 10A kus 1,000 462,33 462,33 R-položka

PP spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-SB11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 3,000 669,97 2 009,90 R-položka

PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-SB10

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

46 K 741310031-D Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 3,000 122,45 367,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 

venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající ruční spínač

VV "demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)

VV "pozice ELS-PCS-DM2

VV 1 1,000

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž stávající ruční spínač

VV "demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-D2-DM2

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

47 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 8,000 186,59 1 492,75 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP67

VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP67

VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-D2-Z230

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

48 M 358110771R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 8,000 928,49 7 427,92 R-položka

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V

P
Poznámka k položce:

s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP67

VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-S3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP67

VV "pro reflektor průmyslový s halogenidovou výbojku

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-D2-Z230

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

49 K 741313212R Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 55 3P+PE 16 A kus 8,000 186,59 1 492,75 R-položka

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedení IP 55 3P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "8ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A

VV "plastová, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-KR1

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

50 M 358110774R průchozí krabice se zásuvkou kus 8,000 921,94 7 375,50 R-položka

PP průchozí krabice se zásuvkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "8ks průchozí krabice se zásuvkou, 230V/16A

VV "plastová, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-PCS-KR1

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

51 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 507,29 1 521,87 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A

VV "montáž do stávajícího rozvaděče

VV "pozice ELS-PCS-RS08.4

VV 1 1,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks jistící vývod 110V DC, 16A

VV "montáž do stávajícího rozvaděče

VV "pozice ELS-D2-RS05.12

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

52 M 358221111R jistící vývod 110V DC, 16A kus 3,000 380,46 1 141,39 R-položka

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks jistící vývod 110V DC, 16A

VV "montáž do stávajícího rozvaděče

VV "pozice ELS-PCS-RS08.4

VV 1 1,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks jistící vývod 110V DC, 16A

VV "montáž do stávajícího rozvaděče

VV "pozice ELS-D2-RS05.12

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

53 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 22,000 493,46 10 856,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "9ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-PCS-S2

VV 9 9,000

VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-PCS-S1

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "7ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-D2-S1

VV 7 7,000

VV Součet 22,000

54 M 348144361R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 9,000 911,86 8 206,76 R-položka

PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "9ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-PCS-S2

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

55 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 13,000 911,86 11 854,21 R-položka

PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:

T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-PCS-S1

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "7ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-D2-S1

VV 7 7,000

VV Součet 13,000

56 K 741371102-D Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 15,000 493,46 7 401,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "7x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 7 7,000

VV "BUDOVA D2

VV "8x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2S-DM1

VV 8 8,000

VV Součet 15,000

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

57 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 493,46 3 947,69 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-PCS-SDC

VV 5 5,000

VV "BUDOVA D2

VV "3ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-D2-SDC

VV 3 3,000

VV Součet 8,000

58 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 8,000 662,85 5 302,83 R-položka

PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-PCS-SDC

VV 5 5,000

VV "BUDOVA D2

VV "3ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-D2-SDC

VV 3 3,000

VV Součet 8,000

59 K 741372014-DR Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 493,46 3 947,69 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 4 4,000

VV "BUDOVA D2

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM1

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

60 K 741372153R Montáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 8,000 493,46 3 947,69 R-položka

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-D2-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

61 M 348743021R reflektor průmyslový kus 8,000 1 106,36 8 850,85 R-položka

PP reflektor průmyslový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

Strana 506 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks reflektor průmyslový, pro halogenidovou výbojku

VV "250W/230V, 50Hz, IP54-66

VV "montáž do zásuvky

VV "pozice ELS-D2-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

62 K 741372152-D Demontáž svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 5,000 493,46 2 467,31 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž svítidel průmyslových závěsných reflektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x demontáž stávající výbojkový reflektor

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM1

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

63 K 741372154R Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor kus 8,000 84,55 676,40 R-položka

PP Montáž zdroje pro svítidlo průmyslové závěsné reflektor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks halogenidová výbojka 250W/230V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-D2-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

64 M 347614291R výbojka halogenová 250W kus 8,000 921,14 7 369,09 R-položka

PP výbojka halogenová 250W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "6ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-PCS-S3

VV 6 6,000

VV "BUDOVA D2

VV "2ks halogenidová výbojka 250W/230V

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-D2-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

65 K 741375043 Montáž modulový osvětlovací systém - flexišňůra kus 2,000 507,29 1 014,58 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků flexošňůry s konektory

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "BUDOVA D2

VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-D2-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

66 M 358227551R napájecí FLEXI kabel Cu 3x2,5 kus 2,000 80,58 161,16 R-položka

PP napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "BUDOVA D2

VV "2x 2,00m napájecího FLEXI kabelu Cu 3x2,5

VV "pro reflektor průmyslový

VV "pozice ELS-D2-SV3

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 20,000 89,61 1 792,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "20,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pozice ELS-D2-OP2

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

68 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 21,000 54,23 1 138,91 CS ÚRS 2017 02

PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "20,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg

VV "pozice ELS-D2-OP2

VV 20,00*1,050 21,000

VV Součet 21,000

69 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 14 903,82 14 903,82 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELS-PCS-REV

VV "pozice ELS-D2-REV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 741910361-D Demontáž rošt a lávka atypická šířky do 200 mm m 80,000 343,94 27 515,12 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů a úchytných prvků, šířky do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "80,00m demontáž stávající kabelová lávka

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM1

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

71 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 48 699,82 48 699,82 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELS-PCS-PSP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,477 825,66 393,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 47 364,31

73 K 742110102-D Demontáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného m 50,000 170,36 8 518,00 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabelového žlabu drátěného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-D2-DM1

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

74 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 60/60 mm m 70,000 246,73 17 271,10 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 60/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

75 M 345754921R žlab kabelový drátěný 2m/ks 60X60 m 70,000 198,17 13 871,97 R-položka

PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný nerezový kabelový 2m/ks 60X60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

76 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 1 387,21 1 387,21 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 742110123R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 60 mm kus 35,000 75,67 2 648,45 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 60mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

78 M 345755612R podpěra kabelového žlabu 60 na stěnu kus 35,000 69,28 2 424,94 R-položka

PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 60mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "35kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 60mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

79 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 35,000 31,08 1 087,80 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 70,00/2 35,000

VV Součet 35,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

80 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 153,19 153,19 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČEPACÍ STANICI

VV "DSO 02-03.04 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 70,00m drátěné kabelové žlaby 60/60

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-D2-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,002 825,66 1,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 11 656,66

D 21-M Elektromontáže 11 656,66

82 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 26,000 131,50 3 418,87 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "20x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení

VV 20 20,000

VV "BUDOVA D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "6x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení

VV 6 6,000

VV Součet 26,000

83 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 26,000 33,10 860,68 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

84 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 10,000 253,65 2 536,51 R-položka

PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "10ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-D2-OP3

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

85 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 10,000 10,39 103,94 R-položka

PP svorka uzemnění 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "10ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-D2-OP3

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

86 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 20,000 31,51 630,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích CYY, 

CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "20,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-D2-OP1

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

87 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 20,000 57,96 1 159,22 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "BUDOVA D2

VV "20,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-D2-OP1

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

88 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 26,000 56,68 1 473,60 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV "20ks kabelový štítek označení kabelů

VV "pozice ELS-PCS-K200

VV 20 20,000

VV "BUDOVA D2

VV "6ks kabelový štítek označení kabelů

VV "pozice ELS-D2-K200

VV 6 6,000

VV Součet 26,000

89 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 26,000 56,68 1 473,60 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní 388,63

90 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,032 3 078,72 98,52 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "napájecí kabely

VV "80,00m demontáž stávající plastová elektroinstalační trubka

VV "ovládací kabely

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,030t

VV 0,030 0,030

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5x demontáž stávající průchozí krabice se zásuvkou

VV "demontáž stávající výbojkový reflektor

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-PCS-DM4

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Součet 0,032

91 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,186 1 559,72 290,11 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-03.4 Úpravy na provozní čerpací stanici - 

Elektrostavební část 

VV "je součástí svazek 4 - 3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-PCS-PSP

VV "BUDOVA D2

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-D2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,186t

VV 0,186 0,186
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,186
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ: 22127

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 4 510 613,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 510 613,61 21,00% 947 228,86

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 5 457 842,47

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

011 - DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 510 613,61

HSV - Práce a dodávky HSV 3 842 054,86

    1 - Zemní práce 833 831,49

    2 - Zakládání 673 560,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 772 904,79

    4 - Vodorovné konstrukce 356 208,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 219,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 034,25

    998 - Přesun hmot 126 295,71

PSV - Práce a dodávky PSV 648 865,09

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 328 054,02

    713 - Izolace tepelné 61 565,06

    767 - Konstrukce zámečnické 5 506,23

    783 - Dokončovací práce - nátěry 253 739,78

M - Práce a dodávky M 19 693,66

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 19 693,66

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

011 - DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 510 613,61

D HSV Práce a dodávky HSV 3 842 054,86

D 1 Zemní práce 833 831,49

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2 880,000 49,92 143 772,48 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 120 * 24 2 880,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 120,000 35,80 4 296,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

011 - DSO 02-04.1 - Kolektor - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady 

na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje 

energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 

čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. 

Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet 

měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud 

projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady 

cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 120 120,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 12,198 229,00 2 793,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV VÝKOP - KOLEKTOR

VV ( 0,868 + 0,146 )"m2-dle řezu" * 12,03"prům. šířka" 12,198

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 467,089 305,33 142 615,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV ZATŘÍDĚNÍ: 40 % MNOŽSTVÍ

VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DEMOLICE SO 02-06

VV 85,43"m2" * 12,03"prům. šířka výkopu" 1 027,723

VV VÝKOP DOČASNÉHO ZÁSYPU U DSO 02-01

VV 140 140,000

VV Součet 1 167,723

VV 1167,723*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 467,089

5 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 467,089 356,22 166 384,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV ZATŘÍDĚNÍ: 40 % MNOŽSTVÍ

VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DEMOLICE SO 02-06

VV 85,43"m2" * 12,03"prům. šířka výkopu" 1 027,723

VV VÝKOP DOČASNÉHO ZÁSYPU U DSO 02-01

VV 140 140,000

VV Součet 1 167,723
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1167,723*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 467,089

6 K 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 205,545 470,71 96 752,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 5 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV ZATŘÍDĚNÍ: 20 % MNOŽSTVÍ

VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A DEMOLICE SO 02-06

VV 85,43"m2" * 12,03"prům. šířka výkopu" 1 027,723

VV 1027,723*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 205,545

7 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 115,461 44,53 5 141,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 12%

VV 411,089 + 411,089 822,178

VV VÝKOP DOČASNÉHO ZÁSYPU U DSO 02-01

VV 140 140,000

VV Součet 962,178

VV 962,178*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 115,461

8 K 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 24,665 57,25 1 412,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 12%

VV 205,545 205,545

VV 205,545*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 24,665

9 K 162400001R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 1 349,459 63,61 85 839,09 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MEZIDEPONIE

VV VÝKOP

VV 411,089 + 411,089 + 140 962,178

VV ORNICE

VV 12,198 12,198

VV Z MEZIDEPONIE NA ZÁSYP

VV 375,083 375,083

VV Součet 1 349,459

10 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii m3 205,545 69,97 14 382,19 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MEZIDEPONIE

VV 205,545 205,545

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 375,083 38,17 14 315,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 179,921 19,08 22 516,43 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV VÝKOP CELÝ

VV 411,089 + 411,089 + 205,545 + 140 1 167,723

VV ORNICE

VV 12,198 12,198

VV Součet 1 179,921

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 375,083 356,22 133 610,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV NA KÓTU 371,225 - POD POVRCHOVOU ÚPRAVU

VV ŘEZ I-I"

VV ( 2,285 + 7,523 )"m2" * 8,475 83,123

VV ŘEZ II-II"

VV ( 7,071 + 6,779 )"m2" * 5,9 81,715

VV ŘEZ III-III"

VV ( 6,963 + 7,03 )"m2" * 15,025 210,245

VV Součet 375,083

D 2 Zakládání 673 560,48

14 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného m3 23,373 903,45 21 116,41 CS ÚRS 2017 02

PP Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

urovnání povrchu polštáře. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 29,4 *  7,95 * 0,1 23,373

15 K 225521116
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený 

prostor
m 66,000 1 526,64 100 758,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v hl 

0 až 25 m v hornině tř. V a VI

VV kóty: 369,65 - 366,65 = 3,00 m

VV viz PŘÍLOHA D.6.3      22 ks

VV 22 * 3,0 66,000

16 K 266111911 Doplnění bentonitové suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny m3 2,073 8 905,40 18 460,89 CS ÚRS 2017 02

PP Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny doplnění bentonitové suspenze

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek 

platných pro ceny souborů cen 267 . 5- . . Hloubení rýh pro podzemní stěny Použití bentonitové 

suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného prostoru v m3 se 

převede na m2 koeficientem 1,667. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) spotřebu suspenze 

pro rozšíření rýhy při hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné doplňování suspenze 

odvezené s vytěženou horninou, b) zřízení hradítek proti roztékání suspenze. 3. Doplnění 

bentonitové suspenze při náhlém poklesu se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se 

rozumí pokles hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut. 4. Množství měrných jednotek 

doplňované suspenze se určuje v m3 skutečně doplněné suspenze. 

VV PI*0,1 * 0,1 * 66,0 2,073

17 K 282606016 Trysková injektáž sloupy D do 1600 mm stísněné podmínky m 66,000 4 707,14 310 671,24 CS ÚRS 2017 02

PP Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru přes 100 do 1600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek se 

určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny v 

m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní prostředek. 

VV kóty: 369,65 - 366,65 = 3,00 m

VV viz PŘÍLOHA D.6.3: UP20      22 ks

VV 22 * 3,0 66,000

18 M 585211300 cement portlandský CEM I 42.5 R VL t 56,431 3 816,60 215 374,55 CS ÚRS 2017 02

PP cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL

P

Poznámka k položce:

portlandský cement

Množství na 1 m3 směsi: 756 kg/m3

VV PI*0,6 * 0,6 * 66,0 * 0,756 56,431

19 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 56,431 127,22 7 179,15 CS ÚRS 2017 02

PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

P
Poznámka k položce:

Objem na 1 m3:  0,756 m3

VV PI*0,6 * 0,6 * 66,0 * 0,756 56,431

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 772 904,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 311101212R
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, 

tvarovek vč. materiálu
m 1,200 356,22 427,46 R-položka

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání přes 0,02 do 0,05 m2 trvale 

osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 

tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 

m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 

předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV PROSTUP pr. 170 mm, tl. 300 mm, 2 ks

VV 0,3 * 2 0,600

VV PROSTUP pr. 200 mm, tl. 300 mm, 2 ks

VV 0,3 * 2 0,600

VV Součet 1,200

21 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

12/15 tl 150 mm
m3 33,737 3 922,15 132 321,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV PODKLADNÍ BETON

VV SPECIFIKACE M9

VV "dl x š x tl"   29,4 * 7,65 * 0,15 33,737

22 K 380316132
Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 

mm
m3 0,849 4 377,02 3 716,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV OBETONOVÁNÍ VZT POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ TERÉNU

VV 0,3 * 1,0 * ( 0,73 + 2,1 ) 0,849

23 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 7,358 1 185,08 8 719,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV OBETONOVÁNÍ VZT POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ TERÉNU

VV ( 0,3 + 1,0 ) * 2 * ( 0,73 + 2,1 ) 7,358

24 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 7,358 138,87 1 021,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV OBETONOVÁNÍ VZT POTRUBÍ NAD ÚROVEŇ TERÉNU

VV ( 0,3 + 1,0 ) * 2 * ( 0,73 + 2,1 ) 7,358

25 K 380321441
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 

150 mm
m3 11,025 4 889,13 53 902,67 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 80 do 150 mm

VV ŽB STĚNA VNITŘNÍ

VV SPECIFIKACE M2

VV "dl x tl x v" 29,4 * 0,15 * 2,5 11,025

26 K 380321442
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 

300 mm
m3 100,107 6 609,21 661 628,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

VV ŽB DESKA

VV SPECIFIKACE M2

VV "dl x š x tl"   29,4 * 6,35 * 0,3 56,007

VV ŽB STĚNY

VV SPECIFIKACE M2

VV "1 - dl x tl x v" 29,4 * 0,3 * 2,5 22,050

VV "2 - dl x tl x v" 29,4 * 0,3 * 2,5 22,050

VV Součet 100,107

27 K 380321552
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl 

300 mm
m3 41,072 4 068,25 167 091,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU tl. 220 mm Z PANELŮ FILIGRÁN tl. 80 mm

VV SPECIFIKACE BETONU M4

VV 29,4 * 0,22  * 6,35 41,072

28 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 458,640 523,86 240 261,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV ŽB DESKA

VV 29,4 * 0,3 * 2"ks" 17,640

VV ŽB STĚNY - VNĚJŠÍ

VV 29,4 * 2,5 *  2"ks" 147,000

VV ŽB STĚNY - VNITŘNÍ

VV 29,4 * 2,5 *  4"ks" 294,000

VV Součet 458,640

29 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 458,640 138,87 63 692,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV ŽB DESKA

VV 29,4 * 0,3 * 2"ks" 17,640

VV ŽB STĚNY - VNĚJŠÍ

VV 29,4 * 2,5 *  2"ks" 147,000

VV ŽB STĚNY - VNITŘNÍ

VV 29,4 * 2,5 *  4"ks" 294,000

VV Součet 458,640

30 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 11,451 38 435,26 440 122,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV DLE SPECIFIKACE

VV ŽB DESKA

VV 0,08 * 56,007 4,481

VV ŽB STĚNY

VV ST1

VV 0,075 * 22,05 * 2 3,308

VV ST2

VV 0,09 * 11,025 0,992

VV ZMONOLITNĚNÍ STROPU tl. 220 mm

VV 0,065 * 41,072 2,670

VV Součet 11,451

D 4 Vodorovné konstrukce 356 208,65

31 K 411121121 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm kus 2,000 2 202,07 4 404,14 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV F08 1600/1000

VV 1 1,000

VV F10 1600/1050(510)

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

32 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 1,600 2 957,87 4 732,58 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

P

Poznámka k položce:

Hmotnost výztuže: 175 kg/m3

VV F08 1600/1000

VV 1,6 * 1,0 * 1"ks" 1,600

33 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 1,264 3 824,65 4 834,36 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F10 1600/1050(510)

VV 1,264"m2" * 1"ks" 1,264

34 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm kus 1,000 2 625,31 2 625,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV F04 4200/800

VV 1 1,000

35 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 3,360 2 074,90 6 971,65 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F04 4200/800

VV 4,2 * 0,8 * 1"ks" 3,360

36 K 411121131 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm kus 1,000 2 159,89 2 159,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky do 3800 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV F09 1600/1485(940)

VV 1 1,000

37 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 1,954 2 927,23 5 719,81 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F09 1600/1485(940)

VV 1,954"m2" * 1"ks" 1,954

38 K 411121135 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm kus 1,000 3 998,97 3 998,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1200 do 1800 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV F02 4200/1800

VV 1 1,000

39 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 7,560 1 628,95 12 314,89 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F02 4200/1800

VV 4,2 * 1,8 * 1"ks" 7,560

40 K 411121141 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm kus 10,000 2 781,95 27 819,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV F07a 1600/2400

VV 8 8,000

VV F07b 1600/2400 s prostupem

VV 1 1,000

VV F07c 1600/2400 s prostupem

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

41 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 30,720 1 394,82 42 848,99 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F07a 1600/2400

VV 1,6 * 2,4 * 8"ks" 30,720

Strana 534 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 3,840 1 974,56 7 582,31 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F07b 1600/2400 s prostupem

VV 1,6 * 2,4 * 1"ks" 3,840

43 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 3,840 1 974,56 7 582,31 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F07c 1600/2400 s prostupem

VV 1,6 * 2,4 * 1"ks" 3,840

44 K 411121145 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 7000 mm kus 12,000 4 740,02 56 880,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na 

cementovou maltu ze stropních panelů šířky přes 1800 do 2400 mm a délky od 3800 do 7000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV F03 4200/2000 s prostupem

VV 1 1,000

VV F06 4200/2205(905)

VV 1 1,000

VV F05 4200/2265(845)

VV 1 1,000

VV F01a 4200/2400

VV 8 8,000

VV F01b 4200/2400 s prostupem

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

45 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 8,400 1 593,43 13 384,82 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F03 4200/2000 s prostupem

VV 4,2 * 2,0 * 1"ks" 8,400

46 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 6,446 2 246,19 14 478,91 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F06 4200/2205(905)

VV 6,446"m2" * 1"ks" 6,446

47 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 6,612 2 418,43 15 990,64 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F05 4200/2265(845)

VV 6,612"m2" * 1"ks" 6,612

48 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 80,640 1 318,91 106 357,22 R-položka

PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F01a 4200/2400

VV 4,2 * 2,4 * 8"ks" 80,640

49 M 593415080R panel stropní filigránový tl. 80 mm m2 10,080 1 539,89 15 522,12 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP panel stropní filigránový tl. 80 mm

VV F01b 4200/2400 s prostupem

VV 4,2 * 2,4 * 1"ks" 10,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 219,49

50 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,232 4 831,89 39 776,15 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV TL. 50 mm

VV 29,4 * 4,1 * 0,05 6,027

VV 29,4 * 1,5 * 0,05 2,205

VV Součet 8,232

51 K 631313111R Vytvarování žlábku v betonové mazanině m 29,400 423,24 12 443,34 R-položka

PP
Vytvarování žlábku v betonové mazanině

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3111 až -3155 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou v příčném i podélném 

průřezu mezi dnem a stěnami kanálů, žlabů, jízků apod., jestliže tloušťka betonu i s potěrem v 

nejširším místě nepřesahuje 500 mm. 2. Ceny -3211 až -3254 jsou určeny pro beton dna se 

zaoblenou plochou mezi dnem a stěnami nádrží, když tloušťka betonu i s potěrem v nejširším 

místě nepřesahuje 500 mm. Pro vytvarování žlabů, zřizovaných ve dně nádrží, jsou určeny ceny -

3111 až -3155. 3. Cena -3312 je určena pro zřízení podkladních pražců lichoběžníkového nebo 

jiného průřezu pod vzduchová tělesa vodárenských rychlofiltrů. 4. Ceny nelze použít pro 

výplňový, spádový nebo vyrovnávací beton, který se oceňuje cenami 380 31-1422 a -1532. 5. 

Množství měrných jednotek se určuje podle ustanovení kapitoly 3*1 Konstrukce z betonu prostého 

nebo železového části 35 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV ( š x hl ) 100 x 50 mm

VV 29,4 29,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 034,25

52 K 949121111 Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m sada 5,000 254,44 1 272,20 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V 

cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

53 K 949121211 Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití sada 150,000 165,39 24 807,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V 

cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV 5*30 'Přepočtené koeficientem množství 150,000

54 K 949121811 Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m sada 5,000 190,83 954,15 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž lešení lehkého kozového dílcového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

D 998 Přesun hmot 126 295,71

55 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 285,556 442,28 126 295,71 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

výšky do 25 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 

03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 648 865,09

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 328 054,02

56 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 373,380 31,81 11 875,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 

49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.10

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV Součet 373,380

57 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,131 39 438,20 5 166,40 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SK.10

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV Součet 373,380

VV 373,38*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,131

58 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 746,760 114,50 85 502,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.10

VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380

VV Součet 746,760

59 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 858,774 152,66 131 103,87 CS ÚRS 2017 02

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.10

VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 * 2 373,380

VV Součet 746,760

VV 746,76*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 858,774

60 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 182,280 124,68 22 725,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.14

VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280

61 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 218,736 152,66 33 393,11 CS ÚRS 2017 02

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.14

VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280

VV 182,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 218,736

62 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 186,690 41,98 7 837,81 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 

textilií, vrstvy ochranné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 186,690

63 M 693110640 geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 196,025 50,89 9 975,32 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2

P

Poznámka k položce:

 Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m, Statické protržení 

(CBR): 900 N, Funkce: F, F+S  

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV 186,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 196,025

64 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 182,280 44,53 8 116,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 

vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV SK.14

VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280

65 M 693110640 geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 191,394 50,89 9 739,66 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2

P

Poznámka k položce:

geoNETEX M 500, Plošná hmotnost: 500 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 6/5,5 kN/m, 

Statické protržení (CBR): 900 N, Funkce: F, F+S  Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m

VV SK.14

VV 29,4 * 3,1 * 2 182,280

VV 182,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,394

66 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 4,899 534,32 2 617,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 61 565,06

67 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 56,389 100,03 5 640,76 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m 

projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek 

tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné 

projektované vyspádované plochy střechy. 

VV SK.11

VV 6,35 * 6,35 40,323

VV SK.13

VV 2,53 * 6,35 16,066

VV Součet 56,389

68 M 634822450 sklo izolační pěnové tl.5 cm m2 57,517 968,14 55 684,74 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla 45 x 60 x 5 cmpevnost v tlaku 0,9 MPa, tepelná vodivost= 0,044 

W/mK

VV SK.11

VV 6,35 * 6,35 40,323

VV SK.13

VV 2,53 * 6,35 16,066

VV Součet 56,389

VV 56,389*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,517

69 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,506 473,44 239,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 5 506,23

70 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 11,702 159,03 1 860,91 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV PŘÍČNÉ KANÁLKY PRO KONDENZÁT

VV NEREZOVÝ PLECH tl. 1 mm

VV ( 0,01 + 0,03 + 0,01 ) * 25,6 * 8"kg/m2" 10,240

VV NEREZOVÉ TRNY prům. 4 mm, r.d. 170 mm, a" 300 mm

VV 86"ks" * 0,17 * 0,1"kg/m" 1,462

VV Součet 11,702

71 M 137566260 plech nerezový 1,0 x 1000 x 2000 mm t 0,010 184 469,00 1 844,69 CS ÚRS 2017 02

PP plech nerezový 1,0 x 1000 x 2000 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 16 kg/kus

VV PŘÍČNÉ KANÁLKY PRO KONDENZÁT

VV NEREZOVÝ PLECH tl. 1 mm

VV ( 0,01 + 0,03 + 0,01 ) * 25,6 * 0,008"t/m2" 0,010

72 M 13021000R tyč nerezová prům. 4 mm m 14,620 122,13 1 785,56 R-položka

PP tyč nerezová prům. 4 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 0,1 kg/mb

VV PŘÍČNÉ KANÁLKY PRO KONDENZÁT

VV NEREZOVÉ TRNY prům. 4 mm, r.d. 170 mm, a" 300 mm

VV 86"ks" * 0,17 14,620

73 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,012 1 255,66 15,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 253 739,78

74 K 783817100R Krycí ochranný nátěr hladkých betonových povrchů epoxidový na bázi vodní disperze m2 588,000 337,13 198 234,20 R-položka

PP Krycí ochranný nátěr betonových stěn barevně sjednocující

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice pro ochranu betonu a barevné 

sjednocení povrchu. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění charakteristickou 

strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy, podporuje snadnou údržbu - čištění. Splňuje 

požadavky dle ČSN EN 1504-2. Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k 

použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2

VV NÁTĚR STĚN VNITŘNÍCH

VV 2 VRSTVY

VV 29,4 * 2,5 * 4 294,000

VV 294*2 'Přepočtené koeficientem množství 588,000

75 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 164,640 337,13 55 505,58 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

VV SK.10

VV PROTISKLUZNÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

VV 29,4 * 4,1 120,540

VV 29,4 * 1,5 44,100

VV Součet 164,640

D M Práce a dodávky M 19 693,66

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 19 693,66

76 K 360020001R Osazení hasících přístrojů vč.potřebného materiálu kus 4,000 407,10 1 628,42 R-položka

VV viz Technická zpráva D.9.1

VV "u každého vstupu do kolektoru 1x hasící přístroj"2+2 4,000

VV Součet 4,000

77 M 449322110 přístroj hasicí ruční sněhový kus 4,000 4 516,31 18 065,24 CS ÚRS 2017 02

PP přístroj hasicí ruční sněhový 5 kg

VV viz Technická zpráva D.9.1

VV "u každého vstupu do kolektoru 1x hasící přístroj"2+2 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 43 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331210-1 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:

Ing.Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 664,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 664,51 21,00% 14 209,55

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 81 874,06

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

012 - DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s. Projektant:

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 664,51

HSV - Práce a dodávky HSV 6 518,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 518,76

PSV - Práce a dodávky PSV 54 721,14

    751 - Vzduchotechnika 54 721,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 424,61

Ing.Mirko Mazuch

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

012 - DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s. Projektant: Ing.Mirko Mazuch

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 67 664,51

D HSV Práce a dodávky HSV 6 518,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 518,76

1 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 4,000 716,25 2 865,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V 

cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ POMOCNÉ PRO MONTÁŽ U STROPU KOLEKTORU

VV "4x malé pomocné lešení"4 4,000

VV Součet 4,000

2 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den 

použití
sada 20,000 134,85 2 697,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V 

cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ POMOCNÉ PRO MONTÁŽ U STROPU KOLEKTORU

VV "4x malé pomocné lešení"4 4,000

VV Součet 4,000

VV 4*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

3 K 949111811 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 4,000 239,17 956,70 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

012 - DSO 02-04.2 - Kolektor - vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV LEŠENÍ POMOCNÉ PRO MONTÁŽ U STROPU KOLEKTORU

VV "4x malé pomocné lešení"4 4,000

VV Součet 4,000

D PSV Práce a dodávky PSV 54 721,14

D 751 Vzduchotechnika 54 721,14

4 K 751111012 Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 2,000 435,09 870,18 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ

VV "č.1 - zař.č.8 - pol.ozn.8.1 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

5 M 429141001R Ventilátor axiální malý, prům.146,5mm, V=260mn3/hod, p=40Pa, P=21W/230V kus 2,000 2 176,73 4 353,47 R-položka

PP
Ventilátor axiální malý, prům.146,5mm v plastové skříňce. Motor s kuličkovými ložisky, na výtlaku 

zpětná klapka. V=260mn3/hod, p=40Pa, P=21W/230V. El krytí IP45 pro montáž do stropu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ

VV "č.2 - zař.č.8 - pol.ozn.8.1 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 751398012 Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm kus 6,000 368,94 2 213,63 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ

VV "č.3 - zař.č.8 - pol.ozn.8.2 - kusů dle projektanta"6 6,000

VV Součet 6,000

7 M 429731002R Mřížka na konec potrubí prům.150mm, nerez provedení kus 6,000 1 844,69 11 068,14 R-položka

PP Mřížka na konec potrubí prům.150mm, vč.rámečku a protipříruby, nerez provedení

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ

VV "č.4 - zař.č.8 - pol.ozn.8.2 - kusů dle projektanta"6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,000

8 K 751500004R Spojovací materiál nerezový kg 6,000 516,51 3 099,08 R-položka

PP Spojovací materiál chemicky odolná nerezová ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.7 - zař.č.9 - pomocný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

9 K 751510005R Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky kg 4,000 596,66 2 386,65 R-položka

PP Závěsný materiál nerezový s pryž.silentbloky

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.8 - zař.č.9 - závěsný nerez.materiál - hmotnost odhadem projektanta"4,0 4,000

VV Součet 4,000

10 K 751510006R Těsnění pryžové samolepící m 4,000 10,18 40,71 R-položka

PP Těsnění pryžové samolepící

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.10 - zař.č.9 - těsnění pryžové samolepící - dl. odhadem projektanta"4,0 4,000

VV Součet 4,000

11 K 751510007R Těsnící páska na spiropotrubí bal 1,000 232,81 232,81 R-položka

PP Těsnící páska na spiropotrubí

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.10 - zař.č.9 - těsnící páska na spiropotrubí - bal.odhadem projektanta"1 1,000

VV Součet 1,000

12 K 751510008R Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel kus 4,000 1 072,47 4 289,86 R-položka

PP Kotevní límec prům.200mm pro upevnění potrubí do betonu, válcovaná ocel

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.9 - TĚSNÍCÍ, SPOJOVACÍ A POMOCNÝ MATERIÁL

VV "č.11 - zař.č.9 - kotevní límec - kusů odhadem projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

13 K 751511182 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm m 14,000 160,30 2 244,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 

100 do 200 mm

Strana 547 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ

VV "č.5 - zař.č.8 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

14 M 429810003R Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 150 mm, 30% tvarovek m 14,000 1 591,52 22 281,31 R-položka

PP Spiropotrubí z nerezového plechu do průměru 150 mm, 30% tvarovek

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZAŘ.Č.8 - VĚTRÁNÍ KOLEKTORŮ

VV "č.6 - zař.č.8 - nerezové spiropotrubí - délka dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

15 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 0,043 38 166,00 1 641,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 424,61
16 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 8,000 445,27 3 562,16 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZEDNICKÉ PŘÍPOMOCI

VV "č.12 - hodiny odborným odhadem projektanta"8 8,000

VV Součet 8,000

17 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,000 572,49 2 862,45 CS ÚRS 2017 02

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.2 - KOLEKTOR - VZDUCHOTECHNIKA

VV ZHOTOVENÍ PROTOKOLŮ A MĚŘENÍ

VV "č.13 - hodiny odborným odhadem projektanta"5 5,000

VV Součet 5,000

Strana 548 z 2426



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 43 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 94 570,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 94 570,05 21,00% 19 859,71

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 114 429,76

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

013 - DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Strana 549 z 2426



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 570,05

PSV - Práce a dodávky PSV 90 509,19

    713 - Izolace tepelné 16 547,47

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 488,52

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 307,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry 9 165,38

M - Práce a dodávky M 4 060,86

    23-M - Montáže potrubí 4 060,86

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

013 - DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 94 570,05

D PSV Práce a dodávky PSV 90 509,19

D 713 Izolace tepelné 16 547,47

1 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 100 mm
m 62,000 129,76 8 045,37 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 

oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 

500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 

tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 

až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.3

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3 - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

2 M 631545370R pouzdro potrubní izolační 76/30 mm m 62,000 136,13 8 439,75 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí DN 76/3, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

013 - DSO 02-04.3 - Kolektor - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.3

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3 - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

3 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,051 1 222,58 62,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 488,52

4 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 4,000 122,13 488,52 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž štítků orientačních

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.5

VV "orientační štítky - kusů dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 307,82

5 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 62,000 1 007,58 62 470,08 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé potrubí DN 76/3,2, materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.1

VV "ocel.potrubí D76x3,2 - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

6 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 62,000 21,63 1 340,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 

potrubí nebo armatury). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.2

VV "zkoušky potrubí od DN60 do DN80 - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

7 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,357 1 391,79 496,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 165,38

8 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 62,000 30,53 1 893,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "nátěry potrubí do DN100 - odrezivění potrubí - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

9 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 62,000 45,80 2 839,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SPECIFIKACE Č.4

VV "nátěry potrubí do DN100 - odmaštění potrubí - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

10 K 783606866R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm obroušením m 6,200 45,80 283,95 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "nátěry potrubí do DN100 - obroušení potrubí - dl.dle projektanta"62,0*0,1 6,200

VV Součet 6,200

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

11 K 783606869R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 6,200 45,80 283,95 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "nátěry potrubí do DN100 - očištění potrubí - dl.dle projektanta"62,0*0,1 6,200

VV Součet 6,200

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

12 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 62,000 21,63 1 340,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "nátěry potrubí do DN100 - 1x základní nátěr - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

13 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 62,000 40,71 2 524,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný 

syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "nátěry potrubí do DN100 - 2x vrchní nátěr - dl.dle projektanta"62,0 62,000

VV Součet 62,000

D M Práce a dodávky M 4 060,86

D 23-M Montáže potrubí 4 060,86

14 K 230120171 Montáž ucpávek průchod potrubí zdí nebo průchodkou do DN 300 kus 4,000 442,73 1 770,90 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ucpávek při průchodu potrubí zdí nebo průchodkou DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.6

VV "průchodka pro potrubí D76/3 stěnou  - kusů.dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000

15 M 553501130R průchodka požárně odolná min. EI 60min. pro potrubí D76/3 kus 4,000 572,49 2 289,96 R-položka

PP
Průchodka pro průchod stěnou 150mm s protipožární odolností min. El 60 min. pro ocelové potrubí 

76/3 dodatečně tepelně izolované

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-04 - KOLEKTOR

VV DSO 02-04.3 - KOLEKTOR - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.6

VV "průchodka pro potrubí D76/3 stěnou  - kusů.dle projektanta"4 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 255 455,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 255 455,41 21,00% 53 645,64

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 309 101,05

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

014 - DSO 02-04.4 Kolektor - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 455,41

HSV - Práce a dodávky HSV 14 873,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 693,91

    997 - Přesun sutě 179,28

PSV - Práce a dodávky PSV 218 201,01

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 322,27

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 163 582,05

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 43 296,69

M - Práce a dodávky M 22 236,16

    21-M - Elektromontáže 22 236,16

Ostatní - Ostatní 145,05

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

014 - DSO 02-04.4 Kolektor - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 255 455,41

D HSV Práce a dodávky HSV 14 873,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 693,91

1 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 3,000 4 897,97 14 693,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-KOL-PSP

VV 10*0,30 3,000

VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 179,28

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,093 886,89 82,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

014 - DSO 02-04.4 Kolektor - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-KOL-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t

VV 0,093 0,093

VV Součet 0,093

3 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,093 358,61 33,35 R-položka

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-KOL-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t

VV 0,093 0,093

VV Součet 0,093

5 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,093 682,22 63,45 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-KOL-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t

VV 0,093 0,093

VV Součet 0,093

D PSV Práce a dodávky PSV 218 201,01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 322,27

6 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 30,000 376,09 11 282,64 R-položka

PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž 30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-KOL-KT31

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

7 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,048 825,66 39,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 163 582,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 30,000 113,49 3 404,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KOL-KT31

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

9 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 30,000 52,56 1 576,65 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-KOL-KT31

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

10 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 15,000 56,75 851,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-KOL-KR2

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

11 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 15,000 210,65 3 159,77 R-položka

PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "15ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-KR2

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

12 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 540,000 31,51 17 016,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLK22

VV 150,00 150,000

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLK29DC

VV 150,00 150,000

VV Mezisoučet 300,000

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WL1264

VV 120,00 120,000

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-KOL-WL1265

VV 120,00 120,000

VV Mezisoučet 240,000

VV Součet 540,000

13 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 540,000 28,69 15 491,52 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLK22

VV 150,00 150,000

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLK29DC

VV 150,00 150,000

VV Mezisoučet 300,000

VV "elektromontáž VZT zařízení

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WL1264

VV 120,00 120,000

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WL1265

VV 120,00 120,000

VV Mezisoučet 240,000

VV Součet 540,000

14 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,000 31,51 4 726,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLKK21

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

15 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000 29,03 4 354,80 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLKK21

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

16 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,000 31,51 4 726,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WSK23

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

17 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 150,000 47,12 7 068,30 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WSK23

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

18 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 150,000 46,51 6 976,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLK28

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

19 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 150,000 79,03 11 854,35 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 4

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-KOL-WLK28

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

20 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 30,000 87,46 2 623,92 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "zatažení kabelu 30,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "pozice ELS-KOL-KT31

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

21 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 6,000 122,45 734,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-SB10

VV 4 4,000

VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou

VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-SBC1

VV 2 2,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 4,000 547,52 2 190,07 R-položka

PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-SB10

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 M 345355163R impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou kus 2,000 595,38 1 190,75 R-položka

PP impulzní spínač jednopólový 10A s kontrolkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks impulsní spínač ř. 1/0 s kontrolkou

VV "centrální vypnutí osvětlení, IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-SBC1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré kus 1,000 126,41 126,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks spínač ř. 6/0

VV "IP55, 10A
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-SB12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 M 345355561R přepínač střídavý řazení 6 10A kus 1,000 471,90 471,90 R-položka

PP přepínač střídavý 10A řazení 6

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks spínač ř. 6/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-KOL-SB12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 741372013R Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné kus 14,000 493,46 6 908,45 R-položka

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených 

nástěnných LED

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "14ks LED svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou

VV "IP66, 230V, 50Hz

VV "pozice ELS-KOL-S4

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

28 M 348344091R svítidlo interiérové LED do 120W kus 14,000 1 384,85 19 387,94 R-položka

PP svítidlo interiérové LED do 120W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "14ks LED svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou

VV "IP66, 230V, 50Hz

VV "pozice ELS-KOL-S4

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

29 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 8,000 493,46 3 947,69 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "8ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-KOL-SDC

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

30 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 8,000 662,85 5 302,83 R-položka

PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "8ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-KOL-SDC

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

31 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 14 903,82 14 903,82 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELS-KOL-REV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 16 233,27 16 233,27 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELS-PSP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,285 825,66 235,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 43 296,69

34 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 35,000 246,73 8 635,55 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

35 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 35,000 248,65 8 702,79 R-položka

PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný žárový pozink kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

36 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 870,27 870,27 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud 100/100 mm m 35,000 246,73 8 635,55 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

38 M 345754941R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X100 m 35,000 248,80 8 708,14 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

39 M 309025252R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 870,83 870,83 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 18,000 75,67 1 362,06 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

41 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 18,000 84,09 1 513,66 R-položka

PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

42 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 18,000 75,67 1 362,06 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

43 M 345755612R konzola kabelového žlabu 100 na stěnu kus 18,000 75,67 1 362,06 R-položka

PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

44 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 36,000 31,08 1 118,88 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV 18 18,000

VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 18 18,000

VV Součet 36,000

45 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 153,19 153,19 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-KOL-KZ30

VV "montáž 35,00m kabelové žlaby děrované 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELS-KOL-KZ33

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,002 825,66 1,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 22 236,16

D 21-M Elektromontáže 22 236,16

47 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 80,000 131,50 10 519,60 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

48 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 80,000 33,10 2 648,24 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

49 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 80,000 56,68 4 534,16 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80ks kabelový štítek označení kabelů

Strana 576 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 80 80,000

VV Součet 80,000

50 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 80,000 56,68 4 534,16 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní 145,05
51 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,093 1 559,72 145,05 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-04 KOLEKTOR

VV "DSO 02-04.04 KOLEKTOR - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-04.4 Kolektor - Elektrostavební část je součástí 

svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 300mm

VV "pozice ELS-KOL-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,093t

VV 0,093 0,093

VV Součet 0,093
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 8 775 241,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 775 241,12 21,00% 1 842 800,64

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 10 618 041,76

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

015 - DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 775 241,12

HSV - Práce a dodávky HSV 5 963 390,00

    1 - Zemní práce 1 324 814,30

    2 - Zakládání 2 130 982,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 390 619,34

    4 - Vodorovné konstrukce 9 254,04

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 261,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 838 781,25

    997 - Přesun sutě 62 882,92

    998 - Přesun hmot 80 794,24

PSV - Práce a dodávky PSV 2 736 704,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 197 725,60

    766 - Konstrukce truhlářské 819,91

    767 - Konstrukce zámečnické 1 675 422,04

    783 - Dokončovací práce - nátěry 777 427,62

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 540,84

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 57 768,36

OST - Ostatní 75 146,75

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

015 - DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 775 241,12

D HSV Práce a dodávky HSV 5 963 390,00

D 1 Zemní práce 1 324 814,30

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 3 600,000 63,61 228 996,00 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 150 * 24 3 600,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 150,000 50,89 7 633,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

015 - DSO 02-05.1 - Úpravy na filtraci F2 - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady 

na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje 

energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 

čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. 

Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet 

měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud 

projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady 

cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 150 150,000

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,025 36,89 296,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 6,10 * 0,15 * 8,77 8,025

4 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 64,158 699,71 44 891,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU; 40 % MNOŽSTVÍ

VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE

VV 18,289"m2" * 8,77"prům. šířka výkopu" 160,395

VV 160,395*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 64,158

5 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 64,158 699,71 44 891,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU; 40 % MNOŽSTVÍ

VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE

VV 18,289"m2" * 8,77"prům. šířka výkopu" 160,395

VV 160,395*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 64,158

6 K 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 32,079 826,93 26 527,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 5 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU; 20 % MNOŽSTVÍ

VV PLOCHA ŘEZU VÝKOPU BEZ ORNICE

VV 18,289"m2" * 8,77"prům. šířka výkopu" 160,395

VV 160,395*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,079

7 K 131403102 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5 m3 326,810 1 342,17 438 634,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 nesoudržných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 

započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV POD STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ

VV 54,063"m2" * 6,0 324,378

VV ČERPACÍ JÍMKA

VV 1,6 * 1,6 * 0,95 2,432

VV Součet 326,810

8 K 161101104 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 8 m m3 51,326 369,77 18 978,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 40%

VV ( 64,158 + 64,158 ) * 0,4 51,326

9 K 161101154 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 8 m m3 32,079 487,42 15 635,88 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV VÝKOP VNĚ OBJEKTU

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 100%

VV 32,079 32,079

10 K 161101551 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 5 až 7 m3 130,724 978,00 127 848,59 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo 

do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 5 až 7

VV UVNITŘ OBJEKTU

VV PODÍL PŘEMÍSTĚNÍ 40%

VV 326,81 * 0,4 130,724

11 K 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 326,810 38,17 12 473,03 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MEZIDEPONIE - VÝKOP V INTERIÉRU

VV 326,81 326,810

12 K 162400001R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 136,341 89,05 12 141,71 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii A ZPĚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MEZIDEPONIE

VV 64,158 + 64,158 128,316

VV ORNICE NA MEZIDEPONII

VV 6,10 * 0,15 * 8,77 8,025

VV Součet 136,341

13 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii m3 358,889 89,05 31 960,50 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MEZIDEPONIE

VV 32,079 + 326,81 358,889

14 K 162700005R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 z interiéru na skládku m3 326,810 463,08 151 339,50 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku

Strana 585 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV SKLÁDKA - VÝKOP V INTERIÉRU

VV 326,81 326,810

16 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 653,620 38,17 24 946,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV VÝKOP V INTERIÉRU

VV MEZIDEPONIE

VV 326,81 326,810

VV SKLÁDKA

VV 326,81 326,810

VV Součet 653,620

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 326,810 10,18 3 326,27 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV MEZIDEPONIE - VÝKOP V INTERIÉRU

VV 326,81 326,810

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 555,577 241,72 134 292,96 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV VÝKOP V INTERIÉRU

VV 326,81 * 1,7 555,577

D 2 Zakládání 2 130 982,22

19 K 225521116
Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený 

prostor
m 208,800 1 526,64 318 762,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm v omezeném prostoru do úklonu 45 st. v hl 

0 až 25 m v hornině tř. V a VI

VV kóty: 371,00 - 366,65 = 4,35 m

VV viz PŘÍLOHA D.7.4: UP01    48 ks

VV 48"ks" * 4,35 208,800

20 K 266111911 Doplnění bentonitové suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny m3 6,560 8 905,40 58 419,42 CS ÚRS 2017 02

PP Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny doplnění bentonitové suspenze

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek 

platných pro ceny souborů cen 267 . 5- . . Hloubení rýh pro podzemní stěny Použití bentonitové 

suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného prostoru v m3 se 

převede na m2 koeficientem 1,667. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) spotřebu suspenze 

pro rozšíření rýhy při hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné doplňování suspenze 

odvezené s vytěženou horninou, b) zřízení hradítek proti roztékání suspenze. 3. Doplnění 

bentonitové suspenze při náhlém poklesu se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se 

rozumí pokles hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut. 4. Množství měrných jednotek 

doplňované suspenze se určuje v m3 skutečně doplněné suspenze. 

VV PI*0,1 * 0,1 * 208,8 6,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 278361101 Výztuž betonového základu (podezdívky) betonářskou ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,656 38 435,26 25 213,53 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž základu (podezdívky) betonového z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV VYZTUŽENÍ ZÁKLADŮ POD POTRUBÍ - ODHAD 100 kg/m3

VV 6,557 * 0,1 0,656

22 K 278381165
Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 

20/25
m3 6,557 6 353,16 41 657,66 CS ÚRS 2017 02

PP

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z 

betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou 

stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná 

plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2 tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Základ o půdorysné ploše přes 2 m2 se oceňuje příslušnými cenami jednotlivých konstrukčních 

prvků. 

VV UP03 - ZÁKLADOVÝ BLOK POD STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ   2 ks

VV 1,715"m2" * 1,2 * 2"ks" 4,116

VV UP04 - NOVÉ ZÁKLADOVÉ BLOKY POD POTRUBÍ   5 ks

VV 1,0 * 0,9 * 0,39 0,351

VV 3,84 * 0,7 * 0,7 1,882

VV 1,1 * 0,7 * 0,27 0,208

VV Součet 6,557

23 K 282606016 Trysková injektáž sloupy D do 1600 mm stísněné podmínky m 208,800 4 707,14 982 850,83 CS ÚRS 2017 02

PP Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru přes 100 do 1600 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek se 

určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny v 

m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní prostředek. 

VV kóty: 371,00 - 366,65 = 4,35 m

VV viz PŘÍLOHA D.7.4: UP01    48 ks

VV 48 * 4,35 208,800

24 M 585211300 cement portlandský CEM I 42.5 R VL t 178,527 3 816,60 681 366,15 CS ÚRS 2017 02

PP cement portlandský 42,5 MPa, pro nízké teploty VL

P

Poznámka k položce:

portlandský cement

Množství na 1 m3 směsi: 756 kg/m3

VV PI * 0,6 * 0,6 * 208,8 * 0,756 178,527

25 M 081139100 voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb m3 178,527 127,22 22 712,20 CS ÚRS 2017 02

PP voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb

P
Poznámka k položce:

Objem na 1 m3:  0,756 m3

VV PI * 0,6 * 0,6 * 208,8 * 0,756 178,527

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 390 619,34

26 K 31110120R Vytvoření prostupů při betonáži, vč. zajištění ks 6,000 1 271,23 7 627,40 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Vytvoření prostupů při betonáži, vč. zajištění

VV UP06 - PR04

VV 1 1,000

VV UP06 - PR05

VV 1 1,000

VV UP06 - PR06

VV 1 1,000

VV UP07 - PR07

VV 1 1,000

VV UP07 - PR08

VV 1 1,000

VV UP08 - PR10

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

27 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, 

tvarovek
m 1,600 2 033,37 3 253,40 CS ÚRS 2017 02

PP

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, 

prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání přes 0,02 do 0,05 m2 trvale 

osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek 

tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 

m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek 

předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV PR09 - PROSTUP PRO KONDENZÁT 50/50 mm, dl. 400 mm

VV A02

VV 0,4 0,400

VV A01 - POŽÁRNÍ PRŮCHODKA ODVODŇOVACÍHO KANÁLKU dl. 1200 mm

VV 1,2 1,200

VV Součet 1,600

28 M 552613060R trubka z nerezové oceli 50 x 50 x 4 mm m 0,400 2 128,26 851,31 R-položka

PP trubka z nerezové oceli 50 x 50 x 4 mm

VV A02 - NEREZOVÁ TRUBKA VLOŽENÁ PŘI BETONÁŽI STROPU

VV 0,4 0,400

29 M 552613080R trubka z nerezové oceli 100 x 50 x 4 m 1,200 3 191,64 3 829,97 R-položka

PP trubka z nerezové oceli 100 x 50 x 4

VV A01 - POŽÁRNÍ PRŮCHODKA ODVODŇOVACÍHO KANÁLKU dl. 1200 mm

VV 1,2 1,200

30 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 1,940 101 776,00 197 445,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše 

nebo výšky přes 220 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV Z01

VV OCELOVÝ PŘEKLAD I č. 400, dl. 7,0 m, 3 ks, hm. 92,4 kg/m

VV 7,0 * 3 * 0,0924 1,940

31 M 130107R01 ocel profilová IPN, h = 400 t 1,940 27 988,40 54 297,50 R-položka

PP ocel profilová, h = 400

VV OCELOVÝ PŘEKLAD I č. 400, dl. 7,0 m, 3 ks, hm. 92,4 kg/m

VV 7,0 * 3 * 0,0924 1,940

32 K 380311531
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 

12/15 tl 150 mm
m3 17,190 3 922,15 67 421,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 80 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV M9 - PODKLADNÍ BETON C 12/150 X0

VV 19,1 *  6,0 * 0,15 17,190

33 K 380326122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží atd. z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

25/30 tl do 300 mm
m3 95,788 5 014,15 480 295,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

VV M2 - DNO, STĚNY, STROP C 25/30 XC3

VV Zd - DNO

VV 19,1 *  6,0 * 0,3 34,380

VV St1 - STĚNY

VV 19,1 * 0,3 * 2,5 * 2"ks" 28,650

VV St2 - STĚNA

VV 5,4 * 0,3 * 2,5 4,050

VV St3 - STĚNA - DVEŘNÍ OTVORY

VV 5,4 * 0,15 * 2,5 2,025

VV -1,0 * 2,07 * 0,15 * 2 -0,621

VV 0,85 * 0,4 * 2,5 0,850

VV 0,5 * 0,15 * 2,5 0,188

VV D1 - STROP

VV 13,9 * 1,55 * 0,3 6,464

VV D2 - STROP

VV 4,9 * 6,0 * 0,3 8,820

VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM

VV 13,9 * 0,5 * 0,5 3,475

VV SOKL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV ( 13,9 + 4,3 + 0,3 + 1,775 + 0,625 ) * 0,2 * 0,15 0,627

VV DOBETONÁVKA PŘEKLADU

VV 1,0 * 0,5 * 7,0 3,500

VV ČERPACÍ JÍMKA

VV ( 1,6 + 1,0 ) * 2 * 0,65 3,380

VV Součet 95,788

34 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 224,535 897,40 201 496,59 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV Zd - DNO - jednostranné

VV 6,0 * 0,3 1,800

VV St1 - STĚNY - jednostranné

VV 17,3 * 2,5 * 2"ks" 86,500

VV 1,35 * 2,5 * 2"ks" 6,750

VV 0,3 * 2,5 * 2"ks" 1,500

VV St2 - STĚNA - jednostranné

VV 5,4 * 2,5 13,500

VV St3 - STĚNA

VV 5,4 * 2,5 13,500

VV ( 3,5 + 1,5 ) * 2,5 12,500

VV ( 0,15 + 1,35 + 0,5 + 0,25 + 0,85 ) * 2,5 7,750

VV D1 - STROP - podepření

VV 13,9 * 1,55 21,545

VV D1 - STROP - bok

VV 13,9 * 0,3 4,170

VV D2 - STROP - podepření

VV 3,4 * 5,4 18,360

VV 1,35 * 1,5 + 0,5 * 3,75 + 0,85 * 3,5 6,875

VV D2 - STROP - bok

VV 3,65 * 0,3 1,095

VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM - podepření

VV 13,9 * 0,2 2,780

VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM - bok

VV 13,9 * 0,5 6,950

VV SOKL - oboustranné

VV ( 13,9 + 14,2 ) * 0,2 5,620

VV ( 3,65 + 4,3 ) * 0,2 1,590

VV ( 0,15 + 1,775 + 0,125 ) * 0,2 0,410

VV ( 0,3 + 1,775 + 0,625 ) * 0,2 0,540

VV DOBETONÁVKA PŘEKLADU - oboustranné

VV 7,0 * 0,5 * 2 7,000
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Cenová 

soustava
VV ČERPACÍ JÍMKA - jednostranné

VV 1,0 * 4 * 0,95 3,800

VV Součet 224,535

35 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 224,535 138,87 31 181,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

36 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 8,922 38 435,26 342 919,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV Zd - DNO: 110 kg/m3

VV 34,38 * 0,11 3,782

VV St1 - STĚNY: 75 kg/m3

VV 28,65 * 0,075 2,149

VV St2 - STĚNA: 50 kg/m3

VV 4,05 * 0,05 0,203

VV St3 - STĚNA: 90 kg/m3

VV ( 2,025 - 0,621 ) * 0,09 0,126

VV ( 0,85 + 0,188 ) * 0,09 0,093

VV D1 - STROP: 55 kg/m3

VV 6,464 * 0,055 0,356

VV D2 - STROP: 75 kg/m3

VV 8,82 * 0,075 0,662

VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM: 280 kg/m3

VV 3,475 * 0,28 0,973

VV SOKL

VV 0,627 * 0,05 0,031

VV DOBETONÁVKA PŘEKLADU

VV 3,5 * 0,05 0,175

VV ČERPACÍ JÍMKA: 110 kg/m3

VV 3,38 * 0,11 0,372

VV Součet 8,922

D 4 Vodorovné konstrukce 9 254,04

37 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 49,560 141,58 7 016,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu 

přes 25 do 35 cm zřízení

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

VV D1 - STROP - podepření

VV 13,9 * 1,55 21,545
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV D2 - STROP - podepření

VV 3,4 * 5,4 18,360

VV 1,35 * 1,5 + 0,5 * 3,75 + 0,85 * 3,5 6,875

VV T - ZTUŽUJÍCÍ TRÁM - podepření

VV 13,9 * 0,2 2,780

VV Součet 49,560

38 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 49,560 45,14 2 237,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu 

přes 25 do 35 cm odstranění

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 261,69

39 K 618631111R Vyrovnávací cementová stěrka tl. 10 mm m2 18,600 241,72 4 495,95 R-položka

PP Vyrovnávací cementová stěrka tl. 10 mm

VV SK.4

VV 6,0 * 3,1 18,600

40 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,015 4 831,89 24 231,95 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV SK.1 - M7;   tl. 50 - 80 mm

VV 17,3 * 5,4 * 0,05 4,671

VV 1,35 * 1,5 * 0,05 0,101

VV 0,5 * 3,75 * 0,05 0,094

VV 0,85 * 3,5 * 0,05 0,149

VV Součet 5,015

41 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 4,396 4 831,89 21 241,01 CS ÚRS 2017 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez 

zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo 

smršťovacích spár. 

VV SK.1 - M7;   tl. 50 - 150 mm ( prům. 100 mm )

VV "D1"   14,05 * 1,7 * 0,1 2,389

VV             ( 0,15 * 6,0 + 0,15 * 0,8 + 0,15 * 0,8 ) * 0,05 0,057

VV "D2"    3,25 * 6,0 * 0,1 1,950

VV Součet 4,396

42 K 631313111R Vytvarování žlábku v betonové mazanině m 17,800 3 922,15 69 814,25 R-položka

PP
Vytvarování žlábku v betonové mazanině

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -3111 až -3155 jsou určeny pro beton dna se zaoblenou plochou v příčném i podélném 

průřezu mezi dnem a stěnami kanálů, žlabů, jízků apod., jestliže tloušťka betonu i s potěrem v 

nejširším místě nepřesahuje 500 mm. 2. Ceny -3211 až -3254 jsou určeny pro beton dna se 

zaoblenou plochou mezi dnem a stěnami nádrží, když tloušťka betonu i s potěrem v nejširším 

místě nepřesahuje 500 mm. Pro vytvarování žlabů, zřizovaných ve dně nádrží, jsou určeny ceny -

3111 až -3155. 3. Cena -3312 je určena pro zřízení podkladních pražců lichoběžníkového nebo 

jiného průřezu pod vzduchová tělesa vodárenských rychlofiltrů. 4. Ceny nelze použít pro 

výplňový, spádový nebo vyrovnávací beton, který se oceňuje cenami 380 31-1422 a -1532. 5. 

Množství měrných jednotek se určuje podle ustanovení kapitoly 3*1 Konstrukce z betonu prostého 

nebo železového části 35 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV ( š x hl ) 100 x 50 mm

VV 17,8 17,800

43 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2,000 2 739,26 5 478,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 

s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením 

k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny 

i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena 

dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) 

je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), 

které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-

767 Konstrukce zámečnické - montáž. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 838 781,25

44 K 931991111R Dilatační profil z nerezové oceli L 50/30/4 mm včetně kotvení do betonu m 10,800 220,09 2 376,98 R-položka

PP Dilatační profil z nerezové oceli L 50/30/4 mm včetně kotvení do betonu, montáž a dodávka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

P

Poznámka k položce:

SESTAVENÍ CENY:

z internetu: nerez profil L 50/30/4     735,- Kč/mb   hm. 3 kg/mb

                                       doprava        30,-Kč/mb

hmoždinka: M8  26,-Kč/kus... 87,- Kč/mb

CELKEM: 852,- Kč/mb

VV 1.1 DILATACE

VV A03 - DILATAČNÍ PROFIL

VV 5,4 * 2 10,800

45 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m
m2 104,500 69,97 7 311,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 01 - VSTUP DO KOLEKTORU

VV ( 17,3 + 3,6 ) * 2 * 2,5 104,500

46 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první 

a ZKD den použití
m2 3 135,000 1,02 3 191,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 104,5 104,500

VV 104,5*30 'Přepočtené koeficientem množství 3 135,000

47 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m
m2 104,500 35,62 3 722,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 01 - VSTUP DO KOLEKTORU

VV ( 17,3 + 3,6 ) * 2 * 2,5 104,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

48 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 

10 m
m3 824,681 31,81 26 228,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV PRO MALBU - ČÁST ŘEZ B-B"

VV 14,3 * 7,3 * 7,9 824,681

49 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a 

ZKD den použití
m3 8 275,650 1,91 15 789,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 

další den použití lešení k ceně -1111

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV 827,565*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 275,650

50 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 827,565 27,99 23 161,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

51 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 229,200 39,44 9 039,19 CS ÚRS 2017 02

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 2 x ( před započetím prací a po jejich skončení )

VV 19,1 * 6,0 114,600

VV 114,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 229,200

52 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 17,000 195,81 3 328,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

VV 1.1 DILATACE

VV ( 5,7  + 2,8 ) * 2 17,000

53 K 953333324 PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní š 320 mm m 17,000 703,40 11 957,75 CS ÚRS 2017 02

PP
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný doprostřed 

konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a 

šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, 

kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 

až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou 

pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství 

měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této 

délky neodečítá. 

VV 1.1 DILATACE

VV ( 5,7  + 2,8 ) * 2 17,000

54 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 65,265 6 106,56 398 544,64 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV B02 - VYBOURÁNÍ ZÁKLADOVÉ DESKY ŽB tl. 0,35 - 1,0 m

VV 10,8775"m2" * 6,0 65,265

55 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 5,491 1 526,64 8 382,78 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

VV B05 - ZÁKLADOVÉ BLOKY POD POTRUBÍ 2ks 1540 x 1000/1000 mm

VV 1,54 * 1,0 * 1,0 * 2 "ks" 3,080

VV B06 - ZÁKLADOVÝ BLOK POD POTRUBÍ 4100 x 840/700 mm

VV 4,1 * 0,84 * 0,7 2,411

VV Součet 5,491

56 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 3,500 6 106,56 21 372,96 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV B03 - VYBOURÁNÍ ČÁSTI ŽB STĚNY PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ

VV 1,0 * 0,5  *7,0 3,500

57 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 10,560 2 417,18 25 525,42 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV

VV B01 - BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm                  

VV 17,6 * 6,0 * 0,1 10,560

58 K 966079851 Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 kus 34,000 318,05 10 813,70 CS ÚRS 2017 02

PP Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2

VV B04 - 4ks PODPŮRNÉ SLOUPY prům. 160 mm

VV 4 * 2 8,000

VV NOSNÍK PRO KLADKOSTROJ

VV 2 * 2 4,000

VV ZÁBRADLÍ - ODHAD

VV 2 + 6 8,000
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VV LÁVKA - ODHAD

VV 8 8,000

VV SCHODIŠTĚ - ODHAD

VV 6 6,000

VV Součet 34,000

59 K 971052571 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 750 mm m3 0,682 7 887,64 5 379,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 750 mm

VV B12 - VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ

VV UP05 - PR02: 620 x 620 mm, tl. 0,675 m

VV 0,62 * 0,62 * 0,675 0,259

VV UP05 - PR03: 560 x 560 mm, tl. 0,675 m, 2 ks

VV 0,56 * 0,56 * 0,675 * 2 0,423

VV Součet 0,682

60 K 971052671 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 750 mm m3 1,519 6 615,44 10 048,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 750 mm

VV B12 - VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ

VV UP05 - PR01: 1500 x 1500 mm, tl. 0,675 m

VV 1,5 * 1,5 * 0,675 1,519

61 K 981332111 Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. t 1,437 6 488,22 9 323,57 CS ÚRS 2017 02

PP Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem

VV B04 - PODPŮRNÉ SLOUPY 4 ks, prům. 160 mm, dl. 4,64 m, hm. 39 kg/m

VV 4,64 * 4 * 0,039 0,724

VV B07 - ODSTRANĚNÍ NOSNÍKU V ČÁSTI MEZI FILTRY, I 300, dl. 5,9 m, hm. 43,3 kg/m

VV 5,9 * 0,0433 0,255

VV B07 - ODSTRANĚNÍ NOSNÍKU PRO KLADKOSTROJ, I 300, dl. 5,1 m, hm. 43,3 kg/m

VV 5,1 * 0,0433 0,221

VV B11 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM

VV U 120 hm. 10,4 kg/m, dl. 4,2 * 2 = 8,4 m 

VV 8,4 * 0,0104 0,087

VV ZÁBRADLÍ hm. cca 10,0 kg/m, dl. 4,2 m 

VV 4,2 * 0,010 0,042

VV STUPNĚ PLECH tl. 4 mm - hm. 34,5 kg/m2, ( 0,25 + 0,03 ) * 0,8 = 0,224 m2, 14 ks

VV 0,224 * 14 * 0,0345 0,108

VV Součet 1,437

62 K 985511113R Vyrovnávací cementová přibetonávka tl 50 mm m2 124,150 1 567,61 194 618,16 R-položka

PP Vyrovnávací cementová přibetonávka tl 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny 

jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více 

vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před 

zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 

985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného 

betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení 

povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. 

VV SK.3

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

63 K 985562312R Výztuž cementové přibetonávky ze svařovaných sítí KARI 150 x 150/5 mm m2 124,150 391,97 48 662,45 R-položka

PP Výztuž cementové přibetonávky ze svařovaných sítí KARI 150 x 150/5 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž 

stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 

56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou 

určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami. 

VV SK.3

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

D 997 Přesun sutě 62 882,92

64 K 99701001R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 210,334 44,53 9 365,54 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na meziskládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

66 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 210,334 254,44 53 517,38 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

D 998 Přesun hmot 80 794,24
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67 K 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m t 334,250 241,72 80 794,24 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou 

konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

výšky do 25 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přesun hmot pro sila a zásobníky prováděné do posuvného bednění se oceňuje cenami části A 

03 tohoto ceníku. 

D PSV Práce a dodávky PSV 2 736 704,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 197 725,60

68 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 302,436 31,81 9 618,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 

49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.1

VV 19,1 * 6,06 115,746

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV Součet 302,436

69 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,106 39 438,20 4 180,45 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační 

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV SK.1

VV 19,1 * 6,06 115,746

VV SK.11 + SK.12 + SK.13

VV 29,4 * 6,35 186,690

VV Součet 302,436

VV 302,436*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,106

70 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 142,750 35,62 5 085,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 

49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.3

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

VV SK.4

VV 6,0 * 3,1 18,600

VV Součet 142,750
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71 M 111631500 lak asfaltový ALP t 0,050 39 438,20 1 971,91 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový penetrační 

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV SK.3

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

VV SK.4

VV 6,0 * 3,1 18,600

VV Součet 142,750

VV 142,75*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

72 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 231,492 114,50 26 505,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.1

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 19,1 * 6,06 * 2 231,492

73 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 266,216 152,66 40 641,60 CS ÚRS 2017 02

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.1

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 19,1 * 6,06 * 2 231,492

VV 231,492*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 266,216

74 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 309,300 124,68 38 562,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše 

svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV SK.3

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) * 2 248,300

VV SK.4

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 6,0 * 3,1 * 2 37,200

VV DETAIL a

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 7,0 * 1,7 * 2 23,800

VV Součet 309,300

75 M 628526740 pás modifikovaný SBS m2 371,160 152,66 56 662,77 CS ÚRS 2017 02

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož

VV SK.3

VV DVOJNÁSOBNÁ

Strana 602 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) * 2 248,300

VV SK.4

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 6,0 * 3,1 * 2 37,200

VV DETAIL a

VV DVOJNÁSOBNÁ

VV 7,0 * 1,7 * 2 23,800

VV Součet 309,300

VV 309,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 371,160

76 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 124,150 44,53 5 528,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 

vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV SK.3

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

77 M 693110620 geotextilie netkaná  300 g/m2, m2 130,358 33,08 4 311,85 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

P

Poznámka k položce:

Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protržení 

(CBR): 400 N, Funkce: F, F+S  

VV SK.3

VV 19,1 * ( 3,3 + 3,2 ) 124,150

VV 124,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,358

78 K 711713216 Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 60mm za studena tmelem m 18,200 31,81 578,85 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení detailů natěradly a tmely za studena tmelem asfaltovým, spár průřezu 20 x 60 mm

VV 1.1 DILATACE

VV ( 6,0  + 3,1 ) * 2 18,200

79 M 246380200 tmel izolační trvale kg 0,028 101,78 2,85 CS ÚRS 2017 02

PP tmel izolační trvale pružný 

VV 1.1 DILATACE

VV ( 6,0  + 3,1 ) * 2 18,200

VV 18,2*0,00156 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

80 K 711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci m 12,000 72,52 870,18 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V

VV 1.1 DILATACE

VV 6,0 * 2 12,000

81 M 675732140 provaz konopný těsnící  D30 mm kg 7,800 95,42 744,24 CS ÚRS 2017 02

PP provaz konopný těsnící  D30 mm

VV 1.1 DILATACE

VV 6,0 * 2 12,000
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VV 12*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 7,800

82 K 711792183 Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci m 6,200 82,69 512,70 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S

VV 1.1 DILATACE

VV 3,1 * 2 6,200

83 M 675732140 provaz konopný těsnící  D30 mm kg 4,030 95,42 384,52 CS ÚRS 2017 02

PP provaz konopný těsnící  D30 mm

VV 1.1 DILATACE

VV 3,1 * 2 6,200

VV 6,2*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 4,030

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 2,927 534,32 1 563,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 819,91

85 K 766660722R Montáž a dodávka dveřního kování kus 2,000 407,10 814,21 R-položka

PP Montáž a dodávka dveřního kování

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 

VV D1

VV 2 2,000

86 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,700 8,14 5,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 1 675 422,04
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87 K 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 9,000 3 816,60 34 349,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové 

sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného 

sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce 

se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových 

krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických 

konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV Z05

VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ

VV 9 9,000

88 M 140150220 trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm m 9,000 127,22 1 144,98 CS ÚRS 2017 02

PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm

VV Z05

VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m

VV VODOROVNÁ PŘÍČLE pr. 30/3 mm, hm. 2,15 kg/m

VV 9 9,000

89 M 140150240R trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm m 9,000 254,44 2 289,96 R-položka

PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm

VV Z05

VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m

VV MADLO pr. 40/3 mm, hm. 4,32 kg/m

VV 9 9,000

90 M 145501300 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm t 0,058 27 988,40 1 623,33 CS ÚRS 2017 02

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,24kg/m

VV Z05

VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m

VV SLOUPKY 40/30/3 mm, hm. 3,24 kg/m, dl. 1,3 m, 13 ks

VV 1,3 * 13 * 0,00324 0,055

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,055 * 0,05 0,003

VV Součet 0,058

91 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 6,900 139,94 965,60 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV B10 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ U STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PLOŠINY

VV ZÁBRADLÍ hm. cca 10,0 kg/m, dl. 6,8 + 0,1 m 

VV 6,9 6,900

92 K 767210114 Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním m 10,300 2 544,40 26 207,32 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž schodnic ocelových rovných na ocelovou konstrukci svařováním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice. 2. V cenách není započtena montáž zábradlí; 

tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- . . Montáž schodišťového zábradlí. 

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV SCHODNICE PL. 10 mm, š. 0,2 m, dl. 5,15 m, 2 ks

VV 5,15 * 2 10,300

93 M 136112280 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm t 0,173 27 988,40 4 841,99 CS ÚRS 2017 02

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 160 kg/kus

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV SCHODNICE PL. 10 mm, š. 0,2 m, dl. 5,15 m, 2 ks

VV hm. 80 kg/m2

VV 0,2 * 5,15 * 2 * 0,08 0,165

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,165 * 0,05 0,008

VV Součet 0,173

94 K 767210153 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  svařováním kus 13,000 954,15 12 403,95 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV STUPNĚ SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 0,3 m, 13 ks

VV 13 13,000

95 M 136113020 plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/ t 0,106 27 988,40 2 966,77 CS ÚRS 2017 02

PP plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV STUPNĚ SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 0,3 m, 13 ks

VV hm. 34,5 kg/m2

VV 0,3 * 0,75 * 13 * 0,0345 0,101

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,101 * 0,05 0,005

VV Součet 0,106

96 K 767220220 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg m 9,050 3 816,60 34 540,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného 

schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických 

zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo 

ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) 

montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a 

okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami 

souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla. 

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV 9,05 9,050

97 M 140150220 trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm m 9,050 127,22 1 151,34 CS ÚRS 2017 02

PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 32 x 3,0 mm

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV VODOROVNÁ PŘÍČLE pr. 30/3 mm, hm. 2,15 kg/m

VV 9,05 9,050

98 M 140150240R trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm m 9,050 254,44 2 302,68 R-položka

PP trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353, 40 x 3,0 mm

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV MADLO pr. 40/3 mm, hm. 4,32 kg/m

VV 9,05 9,050

99 M 145501300 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm t 0,054 27 988,40 1 511,37 CS ÚRS 2017 02

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x30x3 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 3,24kg/m

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV SLOUPKY 40/30/3 mm, hm. 3,24 kg/m, dl. 1,3 m, 12 ks

VV 1,3 * 12 * 0,00324 0,051

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,051 * 0,05 0,003

VV Součet 0,054

100 K 767250113 Montáž ocelových podest svařováním m2 0,825 1 526,64 1 259,48 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž podest z oceli svařováním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vyřezání a úpravu otvoru; tyto práce se oceňují 

cenou 767 51-0191 Příplatek za vyřezání a úpravu otvoru, b) montáž zábradlí; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 767 16- Montáž zábradlí rovného. 

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV PODESTA SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 1,1 m,

VV 0,75 * 1,1 0,825

101 M 136113020 plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/ t 0,029 27 988,40 811,66 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP plech černý žebrovaný S235 JR, slza 4/1x2 m/

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV PODESTA SLZIČKOVÝ PL. 4 mm, š. 0,75 m, dl. 1,1 m,

VV hm. 34,5 kg/m2

VV 0,75 * 1,1 * 0,0345 0,028

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,028 * 0,05 0,001

VV Součet 0,029

102 M 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm t 0,006 27 988,40 167,93 CS ÚRS 2017 02

PP úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV ÚHELNÍKY POD PODESTOU  L 50/50/5 mm, dl. 0,75 m, 2 ks

VV hm. 4,03 kg/m

VV 0,75 * 2 * 0,00403 0,006

103 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 2,000 1 526,64 3 053,28 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se 

oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 

a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; 

tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -

0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -

8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo 

oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení 

rohového spojení dvou prvků. 

104 M 553411690
dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň Z jednokřídlé 

90 x 197 cm
kus 2,000 13 739,76 27 479,52 CS ÚRS 2017 02

PP dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň jednokřídlé 90 x 197 cm

105 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 2,000 159,03 318,05 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se 

oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn 

a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se 

oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; 

tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -

0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -

8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo 

oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení 

rohového spojení dvou prvků. 

VV D1

VV 2 2,000

106 M 549172500 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 2,000 1 017,76 2 035,52 CS ÚRS 2017 02

PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz

VV D1

VV 2 2,000

107 K 767896120 Montáž okopového plechu m 18,050 508,88 9 185,28 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž lišt a okopových plechů okopových plechů výšky do 500 mm

VV Z05

VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m

VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2

VV 9 9,000

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2, dl. 9,05 m

VV 9,05 9,050

VV Součet 18,050

108 M 136112100 plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm t 0,054 27 988,40 1 511,37 CS ÚRS 2017 02

PP plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 48 kg/kus

VV Z05

VV DOPLNĚNÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ   dl. 9 m

VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2

VV 9 * 0,12 * 0,024 0,026

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,026 * 0,05 0,001

VV Mezisoučet 0,027

VV Z06

VV NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ S MEZIPODESTOU A ZÁBRADLÍM

VV OKOPOVÝ PLECH 120/3 mm, hm. 24 kg/m2, dl. 9,05 m

VV 9,05 * 0,12 * 0,024 0,026

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,026 * 0,05 0,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 0,027

VV Součet 0,054

109 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 160,650 139,94 22 481,68 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Z07

VV PODPŮRNÉ KONZOLY STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ

VV HEB 240, dl. 0,45 m, hm. 85,0 kg/m

VV 0,45 * 4 * 85,0 153,000

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 153,0 * 0,05 7,650

VV Součet 160,650

110 M 130109840 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,161 27 988,40 4 506,13 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 85,00 kg/m

VV Z07

VV PODPŮRNÉ KONZOLY STÁVAJÍCÍCH NOSNÍKŮ

VV HEB 240, dl. 0,45 m, hm. 85,0 kg/m

VV 0,45 * 4 * 0,085 0,153

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,153 * 0,05 0,008

VV Součet 0,161

111 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 249,698 139,94 34 943,24 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Z02a

VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ

VV IPE 160, dl. 4,04 m, hm. 16,2 kg/m, 1 ks

VV 4,04 * 16,2 65,448

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 65,448 * 0,05 3,272

VV Mezisoučet 68,720

VV Z03

VV ZESILUJÍCÍ OCELOVÝ RÁM PRO NOVOU LÁVKU

VV UPE 120, SLOUPEK SVAŘENEC 2 x UPE 120 dl. 2,85 m, hm. 12,4 kg/m, 2 ks

VV UPE 120, NOSNÍK dl. 2,5 m, hm. 12,4 kg/m, 1 ks

VV ( 2,85 * 4 + 2,5 ) * 12,4 172,360

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 172,36 * 0,05 8,618

VV Mezisoučet 180,978

VV Součet 249,698

112 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,068 27 988,40 1 903,21 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 16,20 kg/m

VV Z02a

VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ

VV IPE 160, dl. 4,04 m, hm. 16,2 kg/m, 1 ks

VV 4,04 * 0,0162 0,065

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,065448 * 0,05 0,003

VV Součet 0,068

113 M 130109300 ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm t 0,181 27 988,40 5 065,90 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=120 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 12,40 kg/m

VV Z03

VV ZESILUJÍCÍ OCELOVÝ RÁM PRO NOVOU LÁVKU

VV UPE 120, SLOUPEK SVAŘENEC 2 x UPE 120 dl. 2,85 m, hm. 12,4 kg/m, 2 ks

VV UPE 120, NOSNÍK dl. 2,5 m, hm. 12,4 kg/m, 1 ks

VV ( 2,85 * 4 + 2,5 ) * 0,0124 0,172

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,172 * 0,05 0,009

VV Součet 0,181

114 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 144,900 127,22 18 434,18 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Z02b

VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ

VV IPE 200, dl. 6,0 m, hm. 23,0 kg/m, 1 ks

VV 6,0 * 23,0 138,000

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 138,0 * 0,05 6,900

VV Součet 144,900

115 M 130107520 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,145 27 988,40 4 058,32 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 23,00 kg/m

VV Z02b

VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ

VV IPE 200, dl. 6,0 m, hm. 23,0 kg/m, 1 ks

VV 6,0 * 0,023 0,138

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,138 * 0,05 0,007

VV Součet 0,145

116 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 874,125 114,50 100 085,56 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV Z04

VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ

VV IPE 270, dl. 7,5 m, hm. 37,0 kg/m, 3 ks

VV 7,5 * 3 * 37,0 832,500

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 832,5 * 0,05 41,625

VV Součet 874,125

117 M 130107580 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm t 0,875 27 988,40 24 489,85 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=270 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 37,00 kg/m

VV Z04

VV NOSNÍK POD KLADKOSTROJ

VV IPE 270, dl. 7,5 m, hm. 37,0 kg/m, 3 ks

VV 7,5 * 3 * 0,037 0,833

VV DOPLŇKOVÉ PRVKY 5%

VV 0,833 * 0,05 0,042

VV Součet 0,875

118 M R001 Dodávka zábradlí - V01 - kompozit - dle nabídky P1 kpl 1,000 39 704,09 39 704,09 R-položka

PP Dodávka zábradlí - V01 - kompozit - dle nabídky P1

119 M R002 Dodávka schodiště se zábradlím - V02 - kompozit - dle nabídky P2 kpl 1,000 92 347,73 92 347,73 R-položka

PP Dodávka schodiště se zábradlím - V02 - kompozit - dle nabídky P2

120 M R003 Dodávka - lávka se schodištěm a zábradlím - V03 - kompozit - dle nabídky P3 kpl 1,000 845 062,67 845 062,67 R-položka

PP Dodávka - lávka se schodištěm a zábradlím - V03 - kompozit - dle nabídky P3

121 K R004 Montáž dodávky z kompozitu - dle nabídky kpl 1,000 281 324,13 281 324,13 R-položka

PP Montáž dodávky z kompozitu - dle nabídky

122 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

100 kg
kg 362,610 76,33 27 678,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 

kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV B09 - ODBOURÁNÍ OCELOVÉ LÁVKY SE ZÁBRADLÍM 4,3 x 1,5 m

VV U 120 hm. 10,4 kg/m, dl. 4,3 + 1,5 = 5,8 m 

VV 5,8 * 10,4 60,320

VV U 140 hm. 12,3 kg/m, dl. 4,3 m 

VV 4,3 * 12,3 52,890

VV ZÁBRADLÍ hm. cca 10,0 kg/m, dl. 4,3 m 

VV 4,3 * 10,0 43,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ROŠT hm. cca 32,0 kg/m2, 4,3 * 1,5 = 6,45 m2 

VV 6,45 * 32,0 206,400

VV Součet 362,610

123 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,275 534,32 1 215,59 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 777 427,62

124 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 63,951 127,22 8 135,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem 

vodou ředitelným

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294

VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517

VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608

VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423

VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963

VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556

VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814

VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274

VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550

VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332

VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120

VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850

VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650

VV Součet 63,951

125 K 783334101 Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 63,951 279,88 17 898,86 CS ÚRS 2017 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294

VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517

VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608

VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423

VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963

VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556

VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274

VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550

VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332

VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120

VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850

VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650

VV Součet 63,951

126 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 63,951 279,88 17 898,86 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE

VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294

VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517

VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608

VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423

VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963

VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556

VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814

VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274

VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550

VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332

VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120

VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850

VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650

VV Součet 63,951

127 K 783343101 Základní jednonásobný impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 92,046 279,88 25 762,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch 

jednonásobný polyuretanový

VV DODÁVKA KOMPOZITOVÝCH DÍLŮ - dle nabídky - ODHAD

VV 4002"kg" * 0,023"m2/kg" 92,046

128 K 783347101 Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí m2 184,092 381,66 70 260,55 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický polyuretanový

VV DODÁVKA KOMPOZITOVÝCH DÍLŮ - dle nabídky - ODHAD - DVOJNÁSOBNÝ

VV 4002"kg" * 0,023"m2/kg" 92,046

VV 92,046*2 'Přepočtené koeficientem množství 184,092

129 K 783817100R Krycí ochranný nátěr hladkých betonových povrchů epoxidový na bázi vodní disperze m2 1 746,040 337,13 588 647,70 R-položka

PP Krycí ochranný nátěr betonových stěn barevně sjednocující

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ochranný nátěr na bázi vodní disperze epoxidové pryskyřice pro ochranu betonu a barevné 

sjednocení povrchu. Aplikace na beton, omítku a minerální podklady. Nemění charakteristickou 

strukturu betonu, chrání před agresivními vlivy, podporuje snadnou údržbu - čištění. Splňuje 

požadavky dle ČSN EN 1504-2. Aplikace: štětcem, válečkem, stříkáním, připravený ihned k 

použití. Spotřeba: 2 x 0,2 kg/m2

VV NÁTĚR STĚN VNITŘNÍCH - SUCHÝCH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 VRSTVY

VV Č.M. 01 - VSTUP DO KOLEKTORU

VV ( 17,3 + 5,4 ) * 2 * 2,5"v" 113,500

VV Č.M. 02 - KOLEKTOR ELEKTRO PROSTOR

VV ( 1,35 * 2 + 1,5 ) * 2,5"v" 10,500

VV Č.M. 03 - KOLEKTOR ARMATURNÍ PROSTOR

VV ( 1,35 * 2 + 3,5 + 0,4 ) * 2,5"v" 16,500

VV Č.M. 11 - REKONSTRUOVANÁ ČÁST SUTERÉNU FILTRACE F2

VV 6,0 * 4,9"v" 29,400

VV Č.M. 12 - ARMATURNÍ CHODBA

VV 29,9 * 3,3"v" 98,670

VV Č.M. 13 - ARMATURNÍ KANÁL

VV ( 17,6 + 6,8 + 17,6 ) * 2,9"v" 121,800

VV ( 17,6 + 7,3 ) * 5,0"v" 124,500

VV Mezisoučet 514,870

VV NÁTĚR STĚN VNITŘNÍCH - VLHKÝCH

VV 2 VRSTVY

VV Č.M. 11 - REKONSTRUOVANÁ ČÁST SUTERÉNU FILTRACE F2

VV 14,3 * 4,9"v" * 2 140,140

VV Č.M. 12 - ARMATURNÍ CHODBA

VV 29,9 * 4,9"v" 146,510

VV Č.M. 13 - ARMATURNÍ KANÁL

VV 14,3 * 5,0"v" 71,500

VV Mezisoučet 358,150

VV Součet 873,020

VV 873,02*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 746,040

130 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 144,820 337,13 48 823,60 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

VV SK.1

VV PROTISKLUZNÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

VV 17,3 * 5,4 93,420

VV 1,35 * 1,5 2,025

VV 0,5 * 3,75 1,875

VV 0,85 * 3,5 2,975

VV SK.1

VV PROTISKLUZNÝ PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR

VV "D1"   14,05 * 1,7 23,885

VV             0,15 * 6,0 + 0,15 * 0,8 + 0,15 * 0,8 1,140

VV "D2"    3,25 * 6,0 19,500

VV Součet 144,820

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 540,84

131 K 784111035 Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 865,928 31,81 27 540,84 CS ÚRS 2017 02

PP Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m

VV STĚNY 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ( 17,3 + 5,4 ) * 2 * 2,5 - 0,9 * 1,97 * 2 109,954

VV STĚNY 02

VV ( 1,35 + 1,35 + 1,5 ) * 2,5 - 0,9 * 1,97 8,727

VV STĚNY 03

VV ( 1,35 + 1,35 + 0,4 + 3,5 ) * 2,5 - 0,9 * 1,97 14,727

VV STĚNY 11

VV 14,3 * 4,9 * 2 + 6,0 * 4,9 169,540

VV STĚNY 12

VV 29,9 * 4,9 + 29,9 * 3,3 245,180

VV STĚNY 13

VV ( 17,6 + 6,8 + 17,6 ) * 2,9 121,800

VV ( 17,6 + 7,3 + 14,3 ) * 5,0 196,000

VV Součet 865,928

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 57 768,36

132 K 789421234 Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy IV Zn 100 um m2 127,902 323,84 41 419,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy IV (1,070 kg 

Zn/m2)

VV OCELOVÉ KONSTRUKCE min. 200 um - koeficient množství 2

VV "L 50/50/5"     0,196 "m2/bm" * 1,5"m" 0,294

VV "IPE 160"     0,623 "m2/bm" * 4,04"m" 2,517

VV "IPE 200"     0,768 "m2/bm" * 6,0"m" 4,608

VV "IPE 270"     1,041 "m2/bm" * 22,5"m" 23,423

VV "UPE 120"     0,429 "m2/bm" * 13,9"m" 5,963

VV "HEB 240"     1,42 "m2/bm" * 1,8"m" 2,556

VV "tr. 32/3"     0,10052 "m2/bm" * 18,05"m" 1,814

VV "tr. 40/3"     0,126 "m2/bm" * 18,05"m" 2,274

VV "tr. 40/30/3"     0,14 "m2/bm" * 32,5"m" 4,550

VV "okopový plech"     0,24 "m2/bm" * 18,05"m" 4,332

VV "schodnice"     0,4 "m2/bm" * 10,3"m" 4,120

VV "stupně"     0,45 "m2/ks" * 13"ks" 5,850

VV "podesta"     1,65 "m2/ks" * 1"ks" 1,650

VV Součet 63,951

VV 63,951*2 'Přepočtené koeficientem množství 127,902

133 M 156251010 drát metalizační zinkový (Zn) průměr 3 mm, svitek 25 kg kg 136,855 119,46 16 348,70 CS ÚRS 2017 02

PP drát metalizační zinkový (Zn) průměr 3 mm, svitek 25 kg

VV 100um - SPOTŘEBA 1,07 kgZn/m2

VV 63,951 * 1,07 * 2 136,855

D OST Ostatní 75 146,75
134 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 38,105 215,00 8 192,65 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV PODLAHA - BETONOVÁ MAZANINA

VV ZÁKLADOVÉ BLOKY

VV 23,232 + 12,08 + 2,793 38,105

135 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 170,319 393,11 66 954,10 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV ZÁKLADOVÁ DESKA, KAPSY 

VV 156,636 + 8,4 + 1,637 + 3,646 170,319
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 154 360,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 154 360,40 21,00% 32 415,68

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 186 776,08

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

016 - DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 154 360,40

HSV - Práce a dodávky HSV 5 052,95

    997 - Přesun sutě 5 052,95

PSV - Práce a dodávky PSV 149 083,01

    713 - Izolace tepelné 39 004,07

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 244,26

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 429,73

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 932,60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 315,39

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 156,96

OST - Ostatní 224,44

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

016 - DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 154 360,40

D HSV Práce a dodávky HSV 5 052,95

D 997 Přesun sutě 5 052,95

1 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace
t 0,813 5 640,94 4 586,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VEN Z BUDOVY

VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ

VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813

VV Součet 0,813

2 K 997010001R Odvoz suti a vybouraných hmot nameziskládku se složením t 1,244 35,62 44,31 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

016 - DSO 02-05.3 - Úpravy na filtraci F2 - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA STAVENIŠTNÍ MEZIDEPONII

VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ

VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813

VV PRO DÍL 733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VV "demontáž Oc potrubí do DN15"0,034 0,034

VV "demontáž Oc potrubí do DN32"0,314 0,314

VV "demontáž Oc potrubí do D133"0,083 0,083

VV Součet 1,244

4 K 997010002R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 1,244 339,68 422,56 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý 

další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU ČI DO SBĚRNY

VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ

VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813

VV PRO DÍL 733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VV "demontáž Oc potrubí do DN15"0,034 0,034

VV "demontáž Oc potrubí do DN32"0,314 0,314

VV "demontáž Oc potrubí do D133"0,083 0,083

VV Součet 1,244

D PSV Práce a dodávky PSV 149 083,01

D 713 Izolace tepelné 39 004,07

5 K 713410831
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl 

do 50 mm
m 150,000 90,33 13 548,90 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 

fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.23

VV "odstranění tepelné izolace tl.do 50mm - dl. dle projektanta"150 150,000

VV Součet 150,000

6 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 50 mm
m 124,000 83,97 10 411,66 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou potrubí D do 50 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 

oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 

500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 

tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 

až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.11

VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1/2coulu-dl.dle projektanta"26,0 26,000

VV SPECIFIKACE Č.13

VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 3/4coulu-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV SPECIFIKACE Č.14

VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1coul-dl.dle projektanta"84,0 84,000

VV Součet 124,000

7 M 631548020RR pouzdro potrubní izolační 22/20 mm m 26,000 62,34 1 620,79 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 22/20 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 20mm pro ocelové potrubí Js 1/2“, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.11

VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1/2coulu-dl.dle projektanta"26,0 26,000

VV Součet 26,000

8 M 631548030RR pouzdro potrubní izolační 28/20 mm m 14,000 63,61 890,54 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 28/20 mm

Strana 622 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 20mm pro ocelové potrubí Js 3/4“, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.13

VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 3/4coulu-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

9 M 631548040R pouzdro potrubní izolační 35/20 mm m 84,000 68,70 5 770,72 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní ohebné s jednostrannou Al fólií max. 400/100 °C 35/20 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 20mm pro ocelové potrubí Js 1“, polyetylenová s uzavřenou komůrkovou 

strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná vodivost 

λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.14

VV "tepelná izolace tl.20mm pro ocel. potrubí Js 1coul-dl.dle projektanta"84,0 84,000

VV Součet 84,000

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 100 mm
m 14,000 129,76 1 816,70 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou potrubí D přes 50 do 100 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 

oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 

500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 

tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 

až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.15

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

11 M 631545370R Pouzdro potrubní izolační 76/30 mm m 14,000 136,13 1 905,75 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/30 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 30mm pro ocelové potrubí DN 76/3, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.15

VV "tepelná izolace tl.30mm pro ocelové potrubí DN76/3-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

12 K 713463213
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D 

do 150 mm
m 6,000 197,19 1 183,15 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící 

hliníkovou páskou potrubí D přes 100 do 150 mm jednovrstvá

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi 

připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze 

oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 

500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace 

tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 

až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.17

VV "izoplace potrubí Ocelové D133x4,5 pro přeložku páteřního rozvodu"6,0 6,000

VV Součet 6,000

13 M 631546120R Pouzdro potrubní izolační 133/50 mm m 6,000 290,06 1 740,37 R-položka

PP pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/50 mm

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Tepelná izolace tloušťky 50mm pro ocelové potrubí DN 133/4,5, polyetylenová s uzavřenou 

komůrkovou strukturou, samozhášivá, návleková, s rozsahem teplot použití -80ºC+95ºC, tepelná 

vodivost λ40ºC= 0,038 W/mK, včetně spojovacího materiálu+montáže, povrchová úprava s 

hliníkovou fólií

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.17

VV "izoplace potrubí Ocelové D133x4,5 pro přeložku páteřního rozvodu"6,0 6,000

VV Součet 6,000

14 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,085 1 358,71 115,49 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 244,26

15 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 2,000 122,13 244,26 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž štítků orientačních

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.20

VV "orientační štítky - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 429,73

16 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 34,000 39,44 1 340,89 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.21

VV "demontáž Oc potrubí do DN15 - dl. dle projektanta"34,0 34,000

VV Součet 34,000

17 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m 98,000 43,26 4 238,99 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.22

VV "demontáž Oc potrubí od DN15 do DN32 - dl. dle projektanta"98,0 98,000

VV Součet 98,000

18 K 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 26,000 318,05 8 269,30 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 15

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 1/2", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

Strana 625 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.3

VV "ocel.potrubí bezešvé Js 1/2coulu - dl. dle projektanta"26,0 26,000

VV Součet 26,000

19 K 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 14,000 377,84 5 289,80 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 20

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 3/4", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.4

VV "ocel.potrubí bezešvé Js 3/4coulu - dl. dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

20 K 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 84,000 433,82 36 440,88 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 25

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé závitové potrubí Js 1", materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.5

VV "ocel.potrubí bezešvé Js 1coul - dl. dle projektanta"84,0 84,000

VV Součet 84,000

21 K 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 6,000 174,29 1 045,75 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 89 do 133

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.25

VV "demontáž provizorního Oc potrubí od D89 do D133 - dl. dle projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

22 K 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 m 14,000 1 007,58 14 106,15 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých D 76/3,2

Strana 626 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé potrubí DN 76/3,2, materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.7

VV "ocel.potrubí bezešvé DN76/3 - dl. dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

23 K 733121172 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 133x4,5 m 6,000 1 856,14 11 136,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla nízkotlakých a středotlakých D 

133/4,5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Ocelové bezešvé potrubí DN 133/4,5 materiál 11 353.1 rozvodu topné a vratné vody, včetně 

tvarovek, spojovacího materiálu + montáže

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.6

VV "potrubí hladké Ocelové D133x4,5 pro přeložku pátěřního rozvodu"6,0 6,000

VV Součet 6,000

24 K 733123123
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 76x3,2
kus 2,000 764,59 1 529,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových 

hladkých D 76/3,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami –2112 a -2113 se oceňuje rozvod potrubí jednotrubkových horizontálních soustav. 2. V 

cenách –2112 a -2113 je započteno úplné těleso spojky a příchytky potrubí. 3. V cenách –2112 a -

2113 není započteno: a) krycí lišty potrubí vedeného nad podlahou, b) připojení horizontálního 

rozvodu na stoupací potrubí. 4. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá 

stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 5. V cenách 

–2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.8

VV "zhotovení přípojky D76/3 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

25 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 124,000 10,18 1 262,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 

potrubí nebo armatury). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.9

VV "zkoušky těsnosti potrubí ocel. do DN40  - dl. dle projektanta"26,0+14,0+84,0 124,000

VV Součet 124,000

26 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 14,000 21,63 302,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 

potrubí nebo armatury). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.10

VV "zkoušky těsnosti potrubí ocel. od DN60 do DN80 - dl. dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

27 K 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 m 6,000 31,81 190,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za 

provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí 

potrubí nebo armatury). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.12

VV "zkouška potrubí Ocelové D133x4,5 pro přeložku páteřního rozvodu"6,0 6,000

VV Součet 6,000

28 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 0,431 1 391,79 599,86 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV PŘESUN DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VEN Z BUDOVY

VV PRO DÍL 733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

VV "demontáž Oc potrubí do DN15"0,034 0,034

VV "demontáž Oc potrubí do DN32"0,314 0,314

VV "demontáž Oc potrubí do D133"0,083 0,083

VV Součet 0,431

29 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,486 1 391,79 676,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 932,60

30 K 734193215 Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel soubor 2,000 2 717,42 5 434,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120 st.C disk nerezová ocel 

DN 65

P

Poznámka k položce:

SPECIFIKACE PROJEKTANTA:

Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65/0,6 s pákou v provedení pro topné soustavy, s nerez 

talířem
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.1

VV "klapka mezipřírubová pro DN65/0,6 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

31 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 2,000 235,36 470,71 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 1/2

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.2

VV "vypouštěcí kuálové kohouty DN15 - kusů dle projektanta"2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,024 1 127,17 27,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 315,39

33 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 70,000 33,08 2 315,39 CS ÚRS 2017 02

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se 

oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od 

rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji, b) 

vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům 

včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému 

nebo stoupacího potrubí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.24

VV "vypouštění vody ze soustavy - pl. dle projektanta"70,0 70,000

VV Součet 70,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 156,96

34 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 124,000 15,27 1 892,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm 

odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "nátěry potrubí do DN50 - odrezivění potrubí-dl.dle projektanta"26,0+14,0+84,0 124,000

VV Součet 124,000

35 K 783601715 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm m 124,000 22,90 2 839,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm 

odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.16

VV "nátěry potrubí do DN50 - odmaštění potrubí-dl.dle projektanta"26,0+14,0+84,0 124,000

VV Součet 124,000

36 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 14,000 30,53 427,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "nátěry potrubí do DN100 - odrezivění potrubí-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

37 K 783601733 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm m 14,000 45,80 641,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 

100 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "nátěry potrubí do DN100 - odmaštění potrubí-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

38 K 783601753 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 150 mm m 6,000 45,80 274,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 

150 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.19

VV "nátěry potrubí do DN150 - odrezivění potrubí-dl.dle projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

39 K 783601757 Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 150 mm m 6,000 61,07 366,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 100 do DN 

150 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "nátěry potrubí do DN150 - odmaštění potrubí-dl.dle projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

40 K 783606861R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm obroušením m 12,400 22,90 283,96 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.16

VV
"nátěry potrubí do DN50 - obroušení potrubí-dl.dle projektanta x 

10%"(26,0+14,0+84,0)*0,1
12,400

VV Součet 12,400

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

41 K 783606864R Odstranění rzi z potrubí DN do 50 mm okartáčováním m 12,400 22,90 283,96 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.16

VV
"nátěry potrubí do DN50 - očištění potrubí-dl.dle projektanta x 

10%"(26,0+14,0+84,0)*0,1
12,400

VV Součet 12,400

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

42 K 783606866R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm obroušením m 1,400 45,80 64,12 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "nátěry potrubí do DN100 - obroušení potrubí-dl.dle projektanta x 10%"14,0*0,1 1,400

VV Součet 1,400

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

43 K 783606869R Odstranění rzi z potrubí DN do 100 mm okartáčováním m 1,400 45,80 64,12 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "nátěry potrubí do DN100 - očištění potrubí-dl.dle projektanta x 10%"14,0*0,1 1,400

VV Součet 1,400

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

44 K 783606871R Odstranění rzi z potrubí DN do 150 mm obroušením m 0,600 68,70 41,22 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm obroušením

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SPECIFIKACE Č.19

VV "nátěry potrubí do DN150 - obroušení potrubí-dl.dle projektanta x 10%"6,0*0,1 0,600

VV Součet 0,600

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

45 K 783606874R Odstranění rzi z potrubí DN do 150 mm okartáčováním m 0,600 68,70 41,22 R-položka

PP Odstranění rzi z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm okartáčováním

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.19

VV "nátěry potrubí do DN150 - očištění potrubí-dl.dle projektanta x 10%"6,0*0,1 0,600

VV Součet 0,600

VV POZN.: dle projektanta pouze cca 10% celkové výměry

46 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 124,000 15,27 1 892,98 CS ÚRS 2017 02

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.16

VV "nátěry potrubí do DN50 -  1x základní nátěr-dl.dle projektanta"(26,0+14,0+84,0) 124,000

VV Součet 124,000

47 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 14,000 21,63 302,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 

syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "nátěry potrubí do DN100 - 1x základní nátěr-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

48 K 783614571 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 6,000 33,08 198,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm 

syntetický

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.19

VV "nátěry potrubí do DN150 - 1x základní nátěr-dl.dle projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

49 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 124,000 36,89 4 574,86 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický 

standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SPECIFIKACE Č.16

VV "nátěry potrubí do DN50 -  2x vrchní nátěr-dl.dle projektanta"(26,0+14,0+84,0) 124,000

VV Součet 124,000

50 K 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 14,000 40,71 569,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný 

syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.18

VV "nátěry potrubí do DN100 - 2x vrchní nátěr-dl.dle projektanta"14,0 14,000

VV Součet 14,000

51 K 783617651 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm m 6,000 66,15 396,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný 

syntetický standardní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV SPECIFIKACE Č.19

VV "nátěry potrubí do DN150 - 2x vrchní nátěr-dl.dle projektanta"6,0 6,000

VV Součet 6,000

D OST Ostatní 224,44

52 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,813 276,07 224,44 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-05 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV DSO 02-05.3 - ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - VYTÁPĚNÍ

VV BEZ SPECIFIKACE

VV POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ 

VV PRO DÍL 713 - IZOLACE TEPELNÉ

VV "odstranění tepelné izolace z potrubí"0,813 0,813

VV Součet 0,813
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 463 507,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 463 507,26 21,00% 97 336,52

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 560 843,78

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

017 - DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 463 507,26

HSV - Práce a dodávky HSV 13 124,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 244,93

    997 - Přesun sutě 879,59

PSV - Práce a dodávky PSV 404 815,90

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 740,91

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 336 592,14

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 30 141,74

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 341,11

M - Práce a dodávky M 45 445,18

    21-M - Elektromontáže 45 445,18

Ostatní - Ostatní 121,66

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

017 - DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 463 507,26

D HSV Práce a dodávky HSV 13 124,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 244,93

1 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 2,500 4 897,97 12 244,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 250mm

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV 10*0,250 2,500

VV Součet 2,500

D 997 Přesun sutě 879,59

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,313 886,89 277,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

017 - DSO 02-05.4 - Úpravy na filtraci F2 - elektrostavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t

VV 0,175 0,175

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,006t

VV 0,006 0,006

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 250mm

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t

VV 0,078 0,078

VV Součet 0,313

3 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,235 358,61 84,27 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t

VV 0,175 0,175

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,006t

VV 0,006 0,006

VV Součet 0,235

5 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,078 358,61 27,97 R-položka

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 250mm

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t

VV 0,078 0,078

VV Součet 0,078

6 K 997221580R Příplatek u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2,730 101,18 276,22 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 250mm

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t

VV 0,078 0,078

VV Součet 0,078

VV 0,078*35 'Přepočtené koeficientem množství 2,730

7 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,313 682,22 213,53 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,175t

VV 0,175 0,175

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM4

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,006t

VV 0,006 0,006

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 250mm

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,078 0,078

VV Součet 0,313

D PSV Práce a dodávky PSV 404 815,90

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 37 740,91

8 K 722173207R Potrubí kotvené násuvnou objímkou kovovou D 40 m 100,000 376,09 37 608,80 R-položka

PP Potrubí kotvené mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-F2-KT31

VV 50,00 50,000

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-F2-KT32

VV 50,00 50,000

VV Součet 100,000

9 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,160 825,66 132,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 336 592,14

10 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 50,000 113,49 5 674,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější D přes 23 do 35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu 

VV "pozice ELS-F2-KT31

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

11 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D40 m 50,000 44,04 2 202,20 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen, příchytek a upevňovacího materiálu 

VV "pozice ELS-F2-KT31

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

12 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 50,000 113,49 5 674,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-F2-KT32

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

13 M 345710951R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D40 m 50,000 52,56 2 627,75 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELS-F2-KT32

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

14 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm kus 50,000 56,75 2 837,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-KR2

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

15 M 345714281R instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová kus 50,000 210,65 10 532,55 R-položka

PP krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, montáž na stěnu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50ks instalační krabice s průchodkami a svorkovnicí plastová

VV "IP 54

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-KR2

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

16 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 70,000 31,51 2 205,84 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "70,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK25DC

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

17 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 70,000 21,23 1 486,31 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "70,00m napájecí kabel CYKY 2x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK25DC

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

18 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 300,000 31,51 9 453,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK30

VV 150,00 150,000

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK22

VV 150,00 150,000

VV Součet 300,000

19 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 300,000 28,69 8 606,40 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK30

VV 150,00 150,000

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 3x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK22

VV 150,00 150,000

VV Součet 300,000

20 K 741122611-D Demontáž kabel Cu plný ovládací m 80,000 42,99 3 439,04 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabel Cu plný ovládací 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající ovládací kabely

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

21 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 200,000 31,51 6 302,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WSK21

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

22 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 200,000 29,03 5 806,40 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "200,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WSK21

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

23 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 250,000 31,51 7 878,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK23

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000

24 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 250,000 47,12 11 780,50 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x 2,5

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK23

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000

25 K 741122641-D Demontáž kabel Cu plný napájecí m 80,000 42,99 3 439,04 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabel Cu plný napájecí 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "80,00m demontáž stávající napájecí kabely

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

26 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 155,000 46,51 7 209,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18

VV "pozice ELS-F2-MST1

VV 5,00 5,000

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK24

VV 150,00 150,000

VV Součet 155,000

27 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 155,000 116,25 18 019,37 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "montáž opětovná stávající zásuvková skříň ZS5.18

VV "pozice ELS-F2-MST1

VV 5,00 5,000

VV "150,00m napájecí kabel CYKY 5x 6

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-WLK24

VV 150,00 150,000

VV Součet 155,000

28 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 100,000 87,46 8 746,40 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "zatažení kabelu 50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-F2-KT31

VV 50,00 50,000

VV "zatažení kabelu 50,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D32mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELS-F2-KT32

VV 50,00 50,000

VV Součet 100,000

29 K 741210006R Montáž rozvaděče - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče kus 1,000 59 808,67 59 808,67 R-položka

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x montážní práce ve stávajícím rozvaděči vyvolané úpravou elektroinstalace 

VV "pozice ELS-F2-RS04.52

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 2,000 1 014,58 2 029,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-ZS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

31 M 357131012R zásuvková skříň 2x230V + 1x400V kus 2,000 4 950,08 9 900,16 R-položka

PP zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "2ks zásuvková skříň 2x230V + 1x400V

VV "v pětikolíkovém provedení, IP54

VV "vč. jištění a proudového chrániče 

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-ZS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 K 741210122-D Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 2,000 1 014,58 2 029,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x demontáž stávající zásuvková skříň

VV "včetně napájecího kabelu

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

33 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 6 493,31 6 493,31 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV "odhad projektanta 1000,-

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 741240014R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - úpravy stávající elektroinstalace kus 1,000 19 479,93 19 479,93 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního 

materiálu, nosných 

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)

VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů

VV "pozice ELS-F2-MST2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 42,28 42,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje 

šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního 

materiálu, nosných 

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)

VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů

VV "pozice ELS-F2-MST2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 87,46 87,46 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

37 K 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 10,000 122,45 1 224,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní 

nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-SB10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

38 M 345355162R impulzní spínač jednopólový 10A kus 10,000 547,52 5 475,17 R-položka

PP impulzní spínač jednopólový 10A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10ks impulsní spínač ř. 1/0

VV "IP55, 10A

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-SB10

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

39 K 741310031-D Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré kus 2,000 122,45 244,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 

venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x demontáž stávající ruční spínač

VV "demontáž stávajícího zásobníku TV (230V/2500W)

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 741313131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 2P+PE 16 A kus 1,000 391,84 391,84 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-Z230

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 358110773R zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V kus 1,000 928,49 928,49 R-položka

PP zásuvka nepropustná nástěnná 16A 230 V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

s víčkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1ks zásuvka průmyslová, 230V/16A

VV "s víčkem, IP55

VV "montáž na stěnu

VV "pozice ELS-F2-Z230

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 25,000 493,46 12 336,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "25ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-F2-S1

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

43 M 348144401R svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W kus 25,000 911,86 22 796,55 R-položka

PP svítidlo průmyslové stropní přisazené zářivkové do 120W

P
Poznámka k položce:

T5, el.předřadník, přímé osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "25ks zářivkové svítidlo průmyslové do 120W

VV "provedení s ventilační ucpávkou vč. lineárního zdroje typ T5

VV "prachotěsné, IP66, 230V, 50Hz

VV "elektronický předřadník, nerezové spony

VV "pozice ELS-F2-S1

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

44 K 741371102-D Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 22,000 493,46 10 856,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s 

krytem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "22x demontáž stávající zářivkové dvoutrubicové svítidlo

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

VV "POZN.: 

VV "Demontovaná svítidla a reflektroy budou uskladněny o objednatele

45 K 741372014-DR Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 4,000 493,46 1 973,84 R-položka

PP
Demontáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x demontáž stávající nouzové osvětlení

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

46 K 741372014R Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních kus 5,000 493,46 2 467,31 R-položka

PP
Montáž svítidel orientačních, bezpečnostních

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-F2-SDC

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

47 M 348381001R svítidlo dočasné nouzové osvětlení kus 5,000 662,85 3 314,27 R-položka

PP svítidlo dočasné nouzové osvětlení, 1x10W, 3h

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "5ks nouzové prachotěsné LED svítidlo

VV "s ochranou proti stříkající vodě

VV "do 0 Hz, IP65, 110 V DC

VV "pro centrální systém napájení

VV "pozice ELS-F2-SDC

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

48 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 30,000 89,61 2 688,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pozice ELS-F2-OP2

VV 30,00 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 30,000

49 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 31,500 54,23 1 708,37 CS ÚRS 2017 02

PP Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m pásek FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu s izolací spojů

VV "pásek FeZn 30x4 hmotnost m=1,050kg

VV "pozice ELS-F2-OP2

VV 30,00*1,050 31,500

VV Součet 31,500

50 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 14 903,82 14 903,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELS-F2-REV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 741820011 Měření zemnící síť délky pásku do 100 m kus 1,000 5 077,27 5 077,27 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m pásek FeZn 120mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "měření zemnící síť 

VV "pozice ELS-F2-OP2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 25 973,24 25 973,24 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,532 825,66 439,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 30 141,74

54 K 742110102-D Demontáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného m 50,000 170,36 8 518,00 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž kabelového žlabu drátěného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m demontáž stávající kabelový žlab

VV "včetně uchycení 

VV "šetrná demontáž

VV "pozice ELS-F2-DM1

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

55 K 742110102R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/100 mm m 35,000 246,73 8 635,55 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

56 M 345754920R žlab kabelový drátěný 2m/ks 100X100 m 35,000 248,65 8 702,79 R-položka

PP Kabelové nosné systémy žlaby kabelové žlab drátěný žárový pozink kabelový 2m/ks 100X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

57 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 696,22 696,22 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "provedení žárově zinkované

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 742110122R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 18,000 75,67 1 362,06 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

59 M 345755611R podpěra kabelového žlabu 100 na stěnu kus 18,000 84,09 1 513,66 R-položka

PP Profil nosný podpěra kabelového žlabu 100mm nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "délka 2,00m/kus, provedení žárově zinkované

VV "18kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

60 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 18,000 31,08 559,44 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 18 18,000

VV Součet 18,000

61 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 153,19 153,19 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "Nosné a ochranné kabelové konstrukce

VV "montáž 35,00m drátěné kabelové žlaby 100/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELS-F2-KZ30

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,001 825,66 0,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Strana 662 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 341,11

63 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 253,65 253,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV
"- rozdělení stávajících světelných okruhů, vč. potřebného elektro a montážního 

materiálu, nosných 

VV "   a ochraných konstrukcí (trubky , kabelové žlaby)

VV "- přeznačení stavajících obvodů, vč. svítidel, kabelů, vypínačů

VV "pozice ELS-F2-MST2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 87,46 87,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

D M Práce a dodávky M 45 445,18

D 21-M Elektromontáže 45 445,18

65 K 210100001R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 90,000 131,50 11 834,55 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "90x ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

66 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 90,000 33,10 2 979,27 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

67 K 210220352R Montáž propojení obvodových zemničů kus 20,000 253,65 5 073,02 R-položka

PP Montáž propojení obvodových zemničů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-F2-OP3

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

68 M 354420141R svorka uzemnění spojovací kus 20,000 10,39 207,88 R-položka

PP svorka uzemnění 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "20ks svorka připojení kovových částí na uzemnění

VV "pozice ELS-F2-OP3

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

69 K 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg kus 1,000 5 597,68 5 597,68 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, hmotnosti do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x montážní práce ve stávajícím rozvaděči vyvolané úpravou elektroinstalace 

VV "pozice ELS-F2-RS04.52

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,000 5 077,27 5 077,27 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30,00m pásek FeZn 120mm2

VV "měření zemních odporů zemnící sítě

VV "pozice ELS-F2-OP2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K 210800016 Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lištách m 50,000 31,51 1 575,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených v trubkách nebo lištách zatahovacích CYY, 

CYA, CYY, průřezu žíly 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-OP1

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

72 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 50,000 57,96 2 898,05 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "50,00m vodič Cu ochranného pospojení 16mm2

VV "pevně uložený

VV "pozice ELS-F2-OP1

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

73 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 90,000 56,68 5 100,93 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "90ks kabelový štítek označení kabelů

VV "pozice ELS-F2-K200

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

74 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 90,000 56,68 5 100,93 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní 121,66
75 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,078 1 559,72 121,66 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DSO 02-05.04 ÚPRAVY NA FILTRACI F2 - ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST

VV "D.12.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro DSO 02-05.4 Úpravy na filtraci F2 - Elektrostavební část je 

součástí svazek 4 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt 100mm

VV "prostup stěnou tl. 250mm

VV "pozice ELS-F2-PSP

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,078t

VV 0,078 0,078
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,078
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 814 29 CC-CZ: 12523

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45111000-8 CZ-CPA: 43.11

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 696 426,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 696 426,88 21,00% 146 249,64

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 842 676,52

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

018 - SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 696 426,88

HSV - Práce a dodávky HSV 671 935,05

    1 - Zemní práce 126 161,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 505 982,54

    997 - Přesun sutě 39 758,31

    998 - Přesun hmot 32,58

PSV - Práce a dodávky PSV 24 491,83

    767 - Konstrukce zámečnické 24 491,83

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

018 - SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 696 426,88

D HSV Práce a dodávky HSV 671 935,05

D 1 Zemní práce 126 161,62

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 600,000 49,92 29 952,60 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV odhad

VV 600 600,000

2 K 115101221 Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min hod 60,000 65,82 3 949,44 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

018 - SO 02-06 - Demolice pískového hospodářství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV odhad

VV 60 60,000

3 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 16,088 227,09 3 653,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV výkopy E

VV "řez C-Ć"0,3*0,5*14,0*2 4,200

VV "řez A-Á"0,4*0,4*(41,1+4*6,0) 10,416

VV "řez 1-1"0,4*0,4*4,6*2 1,472

VV Součet 16,088

4 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 306,449 71,24 21 832,35 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výkopek na meziskládku a zpět na zásyp

VV 16,088*2 32,176

VV chybějící kubatura na zpětný zásyp

VV 392,813-(99,726+2,726+16,088) 274,273

VV Součet 306,449

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 290,361 137,42 39 902,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zásyp zpět

VV 16,088+274,273 290,361

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 392,813 68,13 26 760,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV zásyp R

VV "nádrž"(0,4*12,6*41,1+3,7*0,35*41,1) 260,369

VV "sjezdy"4,8*0,9*14+4,8*0,3*10,5+4,8*0,15*3,5 78,120

VV "vybouraný roh"4*10,15/2*1,7 34,510

VV "šachty"0,9*0,9*2,3*2 3,726

VV "odkopávky"16,088 16,088

VV Součet 392,813

7 K 176101112R Zablendování potrubí DN 250 betonem m3 0,025 4 431,07 110,78 R-položka

PP Výplň štoly délky do 200 m betonem tř. B 7,5

VV zablendování stávajícího odpadního potrubí DN 250 z jímek pískového hospodářství

VV 3,14*0,125*0,125*0,5 0,025

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 505 982,54

8 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 2,726 1 473,95 4 017,97 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. 

přes 300 mm tl. přes 140 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání 

železobetonových stropů. 

VV  B25      vybourání žb panelů v kanálu

VV 3,625*0,94*0,1*8"ks" 2,726

9 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 5,000 11 659,05 58 295,26 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV B22 otvory pro zasakování srážkové vody

VV 0,7*6"ks"+0,1*8"ks" 5,000

10 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 99,726 4 448,88 443 669,31 CS ÚRS 2017 02

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu 

klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými 

trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a 

samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 

plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV B21 ubourání žb vany

VV "žb dno-sjezdy"(14,0+3,3)*4,6*0,3 23,874

VV "žb dno-vana"4*10,15/2*0,7 14,210

VV "podkladní beton"(14,0+3,3)*4,6*0,15+(3,725*10,15)/2*0,15 14,773

VV žb stěny

VV "řez A-Á"(3,725+10,15)*1,6*0,3 6,660

VV "sjezd"(1,6+0,2)/2*14,0*0,3*2"ks" 7,560

VV "řez C-Ć sjezd"0,6*10,7*0,3*2"ks"+0,6*3,3*0,3*2"ks" 5,040

VV "řez 1-´1"0,65*37,375*0,3+0,65*41,1*0,3+0,65*10,4*0,3+0,65*1,0*0,3+4,2*0,4*0,3*2 18,534

VV "žb lávka"2,0*0,15*15,7 4,710

VV "dělící stěna"0,5*0,5*15,7 3,925

VV "žb šachty"4,4*0,5*0,2 0,440

VV Součet 99,726

D 997 Přesun sutě 39 758,31

11 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m 

a naložením
t 252,108 82,26 20 738,40 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího 

zařízení ze zdiva železobetonového

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

12 K 997000002R Vodorovné doprava suti s naložením a složením na meziskládku a zpět t 497,252 35,62 17 713,11 R-položka

PP Vodorovná doprava suti na meziskládku a zpět s naložením na dopravní prostředek a složením 

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. 

VV nadrcená suť na meziskládku do 500 m a zpět na zásyp

VV 248,626 248,626

VV 248,626*2 'Přepočtené koeficientem množství 497,252

13 K 997010003R Odvoz kovového odpadu na meziskládku se složením t 3,482 35,62 124,04 R-položka

PP Odvoz šrotu vybouraných kovových hmot na meziskládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV kovošrot

VV 3,482 3,482

14 K 99700004R Odvoz kovového odpadu na skládku se složením t 3,482 339,68 1 182,76 R-položka

PP Odvoz šrotu a vybouraných kovových hmot na skládku se složením

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV kovošrot

VV 3,482 3,482

D 998 Přesun hmot 32,58

17 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,055 592,35 32,58 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m

D PSV Práce a dodávky PSV 24 491,83

D 767 Konstrukce zámečnické 24 491,83

18 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 192,000 105,85 20 322,62 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV B 20  odstranění ocelového zábradlí

VV 14,2*2+5,8*2+19,4*2*2+5,8*2+14,2*2+15,7*2+3,0 192,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

50 kg
kg 230,000 11,76 2 703,65 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV B24 vybourání ocel.schodiště

VV "odhad"200 200,000

VV B26 vybourání žebříků

VV "odhad"2"ks"*15,0 30,000

VV Součet 230,000

20 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

100 kg
kg 180,000 8,14 1 465,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 

kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV B 23 vybourání ocelových poklopů

VV "odhad"2"ks"*90,0 180,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45331100-7 CZ-CPA: 43.22.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 20 027 009,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 027 009,36 21,00% 4 205 671,97

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 24 232 681,33

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

019 - SO 02-07 - Nátokový objekt

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 027 009,36

HSV - Práce a dodávky HSV 17 124 590,14

    1 - Zemní práce 6 925 418,75

    2 - Zakládání 1 056 834,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 071 412,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 635,28

    8 - Trubní vedení 92 170,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 688 070,20

    998 - Přesun hmot 286 048,57

M - Práce a dodávky M 2 902 419,22

    23-M - Montáže potrubí 2 902 419,22

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

019 - SO 02-07 - Nátokový objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 027 009,36

D HSV Práce a dodávky HSV 17 124 590,14

D 1 Zemní práce 6 925 418,75

1 K 115104111 Čerpání vody na v do 20 m l potrubí ve štole do 200 m hod 4 320,000 105,34 455 060,16 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody ze štol na dopravní výšku do 20 m, při délce potrubí ve štole do 200 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro čerpané množství do 500 l/min z podzemí na povrch. Při větším 

množství čerpané vody oceňuje se každé i započaté množství 500 l/min. příslušnou cenou. b) pro 

čerpání z jímek ve štole nebo šachtě. 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody z čerpacího místa 

umístěného mimo podzemní objekt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 115 10- Čerpání 

vody části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách jsou započteny i náklady na sací a 

výtlačné potrubí v podzemí s vývodem na povrch k vnějšímu okraji ohlubně nebo portálu. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek: a) ve štolách; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 142..- Ražení ruční, 154..- Pažení výrubu štol a Nosná konstrukce výstroje 

štol a 360..- Nosná obezdívka štol, části A 01 tohoto katalogu, b) v šachtách hloubky do 15 m; 

tyto práce se oceňují cenami souboru cen 144..- Ražení šachet části A 02 tohoto katalogu, 154..- 

Pažení výrubu štol a Nosná konstrukce výstroje štol a 360..- Nosná obezdívka štol části A 01 

tohoto katalogu, c) v šachtách hloubky přes 15 m; tyto práce se oceňují dle odstavce c) čl. 123 

části A 02 tohoto katalogu. 5. Pro volbu ceny je rozhodující celková délka potrubí měřená od 

jímky umístěné nejblíže k čelbě, k portálu nebo jímce určené pro čerpání vody šachtou na 

povrch. 6. Množství hodin čerpání vody se stanoví v hodinách provozu čerpadla, popř. soustavy 

čerpadel. 7. Při dovrchním ražení se čerpání vody oceňuje cenami pro délku potrubí ve štole do 

200 m. Toto ustanovení nelze použít, jestliže projektant určí rozmístění čerpadel a položení 

potrubí po trase štoly; potom se tyto práce oceňují cenami podle skutečné délky potrubí ve štole. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 3 měsíce á 24 hod/den, štola

VV 3*30*24   2 160,000

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

019 - SO 02-07 - Nátokový objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3 měsíce á 24 hod/den, šachta

VV 3*30*24   2 160,000

VV Součet 4 320,000

2 K 115108111 Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m den 180,000 556,97 100 254,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložního čerpadla popř. čerpací soupravy při čerpání vody ze štol na dopravní výšku do 

20 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za každý i započatý kalendářní den pohotovosti. 2. Počet kalendářních dnů 

pohotovosti určuje projekt. Do tohoto počtu dní se nezapočítává doba montáže a demontáže 

soupravy. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV štola

VV 3*30 90,000

VV šachta

VV 3*30 90,000

VV Součet 180,000

3 K 11520000R Čerpací jímka dočasná na hloubku 8,50 m kpl 1,000 2 471,38 2 471,38 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV šachta

VV 1 1,000

4 K 119003141 Pomocné konstrukce při zabezpečení plastovým oplocením výšky do 1 m zřízení m 64,600 121,50 7 848,58 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -

3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít 

pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění 

pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 

obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto 

oceňuje pomocí VRN. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV nátokový objekt - štola

VV 45 45,000

VV šachta

VV (3,6+6,2)*2 19,600

VV Součet 64,600

5 K 119003142 Pomocné konstrukce při zabezpečení plastovým oplocením výšky do 1 m odstranění m 64,600 23,92 1 545,04 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé plastový plot odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -

3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít 

pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění 

pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 

obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto 

oceňuje pomocí VRN. 

6 K 119004111
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečným vstupem, výstupem pomocí 

dř. žebříků zřízení
m 14,500 261,69 3 794,53 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -

3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít 

pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění 

pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 

obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto 

oceňuje pomocí VRN. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 3 x žebřík dočasný v šachtě

VV 3,5+5+6 14,500

VV Součet 14,500

7 K 119004112
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečným vstupem, výstupem pomocí 

dř. žebříků odstranění
m 14,500 51,78 750,80 CS ÚRS 2017 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -

3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít 

pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění 

pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 

obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto 

oceňuje pomocí VRN. 

8 K 11900500R Pomocné konstrukce - dočasná plošina se zábradlím v šachtě - montáž + demontáž m2 21,750 209,91 4 565,61 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup dřevěným žebříkem 

odstranění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 1*2,9*2 5,800

VV 2,9*5,5 15,950

VV Součet 21,750

9 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 197,251 463,21 91 368,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem 

vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod 

původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení 

nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto 

ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako 

objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany 

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího 

líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 

ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně 

větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která 

podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy 

projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve 

výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo 

dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. 

Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 

podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti 

výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU

VV odhad 15% ze zemních prací venkovního kanálu

VV (276,5+25,8)/2*8,7*0,15 197,251

VV Součet 197,251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 657,500 107,63 70 765,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU

VV horní plocha základny

VV 276,5 m2  "odměřeno

VV spodní plocha 

VV 25,8 m2    "odměřeno

VV hloubka výkopu = 8,70 m

VV (276,5+25,8)/2*8,7 1 315,005

VV tř. hor. 3 - 50%

VV 1315*0,5 657,500

11 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 98,625 28,24 2 785,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV tř. hor. 3 - 50%

VV 1315*0,5*0,3 197,250

VV Součet 197,250

VV 197,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 98,625

12 K 131301103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 657,500 162,33 106 733,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU

VV horní plocha základny

VV 276,5 m2  "odměřeno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV spodní plocha 

VV 25,8 m2    "odměřeno

VV hloubka výkopu = 8,70 m

VV (276,5+25,8)/2*8,7 1 315,005

VV tř. hor. 4 - 50%

VV 1315*0,5 657,500

13 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 98,625 59,16 5 834,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV tř. hor. 4 - 50%

VV 1315*0,5*0,3 197,250

VV Součet 197,250

VV 197,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 98,625

14 K 143201113
Ražení štol nemechanizovaným štítem l do 200 m D nad 2800 do 3300 mm II stupeň 

ražnosti
m3 254,232 4 352,20 1 106 467,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Ražení štol nemechanizovaným štítem v hornině suché nebo mokré délky štoly do 200 m v hornině 

II. stupně ražnosti, při průměru průřezu TV přes 2800 do 3300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV ((22,4+24,5)/2)*3,9*2,5 228,638

VV 2,275*4,5*2,5 25,594

VV Součet 254,232

15 K 144281112 Ražení šachet svislých hl do 15 m II stupeň ražnosti vodnatá průřez nad 10 do 40 m2 m3 189,720 2 728,87 517 721,03 CS ÚRS 2017 02

PP

Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní 

prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v hornině II. stupně ražnosti silně 

zavodněné, o průřezu TV přes 10 do 40 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV RAŽBA

VV 3,6*6,2*8,5 189,720

VV Součet 189,720

16 K 151301201 Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 37,500 421,23 15 795,94 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
DLE POTŘEBY BUDE VE VÝKOPU POUŽITO HNANÉ PAŽENÍ PROVEDENÉ DLE MÍSTNÍCH 

PODMÍNEK

VV 2,5"m"*15"m"   "výška x délka 37,500

VV Součet 37,500

17 K 151301211 Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m m2 37,500 111,95 4 198,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, 

hloubky do 4 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
DLE POTŘEBY BUDE VE VÝKOPU POUŽITO HNANÉ PAŽENÍ PROVEDENÉ DLE MÍSTNÍCH 

PODMÍNEK

VV 2,5"m"*15"m"   "výška x délka 37,500

VV Součet 37,500

18 K 154076111 Nosná konstrukce výstroje štol typová K l do 200 m trvale mokrá kg 7 175,000 84,09 603 360,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosná typová konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných ocelových rámů, z typových 

oblouků z profilové oceli "K" délky štoly, do 200 m, v hornině mokré

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 horní

VV 2509"kg" 2 509,000

VV oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 boční A

VV 4666"kg" 4 666,000

VV Součet 7 175,000

19 M 492006220 oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 horní kus 41,000 3 078,72 126 227,68 CS ÚRS 2017 02

PP výztuž ocelová důlní, oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 horní

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 41"ks" 41,000

VV Součet 41,000

20 M 492006240 oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 boční A kus 82,000 2 938,78 240 980,12 CS ÚRS 2017 02

PP výztuž ocelová důlní, oblouk poddajný 00-0-06 profil K21 boční A

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 41"ks"*2 82,000

VV Součet 82,000

21 K 154076121 Montáž nosné konstrukce výstroje štol netypové l do 200 m trvale mokrá kg 1 345,328 26,59 35 770,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž netypové nosné konstrukce výstroje štol trvale zabudovaných z úplných ocelových rámů, 

délky štoly, do 200 m, v hornině mokré

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV rozpěry stojek Uč.160

VV 18*3,52"m"*18,8"kg/m" 1 191,168

VV 2*4,1*18,8"kg/m" 154,160

VV Součet 1 345,328

22 M 130108220 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm t 1,453 29 807,65 43 310,51 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 18,80 kg/m

VV 1,34538111807005*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,453

23 K 154083111 Pažení výrubu štol trvale ocelové vodnatá l do 200 m m2 293,523 2 770,85 813 308,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažení výrubu štol, ražených v hornině silně zavodněné trvale zabudované ocelovými pažnicemi 

hmotnosti přes 35 do 55 kg/m2, délky štoly do 200 m

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV na straně obtokového kanálu - 2 strany v délce 11 m´

VV 11*(3,52+2,1) 61,820

VV ostatní úseky - 3 strany v délce 13,50 m´

VV (1,5+6,5+5,5)*(3,52+2*2,1) 104,220

VV 2,275*(4,1+2*2,1) 18,883

VV strop štoly

VV 11*3,50 38,500

VV (1,5+6,5+5,5)*3,5 47,250

VV 2,275*3,9 8,873

VV Součet 279,546

VV 279,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 293,523

24 K 154085421 Pažení výrubu šachty ocelové pažnice do 1 roku vodnatá m2 166,600 2 574,93 428 983,84 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Pažení výrubu svislé šachty v hornině silně zavodněné ocelovými pažnicemi hmotnosti od 35 do 55 

kg/m2 do 1 roku

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 8,5*(6,2+3,6)*2 166,600

VV Součet 166,600

25 K 154085521 Odpažení výrubu šachty ocelové pažnice vodnatá m2 166,600 418,43 69 709,94 CS ÚRS 2017 02

PP Odpažení výrubu šachty pažené s v hornině silně zavodněné ocelovými pažnicemi

26 K 154087341 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně vodnatá montáž + dodávka materiálu kg 5 449,780 76,97 419 458,67 CS ÚRS 2017 02

PP
Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže montáž 

včetně dodání materiálu, v hornině silně zavodněné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 

1 %. 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné 

konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV Ič200 - 2 x po obvodě šachty

VV (3,6+6,2)*2*2*26,3"kg/m" 1 030,960

VV Ič240 - 5 x po obvodu šachty

VV (3,6+6,2)*2*5*36,2 "kg/m´" 3 547,600

VV
trubky pro rozepření rámů z I profilů vždy uprostřed rámů - trubky odhadnuty 108x5 

mm

VV (3,6+6,2)*7*12,7 871,220

VV Součet 5 449,780

27 K 154087342 Konstrukce výstroje šachet netypová dočasně vodnatá demontáž kg 5 449,780 29,26 159 466,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Netypová výstroj šachet z úplných ocelových rámů včetně spojovacích prvků výztuže demontáž 

v hornině silně zavodněné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Dodání konstrukce a spojovacího materiálu se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se stanoví ve výši 

1 %. 2. Ceny platí pro montáž rámů i jednotlivých konstrukčních prvků nosné i pomocné 

konstrukce. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV Ič200 - 2 x po obvodě šachty

VV (3,6+6,2)*2*2*26,3 1 030,960

VV Ič240 - 5 x po obvodu šachty - 36,20 kg/m´

VV (3,6+6,2)*2*5*36,2 3 547,600

VV
trubky pro rozepření rámů z I profilů vždy uprostřed rámů - trubky odhadnuty 108x5 

mm

VV (3,6+6,2)*7*12,7 871,220

VV Součet 5 449,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

28 K 161101105 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 10 m m3 341,900 608,75 208 130,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV HLOUBENÍ PRO KANÁL MIMO ŠTOLU, 26 % Z OBJEMU VÝKOPKU

VV 1315"m3"*0,26 341,900

VV Součet 341,900

29 K 161152111 Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m m3 419,966 654,93 275 047,91 CS ÚRS 2017 02

PP Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro všechny stupně ražnosti a míry zavodnění. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén popř. na 

vypuštění ze zásobníku na dopravní prostředek. 3. Pro volbu ceny je rozhodující hloubka, která je 

určena vzdáleností dna šachty od vodorovné roviny, proložené středním bodem ústí šachty ve 

srovnaném terénu. 4. Objem rubaniny se stanoví v m3 rostlého stavu jako součin plochy 

teoretického výrubního průřezu, příslušného součinitele z přílohy č. 7 a délky štoly. 5. Jestliže 

trvalý nadměrný výrub je vyplňován zakládkou z rubaniny za pažení, pro určení zbylého množství 

rubaniny z ražby pro svislé přemístění rubaniny v hoře se od objemu rubaniny z ražby (v rostlém 

stavu) odečte objem zakládky redukovaný (z nakypřeného stavu na rostlý stav) příslušným 

součinitelem z přílohy č. 6. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV zemina nahoru

VV ((22,4+24,5)/2)*3,9*2,5 228,638

VV 2,275*4,5*2,5 25,594

VV Mezisoučet 254,232

VV beton - dolu

VV 165,734 165,734

VV Mezisoučet 165,734

VV Součet 419,966

30 K 162400001R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 2 875,242 148,34 426 510,52 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV VOD. PŘEM. VÝKOPKU NA MEZIDEPONII, VYUŽITÍ PRO ZÁSYP

VV výkopek z kanálu mimo štolu

VV odvoz na mezideponii

VV 1314,57"m3" 1 314,570

VV odvoz zpět z mezideponie pro zpětné zásypy

VV 1116,72"m3" 1 116,720

VV

VV VOD. PŘEM. VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV 189,72"m3"       "šachta 189,720

VV 254,232"m3"     "štola 254,232

VV Součet 2 875,242

31 K 163333600R Vodorovné přemístění rubaniny v hoře na mezideponii, vodnatá m3 419,966 876,42 368 066,18 R-položka

PP
Vodorovné přemístění rubaniny ze štol v hoře bez naložení délky dopravní trasy, přes 200 do 1000 

m, horniny silně zavodněné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro všechny stupně ražnosti a výrubní průřezy. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) manipulaci s rubaninou k zařízení pro svislé přemístění rubaniny v hoře, b) 

vyklopení rubaniny na dopravní prostředek, do zásobníku nebo na terén, jestliže není prováděno 

svislé přemístění rubaniny v hoře. 3. Do délky dopravní trasy v hoře se započítává i délka 

vodorovného přemístění navazující štolou nebo tunelem popř. i nádvoří mimo horu, pokud tato 

doprava přímo navazuje stejným dopravním prostředkem, bez překládání, na přemístění z hory. 

4. Objem rubaniny se stanoví v m3 rostlého stavu součinem teoretického výrubního průřezu, 

příslušného součinitele z přílohy č. 7 a délky štoly. 5. Jestliže trvalý nadměrný výrub je 

vyplňován zakládkou z rubaniny za pažení, pro určení zbylého množství rubaniny z ražby pro 

vodorovné přemístění rubaniny v hoře se od objemu rubaniny z ražby (v rostlém stavu) odečte 

objem zakládky redukovaný (z nakypřeného stavu na rostlý stav) příslušným součinitelem z 

přílohy č. 6. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV zemina 

VV ((22,4+24,5)/2)*3,9*2,5 228,638

VV 2,275*4,5*2,5 25,594

VV Mezisoučet 254,232

VV beton 

VV 165,734 165,734

VV Mezisoučet 165,734

VV Součet 419,966

33 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 116,720 75,95 84 814,88 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV NALOŽENÍ VÝKOPKU NA MEZIDEPONII, VYUŽITÍ PRO ZÁSYP

VV

VV na mezideponii původní rozpočet pro zpětný zásyp

VV 1116,72"m3" 1 116,720

VV Součet 1 116,720

34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 116,720 111,32 124 311,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV R - ZÁSYPY

VV

VV ZPĚTNÝ ZÁSYP PRO KANÁL MIMO ŠTOLU

VV horní plocha základny na kotě 270,45, úroveň nového terénu

VV 267,6 m2  "odměřeno

VV spodní plocha 

VV 25,8 m2    "odměřeno

VV hloubka výkopu = 8,10 m

VV (267,6+25,8)/2*8,1 1 188,270

VV
-2,25"m"*31,8"m2"        "výška kanálu x půdorysná plocha, odpočet nátoková kanál ve 

výkopu
-71,550

VV Součet 1 116,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 2 Zakládání 1 056 834,46

35 K 216901113 Očištění líce ploch výrubu, pažení nebo obezdívky l do 200 m II stupeň ražnosti m2 394,721 184,72 72 914,05 CS ÚRS 2017 02

PP

Očištění štol tlakovou vodou příp. jiným vhodným způsobem lícních ploch výrubu, pažení nebo 

obezdívky štol s naložením uvolněného materiálu, délky štoly do 200 m v hornině II. stupně 

ražnosti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro všechny míry zavodnění horniny, b) pro očištění opěr a klenby 

(zapažené i nezapažené - příloha č. 8). 2. Ceny nelze použít pro očištění lícních ploch prováděné 

bezprostředně před betonáží nosné obezdívky štol nebo bezprostředně před zajištěním výrubu 

štol stříkaným betonem; toto očištění lícních ploch výrubu je započteno v cenách těchto 

konstrukcí. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,30 m x 1,40 m

VV 40,5"m2"*2                                  "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál I. 81,000

VV 31"m"*1,4"m"                              "stěna, délka x výška, kanál I. 43,400

VV 34,9"m"*1,4"m"                          "stěna, délka x výška, kanál I. 48,860

VV 47,1"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál II. 94,200

VV 35,7"m"*1,4"m"                          "stěna, délka x výška, kanál II. 49,980

VV 39,24"m"*1,4"m"                       "stěna, délka x výška, kanál II. 54,936

VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,50 m x 1,40 m, dl. 2,275 m

VV
2,6"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m, 

kanál I.
5,200

VV (1,6+1,9)*1,4                              "stěny, délka x výška, kanál I. 4,900

VV
3,2"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m,  

kanál II.
6,400

VV (1,9+2,275)*1,4                         "stěny, délka x výška, kanál II. 5,845

VV

VV Součet 394,721

36 K 216902111 Očištění nezapaženého dna štol m2 141,863 856,45 121 497,86 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění nezapaženého dna štol jakékoliv délky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro všechny stupně ražnosti a míry zavodnění. 2. V ceně jsou započteny i 

náklady na naložení uvolněného materiálu a naplavenin do tl. 100 mm na dopravní prostředek. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 10,3"m"*3,9                  "ve výkopu, mimo štolu 40,170

VV ((22,4+24,5)/2)*3,9     "ražená část, ve štole 91,455

VV 2,275*4,5                        "ražená část, ve štole 10,238

VV Součet 141,863

37 K 216906111 Očištění nezapaženého dna šachet m2 22,320 902,63 20 146,61 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění nezapaženého dna šachet jakéhokoli stupně ražnosti

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 3,6*6,2 22,320

VV Součet 22,320

38 K 28260600R Trysková injektáž sloupy 5 ks průměru 1500 mm s výplní bentonitem m 62,500 13 476,42 842 275,94 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 5 x pilíř po obvodě štoly průměru 1,50 m, délky 12,5 m

VV 5*12,5 62,500

VV Součet 62,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 071 412,77

39 K 360321153
Nosná obezdívka štol z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 dl do 200 m 

vodnatá
m3 136,375 9 082,24 1 238 589,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosná obezdívka štol z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí délky štoly do 200 m, v 

hornině silně zavodněné tř. C 30/37

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV kanál ve štole 

VV 8,7"m2"*23,5"m"     "pohledová ploch x délka 204,450

VV 11"m2"*2,275"m"        "pohledová ploch x délka 25,025

VV odpočet objemu kanálů:

VV -34,2"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška, kanál II. -47,880

VV -32,3"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška, kanál I. -45,220

VV Součet 136,375

40 K 360351131 Bednění obezdívek štol l do 200 m z prken vodnatá m2 212,860 2 434,99 518 312,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení bednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken délky 

štoly, do 200 m, v hornině silně zavodněné

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV kanál ve štole 

VV (26,6"m"+25,5"m")*1,4"m"        "délky stran x výška kanálu, kanál II. 72,940

VV (25,2"m"+24"m")*1,4"m"            "délky stran x výška kanálu, kanál I. 68,880

VV 24,3"m2"+32,3"m2"                       "půdorysná plocha stropu kanálu I. a II 56,600

VV stěny v šachtě

VV 2,3*1,9*2+1,5*1,9*2 14,440

VV Součet 212,860

41 K 360352131 Odbednění obezdívek štol l do 200 m z prken vodnatá m2 212,860 239,30 50 937,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění bednění líce betonových nebo železobetonových nosných obezdívek štol z prken délky 

štoly, do 200 m, v hornině silně zavodněné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 K 360361314 Výztuž obezdívky štol l do 200 m ocel 10 505 D do 12 mm vodnatá t 21,751 41 422,83 900 988,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž nosné obezdívky štol z betonářské oceli délky štoly, do 200 m, v hornině silně zavodněné, z 

jednotlivých prutů průměru do 12 mm, zn. 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro všechny výrubní průřezy štol, tloušťky obezdívek a stupně ražnosti. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu výztuže a její uložení do konstrukce včetně 

polohového zajištění vázacím drátem, b) bodové svařování nahrazující vázání drátem, c) pomocný 

materiál, např. jednoduché věšáky, podložky, skoby, příchytné kotvičky apod., jejich případné 

osazení do vývrtů a zabetonování, d) vyvrtání otvorů v bocích a stropu výrubu. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na nutné svary přenášející statické účinky; tyto svary se oceňují cenami 

souboru cen 360 36-5 - Svařované nosné spoje 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV 136,375"m3"*145"kg/m3"/1000 19,774

VV Součet 19,774

VV 19,774*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,751

43 K 37745100R
Výplňová injektáž za rubem obezdívky štol - zainjektování volných dutin mezi výztuží a 

lícem výrubu po provedení ražby v celé délce štoly
m2 293,523 3 043,74 893 407,40 R-položka

PP Výplňová injektáž štol za rubem ostění

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV viz. výměra pažnic

VV na straně obtokového kanálu - 2 strany v délce 11 m´

VV 11*(3,52+2,1) 61,820

VV ostatní úseky - 3 strany v délce 13,50 m´

VV (1,5+6,5+5,5)*(3,52+2*2,1) 104,220

VV 2,275*(4,1+2*2,1) 18,883

VV strop štoly

VV 11*3,50 38,500

VV (1,5+6,5+5,5)*3,5 47,250

VV 2,275*3,9 8,873

VV Součet 279,546

VV 279,546*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 293,523

44 K 379313433 Nosná obezdívka šachty beton tř. C 16/20 hornina vodnatá m3 147,624 5 569,69 822 220,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Nosná obezdívka ostění šachty z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí v hornině 

silně zavodněné tř. C 16/20

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV M8 - MONOLITICKÝ PROSTÝ BETON C16/20 X0

VV celkový objem

VV 3,6*6,2*7,7   171,864
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV odpočet nerezového potrubí DN 1400 mm - 2 x 6,20 m

VV -3,14*0,7*0,7*7*2 -21,540

VV odpočet prostor pod segmentovým kolenem

VV -0,9"m2"*2*1,5 -2,700

VV Součet 147,624

45 K 379313436R Nosná obezdívka šachty beton tř. C 30/37 hornina vodnatá m3 11,160 6 395,35 71 372,09 R-položka

PP
Nosná obezdívka ostění šachty z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí v hornině 

silně zavodněné tř. C 30/37

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV M1 - KONSTRUKČNÍ BETON C30/37 XC4

VV dno šachty

VV 3,6*6,2*0,5 11,160

VV Součet 11,160

46 K 380326242
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl 

do 300 mm
m3 44,460 5 128,62 228 018,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV kanál mimo štolu ve výkopu - délka 6,5 m´, šířka 3,60 m, výška 2,25 m

VV 36"m2"*2,25"m"    "půdorysná plocha x výška 81,000

VV odpočet 2 x vnitřní kanál:

VV -11,1"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška. kanál I. -15,540

VV -15,0"m2"*1,4"m"     "půdorysná plocha x výška. kanál II. -21,000

VV Součet 44,460

47 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných zřízení
m2 112,010 1 497,38 167 721,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV kanál mimo štolu ve výkopu - délka 6,5 m´, šířka 3,60 m, výška 2,25 m

VV 13"m"*2,25"m"        "vnější stěna 29,250

VV 13"m"*1,4"m"          "vnitřní stěna, kanál II. 18,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10,3"m"*1,4"m"       "vnitřní stěna, kanál II. 14,420

VV 9,7"m"*1,4"m"         "vnitřní stěna, kanál I. 13,580

VV 7,4"m"*1,4"m"         "vnitřní stěna, kanál I. 10,360

VV 15,2"m2"                     "půdorysná plocha stropu, kanál II. 15,200

VV 11,0"m2"                     "půdorysná plocha stropu, kanál I. 11,000

VV Součet 112,010

48 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch 

rovinných odstranění
m2 112,010 374,41 41 937,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

49 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 t 7,092 37 434,49 265 485,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
M12 - MONOLITICKÝ SAMOZHUTNITELNÝ VYZTUŽENÝ VODOSTAVEBNÝ BETON C30/37 

XC4

VV kanál mimo štolu ve výkopu - délka 6,5 m´, šířka 3,60 m, výška 2,25 m

VV 44,46"m3"*145"kg/m3"/1000 6,447

VV Součet 6,447

VV 6,447*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,092

50 K 3809000R1 Celoplošná vystýlka - dodávka + montáž m2 440,287 6 372,21 2 805 600,34 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 3 - VYPLASTOVÁNÍ

VV Celoplošná vystýlka, integrované desky PE  tl. 5 mm

VV

VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,30 m x 1,40 m

VV 42"m2"*2                                      "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál I. 84,000

VV 31"m"*1,4"m"                              "stěna, délka x výška, kanál I. 43,400

VV 35"m"*1,4"m"                              "stěna, délka x výška, kanál I. 49,000

VV 47,1"m2"*2                                   "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál II. 94,200

VV 35,7"m"*1,4"m"                          "stěna, délka x výška, kanál II. 49,980

VV 39,24"m"*1,4"m"                       "stěna, délka x výška, kanál II. 54,936

VV kanál I. a II.  průřez 2 x 1,50 m x 1,40 m, dl. 2,275 m

VV
3,2"m2"*2                                      "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m, 

kanál I.
6,400

VV (1,6+1,9)*1,4                                "stěny, délka x výška, kanál I. 4,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
3,8"m2"*2                                      "dno a strop, půdorysná plocha x 2, kanál š.1,5 m,  

kanál II.
7,600

VV (1,9+2,275)*1,4                             "stěny, délka x výška, kanál II. 5,845

VV Součet 400,261

VV 400,261*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 440,287

51 K 3809000R2 Větrání raženého díla - délka štoly cca 40 m´ kpl 1,000 29 387,82 29 387,82 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 3809000R3 Měření limitních hodnot v podzemí a na povrchu kpl 1,000 37 434,49 37 434,49 R-položka

PP Měření limitních hodnot v podzemí a na povrchu

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 635,28

53 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 3,240 696,91 2 257,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější 

stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) 

přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po 

kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto 

se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - 

vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; 

tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se 

ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení 

lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou 

započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy a 

6 ks/m2 pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena 

izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV VLOŽENÝ PÁS XPS 100 mm U POTRUBÍ DN 1400 mm

VV 1,8*1,8 3,240

VV Součet 3,240

54 M 283763720 deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm m2 3,305 719,30 2 377,29 CS ÚRS 2017 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch 1250 x 600 x 100 mm

P
Poznámka k položce:

lambda=0,036 [W / m K]

VV 3,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,305
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 92 170,11

55 K 892522111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 39 253,73 78 507,46 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 900

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

56 K 892551111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1500 m 14,000 280,14 3 921,93 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV potrubí DN 1400

VV 2*7"m" 14,000

VV Součet 14,000

57 K 892553122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1500 m 14,000 695,77 9 740,72 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV potrubí DN 1400

VV 2*7"m" 14,000

VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 688 070,20

58 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 130,760 43,64 5 705,84 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a 

tvaru, o obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 

výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V 

cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 

nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady 

na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 

hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -

1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 

nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště 

a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 40,5"m2"*1,4"m"                         "půdorysná plocha x výška, kanál I. 56,700

VV 47,1"m2"*1,4"m"                          "půdorysná plocha x výška, kanál II. 65,940

VV
(2,6"m2"+3,2"m2")*1,4"m"       "součet půdorysných ploch x výška, kanál š.1,5 m v délce 

2,275 m
8,120

VV Součet 130,760

59 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 134,683 11,45 1 542,12 CS ÚRS 2017 02

PP voda pitná pro ostatní odběratele

VV 130,76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 134,683

60 K 933901311 Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí do 1000 m3 m3 130,760 75,82 9 914,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o 

obsahu do 1000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1112 jsou určeny pro provedení zkoušky vodotěsnosti nádrží, které neslouží k 

výrobě kalového plynu. 2. V cenách -1311 a -1312 jsou započteny i náklady na dodání vody. 3. V 

cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 jsou započteny i náklady na napuštění a vypuštění vody z 

nádrže po skončení zkoušky. 4. V cenách -1111 a -1112, -1511 a -1512 nejsou započteny náklady 

na dodání vody pro zkoušku; dodání vody se oceňuje ve specifikaci a nezapočítává se do celkové 

hmotnosti pro oceňování přesunu hmot. 5. Množství měrných jednotek se určuje pro cenu a) -

1311 a -1312 v m3 vody v nádrži; b) -1111, -1112, -1511 a -1512 v m3 vody, která se určí z objemu 

nádrže s přihlédnutím ke předepsané zkušební hladině vody, z vody potřebné pro nasycení pláště 

a udržení zkušební hladiny. Ztratné lze dohodnout ve výši 3 %. 

61 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 130,760 21,76 2 844,68 CS ÚRS 2017 02

PP Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a zamíchání chlornanu sodného do m3 vody použité 

k dezinfekci. 2. Naplnění a vyprázdnění nádrže vodou se oceňuje cenami 933 90-13 Naplnění a 

vyprázdnění nádrže této části ceníku. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 dezinfekčního 

roztoku v nádrži. 

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV 40,5"m2"*1,4"m"                     "půdorysná plocha x výška, kanál I. 56,700

VV 47,1"m2"*1,4"m"                       "půdorysná plocha x výška, kanál II. 65,940

VV
(2,6"m2"+3,2"m2")*1,4"m"       "součet půdorysných ploch x výška, kanál š.1,5 m v délce 

2,275 m
8,120

VV Součet 130,760

62 K 95394312R Osazování výrobků přes 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 2,000 43 317,65 86 635,29 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
A5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ ATYPICKÁ TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE TL. 8 mm, V. 1,9 mm, 

Š. 1,5 m, DÉLKA 2,3 m

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

63 M 13756626R plech nerezový tř. 1.4404, 1,9 x 1,5 x 2,3 tl. 8 mm m2 23,180 24 437,18 566 453,86 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
A5 - OCELOVÁ NEREZOVÁ ATYPICKÁ TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE TL. 8 mm, V. 1,9 mm, 

Š. 1,5 m, DÉLKA 2,3 m

VV 2"ks"*(1,5+2,3*2)*1,9    "2 ks x plocha 23,180

VV Součet 23,180

64 K 9539400A6 A6 - přivařený těsnící prstenec v.50 mm, tl. 4 mm na potrubí, materiál 1.4404 kus 2,000 7 486,90 14 973,79 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV
A6 - OCELOVÁ NEREZOVÁ ATYPICKÁ TENKOSTĚNNÁ KONSTRUKCE , PŘIVAŘENÝ TĚSNÍCÍ 

PRSTENEC V. 50 mm, TL. 4 mm, NA POTRUBÍ, MATERIÁL 1.4404

VV 2"ks" 2,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 286 048,57

65 K 998255111 Přesun hmot pro šachty ražené při délce svislého přesunu do 75 m t 584,166 415,63 242 795,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro šachty ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m při délce svislého přesunu 

do 75 m

66 K 998255119
Příplatek k přesunu hmot pro šachty ražené za zvětšený přesun hmot na povrchu do 

1000 m
t 584,166 74,04 43 252,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro šachty ražené Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost na povrchu do 1000 m

D M Práce a dodávky M 2 902 419,22

D 23-M Montáže potrubí 2 902 419,22

67 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 2,000 3 968,12 7 936,24 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV 1"ks"*2     "zaslepovací příruba 2,000

VV Součet 2,000

68 M 55261320R příruba zaslepovací plochá DN 1400, PN 10 z nerezové oceli tř. 1.4404 kus 2,000 149 737,94 299 475,88 R-položka

69 K 23003001R Montáž segmenového kolena DN 1400, 90st o poloměru 500 mm kus 4,000 37 434,49 149 737,94 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV 2"ks"*2     "koleno 90st 4,000

VV Součet 4,000

70 M 55261000R segmentové koleno DN 1400, 90st o poloměru 500 mm z nerezové oceli 1.4404 kus 4,000 350 773,27 1 403 093,10 R-položka

71 K 23014000Ra Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.1.4404 D 1422 mm, tl 8 mm m 4,800 37 434,49 179 685,53 R-položka

VV DZS ÚV ŽELIVKA - SRPEN 2017

VV SO 02-07 - NÁTOKOVÝ OBJEKT

VV

VV A6 - OCELOVÉ NEREZOVÉ POTRUBÍ 1400x8 mm

VV 2,4"m"*2 4,800

VV Součet 4,800

72 M 552611400NR trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) 1422x8mm m 4,800 179 685,53 862 490,53 R-položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 2222

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 117 377 376,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 117 377 376,68 21,00% 24 649 249,10

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 142 026 625,78

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

020 - DSO 02-08 - Spojovací rozvody

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 377 376,68

HSV - Práce a dodávky HSV 117 014 376,21

    1 - Zemní práce 30 076 042,10

    2 - Zakládání 2 588 930,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 121 715,67

    4 - Vodorovné konstrukce 1 325 849,09

    8 - Trubní vedení 78 360 578,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 264 050,24

    997 - Přesun sutě 19 970,11

    998 - Přesun hmot 1 257 240,18

PSV - Práce a dodávky PSV 103 452,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 675,27

    713 - Izolace tepelné 10 636,21

    767 - Konstrukce zámečnické 61 878,55

    777 - Podlahy lité 8 171,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 091,03

OST - Ostatní 259 547,85

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

020 - DSO 02-08 - Spojovací rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 117 377 376,68

D HSV Práce a dodávky HSV 117 014 376,21

D 1 Zemní práce 30 076 042,10

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 680,000 91,47 153 671,28 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 240,0*6+120,0*2 1 680,000

VV Součet 1 680,000

2 K 115101241 Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min hod 210,000 275,85 57 928,71 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku přes 25 do 50 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

020 - DSO 02-08 - Spojovací rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 30,0*6+15,0*2 210,000

VV Součet 210,000

3 K 11900140R Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000 3 291,44 19 748,62 R-položka

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV potrubí sání DN 1600

VV
potrubí kyslíku - následná kontrola provozuschopnosti odbornou firmou podle 

zvláštních předpisů pro dopravu nebezpečných látek

VV vystavení certifikátu pro provozování

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000

4 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 40,000 1 724,09 68 963,40 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV voda

VV 20,0 20,000

VV potrubí fitrace DN 1400

VV voda

VV 20,0 20,000

VV Součet 40,000

5 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 40,000 1 724,09 68 963,40 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV kanalizace

VV 20,0 20,000

VV potrubí filtrace DN 1400

VV kanalizace

VV 20,0 20,000

VV Součet 40,000

6 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 40,000 305,63 12 225,32 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV potrubí sání DN 1600

VV kabely VO

VV 10,0 10,000

VV potrubí výtlaku DN 1600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV kabely VO

VV 15,0 15,000

VV potrubí filtrace DN 1400

VV kabely VO

VV 15,0 15,000

VV Součet 40,000

7 K 1190014R1 Dočasné zajištění stávajících šachet m 14,000 1 724,09 24 137,19 R-položka

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 7,0 7,000

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 7,0 7,000

VV Součet 14,000

8 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 150,000 518,79 77 818,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem 

vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod 

původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení 

nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto 

ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako 

objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany 

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího 

líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 

ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně 

větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která 

podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy 

projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve 

výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo 

dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. 

Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 

podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti 

výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV potrubí sání DN 1600

VV 50,0 50,000

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 50,0 50,000

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 50,0 50,000

VV Součet 150,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,950 45,74 638,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 13,0*0,15 1,950

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 80,0*0,15 12,000

VV Součet 13,950

10 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 539,325 8 465,12 4 565 449,23 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách 

zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako 

samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, 

stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou - ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt 

použití trhavin, - z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí. 4. Svislé, příp. 

vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako 

přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Bourání 

konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka 

pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 6. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění 

suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 7. Objem 

vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 

VV potrubí sání DN 1600

VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu - pr. průřez x dl.

VV (7,9+5,6)*0,5*79,9 539,325

VV Součet 539,325

11 K 1312039R1 Kopaná sonda zapažená pro ověření polohy sítí, pr. hl. 3,50 m kus 6,000 5 767,85 34 607,09 R-položka

PP
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV předpokládané množství výkopku 10m3/1 sondu

VV potrubí sání DN 1600

VV 2,0 2,000

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 2,0 2,000

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 2,0 2,000

VV Součet 6,000

12 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 1 408,759 360,49 507 844,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200 - 50% v hor. 3

VV rýha pro potrubí

VV
((3,15+3,22)*0,5*1,0*24+(3,22+3,99)*0,5*1,0*24,3+(3,99+3,74)*0,5*1,0*15,0+(3,74+3,80)

*0,5*1,0*17,00+(3,80+3,82)*0,5*1,0*9,0)*0,50
160,198

VV
((3,82+5,01)*0,5*1,0*36+(5,0+5,05)*0,5*1,0*5,4+(5,05+5,43)*0,5*1,0*35,5+(5,43+5,95)*0

,5*1,0*24,0)*0,50
254,328

VV šachty

VV 34,96*1,10*0,50 19,228

VV Mezisoučet 433,754

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV výkop rýhy

VV
(1,64+1,79)*0,5*1,0*29,75+(1,36+1,64)*0,5*1,0*12+(1,36+1,6)*0,5*1,0*3,6+(1,36+2,72)*0

,5*1,0*27,5+(0,61+0,72)*0,5*1,0*6,0+ (0,72+1,5)*0,5*1,0*1,2
135,771

VV
(1,58+2,72)*0,5*1*9+(1,58+1,7)*0,5*1*1,85+(1,9+2,6)*0,5*1*1,9+(1,58+2,31)*0,5*1*2,3+(

1,58+2,81)*0,5*1*0,5+(1,58+2,81)*0,5*1*2,3
37,279

VV (1,9+2,44)*0,5*1*0,8+(1,36+2,44)*0,5*1*4,95+(1,36+1,65)*0,5*1*8 23,181

VV šachta

VV 1,64*1,1 1,804

VV Mezisoučet 198,035

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

Strana 711 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV výkop rýhy

VV
(1,69+1,54)*0,5*1*5+(2,92+1,7)*0,5*1*5,5+(1,75+1,7)*0,5*1*5,8+(2,34+1,64)*0,5*1*6+(2,

6+1,7)*0,5*1*5,5+(2,6+1,7)*0,5*1*5,25+(2,81+1,9)*0,5*1*5,15
77,966

VV (3,05+1,9)*0,5*1*5,3+(1,09+1,76)*0,5*1*11,35 29,291

VV Mezisoučet 107,257

VV provozní vodovod

VV
(2,7+1,33)*0,5*1*54,55+(2,7+1,33)*0,5*1*11,2+(1,33+1,70)*0,5*1*27+(1,39+1,56)*0,5*1*2

8+(1,56+1,51)*0,5*2*38,75+(1,51+2,97)*0,5*1*40,65
424,710

VV
(2,97+3,17)*0,5*1*16,3+(2,97+3,17)*0,5*1*16,3+(3,17+1,6)*0,5*1*45,10+(1,33+1,6)*0,5*1

*25,5
245,003

VV Mezisoučet 669,713

VV Součet 1 408,759

13 K 132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 3 859,758 280,56 1 082 885,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV potrubí sání DN 1600

VV společný výkop pro dešťovou kanalizaci SO 02-25

VV výkop pod ochrannou pažení

VV (26,70+14,50)*0,50*79,91   "potrubí DN1600 1 646,146

VV 190,0  "žlb šachta 190,000

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV hloubení pod ochranou pažení

VV
((6,25+6,37)*0,5*7,5+(6,37+4,04)*0,50*70,5+(4,04+4,64)*0,5*81,62+(4,64+4,21)*0,5*27,

5+(4,21+3,68)*0,5*6,22)*3,5
3 201,568

VV potrubí filtrace DN 1400

VV ((3,22+3,38)*0,5*72,55+(3,38+2,25)*0,5*5,15+(2,25+3,05)*0,5*39,32)*4,6 1 647,307

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV rýha pro potrubí

VV
(4,6+5,16)*0,5*1,0*29,0 + (5,16+5,26)*0,5*1,0*25,0 + (5,26+5,61)*0,5*1,0*25,0 + 

(5,61+5,55)*0,5*1,0*35,0 + (5,55+5,76)*0,5*1,0*35,0 
800,870

VV (5,76+5,95)*0,5*1,0*35,0 204,925

Strana 712 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV šachty

VV 26,09*1,10 28,699

VV Mezisoučet 7 719,515

VV 50% v hor. 3

VV 7719,515*0,50 3 859,758

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 580,555 36,33 57 427,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV (1408,759+3859,758)*0,30 1 580,555

VV Součet 1 580,555

15 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 433,754 731,95 317 485,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV výpočet v hor. 3

VV 50% v hor. 4

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 867,508*0,50 433,754

VV Součet 433,754

16 K 132301203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 m3 3 859,758 401,24 1 548 685,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV výpočet v hor. 3

VV 50% v hor. 4

VV potrubí sání DN 1600

VV 1836,146*0,50 918,073

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 3201,568*0,50 1 600,784

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 1647,307*0,50 823,654

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 1034,494*0,50 517,247

VV Součet 3 859,758

17 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1 288,054 79,65 102 596,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV (433,754+3859,758)*0,30 1 288,054

VV Součet 1 288,054

18 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 202,611 146,05 29 591,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 

. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV rýha

VV
((1,64+1,79)*0,5*29,75+(1,36+1,64)*0,5*12+(1,36+1,6)*0,5*3,6+(0,61+0,72)*0,5*6,0+ 

(0,72+1,5)*0,5*1,2)*2
159,343

VV (1,58+1,7)*0,5*1,85*2 6,068

VV (1,36+1,65)*0,5*8*2 24,080

VV šachta

VV (2,50+(2,50-1,0))*2*1,64 13,120

VV Součet 202,611

19 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 918,671 253,91 487 162,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 

. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV (2,50+2,50-1,0)*2*(2,90+2,97+3,74+3,49+3,55+3,57)   "šachty 161,760

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV (1,36+2,72)*0,5*27,5*2 112,200

VV
((1,58+2,72)*0,5*9+(1,9+2,6)*0,5*1,9+(1,58+2,31)*0,5*2,3+(1,58+2,81)*0,5*0,5+(1,58+2,

81)*0,5*2,3)*2
68,489

VV ((1,9+2,44)*0,5*0,8+(1,36+2,44)*0,5*4,95)*2 22,282

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 107,257/1,0*2 214,514

VV provozní vodovod

VV 669,713/1,0*2 1 339,426

VV Součet 1 918,671

20 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 3 996,344 346,38 1 384 261,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 

. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 1005,8/1,0*2   "rýha 2 011,600

VV (2,50+(2,50-1,0))*2*(4,91+5,01+5,36+5,3+5,51)   "šachty 208,720

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 829,052/1,0*2   "rýhy 1 658,104

VV (2,50+(2,50-1,0))*2*(4,76+4,8+5,18)   "šachty 117,920

VV Součet 3 996,344

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 202,611 26,36 5 340,83 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

22 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1 918,671 123,39 236 746,73 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

23 K 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 3 996,344 164,57 657 686,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 

3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

24 K 151201201 Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 716,220 250,78 179 610,79 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se 

oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 

pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného 

pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 

odečítají. 

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 1647,307/4,60*2 716,220

VV Součet 716,220

25 K 151201211 Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m m2 716,220 70,67 50 615,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, 

hloubky do 4 m

26 K 151201301 Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 1 647,307 88,34 145 526,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení zátažném, 

hloubky do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; 

toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 1647,307 1 647,307

VV Součet 1 647,307

27 K 151201311 Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m m3 1 647,307 19,38 31 918,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 

roubení zátažného, hloubky do 4 m

28 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 1 069,500 436,01 466 310,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se 

zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami 

souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy, b) pažení do ocelových 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do ocelových zápor, c) převázky 

ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, d) 

vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty e) dodání výplně z betonu nebo 

kameniva, které se oceňuje ve specifikaci f) dodání nebo opotřebení: - dodání zápor trvale 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti, - opotřebení zápor dočasně 

zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. 

VV potrubí sání DN 1600

VV 7,5*(14+5)   "HEB160 - záporová stěna šachty+opěrného bloku na vstupu 142,500

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 927  "IPE 400 - záporová stěna výtlaku 927,000

VV Součet 1 069,500

29 M 130109760 ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm t 3,114 40 048,37 124 710,63 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm

VV 2x obratovost

VV 7,5*19*0,0437*0,50 3,114

VV Součet 3,114

30 M 13010763R ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=400 mm t 31,982 40 048,37 1 280 827,07 R-položka

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=330 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 50,40 kg/m

VV 2x obratovost

VV 927,0*0,069*0,50 31,982

VV Součet 31,982

31 M 589323140 směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm m3 89,144 4 125,55 367 768,39 CS ÚRS 2017 02

PP směs pro beton třída C12/15 (B15) kamenivo do 22 mm

VV potrubí sání DN 1600

VV beton patek zápor

VV 3,14*0,125*0,125*2,30*19 2,144

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV beton patek zápor

VV 87,0 87,000

VV Součet 89,144

32 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 1 069,500 771,42 825 037,97 CS ÚRS 2017 02

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

VV potrubí sání DN 1600

VV 7,5*(14+5)   "HEB160 - záporová stěna šachty+opěrného bloku na vstupu 142,500

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 927  "IPE 400 - záporová stěna výtlaku 927,000

VV Součet 1 069,500

33 K 151712111 Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 349,000 3 303,83 1 153 035,62 CS ÚRS 2017 02

PP Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 

71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. 

VV potrubí sání DN 1600

VV 31,0+183,0+95,0 309,000

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 33,0+7,0 40,000

VV Součet 349,000

34 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 349,000 704,32 245 805,94 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

35 K 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 141,000 4 830,01 681 031,27 CS ÚRS 2017 02

PP

Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se 

zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot 

při délce zápory do 8 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou 

odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu 800-

1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je 

beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

VV potrubí sání DN 1600

VV 122,0 122,000

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 14,0+5,0 19,000

VV Součet 141,000

36 K 151713112 Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 141,000 1 123,65 158 433,95 CS ÚRS 2017 02

PP

Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se 

zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot 

při délce zápory do 8 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou 

odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu 800-

1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je 

beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

37 K 151721111
Zřízení dřevěného pažení tl. 80 mm do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho 

následným odstraněním
m2 1 390,000 1 651,99 2 296 266,10 CS ÚRS 2017 02

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 

151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové, které 

se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní kotvení 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové 

jámy. 

VV potrubí sání DN 1600

VV 1220,0 1 220,000

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV (33,0+7,0)*4,25 170,000

VV Součet 1 390,000

38 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 202,686 115,69 23 449,55 CS ÚRS 2017 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV výkopek púřes 100m3 ... 50% z kubatury výkopu

VV 198,032*0,50   "přeložka dešťové kanalizace SIII 99,016

VV 107,257*0,50   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 53,629

VV ((2,97+3,17)*0,5*1*16,3+(2,97+3,17)*0,5*1*16,3)*0,50  "provozní vodovod 50,041

VV Součet 202,686

39 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 219,316 192,79 235 070,71 CS ÚRS 2017 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV výkopek přes 100m3 ... 55% z kubatury výkopu

VV 1647,307*0,55   "potrubí filtrace DN 1400 906,019

VV provozní vodovod

VV Mezisoučet 906,019

VV
((2,7+1,33)*0,5*1*54,55+(2,7+1,33)*0,5*1*11,2+(1,33+1,70)*0,5*1*27+(1,39+1,56)*0,5*1*

28+(1,56+1,51)*0,5*2*38,75+(1,51+2,97)*0,5*1*40,65)*0,55
233,590

VV ((3,17+1,6)*0,5*1*45,10+(1,33+1,6)*0,5*1*25,5)*0,55 79,707

VV Mezisoučet 313,297
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 219,316

40 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 4 163,830 385,57 1 605 431,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV výkop přes 100m3 ... 60% z kubatury výkopů

VV potrubí sání DN 1600

VV 1836,146*0,60 1 101,688

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 3201,568*0,60 1 920,941

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 1034,494*0,60 620,696

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 867,508*0,60 520,505

VV Součet 4 163,830

41 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 539,325 269,58 145 390,69 CS ÚRS 2017 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV potrubí sání DN 1600

VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu

VV (7,9+5,6)*0,5*79,9 539,325

VV Součet 539,325

42 K 162300101R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii m3 1 699,381 166,14 282 330,06 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV obsyp potrubí sání DN 1600

VV 455,487 455,487

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 415,589 415,589

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 545,63 545,630

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 49,864 49,864

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 60,438 60,438

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 39,35 39,350

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 19,198 19,198

VV provozní vodovod

VV 113,825 113,825

VV Součet 1 699,381

43 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 15 461,638 166,14 2 568 750,15 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV zemina na mezideponii a zpětný zásyp

VV potrubí sání DN 1600

VV 1826,146   "zemina na mezideponii 1 826,146

VV 908,48   "zemina na zásyp 908,480

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 3201,568   "výkopek na meziskládku 3 201,568

VV 2362,512   "zemina na zásyp 2 362,512

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 1647,307   "zemina na mezideponii 1 647,307

VV 482,676  "zemina na zpětný zásyp 482,676

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 1034,494   "zemina na mezideponii 1 034,494

VV 853,099   "zemina na zpětný zásyp 853,099

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 867,508   "zemina na mezideponii 867,508

VV 669,470   "zemina na zpětný zásyp 669,470

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 198,035   "zemina na mezideponii 198,035

VV 86,71   "zemina na zpětný zásyp 86,710

VV 1,95   "ornice na meziskládku 1,950

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 107,257   "zmina na mezideponii 107,257

VV 52,557  "zemina na zpětný zásyp 52,557

VV 12,0   "ornice 12,000

VV provozní vodovod

VV 669,713   "zemina na mezideponii 669,713

VV 480,156   "zemina na zpětný zásyp 480,156

VV Součet 15 461,638

44 K 162700003R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 539,325 1 325,26 714 747,47 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu

VV (7,9+5,6)*0,5*79,9  "potrubí sání DN 1600 539,325

VV Součet 539,325

46 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 247,679 250,78 62 111,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 49,864   "obsyp potrubí 49,864

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 86,71   "zásyp 86,710

VV 39,35   "obsyp potrubí 39,350

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 52,557  "zásyp 52,557

VV 19,198   "obsyp potrubí 19,198

VV Součet 247,679

47 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7 286,924 85,06 619 818,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zemina na zpětný zásyp

VV potrubí sání DN 1600

VV 908,48 908,480

VV 455,487   "obsyp potrubí 455,487

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 2362,512 2 362,512

VV 415,589   "obsyp potrubí 415,589

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 482,676 482,676

VV 545,63   "obsyp potrubí 545,630

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 853,099 853,099

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 669,47 669,470

VV provozní vodovod

VV 480,156 480,156

VV 113,825   "obsyp potrubí 113,825

VV Součet 7 286,924

48 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9 565,978 23,37 223 556,91 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV výkopek celkem na mezideponii

VV 1826,146   "potrubí sání DN 1600 1 826,146

VV 3201,568   "potrubí výtlaku DN 1600 3 201,568

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 1647,307   "zemina na mezideponii 1 647,307

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 1034,494   "zemina na mezideponii 1 034,494

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 867,508   "zemina na mezideponii 867,508

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 198,035   "zemina na mezideponii 198,035

VV 1,95   "ornice na meziskládku 1,950

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 107,257   "zmina na mezideponii 107,257

VV 12,0   "ornice 12,000

VV provozní vodovod

VV 669,713   "zemina na mezideponii 669,713

VV Součet 9 565,978

49 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5 895,660 124,68 735 047,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV potrubí sání DN 1600

VV 1646,4+180,0 1 826,400

VV odečet

VV -3,14*0,8*0,8*79,9 -160,567

VV -80,0   "šachta -80,000

VV -158,22   "lože -158,220

VV -455,487   "obsyp -455,487

VV -31,823*2   "opěrné bloky potrubí -63,646

VV Mezisoučet 908,480

VV potrubí výtlaku DN 1600

VV 3201,568 3 201,568

VV odečet

VV -3,14*0,8*0,8*111,12 -223,307

VV -200,16   "lože -200,160

VV -415,589"obsyp -415,589

VV Mezisoučet 2 362,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV potrubí filtrace DN 1400

VV 1647,307 1 647,307

VV odečet

VV -3,14*0,7*0,7*237,23 -365,002

VV -253,999   "podsyp -253,999

VV -545,63   "obsyp -545,630

VV Mezisoučet 482,676

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 1005,795+28,69 1 034,485

VV odečet

VV -3,14*0,15*0,15*178,50 -12,611

VV -35,67   "obetonování -35,670

VV -33,90   "bet. sedlo -33,900

VV -17,85   "pískové lože -17,850

VV -49,864   "obsyp -49,864

VV -3,14*0,62*0,62*26,09   "šachty -31,491

VV Mezisoučet 853,099

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 829,052+38,45 867,502

VV odečet

VV -3,14*0,1*0,1*189,7 -5,957

VV -36,14   "obetonování -36,140

VV -34,33   "bet. sedlo -34,330

VV -18,97   "pískové lože -18,970

VV -60,438   "obsyp -60,438

VV -3,14*0,62*0,62*34,96   "šachty -42,197

VV Mezisoučet 669,470

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 196,231+1,804 198,035

VV odečet

VV -3,14*0,1*0,1*(73,90+11,0) -2,666

VV -3,14*0,15*0,15*29,75 -2,102

VV -27,91  "obetonování -27,910

VV -21,21   "bet. sedlo -21,210

VV -11,16   "podsyp -11,160

VV -39,35   "obsyp -39,350

VV -3,14*0,62*0,62*1,64   "šachty -1,980

VV -3,14*0,25*0,25*25,21   "vpusti -4,947

VV Mezisoučet 86,710

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 107,257 107,257

VV odečet

VV -3,14*0,075*0,075*34,3 -0,606

VV -3,14*0,1*0,1*(54,85+16,74+19,15) -2,849

VV -3,14*0,15*0,15*34,50 -2,437

VV - 13,71 "obetonování -13,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -10,42   "bet. sedlo -10,420

VV -5,48   "podsyp -5,480

VV -19,198   "obsyp -19,198

VV Mezisoučet 52,557

VV provozní vodovod

VV 669,713 669,713

VV odečet

VV -3,14*0,04*0,04*27,45 -0,138

VV -3,14*0,075*0,075*168,8 -2,981

VV -72,613   "lože -72,613

VV -113,825   "obsyp -113,825

VV Mezisoučet 480,156

VV Součet 5 895,660

50 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 5 895,660 315,04 1 857 339,25 CS ÚRS 2017 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 

výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

Příplatek k ceně za prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 

sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

51 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 699,380 283,69 482 093,71 CS ÚRS 2017 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 

sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 

sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV boční a krycí obsyp potrubí

VV 5,70*79,91   "potrubí sání DN 1600 455,487

VV 3,74*111,12   "potrubí výtlaku DN 1600 415,589

VV 2,30*237,23   "potrubí filtrace DN 1400 545,629

VV 178,50*0,35-178,50*0,15*0,15*3,14   "přeložka splaškové kanalizace A2 49,864

VV 189,7*0,35-189,7*0,1*0,1*3,14   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 60,438

VV 39,35   "přeložka dešťové kanalizace SIII 39,350

VV 54,85*0,35  "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 19,198

VV 196,25*0,58   "provozní vodovod 113,825

VV Součet 1 699,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

52 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 3 398,760 297,80 1 012 140,53 CS ÚRS 2017 02

PP štěrkopísek frakce 0-22

VV 1699,38*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 398,760

D 2 Zakládání 2 588 930,17

53 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený 

výkop
m 366,200 387,13 141 767,01 CS ÚRS 2017 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 

DN 100

VV 178,5   "přeložka splaškové kanalizace A2 178,500

VV 187,7   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 187,700

VV Součet 366,200

54 K 224511114 Vrty maloprofilové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV m 142,500 2 171,93 309 499,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45 st. v hl 0 

až 25 m v hornině tř. III a IV

VV pažení šachty

VV 19,0*7,5 142,500

VV Součet 142,500

55 K 226112113 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III m 927,000 2 306,00 2 137 663,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 

do 5 m v hornině tř. III

VV vrty pro zápory

VV 927,0 927,000

VV Součet 927,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 121 715,67

56 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,449 18 045,19 8 102,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 

nebo výšky do 220 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV šachta - potrubí sání DN 1600

VV (4,30+1,905)*2*0,0362 0,449

VV Součet 0,449

57 M 130107560 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,449 54 110,64 24 295,68 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm

58 K 380311532 Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 12/15 tl 300 mm m3 0,920 4 595,19 4 227,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15, tl. přes 150 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV podkladní beton - žlb šachta

VV 4,30*4,28*0,05 0,920

VV Součet 0,920

59 K 380311642 Kompletní konstrukce z betonu prostého tř. C 16/20 tl 300 mm m3 68,443 4 762,89 325 986,34 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV výplňový beton - žlb. šachta

VV 4,30*4,28*0,10 1,840

VV 1,62*3,65*0,50   "blok pod potrubím 2,957

VV 2,50*4,28*3,50-3,14*0,8*0,8*2,80   "opěrný blok potrubí DN1600 na vstupu do PČS 31,823

VV 2,50*4,28*3,50-3,14*0,8*0,8*2,80   "opěrný blok potrubí DN1600 na výstupu z PČS 31,823

VV Součet 68,443

60 K 380321662 Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm m3 2,531 5 744,06 14 538,21 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV šachta sání - strop

VV 4,30*1,905*0,35-0,60*0,80*0,35*2 2,531

VV Součet 2,531

61 K 380326132 Kompletní konstrukce  z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm m3 30,803 5 744,06 176 934,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV šachta potrubí sání DN 1600

VV 4,28*4,30*0,30   "dno 5,521

VV 4,28*4,30*0,25-4,30*1,45*0,25   "strop 3,042

VV (4,30+4,28)*2*0,25*5,0+4,28*0,15*3,265   "stěny 23,546

VV odečet prostupu

VV -3,14*0,8*0,8*(0,25+0,40) -1,306

VV Součet 30,803

62 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení m2 182,567 1 677,07 306 176,73 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV šachta

VV (4,30+4,28)*2*5,30+(3,80+3,78)*2*5,0+4,30*4,28-4,30*1,45 178,917

VV 3,65*0,50*2   "blok uvnitř šachty pod potrubím 3,650

VV Součet 182,567

63 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění m2 182,567 419,34 76 558,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

64 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 4,333 41 926,62 181 668,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV množství výztuže 130kg/m3

VV (30,803+2,531)*0,13 4,333

VV Součet 4,333

65 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí KARI t 0,077 41 926,62 3 228,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných 

sítí z drátů typu KARI

VV výplňový beton - KARI 4/100 + 10% přesahy

VV 3,80*3,65*0,00199*1,10 0,030

VV 2,50*4,28*0,00199*2*1,10 0,047

VV Součet 0,077

D 4 Vodorovné konstrukce 1 325 849,09

66 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 738,403 1 219,40 900 411,57 CS ÚRS 2017 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV lože tl. 250 mm

VV 158,22   "potrubí sání DN 1600 158,220

VV 200,16   "potrubí výtlaku DN 1600 200,160

VV 2,17*117,05    "potrubí filtrace DN 1400 253,999

VV 178,50*0,10   "přeložka splaškové kanalizace A2 17,850

VV 189,10*0,10   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 18,910

VV 111,65*0,10   "přeložka dešťové kanalizace SIII 11,165

VV 54,86*0,10   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 5,486

VV 196,25*0,10+196,25*0,27   "provozní vodovod 72,613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 738,403

67 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 20,000 213,16 4 263,14 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 9,0+1,0 10,000

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 1,0+4,0+5,0 10,000

VV Součet 20,000

68 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q100/625/120 kus 14,000 394,97 5 529,54 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

VV 9,0+5,0 14,000

VV Součet 14,000

69 M 5922417R1 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q40/625/120 kus 2,000 252,34 504,68 CS ÚRS 2017 01

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

70 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q60/625/120 kus 4,000 308,76 1 235,05 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm

71 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 7,000 318,18 2 227,24 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 6,0 6,000

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 1,0 1,000

VV Součet 7,000

72 M 5922417R2 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q120/625/120 kus 7,000 451,40 3 159,81 CS ÚRS 2017 01

PP prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm

73 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 99,863 4 090,79 408 518,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 

z betonu tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV sedlo pod potrubí tl. 19cm

VV 33,90   "přeložka splaškové kanalizace A2 33,900

VV 34,33   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 34,330

VV 21,21   "přeložka dešťové kanalizace SIII 21,210

VV 54,86*0,19   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 10,423

VV Součet 99,863

Strana 733 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 8 Trubní vedení 78 360 578,65

74 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 150
m 34,300 250,06 8 577,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -

2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve 

specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro 

každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV 34,30 34,300

VV Součet 34,300

75 M 597106510 trouba kameninová DN150mm m 34,815 507,82 17 679,89 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F

VV 34,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 34,815

76 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 200
m 328,600 325,86 107 077,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -

2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve 

specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro 

každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 180,70 180,700

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 73,9 73,900

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 54,85  54,850

VV 19,15   "odvodnění střechy ozonizace 19,150

VV Součet 328,600

77 M 597107040 trouba kameninová DN200mm m 333,529 1 144,17 381 612,54 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 328,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 333,529

78 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 300
m 242,750 793,08 192 519,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -

2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve 

specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro 

každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 178,5 178,500

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 29,75 29,750

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 34,50   "odvodnění střechy ozonizace 34,500

VV Součet 242,750

79 M 597107070 trouba kameninová DN300mm m 246,391 2 556,35 629 860,65 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 242,75*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 246,391

80 K 837311221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

150
kus 2,000 382,72 765,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním odbočných DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu 

ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,0   "KC150/150 1,000

VV 1,0   "KP150/200 1,000

VV Součet 2,000

81 M 597115400 odbočka kameninová DN150/150 kus 1,015 894,96 908,38 CS ÚRS 2017 02

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN150/150 L50cm spojovací systém F/F

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

82 M 597115430 odbočka kameninová  DN200/150 kus 1,015 2 542,24 2 580,37 CS ÚRS 2017 02

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

83 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 150
kus 20,000 270,72 5 414,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním jednoosých DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu 

ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 10,0   "K45-150 10,000

VV 10,0   "přechodka PVC/KT150 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 20,000

84 M 597109840 koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F kus 10,150 520,36 5 281,60 CS ÚRS 2017 02

PP koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

85 M 28611546R přechodky PVC/KT-150 kus 10,150 147,33 1 495,43 R-položka

PP přechod kanalizační PVC KG na kameninové hrdlo DN 160

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

86 K 837351221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

200
kus 8,000 436,15 3 489,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním odbočných DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu 

ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,0   "KC200/200 2,000

VV 2,0   "KC200/150 2,000

VV 4,0   "KC300/200 4,000

VV Součet 8,000

87 M 597117460 odbočka kameninová DN200/200 kus 2,030 2 719,35 5 520,29 CS ÚRS 2017 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/200 L50cm spojovací systém C/F 

tř.240/160

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

88 M 597117430 odbočka kameninová DN200/150 kus 2,030 894,96 1 816,76 CS ÚRS 2017 02

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/150 L50cm spojovací systém F/F tř.160/-

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

89 M 597117740 odbočka kameninová DN300/200 kus 4,060 4 097,06 16 634,05 CS ÚRS 2017 02

PP
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém C/F 

tř.240/160

VV 3,0+1,0 4,000

VV Součet 4,000

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060

90 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 200
kus 47,000 334,41 15 717,27 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním jednoosých DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu 

ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV přeložka splašková kanalizace DN 200

VV 18,0   "zkrácené tvarovky GE200 18,000

VV přeložka dešťové kanalizace SIII
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 7,0   " zkrácené tvarovky GE200 7,000

VV 2,0   "K45° 200 2,000

VV 1,0   "přechod PVC/KT-200 1,000

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 4,0   " zkrácené tvarovky GE200 4,000

VV 6,0   "K45° 200 6,000

VV 9,0   "přechod PVC/KT-200 9,000

VV Součet 47,000

91 M 597108130 trouba kameninová zkrácená GE DN200mm kus 29,435 1 018,78 29 987,73 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová neglazovaná zkrácená DN200mm L25cm třída 160 spojovací systém F,C

VV 18,0+7,0+4,0 29,000

VV Součet 29,000

VV 29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 29,435

92 M 597109870 koleno kameninové glazované DN200mm 45° kus 8,120 1 644,15 13 350,52 CS ÚRS 2017 02

PP koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tř. 240

VV 2,0+6,0 8,000

VV Součet 8,000

VV 8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

93 M 28611544R přechod PVC/kamenina DN200 kus 10,150 390,27 3 961,27 R-položka

PP přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200

VV 1,0+9,0 10,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

94 K 837372221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop 

DN 300
kus 18,000 936,14 16 850,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 

s integrovaným těsněním jednoosých DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu. 2. Pro volbu 

ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. 

Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 12,0   "zkrácené tvarovky 12,000

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 2,0   "zkrácené tvarovky 2,000

VV dešťová kanalizace - odvodnění střechy

VV 4,0   "KC300/150 4,000

VV Součet 18,000

95 M 597108190 trouba kameninová zkrácená GE DN300mm kus 14,210 1 637,88 23 274,29 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová neglazovaná zkrácená DN300mm L25cm třída 160 spojovací systém C

VV 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,210

96 M 597115700 odbočka kameninová DN300/150 kus 4,060 3 976,36 16 144,03 CS ÚRS 2017 02

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-

VV 4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

97 K 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 kus 10,000 4 103,33 41 033,28 CS ÚRS 2017 02

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny výřezu nebo výseku na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot jsou 

určeny pro dva řezy nebo seky prováděné na potrubí dodatečně. 2. V cenách jsou započteny 

náklady na: a) ohlášení uzavíraní vody, b) uzavření a otevření šoupat, c) vypuštění a napuštění 

vody, d) odvzdušnění potrubí, e) strojní nebo ruční výřez potrubí, f) nutné úpravy výkopu v 

prostoru provádění. 

98 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

80
m 27,450 182,82 5 018,27 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

99 M 552530000 trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová DN 80 mm m 27,450 1 959,19 53 779,71 CS ÚRS 2017 02

PP trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 80 mm

100 K 851311131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

150
m 168,800 325,86 55 005,34 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

101 M 552530030 trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová DN 150 mm m 168,800 3 080,56 519 997,85 CS ÚRS 2017 02

PP trouba vodovodní litinová hrdlová pozinkovaná hrdlová 6 m DN 150 mm

102 K 852521122
D+M potrubí z tvárné litiny DN1600, vč tvarovek, seků, těsnění, zámkových a 

přírubových spojů aj.
m 191,020 173 942,03 33 226 406,19 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, 

kanálu nebo v šachtě DN 1200

VV 79,90   "potrubí sání DN 1600 79,900

VV 111,12   "potrubí výtlaku DN 1600 111,120

VV Součet 191,020

103 K 8525211R2
D+M potrubí z tvárné litiny DN1400, vč tvarovek, seků, těsnění, zámkových a 

přírubových spojů aj.
m 237,230 167 222,36 39 670 159,75 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, 

kanálu nebo v šachtě DN 1200

104 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 80
kus 18,000 625,80 11 264,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 7,0  "patkové koleno PP80 7,000

VV 7,0   "krátký kus TP80-0,50m 7,000

VV 1,0   "krátký kus TP80-0,60m 1,000

VV 1,0   "krátký kus TP80-0,10m 1,000

VV 1,0   "redukce R80/150 1,000

VV 1,0   "koleno K22,5° -80 1,000

VV Součet 18,000

105 M 552538620 přechod hrdlový R-kus DN 150/80 mm kus 1,000 3 780,30 3 780,30 CS ÚRS 2017 02

PP přechod hrdlový z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMR-kus DN 150/80 mm

106 M 552539160 koleno hrdlové K-kus DN 80-22,5° kus 1,000 2 363,57 2 363,57 CS ÚRS 2017 02

PP koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMK-kus DN 80-22,5°

107 M 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 7,000 2 229,06 15 603,42 CS ÚRS 2017 02

PP koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80

108 M 552532330 trouba přírubová litinová TP DN 80 mm délka 100 mm kus 1,000 6 231,07 6 231,07 CS ÚRS 2017 02

PP trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 100 mm

109 M 552532410 trouba přírubová litinová TP DN 80 mm délka 500 mm kus 7,000 4 009,71 28 067,95 CS ÚRS 2017 02

PP trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm

110 M 552532430 trouba přírubová litinová TP DN 80 mm délka 600 mm kus 1,000 3 518,70 3 518,70 CS ÚRS 2017 02

PP trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 600 mm

111 M 55251326R zámkový spoj DN 80 kus 3,000 896,52 2 689,56 R-položka

PP spoj zámkový pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 80

112 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 150
kus 27,000 894,82 24 160,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6,0   "hrdlová tvarovka s odbočkou A 150/80 6,000

VV 4,0   "hrdlová tvarovka s odbočkou A 150/150 4,000

VV 2,0   "22,5° koleno hrdlové 2,000

VV 3,0   "45° koleno hrdlové 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,0   "87° koleno hrdlové 1,000

VV 9,0   "příruba s hrdlem E150 9,000

VV 2,0   "příruba s hladkýmkoncem F150 2,000

VV Součet 27,000

113 M 55259734R tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E DN150 kus 9,000 3 492,62 31 433,60 R-položka

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN200 

L140 mm

114 M 552594340 koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-22 1/2° kus 2,000 4 136,66 8 273,32 CS ÚRS 2017 02

PP koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-22 1/2°

115 M 552594730 koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-45° kus 3,000 4 312,63 12 937,89 CS ÚRS 2017 02

PP koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-45°

116 M 55259485R koleno hrdlové MMK tvárná litina DN 150-87° kus 1,000 4 190,25 4 190,25 R-položka

PP koleno hrdlové MMQ tvárná litina DN 150-90°

117 M 552585420 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/80 kus 6,000 7 442,78 44 656,66 CS ÚRS 2017 02

PP tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/80

118 M 552585440 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/150 kus 4,000 8 199,95 32 799,81 CS ÚRS 2017 02

PP tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou,A MMA tvárná litina DN150/150

119 M 552534920 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 150 mm kus 2,000 3 546,21 7 092,41 CS ÚRS 2017 02

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 150 mm

120 M 55251328R zámkový spoj DN 150 kus 33,000 1 360,03 44 881,09 R-položka

PP spoj zámkový pro tvarovku vodovodní vícefunkční DN 150

121 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 300
kus 2,000 1 546,55 3 093,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1,0   "X příruba 1,000

VV 1,0   "nákružek lemový 1,000

VV Součet 2,000

122 M 552558430 příruba zaslepovací X tvárná litina DN 300 mm, PN 10 kus 1,000 6 578,32 6 578,32 CS ÚRS 2017 02

PP příruba zaslepovací základní povrchová ochrana tvárná litina DN 300 mm, PN 10

123 M 28612387R nákružek lemový  DN300 kus 1,000 2 429,39 2 429,39 R-položka

PP nákružek lemový krátký PE100 SDR 17, d 315

124 K 8673619R1
Napojení navazující nerezové potrubí v jednotlivých objektech- izolační spoj PN10, 

DN1600
kpl 4,000 58 697,27 234 789,09 R-položka

PP Spojky předizolovaného potrubí DN 250, vnějšího průměru D 500 mm

VV 2,0  "potrubí sání DN 1600 2,000

VV 2,0   "potrubí výtlaku DN 1600 2,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

125 K 8673619R2
Napojení navazující nerezové potrubí v jednotlivých objektech- izolační spoj PN10, 

DN1400
kpl 2,000 58 697,27 117 394,54 R-položka

PP Spojky předizolovaného potrubí DN 250, vnějšího průměru D 500 mm

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

126 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 33,740 625,38 21 100,15 CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 

tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) 

třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické 

zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 

rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 

statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV děšťová kanalizace - odvodnění střech

VV 1,34+1,5+1,5+1,44+1,5+1,5+1,5+1,7+1,7+1,5+1,56 16,740

VV 9,0   "odpadní potrubí 9,000

VV 8,0   "přeložka dešťové kanalizace SIII (UV7) 8,000

VV Součet 33,740

127 K 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315 m 1,000 1 755,43 1 755,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle 

tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) 

třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické 

zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou 

krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při 

rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 

statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV dešťová kanalizace - odvodnění střech

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

128 K 8713911R1 D+M dočasné - provizorní dešťové svody z PVC DN150-300 včetně následné demontáže m 79,450 752,33 59 772,46 R-položka

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném 

výkopu ve sklonu do 20 % DN 250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na 

dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV 79,45   "potrubí sání DN 1600 79,450

VV Součet 79,450

129 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100 kus 19,000 255,19 4 848,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 

polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

130 M 562311600 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110 kus 19,000 2 642,55 50 208,45 CS ÚRS 2017 02

PP lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110

131 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 150
kus 10,000 303,50 3 034,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 

polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 10,0   "KK67-150 10,000

VV Součet 10,000

132 M 286113620 koleno kanalizace plastové KGB 150x67° kus 10,000 95,61 956,06 CS ÚRS 2017 02

PP koleno kanalizace plastové KG 150x67°

133 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 200
kus 2,000 331,00 662,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 

polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 1,0   "kolena PVC 45° 1,000

VV 1,0   "přechodka PVC/kamenina 1,000

VV Součet 2,000

134 M 286113660 koleno kanalizace plastové KGB 200x45° kus 1,000 170,84 170,84 CS ÚRS 2017 02

PP koleno kanalizace plastové KG 200x45°

135 M 28611544R přechod PVC/kamenina DN200 kus 1,000 390,27 390,27 R-položka

PP přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200

136 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 200
kus 10,000 331,00 3 310,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 

polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,0   "KK60-200° 6,000

VV 4,0   "KK87-200 4,000

VV Součet 10,000

137 M 286113670 koleno kanalizace plastové KGB 200x67° kus 6,000 244,50 1 467,02 CS ÚRS 2017 02

PP koleno kanalizace plastové KG 200x67°

138 M 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 4,000 219,43 877,72 CS ÚRS 2017 02

PP koleno kanalizace plastové KG 200x87°

139 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 300
kus 2,000 539,59 1 079,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z 

polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 300

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci. 

VV 1,0   "přechodka PVC/Kt-300 1,000

VV 1,0   "přechodka PVC/LT-300 1,000

VV Součet 2,000

140 M 286115340 přechod z kameninového potrubí kanalizace na plastové DN 300 kus 1,000 4 937,15 4 937,15 CS ÚRS 2017 02

PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315

141 M 28611534R přechodka PVC/LT-300 kus 1,000 3 363,53 3 363,53 CS ÚRS 2017 01

PP přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315

142 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 8,000 1 167,24 9 337,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 

zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 

ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 

šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 

452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 

štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 

šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 

nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

143 M 422213030 šoupátko pitná voda DN 80 kus 8,000 4 825,87 38 606,99 CS ÚRS 2017 02

PP šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm

144 M 422910670 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m kus 8,000 1 647,28 13 178,26 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m

145 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 7,000 389,70 2 727,90 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 

zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 

ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 

šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 

452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 

štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 

šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 

nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

146 M 422735900 hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina krycí výška 1250 mm kus 7,000 10 814,72 75 703,03 CS ÚRS 2017 02

PP hydrant podzemní DN80 PN16 jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm

147 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 4,000 2 086,14 8 344,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 

zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 

ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 

šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 

452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 

štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 

šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 

nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

148 M 422213060 šoupátko pitná voda DN 150 kus 4,000 9 109,44 36 437,74 CS ÚRS 2017 02

PP šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150 x 210 mm

149 M 422910680 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m kus 4,000 1 705,28 6 821,13 CS ÚRS 2017 02

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m

150 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 27,450 23,65 649,19 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

151 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 27,450 45,74 1 255,45 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

152 K 892273922 Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 před uvedením do provozu m 27,450 14,96 410,68 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 80 do 125

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

153 K 892273932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 (chlornan sodný) m 27,450 11,40 312,90 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 40 do 125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

154 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 168,800 31,07 5 244,11 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

155 K 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 10,000 1 167,24 11 672,44 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení 

konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) 

vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění 

kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 9,0+1,0 10,000

VV Součet 10,000

156 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 168,800 76,37 12 891,26 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

157 K 892353922 Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 150 do 200 před uvedením do provozu m 168,800 25,22 4 256,29 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 150 do 200

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

158 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 10 378,99 10 378,99 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

159 K 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 6,000 1 546,55 9 279,30 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí. 2. 

V cenách jsou započteny i náklady na: a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení 

konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky, b) 

vystavení zkušebního protokolu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) utěsnění 

kanalizačních přípojek. b) zkoušky vstupních a revizních šachet. 

VV 5,0+1,0 6,000

VV Součet 6,000

160 K 892383932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 350 (chlornan sodný) m 168,800 25,65 4 329,38 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 150 do 350

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

161 K 892522111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 900 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 43 964,18 263 785,07 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 900

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 2,0   "potrubí sání DN 1600 2,000

VV 2,0   "potrubí výtlaku DN 1600 2,000

VV 2,0   "potrubí filtrace DN 1400 2,000

VV Součet 6,000

162 K 892551111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1500 m 237,230 313,75 74 430,91 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV potrubí filtrace DN 1400

VV 237,23 237,230

VV Součet 237,230

163 K 8925511R1 Tlaková zkouška vodou potrubí nad DN 1500 m 191,020 346,52 66 192,63 R-položka

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 1500

VV 79,90   "potrubí sání DN 1600 79,900

VV 111,12  "potrubí výtlaku DN 1600 111,120

VV Součet 191,020

164 K 892553122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 1500 m 237,230 779,26 184 864,09 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

165 K 892553922 Proplach vodovodního potrubí DN do 1500 před uvedením do provozu m 237,230 251,77 59 726,92 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1500

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

166 K 892563122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1600 m 191,020 884,41 168 939,62 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 1600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

VV 79,90   "potrubí sání DN 1600 79,900

VV 111,12   "potrubí výtlaku DN 1600 111,120

VV Součet 191,020

167 K 892563922 Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN 1600  před uvedením do provozu m 191,020 286,26 54 681,00 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1600

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

VV 79,90  "potrubí sání DN 1600 79,900

VV 111,12    "potrubí výtlaku DN 1600 111,120

VV Součet 191,020

168 K 892563932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 1100 do 1600 (chlornan sodný) m 428,250 50,44 21 602,21 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 1100 do 1600

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vody a na jedno napuštění a vypuštění vody. 

VV 79,90  "potrubí sání DN 1600 79,900

VV 111,12    "potrubí výtlaku DN 1600 111,120

VV 237,23   "potrubí filtrace DN 1400 237,230

VV Součet 428,250

169 K 894201131
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

30/37
m3 11,700 6 448,08 75 442,56 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění stěny šachet se oceňuje cenami souboru cen 894 50-.. Bednění konstrukcí na trubním 

vedení této části katalogu. 2. Bednění žlabu se oceňuje cenami souboru cen 351 35-11 Vnitřní 

bednění spodní části stok části A 03. 

VV 0,78*5   "přeložka splaškové kanalizace A2 3,900

VV 0,78*9   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 7,020

VV 0,78*1   "přeložka dešťové kanalizace SIII 0,780

VV Součet 11,700

170 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 48,000 1 058,53 50 809,63 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 10,0+5,0+1,0+4,0+2,0 22,000

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 9,0+6,0+1,0+7,0+3,0 26,000

VV Součet 48,000

171 M 59224162R skruž betonová TBS-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm kus 19,000 2 026,59 38 505,19 R-položka

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

VV 10,0+9,0 19,000

VV Součet 19,000

172 M 59224161R skruž betonová TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm kus 11,000 1 228,81 13 516,86 R-položka

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

VV 5,0+6,0 11,000

VV Součet 11,000

173 M 5922416R1 skruž betonová TBS-Q 800/1000/120 SP 800x100x12 cm kus 2,000 2 974,84 5 949,67 R-položka

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm

VV 1,0+1,0 2,000

VV Součet 2,000

174 M 5922416R2 skruž betonová TBS-Q 800/500/120 SP 800x50x12 cm kus 11,000 1 702,14 18 723,54 R-položka

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm

VV 4,0+7,0 11,000

VV Součet 11,000

175 M 5922416R3 skruž betonová  TBS-Q 800/250/120 SP 800x25x12 cm kus 5,000 1 130,06 5 650,29 R-položka

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm

VV 2,0+3,0 5,000

VV Součet 5,000

176 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 27,000 1 105,12 29 838,29 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV přeložka splaškové kanalizace A2

VV 4,0+4,0 8,000

VV přeložka splaškové kanalizace DN 200

VV 9,0+9,0 18,000

VV přeložka dešťové kanalizace SIII

VV 1,0 1,000

VV Součet 27,000

177 M 5922438R1 skruž betonová přechodová TBR-Q600/800x625/120 SPK kus 14,000 1 907,46 26 704,44 R-položka

PP skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm

VV 4,0+9,0+1,0 14,000

VV Součet 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

178 M 592243850 skruž betonová přechodová TBR-Q500/1000x800/120 SPK kus 13,000 2 012,48 26 162,24 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm

VV 4,0+9,0 13,000

VV Součet 13,000

179 K 894502301 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 59,346 812,03 48 190,91 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné

VV stěny monolitického dno šachty

VV (3,14*1,30*0,70+3,14*1,0*0,35)*(5+9+1) 59,346

VV Součet 59,346

180 K 8948123R1 D+M šachta plastová pr. 600 mm, hl. 3,12 m včetně poklopu kus 1,000 37 240,25 37 240,25 R-položka

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 600 šachtové 

dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

181 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 17,000 1 879,26 31 947,35 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání 

kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží 

se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 

katalogu. 

182 M 592238500 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 17,000 731,95 12 443,12 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm

VV 16,0   "pro KT potrubí 16,000

VV 1,0   "pro PVC potrubí 1,000

VV Součet 17,000

183 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm kus 17,000 479,61 8 153,32 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

184 M 592238540
skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 

cm
kus 8,000 967,05 7 736,40 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

185 M 59223858R skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/6d, 45x57x6 cm kus 17,000 479,61 8 153,32 R-položka

PP skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm

186 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 15,000 1 175,79 17 636,90 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 5,0   "přeložka splaškové kanalizace A2 5,000

VV 9,0 "přeložka splaškové kanalizace DN 200 9,000

VV 1,0  "přeložka dešťové kanalizace SIII 1,000

VV Součet 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

187 M 28661770R poklop litinový s rámem BEGU400, pr. 600 kus 15,000 2 802,43 42 036,42 R-položka

PP revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám

188 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 17,000 1 024,05 17 408,77 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

189 M 592238730 litinová mříž s rámem D400 500/500 mm kus 17,000 2 840,03 48 280,58 CS ÚRS 2017 02

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusti 500/500

190 M 59223874R koš pozink. kulatý A4 pro mříž 500x500 dl.600 kus 16,000 706,87 11 309,95 R-položka

PP koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300

191 M 59223875R koš pozink. kulatý B1 pro mříž 500x500 dl. 250 kus 1,000 518,79 518,79 R-položka

PP koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

192 K 89923111R Výšková úprava stávající šachty zvýšením poklopu kus 1,000 2 810,26 2 810,26 R-položka

PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže

193 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 12,000 612,12 7 345,43 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

194 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 12,000 971,76 11 661,08 CS ÚRS 2017 02

PP poklop litinový typ - šoupátkový

195 M 422913R tvárnice pod poklop kus 12,000 169,28 2 031,35 R-položka

PP tvárnice pod poklop

196 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 7,000 1 182,78 8 279,44 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

197 M 422914520 poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 kus 7,000 2 288,33 16 018,32 CS ÚRS 2017 02

PP poklop litinový - hydrantový DN 80

198 M 422913R tvárnice pod poklop kus 7,000 379,29 2 655,06 R-položka

PP tvárnice pod poklop

199 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 

hmoždinek
kus 19,000 191,36 3 635,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 

hmoždinek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných 

cenami této části). 

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600

VV 13,0   "Z1 13,000

VV 6,0   "Z2 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 19,000

200 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 130,430 4 482,62 584 668,39 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV 35,67   "přeložka splaškové kanalizace A2 35,670

VV 36,14   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 36,140

VV 27,91   "přeložka dešťové kanalizace SIII 27,910

VV 30,71   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 30,710

VV Součet 130,430

201 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 196,250 25,37 4 978,47 CS ÚRS 2017 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm

VV 27,45+168,8 196,250

VV Součet 196,250

202 K 8999911R1 Napojení potrubí na stávající šachtu kpl 13,000 2 499,92 32 499,01 R-položka

PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

VV 2,0   "přeložka splaškové kanalizace A2 2,000

VV 1,0   "přeložka splaškové kanalizace DN 200 1,000

VV 6,0   "přeložka dešťové kanalizace SIII 6,000

VV 4,0   "dešťová kanalizace - odvodnění střechy 4,000

VV Součet 13,000

203 K 8999911R2 Napojení potrubí na plastovou šachtu pr. 300 kpl 2,000 1 068,93 2 137,86 R-položka

PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

204 K 8999911R3 Napojení na stávající potrubí DN800 kpl 1,000 10 861,74 10 861,74 R-položka

PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

205 K 8999991R1 Pročištění kanalizace DN300 m 275,000 234,53 64 495,75 R-položka

PP Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých

VV 275,0   "přeložka splaškové kanalizace A2 275,000

VV Součet 275,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 264 050,24

206 K 93199111R
Zřízení těsnění spáry tmelem mezi monolitickým dnem šachty a skruží včetně 

penetrace
m 61,230 367,18 22 482,55 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

VV 3,14*1,30*15 61,230

VV Součet 61,230

207 K 9319919R1 Těsnění prostupu DN1600 betonovou stěnou šachty (bobtnavý pásek) kpl 3,000 3 771,48 11 314,43 CS ÚRS 2017 01

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

VV 1,0   "potrubí sání DN 1600 1,000

VV 2,0   "potrubí výtlaku DN 1600 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 3,000

208 K 9319919R2 Těsnění prostupu DN1400 betonovou stěnou šachty (bobtnavý pásek) kpl 1,000 2 208,97 2 208,97 R-položka

PP Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na pás gumový nebo z PVC. Jeho dodání se oceňuje ve 

specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 5 %. 

209 K 93199411R
Těsnění styčné spáry bobtnajícím profilem (Bentonit se zpožděnou reakcí bobtnání) - 

P1
m 60,000 502,13 30 127,50 R-položka

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u prefa dílců 

bobtnajícím

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600

VV 60,0 60,000

VV Součet 60,000

210 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 13,870 95,03 1 318,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních 

prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. 

VV šachta

VV 3,80*3,65 13,870

VV Součet 13,870

211 K 952903112 Vyčištění šachty při v do 3,5 m m2 18,404 62,97 1 158,97 CS ÚRS 2017 02

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600

VV 4,30*4,28 18,404

VV Součet 18,404

212 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 18,404 37,33 686,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění 

prostorů v přes 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

213 K 953171022 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg kus 2,000 645,74 1 291,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 

do 100 kg

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600

VV 2,0 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

214 M 5524102R1 poklop ocelový 60x800 mm s rámem, uzamykatelný, vodotěsný - Z6 kus 2,000 5 385,55 10 771,11 R-položka

PP poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, s ventilací

215 K 9533346R1 Těsnění prostupu bentonitovým páskem s injektážní hadičkou - P4 m 10,048 646,61 6 497,12 R-položka

PP
Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění 

plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm

VV 2x bentonitový pásek

VV 3,14*1,60*2 10,048

VV Součet 10,048

216 K 9533346R2
Těsnění zabetonovaného prostupného kusu bentonitovým páskem s injektážní hadičkou 

- P5
m 5,024 646,61 3 248,56 R-položka

PP
Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění 

plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 350 do 500 mm

VV bentonitový pásek

VV 3,14*1,60 5,024

VV Součet 5,024

217 K 98532419R
Ochranný nátěr betonu, emulze na bázi epoxidových pryskyřic včetně peneztračního 

nátěru
m2 129,398 562,68 72 809,80 R-položka

PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)

VV šachta sání - nátěr vnějších stěn a stropů

VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2  "strop 17,444

VV (4,30+4,28)*2*1,185   "stěny 20,335

VV nátěr vnitřních stěn, dna a stropu

VV (3,80+3,78)*2*5,0+4,30*4,28-4,30*1,45 87,969

VV 3,65*0,50*2   "blok uvnitř šachty pod potrubím 3,650

VV Součet 129,398

218 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn tl 50 mm m2 546,000 1 724,09 941 350,41 CS ÚRS 2017 02

PP Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny 

jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více 

vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před 

zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 

985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného 

betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení 

povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. 

VV (5,0*2+95,0)*2,60*2 546,000

VV Součet 546,000

219 K 985511119 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm m2 2 730,000 332,27 907 105,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 10 mm tloušťky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu. 2. Ceny 

jsou určeny pro zhotovení jedné vrsty stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více 

vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

předvlhčení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před 

zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 

985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného 

betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení 

povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111. 

VV 546,0*5 2 730,000

VV Součet 2 730,000

220 K 98556112R D+M zemní hřebíky R20 pro kotvení stříkaného betonu včetně uložení t 3,237 53 138,85 172 010,47 R-položka

PP
Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli stěn z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500, průměru prutů 

přes 16 mm

VV 273,0*1,80*0,00247 1,214

VV 546,0*1,5*0,00247 2,023

VV Součet 3,237

221 K 98556211R
Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost 

ok do 100 mm
m2 221,000 360,49 79 668,51 R-položka

PP
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm průměru drátu 2 mm 

jednovrstvých stěn

VV potrubí sání DN 1600

VV 221,0 221,000

VV Součet 221,000

D 997 Přesun sutě 19 970,11

222 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 25,523 61,27 1 563,77 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

223 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 918,828 13,68 12 565,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 25,523*36 'Přepočtené koeficientem množství 918,828

224 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,523 228,83 5 840,45 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

D 998 Přesun hmot 1 257 240,18

225 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 1 743,791 720,98 1 257 240,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění 

výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

D PSV Práce a dodávky PSV 103 452,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 675,27

226 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 17,444 25,08 437,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV šachta sání

VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2 17,444

VV Součet 17,444

227 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,005 76 329,96 381,65 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV 17,444*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

228 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 20,335 26,64 541,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

Strana 756 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV šachta sání

VV (4,30+4,28)*2*1,185 20,335

VV Součet 20,335

229 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,007 76 329,96 534,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 20,335*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

230 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 17,444 137,93 2 406,09 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV šachta sání

VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2 17,444

VV Součet 17,444

231 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 20,061 184,95 3 710,32 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 

posyp

VV 17,444*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 20,061

232 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 20,335 150,46 3 059,67 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV šachta sání

VV (4,30+4,28)*2*1,185 20,335

VV Součet 20,335

233 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 24,402 184,95 4 513,20 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 

posyp

VV 20,335*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,402

234 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,070 15 584,26 1 090,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 10 636,21

235 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 17,400 236,67 4 118,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

lepením celoplošně

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV vyrovnání nerovností záp. bednění

VV 17,40 17,400

VV Součet 17,400

236 M 283723080 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm m2 17,748 322,87 5 730,33 CS ÚRS 2017 02

PP deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 80 mm

VV 17,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,748

237 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 0,080 9 848,33 787,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 61 878,55

238 K 7671611R1 D+M výsuvná madla, žárově pozinkováno - Z5 kus 2,000 6 070,91 12 141,83 R-položka

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

239 K 767161RZ3
D+M zábradlí plošiny, žárově pozinkováno, TR 44,5x4, včetně pomocného materiálu, 

hm. 46,8kg - Z3
kus 1,000 12 165,49 12 165,49 R-položka

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

240 K 7672501R1 D+M ocelová plošina, žárově pozinkováno včetně kotevního materiálu - Z4 kus 1,000 34 624,63 34 624,63 R-položka

PP Montáž podest z oceli svařováním

VV U100 - 5000 mm, pororošt 32x2 - 1000x1500 mm 

VV kotevní materiál

VV celková hmotnost 133,20kg

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

241 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,050 58 931,94 2 946,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 777 Podlahy lité 8 171,56

242 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr m2 37,779 216,30 8 171,56 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou 

započteny náklady na změření odporu. 

VV šachta potrubí sání DN 1600 - nátěr vnějších stěn a stropů

VV 4,30*4,28-0,60*0,80*2  "strop 17,444

VV (4,30+4,28)*2*1,185   "stěny 20,335

VV Součet 37,779

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 091,03

243 K 78333420R Základní reaktivní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,960 683,94 4 760,19 R-položka

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

VV žlb šachta potrubí sání DN 1600

VV 2,50*0,80   "Z3 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,50*1,0*2   "Z4 3,000

VV 1,0   "Z5 1,000

VV 0,60*0,80*2   "Z6 0,960

VV Součet 6,960

244 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 6,960 191,21 1 330,84 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický epoxidový

D OST Ostatní 259 547,85

245 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,953 1 465,47 1 396,60 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

246 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 211,085 213,16 258 151,25 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 12,285*2   "stříkaný beton 24,570

VV betonový blok kolem stávajícího vodovodu 

VV 539,325*2,20 1 186,515

VV Součet 1 211,085
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 5 CC-CZ: 21121

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45233000-9 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč:Společnost ÚV Želivka IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 17 384 077,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 384 077,08 21,00% 3 650 656,19

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 21 034 733,27

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

021 - DSO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy budou provedeny s technickými specifikacemi pro stavební objekt SO 02-09  Je-li v 

názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv 

materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro 

realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými 

vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 384 077,08

HSV - Práce a dodávky HSV 15 962 322,58

    1 - Zemní práce 2 624 932,75

    2 - Zakládání 161 294,44

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 470 641,09

    5 - Komunikace pozemní 7 977 286,94

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 830,89

    8 - Trubní vedení 24 348,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 413 399,98

    997 - Přesun sutě 950 182,21

    998 - Přesun hmot 191 406,02

PSV - Práce a dodávky PSV 120 972,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 108 586,54

    713 - Izolace tepelné 2 035,98

    764 - Konstrukce klempířské 5 206,92

    767 - Konstrukce zámečnické 5 142,70

OST - Ostatní 1 300 782,36

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

021 - DSO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 17 384 077,08

D HSV Práce a dodávky HSV 15 962 322,58

D 1 Zemní práce 2 624 932,75

1 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 4 748,000 55,72 264 568,06 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV stávající zpevněné plochy - ŠD 200-400 mm

VV 1431,0+144,0+3173,0 4 748,000

VV Součet 4 748,000

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

021 - DSO 02-09 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 4 748,000 405,45 1 925 076,60 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy 

přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV stávající zpevněné plochy - beton tl. 200-350 mm

VV 1431,0+144,0+3173,0 4 748,000

VV Součet 4 748,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 589,000 71,63 42 187,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 

ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 

přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 589,0 589,000

VV Součet 589,000

4 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 448,400 109,79 159 021,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV TZ str. 5 - odkopávky pro zpevněné plochy

VV 252,0 252,000

VV sejmutí parapláně

VV (2719,0+188,0+1081,0)*0,30 1 196,400

VV Součet 1 448,400

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 434,520 31,81 13 819,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV 1448,400*0,30 434,520

6 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 35,860 214,75 7 700,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV opěrná zeď

VV (3,30+2,50)/2*5,0*1,0 14,500

VV (0,80+1,20)/2*1,20*5,0 6,000

VV zasakovací těleso

VV 3,0*6,40*0,80 15,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 35,860

7 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 136,138 174,93 23 814,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV kolektor

VV (6,6*2+2,3)/2*(14,7+14,7+1,15)/2*1,15 136,138

VV Součet 136,138

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 51,599 15,90 820,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 

základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 

100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených 

jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-

li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování 

zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její 

rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na 

přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 

ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV (35,86+136,138)*0,30 51,599

VV Součet 51,599

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,000 230,65 9 687,30 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV zasakovací rýha

VV 105,0*0,50*0,80 42,000

VV Součet 42,000

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 12,600 31,81 400,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 42,0*0,30 12,600

VV Součet 12,600

11 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 1 812,636 69,97 126 831,95 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV zemina na mezideponii a zpětný zásyp

VV 35,86+136,138+42,0+1448,4   "zemina na mezideponii 1 662,398

VV 150,238   "zemina na zpětný zásyp 150,238

VV Součet 1 812,636

12 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 150,238 79,51 11 945,87 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zemina na zpětný zásyp

VV 150,238 150,238

VV Součet 150,238

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 662,398 12,72 21 149,03 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 150,238 119,21 17 909,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV 20,50+136,138   "výkop pro opěrnou zeď a kolektor 156,638

VV -1,60-4,80  "základ opěrné zdi -6,400

VV Součet 150,238

D 2 Zakládání 161 294,44

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm
m3 35,850 1 144,98 41 047,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 

výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 

cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 

212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 

vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 105*0,50*0,50   "zasakovací rýha 26,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,0*6,40*0,50   "rozšíření rýhy v SV od GAU 9,600

VV Součet 35,850

16 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 

mm
m3 21,510 1 249,94 26 886,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 

výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 

cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 

212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 

vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 105,0*0,50*0,30   "zasakovací rýha 15,750

VV 3,0*6,40*0,30   "rozšíření rýhy v SV od GAU 5,760

VV Součet 21,510

17 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 327,240 25,44 8 326,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

stěnami šikmými o sklonu do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z 

jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 

geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 

toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují 

cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro 

zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 

Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů 

a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté 

plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení 

množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie 

oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených 

projektovou dokumentací. 

VV (0,50+105,0)*2*0,80+0,50*105,0*2 273,800

VV (3,0+6,40)*2*0,80+3,0*6,40*2 53,440

VV Součet 327,240

18 M 693111460 geotextílie 300 g/m2 do m2 327,240 24,17 7 910,05 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m

19 K 212752312
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože a obsypu 

(kamenivo 8/32) otevřený výkop
m 294,000 262,33 77 124,43 CS ÚRS 2017 02

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 

DN 150

VV odvodnění zemní pláně

VV 294,0 294,000

VV Součet 294,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 470 641,09

20 K 327313215 Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 12/15 m3 1,600 4 589,74 7 343,59 CS ÚRS 2017 02

PP Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 12/15

VV podkladní deska pod základem opěrné zdi

VV 1,60*5,0*0,20 1,600

VV Součet 1,600

21 K 327323128 Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,200 6 139,61 62 624,04 CS ÚRS 2017 02

PP Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku zdí. 

VV 1,60*0,60*5,0   "základ pod opěrnou zeď 4,800

VV 1,80*5,0*0,60   "opěrná zeď 5,400

VV Součet 10,200

22 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 25,920 648,14 16 799,66 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze 

použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového. 

VV (1,60+5,0)*2*0,60 7,920

VV 1,80*5,0*2 18,000

VV Součet 25,920

23 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 25,920 278,31 7 213,69 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bednění zdí a valů výšky přes 20 m se oceňuje podle ustanovení úvodního katalogu. 2. Ceny lze 

použít i pro bednění základů z betonu prostého nebo železového. 

24 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,816 43 607,82 35 583,98 CS ÚRS 2017 02

PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro případné výztuže základů opěrných zdí a valů. 

VV množství výztuže 80kg/m3

VV 10,20*0,08 0,816

VV Součet 0,816

25 K 380316122
Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 

mm
m3 10,490 4 823,98 50 603,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1422, -1532 lze použít i pro jakoukoliv tloušťku betonu prostého obyčejného určeného: 

a) k vyplnění prostoru pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton výplňový), b) k 

vytvoření spádů pod betonovými konstrukcemi nebo na nich (beton spádový), c) k vytvoření 

podkladu na základové spáře pro uložení jiných betonových konstrukcí (beton vyrovnávací), pokud 

povrch těchto konstrukcí je rovinný. 

VV betonová mazanina - kolektor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 14,7*6,60*(0,05+0,15)/2 9,702

VV (1,50*6,60-(0,76*0,76+1,20*1,20))*(0,05+0,15)/2 0,788

VV Součet 10,490

26 K 380326132 Kompletní konstrukce  z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 300 mm m3 23,817 5 315,37 126 596,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez 

výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

VV zpevnění stropu - kolektor

VV 14,70*6,6*0,20 19,404

VV 1,60*6,60*0,30-(0,36*0,36+0,9*0,9)*0,30 2,886

VV (0,76+0,36)*2*0,20*1,15 0,515

VV (1,30+0,90)*2*0,20*1,15 1,012

VV Součet 23,817

27 K 380356211 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných zřízení m2 33,588 765,25 25 703,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

VV kolektor

VV (14,7+6,60)*2*0,20 8,520

VV (1,50+6,60)*2*0,30-0,36*4*(0,30+1,15)+0,90*4*(0,30+1,15) 7,992

VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016

VV 1,50*6,0-0,36*0,36-0,90*0,90 8,060

VV Součet 33,588

28 K 380356212 Bednění kompletních konstrukcí omítaných ploch rovinných odstranění m2 33,588 94,18 3 163,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí 

omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V případech, kdy konstrukce jsou obsypávány, oceňuje se bednění vnějších neomítaných 

obsypávaných stěn a) rovinných cenou 380 35-6211 (zřízení) a 380 35-6212 (odstranění), b) 

zaoblených cenou 380 35-6221 (zřízení) a 380 35-6222 (odstranění). 

29 K 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t 3,096 43 607,82 135 009,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500

VV množství výztuže 130kg/m3

VV 23,817*0,13 3,096

VV Součet 3,096

D 5 Komunikace pozemní 7 977 286,94

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0/63 m2 7 976,000 152,66 1 217 648,06 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV zpevnění parapláně po vrstvách o celkové tl. 300 mm

VV (2719,0+188,0+1081,0)*2 7 976,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 7 976,000

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0/63 m2 3 988,000 192,48 767 626,19 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV komunikace 

VV 2719,0 2 719,000

VV vjezd

VV 188,0 188,000

VV vozovka kolem GAU

VV 1081,0 1 081,000

VV Součet 3 988,000

32 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 1 081,000 437,26 472 672,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 

jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich 

vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 

Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV vozovka kolem GAU

VV 1081,0 1 081,000

VV Součet 1 081,000

33 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 60,000 477,08 28 624,50 CS ÚRS 2017 02

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm

VV plocha u SO 02-02

VV 60,0 60,000

VV Součet 60,000

34 K 581131113 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm C30/37-XF4 m2 2 907,000 1 348,53 3 920 182,52 CS ÚRS 2017 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 180 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze 

použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 

581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují 

cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se 

oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, nátěry 

nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních 

komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý 

asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry 

vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání 

dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) postřiky 

povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár, které se 

oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu. 

VV komunikace 

VV 2719,0 2 719,000

VV vjezd

VV 188,0 188,000

VV Součet 2 907,000

35 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm C30/37-XF4 m2 1 081,000 1 452,85 1 570 533,01 CS ÚRS 2017 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze 

použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 

581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují 

cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se 

oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, nátěry 

nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních 

komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý 

asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry 

vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání 

dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) postřiky 

povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár, které se 

oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu. 

VV vozovka kolem GAU

VV 1081,0 1 081,000

VV Součet 1 081,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 830,89

36 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 312,250 416,65 130 097,71 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm

VV kolem obruby pod stávající rampou

VV 9,0*0,25 2,250

VV 310,0   "okapový chodník u SO 02-05 310,000

VV Součet 312,250

37 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton 

(50/200/1000mm)
m 62,000 302,15 18 733,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože 

z betonu prostého, z obrubníků stojatých

D 8 Trubní vedení 24 348,26

38 K 899311113 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 1,000 866,62 866,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti 

jednotlivě přes 100 do 150 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů s rámem; poklopy s rámem se oceňují ve 

specifikaci. 

VV kolektor

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

39 M 5524101R1 poklop odklápěcí 900x900 mm s odvětráním kus 1,000 18 933,52 18 933,52 R-položka

PP poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace

40 K 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 

hmoždinek
kus 13,000 349,86 4 548,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 

hmoždinek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů (oceňovaných 

cenami této části). 

VV kolektor

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 413 399,98

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 790,000 397,56 314 074,77 CS ÚRS 2017 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

42 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 790,000 190,83 150 755,70 CS ÚRS 2017 02

PP obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 62,000 341,97 21 201,95 CS ÚRS 2017 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 

prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 

na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 62,0 62,000

VV Součet 62,000

44 M 592172120 obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm kus 62,000 60,43 3 746,66 CS ÚRS 2017 02

PP obrubník betonový zahradní  šedý 100 x 5 x 20 cm

45 K 91911111R
Řezání dilatačních spár š 6-8 mm hl do 450 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB 

krytu
m 1 935,000 166,91 322 976,66 R-položka

PP
Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, 

hloubky přes 90 do 100 mm

46 K 91912213R
Těsnění dilatačních spar těsnící hmotou ( Bitumenový pásek, pružný tmel), vyčištění 

spáry a zálití spar horkou asfaltovou zálivkou hl.do 50 mm 
m 2 293,000 122,51 280 922,31 R-položka

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV 1935,000+358,0 2 293,000

VV Součet 2 293,000

47 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu kus 4 586,000 71,50 327 889,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 

mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu. 2. Obvyklé rozpětí 

mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm. 

VV 1935,000/0,50+358,0/0,50 4 586,000

VV Součet 4 586,000

48 K 919131212 Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu kus 1 935,000 65,26 126 285,84 CS ÚRS 2017 02

PP Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 20 mm, délky 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu. 2. Obvyklé rozpětí 

mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm. 

VV podélná spára

VV 1935/2/0,5 1 935,000

VV Součet 1 935,000

49 K 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 1,603 35 462,58 56 846,51 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2

VV síť KARI 8/150 +10% přesahy- nad objektem kolektoru SO 02-04

VV 45,0*6,0*0,005398*1,10 1,603

VV Součet 1,603

50 K 919721101
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu do 50 

kN/m
m2 3 988,000 63,61 253 676,68 CS ÚRS 2017 02

PP Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geomříže včetně přesahů. 2. V cenách -

1201 až -1223 jsou započteny i náklady na ošetření podkladu živičnou emulzí a spojení přesahů 

živičným postřikem. 3. V cenách -1201 a -1221 jsou započteny i náklady na ochrannou vrstvu z 

podrceného štěrku a uchycení geomříže k podkladu hřeby. 4. Ceny -1201 až -1223 jsou určeny pro 

vyztužení asfaltového povrchu na nově budovaných komunikacích. Vyztužení asfaltového povrchu 

stávajících komunikací se oceňuje cenami 919 72-1281 až -1293 části C01 tohoto katalogu. 

VV zpevnění parapláně

VV 2719,0+188,0+1081,0 3 988,000

VV Součet 3 988,000

51 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 3 988,000 34,99 139 524,17 CS ÚRS 2017 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

52 K 919732111 Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm m2 3 988,000 162,21 646 877,53 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl. do 2 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena pro broušení: a) cementobetonového krytu v místě pracovní spáry, b) krytu v 

místě přechodové příčné spáry mezi cementobetonovým a živičným krytem, c) (odstranění) 

vodorovného značení z nátěrových hmot provedených na krytech cementobetonových nebo 

živičných komunikací, letišť a ploch, d) cementobetonového krytu předepsaného projektem 

provést s rovností povrchu větší, než je rovnost povrchu krytu stanovená příslušnou technickou 

normou. 2. Cenu nelze použít pro broušení krytu v místech přerušení způsobených 

technologickými poruchami nebo přerušením betonáže vlivem nepříznivého počasí. 3. Broušení 

cementobetonového krytu za každé další i započaté 2 mm tloušťky přes 2 mm se oceňuje touto 

cenou. 

VV zvrásnění cementobetonového krytu

VV 2719,0+188,0+1081,0 3 988,000

VV Součet 3 988,000

53 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 385,000 564,60 217 371,77 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV stávající kryt vozovky

VV 385,0 385,000

VV Součet 385,000

54 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 122,600 667,91 81 885,15 CS ÚRS 2017 02

Strana 777 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 

100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 

800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují 

ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárnic 

(žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní 

plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 

rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší 

světlá šířka tvárnice. 

VV 70,0   "u větve A 70,000

VV 52,60   "u obj. SO 02-02 52,600

VV Součet 122,600

55 M 59227514R žlabovka betonová 650/330 mm kus 371,515 233,77 86 847,95 R-položka

PP žlabovka betonová příkopová vibrolisovaná přírodní hladká 33x63x15 cm

VV 122,600/0,33 371,515

56 K 935113112 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm m 3,500 922,35 3 228,21 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve 

specifikaci. 

57 M 59227319R žlab odvodňovací 100 x 26 x 32-32,5 cm, se spádem dna 0,5% kus 3,500 9 787,99 34 257,96 R-položka

PP
žlab odvodňovací betonový se skleněnými vlákny pozink. hrana tř F 900, 100x26x32-32,5 cm, se 

spádem dna 0,5%

58 M 59227340R vpusť odtoková s pozinkovaným košem, 50x26x645 cm kus 1,000 16 188,75 16 188,75 R-položka

PP vpusť odtoková s pozinkovaným košem beton se skleněnými vlákny, 50x26x57 cm, 

59 M 59227351R kryt štěrbinový litinový, tř. D 400 50x24,9x2 cm, černý kus 7,000 4 961,58 34 731,06 R-položka

PP kryt štěrbinový litinový černý odvodňovacího žlabu tř D 400 štěrbiny 2x85/20 mm, 50x24,9x2 cm

60 K 952903112 Vyčištění kolektoru při v do 3,5 m m2 86,640 55,72 4 827,75 CS ÚRS 2017 02

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV 13,7*5,7+1,5*5,7 86,640

VV Součet 86,640

61 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,966 5 645,39 5 453,44 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV kolektor

VV (1,20+0,90)*2*0,20*1,15 0,966

VV Součet 0,966

62 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,400 4 532,21 24 473,95 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva 

nadzákladového železobetonového. 

VV opěrná zeď

VV 1,80*5,0*0,60 5,400

VV Součet 5,400

63 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 2,112 4 532,21 9 572,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. 

přes 300 mm tl. přes 140 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání 

železobetonových stropů. 

VV kolektor

VV 1,60*6,60*0,20 2,112

VV Součet 2,112

64 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2
m3 10,548 1 351,71 14 257,87 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV kolektor

VV (14,7*6,60-1,20*1,20)*(0,05+0,15)/2 9,558

VV 1,50*6,60*(0,05+0,15)/2 0,990

VV Součet 10,548

65 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 77,000 238,54 18 367,43 CS ÚRS 2017 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic 

nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání 

betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání 

žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů 

cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. 

VV u obtokového kanálu ozonizace

VV 77,0 77,000

VV Součet 77,000

66 K 985131111 Očištění ploch stěn, podlah tlakovou vodou m2 203,670 91,10 18 554,74 CS ÚRS 2017 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV kolektor

VV (13,60+5,7)*2*2,10 81,060

VV (1,50*2+5,7)*2*2,10 36,540

VV 13,6*5,7+1,5*5,7 86,070

VV Součet 203,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

67 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 117,600 829,23 97 517,80 CS ÚRS 2017 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

68 K 985311311 Reprofilace podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 86,070 1 174,46 101 085,51 CS ÚRS 2017 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 

10 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. 

V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV kolektor

VV 13,6*5,70+1,50*5,7 86,070

VV Součet 86,070

D 997 Přesun sutě 950 182,21

69 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a 

naložením
t 2 990,706 174,93 523 158,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího 

zařízení ze zdiva betonového

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV
2990,706   "beton na drcení pro zásyp pískového hospodářtví   2990,706/2,20 tj. 1360 

m3
2 990,706

VV Součet 2 990,706

70 K 997220001R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii t 5 098,483 50,89 259 451,60 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 2089,12 2 089,120

VV 2967,5+23,206+18,657 3 009,363

VV Součet 5 098,483

72 K 99722002R Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na mezideponii t 147,695 63,61 9 394,88 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 

na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 120,745+26,95 147,695

VV Součet 147,695

74 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5 246,178 30,15 158 177,51 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV 2089,12 2 089,120

VV 2967,5+23,206+18,657 3 009,363

VV 120,745+26,95 147,695

VV Součet 5 246,178

D 998 Přesun hmot 191 406,02

75 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 547,101 349,86 191 406,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D PSV Práce a dodávky PSV 120 972,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 108 586,54

76 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 104,902 21,63 2 268,72 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV kolektor 

VV 14,70*6,60 97,020

VV 1,50*6,60-0,76*0,76-1,20*1,20 7,882

VV Součet 104,902

77 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,031 73 795,96 2 287,67 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

VV 104,902*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

78 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 48,436 35,62 1 725,39 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000

VV kolektor

VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320

VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100

VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016

VV Součet 48,436

79 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t 0,017 43 489,61 739,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci 

suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 48,436*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

80 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 120,060 7,68 922,54 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev. 

VV kolektor

VV 14,70*6,60-1,20*1,20+(14,70+6,60)*(0,55+0,65)/2 108,360

VV 1,50*6,60+1,50*0,60*2 11,700

VV Součet 120,060

81 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 104,902 66,94 7 022,45 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

Strana 782 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV kolektor 

VV 14,70*6,60 97,020

VV 1,50*6,60-0,76*0,76-1,20*1,20 7,882

VV Součet 104,902

82 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 120,637 378,84 45 701,64 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 

posyp

VV 104,902*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 120,637

83 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 48,436 75,86 3 674,40 CS ÚRS 2017 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-

9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000

VV kolektor 

VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320

VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100

VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016

VV Součet 48,436

84 M 62852258R pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5mm m2 58,123 378,84 22 019,08 R-položka

PP
pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,2 mm vložka polyesterové rouno barevný minerální hrubozrnný 

posyp

VV 48,436*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,123

85 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 104,902 30,15 3 162,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z 

textilií, vrstvy ochranné

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV kolektor 

VV 14,70*6,60 97,020

VV 1,50*6,60-0,76*0,76-1,20*1,20 7,882

VV Součet 104,902

86 M 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 110,147 35,15 3 871,78 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

VV 104,902*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,147

87 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 48,436 52,28 2 531,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 

vrstvy ochranné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000

VV kolektor 

VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320

VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100

VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016

VV Součet 48,436

88 M 693110620 geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 50,858 35,15 1 787,71 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm

VV 48,436*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,858

89 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 48,436 48,27 2 337,86 CS ÚRS 2017 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, 

vrstvy z nopové fólie

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny 

i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 3,0*5,0   "opěrná zeď 15,000

VV kolektor 

VV (14,7+6,60*2)*(0,75+0,85)/2 22,320

VV 1,50*(0,65+0,75) 2,100

VV 1,20*4*1,15+0,76*4*1,15 9,016

VV Součet 48,436

90 M 283230280 fólie nopové š. 1 m m2 58,123 81,37 4 729,47 CS ÚRS 2017 02

PP fólie hydroizolační (nopová), šířka 1,0 m

VV 48,436*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,123

91 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0,036 104 782,95 3 803,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 713 Izolace tepelné 2 035,98

92 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 120,060 16,96 2 035,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků 

stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují 

individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob 

nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze 

oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV kolektor

VV 14,70*6,60-1,20*1,20+(14,70+6,60)*(0,55+0,65)/2 108,360

VV 1,50*6,60+1,50*0,60*2 11,700

VV Součet 120,060

D 764 Konstrukce klempířské 5 206,92

93 K 764248405
Oplechování kolem poklopu rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 

400 mm
m 4,800 617,21 2 962,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 400 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem. 

VV kolektor

VV 1,20*4 4,800

VV Součet 4,800

94 K 7642491R1 D+M větrací hlavice pr. 360 mm m 1,000 2 151,75 2 151,75 R-položka

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů 

mechanicky kotvené rš 400 mm

VV kolektor

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

95 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0,018 5 114,35 92,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 5 142,70

96 K 76716111R
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg včetně kotevního 

materiálu
m 5,000 545,52 2 727,60 R-položka

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 

20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové 

sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného 

sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce 

se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových 

krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických 

konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV stávající demontované záchytné zábradlí

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

97 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 5,000 257,61 1 288,04 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV šetrná demontáž stávajícího záchytného zábradlí včetně uložení do depozitu

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

98 K 7678321R1 D+M výsuvná madla pro vstupní otvory kus 1,000 1 045,57 1 045,57 R-položka

PP Montáž žebříků do zdiva s vodovodní ochrannou trubkou

99 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,016 5 061,21 81,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D OST Ostatní 1 300 782,36

100 K 997013814 Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 0,648 1 987,81 1 288,10 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 0,648   "odstraněné izolace 0,648

VV Součet 0,648

101 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 3 138,401 243,25 763 400,35 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2990,706+147,695 3 138,401

VV Součet 3 138,401

102 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 18,657 243,25 4 538,22 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 2,318+12,96+3,379 18,657

VV Součet 18,657

103 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 2 089,120 254,44 531 555,69 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 815 2 CC-CZ: 12519

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45342000-6 CZ-CPA: 43.29.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 588 951,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 588 951,17 21,00% 123 679,75

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 712 630,92

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

022 - DSO 02-10 - Oplocení

Oplocení bude provedeno v souladu s technickými specifikacemi pro stavební objekt SO 02-10.   Je-li v názvu 

položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv 

materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro 

realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými 

vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 588 951,17

HSV - Práce a dodávky HSV 479 430,64

    1 - Zemní práce 62 383,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 34 131,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 149,42

    997 - Přesun sutě 84 612,80

    998 - Přesun hmot 1 153,20

PSV - Práce a dodávky PSV 65 714,11

    767 - Konstrukce zámečnické 55 430,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 283,85

OST - Ostatní 43 806,42

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

022 - DSO 02-10 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 588 951,17

D HSV Práce a dodávky HSV 479 430,64

D 1 Zemní práce 62 383,48

1 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 55,000 541,30 29 771,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 

41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV rýha pro bourání podezdívky

VV 55,0 55,000

VV Součet 55,000

2 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 16,500 147,30 2 430,37 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 

41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV 55,000*0,30 16,500

3 K 162401102 Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 27,000 75,65 2 042,42 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 

2 000 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

022 - DSO 02-10 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV zemina z mezideponie na zásyp 

VV 27,0 27,000

VV Součet 27,000

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 27,000 137,42 3 710,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 82,000 68,13 5 586,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV 55,0+27,0 82,000

VV Součet 82,000

6 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 250,000 46,77 11 691,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 250,000 11,86 2 964,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

8 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,750 115,64 433,66 CS ÚRS 2017 02

PP osivo směs travní parková

VV 250*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,750

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 250,000 8,51 2 127,75 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 155,0+95,0 250,000

VV Součet 250,000

10 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
m2 250,000 1,39 346,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -

2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 

oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 

cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 

cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje 

samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 155,0+95,0 250,000

VV Součet 250,000

11 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 250,000 2,72 680,75 CS ÚRS 2017 02

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch 

o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě 

vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením 

kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou 

započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 155,0+95,0 250,000

VV Součet 250,000

12 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 250,000 2,39 598,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami 

části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 

odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 34 131,74

13 K 348401320 Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m do 15° sklonu svahu m 1 280,000 7,37 9 428,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu 

ostnatého, výšky přes 2,0 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

14 M 314782010 drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m kus 3,200 468,17 1 498,14 CS ÚRS 2017 02

PP drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 7kg/100m. Drát ostnatý 1,8/2,0mm Zn - 100m

15 M 31478202R drát žiletkový m 960,000 24,17 23 205,12 R-položka

PP drát ostnatý D 2 mm 1 svitek 100 m

P
Poznámka k položce:

Hmotnost 7kg/100m. Drát ostnatý 1,8/2,0mm Zn - 100m

VV 320*3 960,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297 149,42

16 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 70,330 3 811,77 268 081,50 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání základů z betonu železového

VV 270,50*0,20*1,30 70,330

VV Součet 70,330

17 K 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním kus 130,000 58,92 7 659,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

odřezáním

VV ocelový šrot je majetkem investora

VV 130,0 130,000

VV Součet 130,000

18 K 966071832 Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m m 24,000 5,15 123,65 CS ÚRS 2017 02

PP Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky přes 2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV 6,0*4 24,000

VV Součet 24,000

19 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 390,000 52,83 20 605,26 CS ÚRS 2017 02

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV ocelový šrot je majetkem investora

VV 390,0 390,000

VV Součet 390,000

20 K 966072822 Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg m 6,000 39,22 235,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1m oplocení přes 30 

do 50 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

VV ocelový šrot je majetkem investora

VV 6,0 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

21 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 444,60 444,60 CS ÚRS 2017 02

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2

VV ocelový šrot je majetkem investora

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D 997 Přesun sutě 84 612,80

22 K 997220002R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku t 173,739 375,30 65 204,07 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

24 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 173,739 111,71 19 408,73 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

D 998 Přesun hmot 1 153,20

25 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení kovové v do 3 m t 9,636 119,68 1 153,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. 

kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových 

nebo železobetonových 

D PSV Práce a dodávky PSV 65 714,11

D 767 Konstrukce zámečnické 55 430,26

26 K 767250113 Montáž bavoletu přivařením kus 99,000 318,05 31 486,95 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž podest z oceli svařováním

27 M 5534239R1 bavolet na kruhové sloupky jednostranný povrchová úprava Zn + RAL kus 99,000 229,00 22 670,60 R-položka

PP sloupek plotový hladký, barva šedá grafitová, dl 2400 mm, 60x60x3 mm

28 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 541,58 731,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

29 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 541,58 541,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 283,85

30 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 50,000 69,27 3 463,55 CS ÚRS 2017 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

31 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 100,000 68,20 6 820,30 CS ÚRS 2017 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV 50,000*2 100,000

D OST Ostatní 43 806,42
32 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 168,792 259,53 43 806,42 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 173,739-0,78-0,002-3,608-0,272-0,285   "odečet bouraných ocelových prvků 168,792

VV Součet 168,792
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 21

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 16 384 940,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 384 940,53 21,00% 3 440 837,51

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 19 825 778,04

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

023 - DSO 02-11 - Terénní úpravy

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 384 940,53

HSV - Práce a dodávky HSV 15 999 260,92

    1 - Zemní práce 15 711 811,25

    997 - Přesun sutě 287 449,67

OST - Ostatní 385 679,61

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

023 - DSO 02-11 - Terénní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 16 384 940,53

D HSV Práce a dodávky HSV 15 999 260,92

D 1 Zemní práce 15 711 811,25

1 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 602,130 229,00 366 881,36 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, 

o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV stávající vozovka

VV 1602,13 1 602,130

VV Součet 1 602,130

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

023 - DSO 02-11 - Terénní úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

2 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 1 602,130 248,08 397 454,81 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy 

přes 150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV stávající vozovka

VV 1602,13 1 602,130

VV Součet 1 602,130

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 448,500 229,00 102 704,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4485,0*0,10 448,500

VV Součet 448,500

4 K 122201104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 m3 5 717,320 76,33 436 414,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV hrubé terenní úpravy

VV 5717,32 5 717,320

VV Součet 5 717,320

5 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 715,196 12,72 21 820,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných 

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických 

melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní 

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami 

přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i 

pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 

VV 5717,320*0,30 1 715,196

6 K 162400002R Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět m3 9 742,820 89,05 867 637,09 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na meziskládku a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV zemina na mezideponii a zpětný zásyp

VV 5717,32   "zemina na mezideponii 5 717,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3502,0+75,0   "zemina na čisté terenní úpravy a zásyp písk. hospodářství 3 577,000

VV ornice na mezideponii

VV 448,50 448,500

VV Součet 9 742,820

7 K 162700005R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 13 391,925 463,08 6 201 546,02 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV bilance zemin z jednotlivých SO

VV ornice

VV 448,50-714,09  -265,590

VV 595,18   "SO 02-12 595,180

VV 1,95+12,0   "SO 02-08 13,950

VV zemina

VV 1376,9   "SO 02-01 1 376,900

VV 7,8   "SO 02-02.1 7,800

VV 559,095   "SO 02-04.1 559,095

VV 128,316   "SO 02-05.1 128,316

VV -274,273   "SO 02-06 -274,273

VV 642,25   "SO 02-07 642,250

VV 3642,418   "SO 02-08 3 642,418

VV 1512,16+1360,0+1431,0   "SO 02-09 4 303,160

VV -27,0   "SO 02-10 -27,000

VV 5717,32-(3502,0+75,0)   "SO 02-11 2 140,320

VV 549,399   "SO 02-16 549,399

VV Součet 13 391,925

9 K 162700205R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 1 065,624 463,08 493 470,23 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV přebytečná hornina

VV 205,545   "SO 02-04.1 205,545

VV 32,079   "SO 02-05.1 32,079

VV 828,0   "SO 02-01 828,000

VV Součet 1 065,624

11 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 16 968,925 35,62 604 467,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 3577,0   "zemina na zpětný zásyp 3 577,000

VV 13391,925   "přebytečná zemina na skládku 13 391,925

VV Součet 16 968,925

12 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 1 065,624 35,62 37 959,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV přebytečná zemina na skládku

VV 1065,624 1 065,624

VV Součet 1 065,624

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5 717,320 10,18 58 190,88 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV 5717,32   "výkopek 5 717,320

VV Součet 5 717,320

14 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 23 826,159 241,72 5 759 211,50 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV (595,18+1,95+12,0+448,5-714,09)*1,40   "ornice 480,956

VV 13391,925*1,60 21 427,080

VV 1065,624*1,8 1 918,123

VV Součet 23 826,159

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 577,000 101,78 364 052,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV čisté terenní úpravy a zásyp pískového hospodářství

VV 3502,0+75,0 3 577,000

VV Součet 3 577,000

D 997 Přesun sutě 287 449,67

16 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a 

naložením
t 1 001,331 152,66 152 867,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího 

zařízení ze zdiva betonového

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). 

VV
drcení betonu ze stávající vozovky pro zásyp pískového hospodářství - 1001,31/2,20 tj. 

445,0m3

VV 1001,331 1 001,331

VV Součet 1 001,331
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 997220001R Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na mezideponii t 1 706,247 53,43 91 168,19 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na mezideponii

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV na mezideponii pro zásyp pískového hospodářství

VV kamenivo 704,937/1,46  tj.  483m3

VV 704,937 704,937

VV drcený beton - 1001,31/2,20 tj. 445,0m3

VV 1001,31 1 001,310

VV Součet 1 706,247

19 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 706,268 25,44 43 414,28 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

D OST Ostatní 385 679,61
20 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1 001,310 215,00 215 283,65 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

21 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 704,937 241,72 170 395,96 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ: 21

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 2 739 426,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 739 426,08 21,00% 575 279,48

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 3 314 705,56

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

024 - DSO 02-12 - Sadové úpravy

Sadové úpravy budou provedeny v souladu s technickými specifikacemi pro stavební objekt So 02-12  Je-li v názvu 

položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv 

materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro 

realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými 

vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 739 426,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 732 428,98

    1 - Zemní práce 2 731 487,21

    998 - Přesun hmot 941,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 997,10

    VRN9 - Ostatní náklady 6 997,10

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

024 - DSO 02-12 - Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 739 426,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 732 428,98

D 1 Zemní práce 2 731 487,21

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 40,000 159,03 6 361,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 

5, při celkové ploše do 1 000 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 

je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 

celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv 

celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 

odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 

prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 

jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch 

omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 

jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná 

plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 10,000 2 391,74 23 917,36 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými 

cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního 

porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného 

kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným kruhovým prostorem o 

poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech. 

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

024 - DSO 02-12 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

3 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 10,000 2 875,17 28 751,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 

lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam 

po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se 

měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 595,180 229,00 136 293,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV skrývka humózní vrstvy tl 10 cm

VV 595,18 595,180

VV Součet 595,180

5 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm včetně 

ekologické likvidace
kus 10,000 174,55 1 745,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

6 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm včetně 

ekologické likvidace
kus 10,000 1 237,85 12 378,51 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

7 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm včetně ekologické likvidace kus 10,000 488,02 4 880,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m 

pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

8 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 40,000 73,79 2 951,52 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách 

souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 

833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad 

na vykázaném místě. 

9 K 162301902
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 

km
kus 65,000 33,71 2 191,35 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

10 K 162301912
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 

5 km
kus 10,000 88,16 881,63 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

11 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 10,000 49,87 498,70 CS ÚRS 2017 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 

500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

12 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 1 309,270 235,36 308 145,86 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV zemina na meziskládku a zpětné rozprostření

VV 595,18   "skrývka ornice 595,180

VV 714,09   "ornice k rozprostření 714,090

VV Součet 1 309,270

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 714,090 61,07 43 606,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 714,09 714,090

VV Součet 714,090

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 595,180 50,89 30 287,52 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV ornice na meziskládku

VV 595,18 595,180

VV Součet 595,180

15 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 18 392,000 21,63 397 763,78 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 2687+15705 18 392,000

VV Součet 18 392,000

16 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 18 392,000 25,44 467 966,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 551,760 139,94 77 214,40 CS ÚRS 2017 02

PP osivo směs travní parková

VV 18392*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 551,760

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 18 392,000 7,00 128 688,82 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

19 K 183101121
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 

1:5
kus 8,000 241,72 1 933,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu 

do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

20 K 183451321
Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 18 392,000 7,63 140 386,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm 

bez přísevu travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení rostlinných zbytků na dopravní 

prostředek a odvoz do 20 km se složením. 2. V cenách -1351 až -1363 jsou započteny i náklady na 

zapravení travního osiva. Travní osivo se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na : a) vláčení; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152 nebo 183 40-3252 

Obdělání půdy vláčením, b) vymetení zbytků; tyto práce se oceňují individuálně, c) zapravení 

písku nebo substrátu pro vyplnění vzniklých otvorů v travním drnu, tyto práce se oceňují 

souborem cen 183 45-15.. Zapískování travnatých ploch. 4. Každé opakování provzdušnění se 

oceňuje samostatně. 

21 K 183451421 Prořezání trávníku bez přísevu plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18 392,000 6,36 116 991,51 CS ÚRS 2017 02

PP
Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přísevu travního osiva, při souvislé ploše přes 1000 m2 v 

rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s vyhrabáním, naložením na dopravní prostředek a 

odvozem rostlinných zbytků do vzdálenosti 20 km a jejich složení. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) vláčení trávníku po prořezání; tyto práce se oceňují cenami části A02 183 40-3152 

nebo 183 40-3252 Obdělání půdy vláčením, b) dodání travního osiva, toto se oceňuje ve 

specifikaci, c) zapískování, toto se oceňuje samostatně souborem cen 18345-15.. Zapískování 

travnatých ploch. 3. Každé opakované prořezání se oceňuje samostatně. 

22 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 2 353,57 11 767,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, 

při průměru balu přes 800 do 1000 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

23 M 026604190 Smrk pichlavý /Picea pungens/ 125 - 150 cm, KK kus 5,000 2 226,35 11 131,75 CS ÚRS 2017 02

PP Smrk pichlavý /Picea pungens/ 125 - 150 cm, KK

24 K 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 3,000 73,79 221,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky 

do 1 m v terénu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 

dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 

sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

25 M 0266043R1 Tavolník 40-60 cm kus 3,000 53,43 160,30 R-položka

PP Tis obecný /Taxus baccata/ 30 - 50 cm, KK

26 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
m2 18 243,000 2,29 41 776,47 CS ÚRS 2017 02

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře 

jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -

2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 

oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 

cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 

cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje 

samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

27 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 18 243,000 3,05 55 695,88 CS ÚRS 2017 02

PP Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch 

o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě 

vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením 

kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou 

započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

28 K 185802113 Hnojení trávníků umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 2,189 8 269,30 18 101,50 CS ÚRS 2017 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. 

V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 18243,0*0,12/1000 2,189

VV Součet 2,189

29 M 25191155R startovací hnojivo pro trávníky (bal. 10kg) kg 2 189,000 57,25 125 318,06 R-položka

PP hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)

30 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 18 392,000 2,29 42 117,68 CS ÚRS 2017 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 

souboru cen 185 80-42 Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 

80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 

souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami 

části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s 

odvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

31 K 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5
m2 18 392,000 15,27 280 772,27 CS ÚRS 2017 02

PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo 

trávníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 

32 K 185811221 Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 36 784,000 5,73 210 588,40 CS ÚRS 2017 02

PP Vyhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu 

na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 

jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 18392*2 36 784,000

VV Součet 36 784,000

D 998 Přesun hmot 941,77

33 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,903 324,41 941,77 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 997,10

D VRN9 Ostatní náklady 6 997,10

34 K 091003000 Vypracování a podání žádosti o povolení ke kácení vzrostlých stromů Kč 1,000 6 997,10 6 997,10 CS ÚRS 2017 01

PP Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51110000-6 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 2 608 321,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 608 321,42 21,00% 547 747,50

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 3 156 068,92

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

025 - SO 02-14 - Venkovní osvětlení

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 608 321,42

HSV - Práce a dodávky HSV 198 906,73

    1 - Zemní práce 36 577,45

    2 - Zakládání 28 058,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 829,81

    997 - Přesun sutě 101 372,70

    998 - Přesun hmot 1 068,40

PSV - Práce a dodávky PSV 719 355,23

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 719 355,23

M - Práce a dodávky M 1 640 597,08

    21-M - Elektromontáže 554 030,22

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 294,29

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 084 272,57

Ostatní - Ostatní 49 462,38

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

025 - SO 02-14 - Venkovní osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 608 321,42

D HSV Práce a dodávky HSV 198 906,73

D 1 Zemní práce 36 577,45

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 707,88 21 236,34 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "2x vyvěšení stávajícího kabelu nad výkopem

VV "rozměry 2x dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 2*15,00 30,000

VV Součet 30,000

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 15,000 650,73 9 760,95 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

025 - SO 02-14 - Venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce 

nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 

dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 

to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 

nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 

nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková 

poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka 

se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt 

větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 

vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě 

vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se 

množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se 

od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve 

výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 

vedení ve výkopišti. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 0,50*1,00*15,00 7,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 15,000

3 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 134,492 27,29 3 670,15 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ULOŽENÍ VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,35*0,60*200,00 42,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV 0,50*1,20*70,00 42,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "2x ručně kopaná sonda 

VV "v předpokládané trase

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-018

VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*0,80*45,00 18,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Součet 134,492

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 69,992 27,29 1 910,01 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU NA SKLÁDKU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3

VV 106,992 106,992

VV Mezisoučet 106,992

VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3

VV -46,00 -46,000

VV Mezisoučet -46,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 69,992

D 2 Zakládání 28 058,37

5 K 275121121 Montáž ŽB prefabrikovaných základových patek hmotnosti do 5 t kus 2,000 6 192,43 12 384,87 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž prefabrikovaných základů z betonu železového patek včetně spojovací vrstvy z cementové 

malty, hmotnosti jednotlivě do 5 t

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní vrstvy z betonu; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 27* 31- . . Základy z betonu prostého katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 

monolitické, b) na dodávku prefabrikátů; tyto se ocení ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 M 592121351R základ pro světla 0,80 x 0,80 x 135 cm s kotevním roštěm kus 2,000 7 836,75 15 673,50 R-položka

PP základ pro světla 0,80 x 0,80 x 135 cm s kotevním roštěm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 829,81

7 K 965011111 Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB hmotnosti do 5 t kus 2,000 6 804,68 13 609,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti 

jednotlivě do 5 t

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění spojovací vrstvy z betonu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

8 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 3,720 4 897,97 18 220,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m

VV "pozice VO-048Z

VV 12*0,31 3,720

VV Součet 3,720

D 997 Přesun sutě 101 372,70

9 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 52,587 886,89 46 638,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace

VV "pozice VO-143Z

VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t

VV 15,574 15,574

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací

VV "pozice VO-143Z

VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t

VV 15,362 15,362

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem

VV "pozice VO-028

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t

VV 6,960 6,960

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,219t

VV 0,219 0,219

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,059t

VV 0,059 0,059

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5

VV "volně uložený

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m

VV "pozice VO-048Z

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t

VV 0,013 0,013

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "KOV suť hmotnost celkem 0,118t

VV 0,118 0,118

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,736t

VV 0,736 0,736

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t

VV 0,184 0,184

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t

VV 13,312 13,312

VV Součet 52,587

10 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 1,364 358,61 489,14 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,219t

VV 0,219 0,219

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,059t

VV 0,059 0,059

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5

VV "volně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t

VV 0,013 0,013

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,118t

VV 0,118 0,118

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,736t

VV 0,736 0,736

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t

VV 0,184 0,184

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV Součet 1,364

12 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 51,223 358,61 18 368,98 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace

VV "pozice VO-143Z

VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t

VV 15,574 15,574

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací

VV "pozice VO-143Z

VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t

VV 15,362 15,362

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem

VV "pozice VO-028

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t

VV 6,960 6,960

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m

VV "pozice VO-048Z

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t

VV 13,312 13,312

VV Součet 51,223

14 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 52,587 682,22 35 875,75 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace

VV "pozice VO-143Z

VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t

VV 15,574 15,574

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací

VV "pozice VO-143Z

VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t

VV 15,362 15,362

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice VO-028

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t

VV 6,960 6,960

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,219t

VV 0,219 0,219

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,059t

VV 0,059 0,059

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5

VV "volně uložený

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m

VV "pozice VO-048Z

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,013t

VV 0,013 0,013

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,118t

VV 0,118 0,118

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,736t

VV 0,736 0,736

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-028

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,184t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,184 0,184

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t

VV 13,312 13,312

VV Součet 52,587

D 998 Přesun hmot 1 068,40

15 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 1,294 825,66 1 068,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého 

betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 719 355,23

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 719 355,23

16 K 741110305R Montáž trubka ochranná plastová tuhá dělená D přes 90 do 133 mm m 45,000 113,49 5 107,19 R-položka

PP Montáž trubka ochranná plastová tuhá dělená D přes 90 do 133 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "2x ochrana stávajícího kabelu dělenou plastovou chráničkou

VV "rozměry 2x dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 2*15,00 30,000

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "1x dělená plastová chránička

VV "rozměry dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 15,00 15,000

VV Součet 45,000

17 M 345713591R trubka elektroinstalační tuhá dělená m 45,000 437,13 19 670,76 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá dělená

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "2x ochrana stávajícího kabelu dělenou plastovou chráničkou

VV "rozměry 2x dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 2*15,00 30,000

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "1x dělená plastová chránička

VV "rozměry dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 15,00 15,000

VV Součet 45,000

18 K 741110304R Zatažení kabelů do ochranné trubky nebo do chráničky m 50,000 87,46 4 373,20 R-položek

PP Zatažení kabelů do chráničky 110 mm ochranné

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zatažení kabelu do 10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50

VV "odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu

VV 10,00 10,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV
"zatažení kabelu do 40,00m chránička pro kabely ve výkopu pod komunikací, vnitřní 

D100

VV "pozice VO-031

VV 40,00 40,000

VV Součet 50,000

19 K 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 60,000 31,51 1 890,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu 

a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5

VV "volně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice VO-028

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

20 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 60,000 47,12 2 827,32 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5

VV "volně uložený

VV "pozice VO-028

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

21 K 741122231-D Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY) m 60,000 31,51 1 890,72 R-položka

PP
Demontáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) 

počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DeMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "60,00m napájecí kabel CYKY 5x2,5

VV "volně uložený

VV "pozice VO-028

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

22 K 741122352R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 24x1 mm2 uložený volně (CYKY) m 210,000 32,12 6 745,83 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu 

a průřezu žil 24x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "3x 70,00m napájecí kabel CYKY 24x1

VV "volně uložený

VV "pozice VO-018
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3*70,00 210,000

VV Součet 210,000

23 M 341111651R kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1 mm2 m 210,000 171,82 36 082,83 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "3x 70,00m napájecí kabel CYKY 24x1

VV "volně uložený

VV "pozice VO-018

VV 3*70,00 210,000

VV Součet 210,000

24 K 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 250,000 42,99 10 747,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x4

VV "pevně uložený

VV "pozice VO-K12

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000

25 M 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 250,000 79,03 19 757,25 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "250,00m napájecí kabel CYKY 5x4

VV "pevně uložený

VV "pozice VO-K12

VV 250,00 250,000

VV Součet 250,000
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 15,000 46,51 697,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu 

a průřezu žil 5x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "přeložení stávajícího kabelu do nové trasy (pojezdová plocha)

VV "rozměry dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

27 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (CYKY) m 225,000 46,51 10 465,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu 

a průřezu žil 5x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "145,00m napájecí kabel CYKY 5x10

VV "volně uložený

VV "pozice VO-K10

VV 145,00 145,000

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x10

VV "volně uložený

VV "pozice VO-K11

VV 80,00 80,000

VV Součet 225,000

28 M 341111002R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 m 225,000 186,49 41 960,70 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "145,00m napájecí kabel CYKY 5x10
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "volně uložený

VV "pozice VO-K10

VV 145,00 145,000

VV "80,00m napájecí kabel CYKY 5x10

VV "volně uložený

VV "pozice VO-K11

VV 80,00 80,000

VV Součet 225,000

29 K 741122643-D Demontáž kabel Cu plný kulatý uložený pevně (CYKY) m 285,000 46,51 13 255,92 R-položka

PP
Demontáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY)

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "285,00m demontáž stávající kabeláž veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV 285,00 285,000

VV Součet 285,000

30 K 741122645R Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 70,000 85,99 6 019,16 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x25

VV "pevně uložený

VV "pozice VO-K14

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

31 M 341111001R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2 m 70,000 440,39 30 826,95 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "70,00m napájecí kabel CYKY 5x25

VV "pevně uložený

VV "pozice VO-K14

VV 70,00 70,000

VV Součet 70,000

32 K 741122647 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 300,000 31,51 9 453,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "300,00m ovládací kabel CYKY 7x1,5

VV "pevně uložený, (MX4-RS09.1)

VV "pozice VO-K13

VV 300,00 300,000

VV Součet 300,000

33 M 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 300,000 42,94 12 881,10 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "300,00m ovládací kabel CYKY 7x1,5

VV "pevně uložený, (MX4-RS09.1)

VV "pozice VO-K13

VV 300,00 300,000

VV Součet 300,000

34 K 741123226 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený volně (AYKY) m 350,000 85,99 30 095,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (AYKY) 

počtu a průřezu žil 4x35 až 50 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "5x 70,00m napájecí kabel AYKY 4x35

VV "volně uložený

VV "pozice VO-018

VV 5*70,00 350,000

VV Součet 350,000

35 M 341131220 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2 m 350,000 108,09 37 830,10 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "5x 70,00m napájecí kabel AYKY 4x35

VV "volně uložený

VV "pozice VO-018

VV 5*70,00 350,000

VV Součet 350,000

36 K 741128002 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem kus 30,000 253,65 7 609,53 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "30x kabelový štítek popisný

VV "pozice VO-021

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

37 M 741128003R štítek označovací na kabel kus 30,000 17,49 524,79 R-položka

PP štítek označovací na kabel

38 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 507,29 507,29 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x jištěný vývod do 16A

VV "montáž do rozvodnice

VV "pozice VO-028

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1 kus 1,000 119,73 119,73 CS ÚRS 2017 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 16A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "1x jištěný vývod do 16A

VV "montáž do rozvodnice

VV "pozice VO-028

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 741320105-D Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 1,000 507,29 507,29 R-položka

PP Demontáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "1x jištěný vývod do 16A

VV "montáž do rozvodnice

VV "pozice VO-028

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 741820003R Měření kabelů závěrečné kus 8,000 138,36 1 106,91 R-položka

PP Měření kabelů závěrečné

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "8x závěrečné měření na kabelech

VV "pozice VO-018

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 8,000

42 K 741990042R Montáž a zhotovení štítku, popisky kus 10,000 39,18 391,84 R-položka

PP Montáž a zhotovení štítku, popisky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "10x popisky pro skříňky, jističové vývody a ovládání

VV "pozice VO-022

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

43 K 741128005R Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování stávajícího vedení m 130,000 11,79 1 533,09 R-položek

PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů trasování vedení 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "130,00m stávající kabeláž - vytýčení trasy vypískáním

VV "pozice VO-041Z

VV 130,00 130,000

VV Součet 130,000

44 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 2,000 35,37 70,73 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 

krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x zapojení ovládacího kabelu do stávající rozvodnice

VV "kabel Cu 7x1,5

VV "pozice VO-003

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 1,000 35,37 35,37 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 

krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "1x zapojení kabelu do stávajícího rozvaděče 

VV "pozice VO-028

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 741130021-D Demontáž - Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 1,000 35,37 35,37 R-položka

PP
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "1x odpojení kabelu do stávajícího rozvaděče 

VV "pozice VO-028

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 741130024 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici kus 30,000 104,21 3 126,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 

krytu, průřezu žíly do 10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30x ukončení kabelu na svorkovnici do D10

VV "pozice VO-020

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

48 K 741136002R Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 1x16-24 mm2 kus 3,000 2 344,03 7 032,09 R-položka

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových [SVCZ 1 

až 5], počtu a průřezu žil 1x16 až 24 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná

VV "přímá, pro celoplastové kabely CYKY do 1kV

VV "pozice VO-018

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

49 M 354360231R spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 1 x 16 - 50mm kus 3,000 418,08 1 254,25 R-položka

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná

VV "přímá, pro celoplastové kabely CYKY do 1kV

VV "pozice VO-018

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

50 K 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x25-35 mm2 kus 8,000 3 253,65 26 029,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových [SVCZ 1 

až 5], počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná

VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY, CYKY, do 1kV

VV "pozice VO-004

VV 3 3,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "5x kabelová spojka teplem smršitelná

VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY do 1kV

VV "pozice VO-018

VV 5 5,000

VV Součet 8,000

51 M 354360250 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4 x 35 - 150mm kus 8,000 680,47 5 443,79 CS ÚRS 2017 02

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4 x 35 - 150mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3x kabelová spojka teplem smršitelná

VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY, CYKY, do 1kV

VV "pozice VO-004

VV 3 3,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "5x kabelová spojka teplem smršitelná

VV "přímá, pro celoplastové kabely AYKY do 1kV

VV "pozice VO-018

VV 5 5,000

VV Součet 8,000

52 K 741136033R Propojení kabel komunikační celoplastový spojkou kus 1,000 4 897,97 4 897,97 R-položka

PP Propojení kabel komunikační celoplastový spojkou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x spojka teplem smrštitelná, přímá, s 5-ti vrstvou zesílenou manžetou

VV "pro netlakovaný telekomunikační kabel, 20–ti žilový kabel 

VV "pozice VO-005

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 354361701R spojka kabelová smršťovaná přímé pro telekomunikační kabel kus 1,000 1 967,94 1 967,94 R-položka

PP spojka kabelová smršťovaná přímé pro telekomunikační kabel

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x spojka teplem smrštitelná, přímá, s 5-ti vrstvou zesílenou manžetou

VV "pro netlakovaný telekomunikační kabel, 20–ti žilový kabel 

VV "pozice VO-005

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 741210122 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 20 kg kus 1,000 1 014,58 1 014,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "1x svorkovnicová skřínka plastová, nástěnná

VV "IP66, rozměrů š.200x d.300x hl.150mm

VV "pozice VO-001

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 357131041R ovládací skřínka nástěnná kus 1,000 21 865,94 21 865,94 R-položek

PP ovládací skřínka nástěnná

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "1x svorkovnicová skřínka plastová, nástěnná

VV "IP66, rozměrů š.200x d.300x hl.150mm

VV "pozice VO-001

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "1x pomocný materiál a montáže (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV "pozice VO-038

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 4,000 507,29 2 029,16 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "4x montáž jistících a ovládacích vývodů do 25A 

VV "pozice VO-002

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

58 M 358221130 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1 kus 4,000 194,80 779,20 CS ÚRS 2017 02

PP jistič 1pólový-charakteristika B 25A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "4x montáž jistících a ovládacích vývodů do 25A 

VV "pozice VO-002

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

59 K 741373002R Montáž svítidlo LED průmyslové na výložník kus 12,000 391,84 4 702,06 R-položek

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66

VV "montáž na nástěnný výložník jednoramenný

VV "pozice VO-027S

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

60 M 348444550R svítidlo veřejné osvětlení s modulem LED, 100W kus 12,000 9 961,75 119 540,95 R-položek

PP svítidlo venkovní LED výložníkové 1x100W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66

VV "montáž na nástěnný výložník jednoramenný

VV "pozice VO-027S
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 12 12,000

VV Součet 12,000

61 K 741373003-D Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční kus 9,000 391,84 3 526,54 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "9x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

62 K 741373003R Montáž svítidlo LED průmyslové na sloupek uliční kus 7,000 391,84 2 742,87 R-položek

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek sadový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "7x montáž výbojkové svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66

VV "montáž na stožár venkovního osvětlení

VV "pozice VO-028S

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

63 M 348344061R svítidlo veřejné osvětlení výbojkové, 100W kus 7,000 2 783,84 19 486,89 R-položka

PP svítidlo veřejné osvětlení výbojkové, 100W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "7x montáž výbojkové svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66

VV "montáž na stožár venkovního osvětlení

VV "pozice VO-028S

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

64 K 741373003-D Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční kus 2,000 391,84 783,68 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž svítidlo průmyslové na sloupek uliční
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího svítidla veřejného osvětlení

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

65 K 741373003R Montáž svítidlo LED průmyslové na sloupek uliční kus 2,000 391,84 783,68 R-položek

PP Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek sadový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66

VV "montáž na stožár venkovního osvětlení

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

66 M 348344060R svítidlo veřejné osvětlení s modulem LED, 100W kus 2,000 9 961,75 19 923,49 R-položek

PP svítidlo veřejné osvětlení s modulem LED, 100W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x montáž LED svítidlo veřejné osvětlení do 100W, IP66

VV "montáž na stožár venkovního osvětlení

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 741410042 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v průmysl výstavbě m 145,000 113,49 16 456,49 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 

izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v průmyslové výstavbě

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "145,00m zemnící drát pro uzemnění stožár veřejného osvětlení

VV "zemnící drát FeZn D10, volně ložený ve výkopu

VV "hmotnost 0,62kg/m

VV "pozice VO-027S

VV 145,00 145,000

VV Součet 145,000

68 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 89,900 54,23 4 875,64 CS ÚRS 2017 02

PP drát průměr 10 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "145,00m zemnící drát pro uzemnění stožár veřejného osvětlení

VV "zemnící drát FeZn D10, volně ložený ve výkopu

VV "hmotnost 0,62kg/m

VV "pozice VO-027S

VV 145,00*0,62 89,900

VV Součet 89,900

69 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 22 390,72 22 390,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka, vyhotovení 

revizní zprávy

VV "pozice VO-033

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 1,000 16 478,17 16 478,17 CS ÚRS 2017 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka, vyhotovení 

revizní zprávy

VV "pozice VO-033

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K 741820012 Měření zemnící síť délky pásku do 200 m kus 1,000 6 769,69 6 769,69 CS ÚRS 2017 02

PP Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "1x měření odporů zemnící drát pro uzemnění stožár veřejného osvětlení

VV "zemnící drát FeZn D10, volně ložený ve výkopu

VV "pozice VO-033

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 81 166,36 81 166,36 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice VO-048Z

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

73 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 1,057 825,66 872,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

74 K 998741192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za zvětšený přesun do 100 m t 1,057 262,39 277,35 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 1 640 597,08

D 21-M Elektromontáže 554 030,22

75 K 210021364R Utěsnění prostupů kabelů kus 30,000 7 644,33 229 329,96 R-položek

PP Utěsnění prostupů kabelů 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "montáž 10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50

VV "30x utěsnění prostupu kabelů proti vnikání vody, prachu, nečistot a hlodavců

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

76 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 6,000 1 741,52 10 449,09 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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[CZK]
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Cenová 
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VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 8,00m

VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou

VV "pozice VO-024S

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

77 M 316740691R stožár osvětlovací 8 m - žárově zinkovaný - uliční kus 6,000 18 852,99 113 117,92 R-položka

PP stožár osvětlovací 8 m - žárově zinkovaný - uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 8,00m

VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou

VV "pozice VO-024S

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

78 M 597133111R manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody kus 6,000 12 244,93 73 469,55 R-položek

PP manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody

VV "pozice VO-024S

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

79 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 8,000 1 741,52 13 932,12 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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soustava
VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-DM0

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

80 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 1 741,52 3 483,03 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "provizorní venkovní osvětlení

VV "2x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 5,00m

VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

81 M 316740651R stožár osvětlovací 5 m - žárově zinkovaný - uliční kus 2,000 15 501,38 31 002,75 R-položka

PP stožár osvětlovací 5 m - žárově zinkovaný - uliční

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "provizorní venkovní osvětlení

VV "2x montáž osvětlovací stožár bezpaticový, uliční, výška 5,00m

VV "v provedení žárové zinkování, vetknutý s ochrannou plastovou manžetou

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

82 M 597133111R manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody kus 2,000 6 122,46 12 244,93 R-položek

PP manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "provizorní venkovní osvětlení

VV "2x manžeta k utěsnění střešních krytů a stožárů proti zatékání vody

VV "pozice VO-028
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

83 K 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 2,000 1 741,52 3 483,03 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení

VV "ocelový, uliční, dvoustupňový

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

84 K 210204100 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 12,000 653,06 7 836,70 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x výložník jednoramenný, délka 2,00m

VV "montáž na sendvičovou stěnu

VV "provedení žárové zinkování

VV "pozice VO-025S

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

85 M 348444611R výložník pro svítidlo jednoramenný 1,5 m nástěnný kus 12,000 1 414,81 16 977,77 R-položka

PP výložník pro svítidlo jednoramenný 1,5 m nástěnný

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x výložník jednoramenný, délka 2,00m

VV "montáž na sendvičovou stěnu

VV "provedení žárové zinkování

VV "pozice VO-025S

VV 12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 12,000

86 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 5,000 653,06 3 265,29 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "5x výložník jednoramenný, délka 2,00m

VV "montáž na osvětlovací stožár

VV "provedení žárové zinkování

VV "pozice VO-026S

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

87 M 348444612R výložník pro svítidlo jednoramenný 2,0 m sloupový kus 5,000 1 719,89 8 599,44 R-položka

PP výložník pro svítidlo jednoramenný 2,0 m sloupový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "5x výložník jednoramenný, délka 2,00m

VV "montáž na osvětlovací stožár

VV "provedení žárové zinkování

VV "pozice VO-026S

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

88 K 210204103-D Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 7,000 653,06 4 571,41 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "7x demontáž stávajícího jednoramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

89 K 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,000 783,68 783,68 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "1x výložník dvouramenný, délka 2,00m

VV "montáž na osvětlovací stožár

VV "provedení žárové zinkování

VV "pozice VO-126S

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 M 348444613R výložník pro svítidlo dvouramenný 2,0 m sloupový kus 1,000 2 934,58 2 934,58 R-položka

PP výložník pro svítidlo dvouramenný 2,0 m sloupový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "1x výložník dvouramenný, délka 2,00m

VV "montáž na osvětlovací stožár

VV "provedení žárové zinkování

VV "pozice VO-126S

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

91 K 210204105-D Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,000 783,68 783,68 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro So 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "1x demontáž stávajícího dvouramenného výložníku veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 6,000 559,77 3 358,61 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou

VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány    

VV "včetně stožárových pojistek

VV "pozice VO-024S

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

93 M 345714311R rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení kus 6,000 776,68 4 660,07 R-položek

PP rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení

P
Poznámka k položce:

včetně stožárových pojistek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou

VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány    

VV "včetně stožárových pojistek

VV "pozice VO-024S

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

94 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 8,000 559,77 4 478,14 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

P
Poznámka k položce:

včetně vnitřního prodrátování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x demontáž stávající elektrovýzbroje veřejného osvětlení

VV "včetně vnitřního prodrátování

VV "pozice VO-DM0

VV 8 8,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

95 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 559,77 1 119,54 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou

VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány    

VV "včetně stožárových pojistek

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

96 M 345714311R rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení kus 2,000 776,68 1 553,36 R-položek

PP rozvodnice pro stožáry venkovního osvětlení

P
Poznámka k položce:

včetně stožárových pojistek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x montáž elektrovýzbroj stožáru pro venkovní osvětlení s vestavnou pojistkou

VV "rozvodnice řady SR - všechny prvky k nosnému pásku přišroubovány    

VV "včetně stožárových pojistek

VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

97 K 210204201-D Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 559,77 1 119,54 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

P
Poznámka k položce:

včetně vnitřního prodrátování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x demontáž stávající elektrovýzbroje veřejného osvětlení

VV "včetně vnitřního prodrátování
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice VO-028

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

98 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 6,000 87,08 522,49 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby, [typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x svorka uzemnění ST5

VV "připojení stožáru k zemnícímu drátu

VV "pozice VO-027

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

99 M 354420490 svorka uzemnění ST 5 nerez  1 1/2" - 49mm kus 6,000 32,10 192,59 CS ÚRS 2017 02

PP svorka uzemnění nerez 1 1/2" - 49mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x svorka uzemnění ST5

VV "připojení stožáru k zemnícímu drátu

VV "pozice VO-027

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

100 K 210290523-DR Demontáž světelného zdroje veřejného osvětlení kus 9,000 84,55 760,95 R-položka

PP Demontáž světelného zdroje veřejného osvětlení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "9x demontáž stávajícího světelného zdroje veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV 9 9,000

VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 294,29

101 K 220060771
Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, 

KEZE, 1 až 7 P
m 10,000 141,88 1 418,76 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke 

kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo 

trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně 

zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 

1 až 7 P

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "10,00m sdělovací kabel TCEKPFLE 5XN0,8

VV "pevně uložený

VV "pozice VO-K15

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

102 M 341260561R kabel sdělovací Cu TCEKFLE 5x4x0,8 m 10,000 87,55 875,53 R-položka

PP kabel sdělovací Cu TCEKFLE 5x4x0,8

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "10,00m sdělovací kabel TCEKPFLE 5XN0,8

VV "pevně uložený

VV "pozice VO-K15

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 084 272,57

103 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,375 1 924,20 721,58 CS ÚRS 2017 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí, b) vyznačení budoucí 

trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro 

kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "vytýčení nové trasy kabelu nn v přehledném terénu

VV "315,00m nových rozvodů NN

VV "pozice VO-042Z

VV 315,00/1000 0,315

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "vytýčení nové trasy kabelu nn v přehledném terénu

VV "60,00m přeložka kabelů

VV "pozice VO-018

VV 60,00/1000 0,060

VV Součet 0,375

104 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 60,000 53,18 3 190,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na 

dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních 

nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně 

hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 

počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "60,00m2 odstranění travního drnu v místě výkopu

VV "pozice VO-044Z

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

105 K 460030015 Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy m2 60,000 4,69 281,64 CS ÚRS 2017 02

PP Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních 

nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně 

hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 

počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "60,00m2 odstranění stávajícího travního porostu

VV "pozice VO-044Z

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

106 K 460030152 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm m2 42,000 283,38 11 902,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a 

zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních 

nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně 

hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 

počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace

VV "pozice VO-143Z

VV 42,00 42,000

VV Součet 42,000

107 K 460030161 Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm m2 42,000 841,41 35 339,14 CS ÚRS 2017 02

PP
Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a 

zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních 

nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně 

hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 

počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací

VV "pozice VO-143Z

VV 42,00 42,000

VV Součet 42,000

Strana 865 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

108 K 460030182 Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm m 240,000 268,51 64 442,64 CS ÚRS 2017 02

PP Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky přes 10 do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0001 až -0007 nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, kořenů a ostatních 

nevhodných přimísenin, tyto práce se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u středně 

hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 

počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "2x 120,00m řezání stávajícího betonového krytu komunikací

VV "pozice VO-043Z

VV 2*120,00 240,000

VV Součet 240,000

109 K 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 m3 3,500 248,40 869,39 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "2x ručně kopaná sonda 

VV "v předpokládané trase

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-018

VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500

VV Součet 3,500

110 K 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 3 m3 4,992 248,40 1 240,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "pozice VO-047Z

VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992

VV Součet 4,992

111 K 460080014R Základové konstrukce z monolitického betonu C 25/30 bez bednění m3 4,992 11 387,78 56 847,80 R-položek

PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 25/30

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x betonáž základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "beton prostý C25/30 XC1

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "pozice VO-034

VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992

VV Součet 4,992

112 K 460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou m3 6,656 5 107,88 33 998,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění a urovnání 

betonového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DEMONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV 8*(0,80*0,80*1,30) 6,656

VV Součet 6,656

113 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 134,492 278,14 37 407,74 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU PRO PŘESUN NA MEZIDEPONII

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV 0,35*0,60*200,00 42,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV 0,50*1,20*70,00 42,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "2x ručně kopaná sonda 

VV "v předpokládané trase

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-018

VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*0,80*45,00 18,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Součet 134,492

114 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 64,500 278,14 17 940,09 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU PRO PŘESUN ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV 0,35*(0,60-0,20)*200,00 28,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "2x ručně kopaná sonda 

VV "v předpokládané trase

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-018

VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*0,80*45,00 18,000

VV Součet 64,500

115 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 69,992 278,14 19 467,64 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku ručně, z hornin třídy 1 až 4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "NALOŽENÍ VÝKOPKU PRO PŘESUN NA SKLÁDKU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3

VV 106,992 106,992

VV Mezisoučet 106,992

VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3

VV -46,00 -46,000

VV Mezisoučet -46,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 69,992

116 K 460150143
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v 

hornině tř 3
m 100,000 275,51 27 550,80 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, 

hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-045Z

VV 0,5*200,00 100,000

VV Součet 100,000

117 K 460150144
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v 

hornině tř 4
m 100,000 344,39 34 438,50 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, 

hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-045Z

VV 0,5*200,00 100,000

VV Součet 100,000

118 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 3
m 22,500 524,78 11 807,62 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,5*45,00 22,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 22,500

119 K 460150264
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v 

hornině tř 4
m 22,500 655,98 14 759,64 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 80 cm, v hornině třídy 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,5*45,00 22,500

VV Součet 22,500

120 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 3
m 42,500 787,17 33 454,90 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-046Z

VV 0,5*70,00 35,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,5*15,00 7,500

VV Součet 42,500

121 K 460150304
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v 

hornině tř 4
m 42,500 983,97 41 818,73 CS ÚRS 2017 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, 

hloubky 120 cm, v hornině třídy 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení 

nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-046Z

VV 0,5*70,00 35,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,5*15,00 7,500

VV Součet 42,500

122 K 460230414 Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 m3 15,000 2 623,91 39 358,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní vykopávky ručně odkop zeminy včetně přemístění výkopku do 50 m na dočasnou či trvalou 

skládku nebo na hromadu v místě upotřebení v hornině třídy 3 a 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0201 až -0217 nejsou zahrnuty náklady na dodávku pupinační skříně. Tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 2. Měrná jednotka kus u cen -0001 až -0017 odpovídá potřebné délce rýhy 

pro vložení kabelové spojky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV Součet 15,000

123 K 460421173R
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 20 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š 

lože do 50 cm
m 245,000 259,77 63 643,90 R-položek

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 20 

cm nad kabel zakryté plastovými deskami, šířky lože přes 25 do 50 cm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV 200,00 200,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "pozice VO-018

VV 45,00 45,000

VV Součet 245,000

124 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože 

do 50 cm
m 85,000 244,02 20 741,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 

cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku 

betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "pozice VO-046Z

VV 70,00 70,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-018

VV 15,00 15,000

VV Součet 85,000

125 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 15,000 26,60 399,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu 

rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 15,00 15,000

VV Součet 15,000

126 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm uložených do rýhy m 10,000 29,39 293,88 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 

32 do 50 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50

VV "odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice VO-030

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

127 M 345713511R trubka elektroinstalační ohebná D50 m 10,000 21,51 215,13 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná D50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "10,00m ochranná plastová trubka vnitřní D50

VV "odvod kondenzátu ze základu, přívod kabelu

VV "pozice VO-030

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

128 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 40,000 29,39 1 175,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 

90 do 110 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "40,00m chránička pro kabely ve výkopu pod komunikací, vnitřní D100

VV "pozice VO-029

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

129 M 345713551R trubka elektroinstalační ohebná D 110 m 40,000 57,26 2 290,48 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná D 110

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "40,00m chránička pro kabely ve výkopu pod komunikací, vnitřní D100

VV "pozice VO-029

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

130 K 460561801 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu m3 41,500 874,64 36 297,48 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění ve volném terénu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV 0,35*(0,60-0,20)*200,00 28,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*(0,80-0,20)*45,00 13,500

VV Součet 41,500

131 K 460560304R Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m 30,175 874,64 26 392,20 R-položka

PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 

50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "pozice VO-046Z

VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*70,00 24,850

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií

VV "pozice VO-018

VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*15,00 5,325

VV Součet 30,175

132 M 583373020R štěrkopísek frakce 0-16 t 60,350 1 574,35 95 011,90 R-položka

PP štěrkopísek frakce 0-16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "pozice VO-046Z

VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*70,00 24,850

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "kabelové lože z písku 10cm, zakrytí výstražnou folií

VV "pozice VO-018

VV 0,50*(1,20-0,39-0,10)*15,00 5,325

VV Součet 30,175

VV 30,175*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,350

133 K 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 18,000 874,64 15 743,48 CS ÚRS 2017 02

PP Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 18,000

134 K 460600023R Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy m3 131,492 874,64 115 007,90 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV 6*(0,80*0,80*1,30) 4,992

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV 0,35*0,60*200,00 42,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV 0,50*1,20*70,00 42,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "2x ručně kopaná sonda 

VV "v předpokládané trase

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice VO-018

VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*0,80*45,00 18,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*0,80*15,00 6,000

VV Součet 131,492

135 K 460600023R Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy m3 64,500 874,64 56 414,15 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "PŘESUN VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV 0,35*(0,60-0,20)*200,00 28,000

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV 0,50*1,00*15,00 7,500

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV 12*(0,50*0,50*1,00) 3,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "2x ručně kopaná sonda 

VV "v předpokládané trase

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-018

VV 2*(0,50*0,50*1,00) 0,500

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,50m, h. 0,80m, dl. 45,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*0,80*45,00 18,000

VV Součet 64,500

136 K 460600023R Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy m3 69,992 874,64 61 217,66 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "PŘESUN VÝKOPKU NA SKLÁDKU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3

VV 106,992 106,992

VV Mezisoučet 106,992

VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3

VV -46,00 -46,000

VV Mezisoučet -46,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 69,992

137 K 460600031R Příplatek k vodorovnému přemístění horniny m3 2 449,720 22,21 54 415,63 R-položka

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, 

bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "PŘESUN VÝKOPKU NA SKLÁDKU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3

VV 106,992 106,992

VV Mezisoučet 106,992

VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3

VV -46,00 -46,000

VV Mezisoučet -46,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 69,992

VV 69,992*35 'Přepočtené koeficientem množství 2 449,720

138 K 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 60,000 21,69 1 301,46 CS ÚRS 2017 02

PP Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0002 až -0003 nejsou zahrnuty dodávku drnů. Tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V 

cenách -0022 až -0028 nejsou zahrnuty náklady na dodávku obrubníků. Tato dodávka se oceňuje 

ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "60,00m2 obnova zatravnění v místě výkopu

VV "pozice VO-144Z

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

139 K 460650054
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 

cm
m2 42,000 251,90 10 579,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze štěrkodrti, 

včetně zhutnění, tloušťky přes 15 do 20 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu 

zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 

kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny 

náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 

nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m obnova betonové komunikace

VV "podkladní vrstva štěrkodrť

VV "pozice VO-243Z

VV 42,00 42,000

VV Součet 42,000

140 K 460650123 Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm m2 42,000 864,14 36 293,96 CS ÚRS 2017 02

PP Vozovky a chodníky kryt vozovky z betonu prostého, tloušťky přes 10 do 15 cm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -0031 až -0035 nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu 

zabudování. 2. V ceně -0141 nejsou započteny náklady na dodání silničních panelů. Tato dodávka 

se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na dodávku 

kostek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou započteny 

náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 

nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m obnova betonové komunikace

VV "krycí vrstva beton

VV "pozice VO-243Z

VV 42,00 42,000

VV Součet 42,000

D Ostatní Ostatní 49 462,38
141 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 111,987 227,41 25 466,52 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "PŘESUN VÝKOPKU NA SKLÁDKU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "6x výkop pro základové patky pro stožár veřejného osvětlení

VV "rozměry 0,80x 0,80x 1,30m

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v terénu

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "výkop pro kabeláž nového veřejného osvětlení

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 70,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-049Z

VV "VÝKOP CELKEM 106,992m3

VV 106,992 106,992

VV Mezisoučet 106,992

VV "PŘESUN  VÝKOPKU ZPĚT K ZÁSYPU

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "zásyp výkopu po uložení kabelů

VV "výkop v terénu

VV "kabelové lože z písku 2x 10cm, zakrytí PE deskami

VV "rozměry š. 0,35m, h. 0,60m, dl. 200,00m

VV "pozice VO-045Z

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "ochrana a zajištění stávajících kabelů

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-019

VV "přeložka stávajícího kabelu VO

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,00m, dl. 15,00m

VV "pozice VO-007

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "12x ručně kopaná sonda 

VV "odkop terénu pro obnažení stávajících kabelů

VV "rozměry š. 0,50x0,50m, h. 1,00m

VV "pozice VO-040Z

VV "ZÁSYP CELKEM 46,00m3

VV -46,00 -46,000

VV Mezisoučet -46,000

VV "přeložka kabelů mezi měrným objektem a nátokovým kanálem ozonizace 

VV "výkop v komunikaci

VV "rozměry š. 0,50m, h. 1,20m, dl. 15,00m

VV "zatřídění zemin tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50% 

VV "pozice VO-018

VV 0,50*1,20*15,00 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 69,992

VV 69,992*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 111,987

142 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 28,674 314,87 9 028,58 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího betonového krytu komunikací

VV "pozice VO-143Z

VV "BETON suť hmotnost celkem 15,362t

VV 15,362 15,362

VV "demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení

VV "8x bourání stávajícího základu beton stožáru veřejného osvětlení

VV "pozice VO-DM0

VV "BETON suť hmotnost celkem 13,312t

VV 13,312 13,312

VV Součet 28,674

143 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,960 1 637,32 11 395,75 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž provizorní venkovní osvětlení

VV "2x prefabrikovaný základ pro osvětlovací stožár

VV "s kotevním roštem

VV "pozice VO-028

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 6,960t

VV 6,960 6,960

VV Součet 6,960

144 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,015 1 994,17 29,91 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nástěnné venkovní osvětlení

VV "12x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy sendvičovou stěnou tl. 0,31m

VV "pozice VO-048Z

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV Součet 0,015

145 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 15,574 227,41 3 541,62 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-14 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VV "D.18.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro SO 02-14 Venkovní osvětlení je součástí svazek 

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "montáž nových stožárů veřejného osvětlení

VV "42,00m odstranění stávajícího podkladu komunikace

VV "pozice VO-143Z

VV "KAMEN suť hmotnsot celkem 15,574t

VV 15,574 15,574

VV Součet 15,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51300000-5 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 592 564,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 592 564,67 21,00% 124 438,58

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 717 003,25

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

026 - SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 592 564,67

HSV - Práce a dodávky HSV 17 169,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 142,90

    997 - Přesun sutě 26,99

PSV - Práce a dodávky PSV 493 059,82

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 13 462,42

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 184 621,30

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 291 564,94

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 3 411,16

M - Práce a dodávky M 82 307,04

    21-M - Elektromontáže 4 425,50

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 77 881,54

Ostatní - Ostatní 27,92

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

026 - SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 592 564,67

D HSV Práce a dodávky HSV 17 169,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 142,90

1 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 3,500 4 897,97 17 142,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104T

VV 4*0,25 1,000

VV "ROZHLAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104R

VV 5*0,25 1,250

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

026 - SO 02-15 - Elektrostavební část - slaboproud

Strana 893 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104J

VV 5*0,25 1,250

VV Součet 3,500

D 997 Přesun sutě 26,99

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,014 886,89 12,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104T

VV "ROZHLAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104R

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104J

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV Součet 0,014

3 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,014 358,61 5,02 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104T

VV "ROZHLAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104R

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104J

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV Součet 0,014

5 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,014 682,22 9,55 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104T

VV "ROZHLAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104R

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104J

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,014

D PSV Práce a dodávky PSV 493 059,82

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 13 462,42

6 K 727111304R Prostup stěnou D 33 mm stěnou včetně dodatečné izolace požární odolnost do EI 60 kus 13,000 1 035,57 13 462,42 R-položka

PP Protipožární ucpávky včetně izolace prostup stěnou odolnost do EI 60 D 33

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "4x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 30mm

VV "pozice SLA-104T

VV 4 4,000

VV "ROZHLAS

VV "4x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 30mm

VV "pozice SLA-104R

VV 4 4,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "5x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 30mm

VV "pozice SLA-104J

VV 5 5,000

VV Součet 13,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 184 621,30

7 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně m 330,000 113,49 37 452,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-019

VV 30,00 30,000

VV "ROZHLAS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "270,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-027

VV 270,00 270,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-035

VV 30,00 30,000

VV Součet 330,000

8 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná D40 m 330,000 44,04 14 534,52 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-019

VV 30,00 30,000

VV "ROZHLAS

VV "270,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-027

VV 270,00 270,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-035

VV 30,00 30,000

VV Součet 330,000

9 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 500,000 31,51 15 756,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "500,00m napájecí kabel CYKY 2x2,5

VV "pevně uložený

VV "propojení reproduktorů

VV "pozice SLA-K24

VV 500,00 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 500,000

10 M 341110060 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2 m 500,000 21,23 10 616,50 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "500,00m napájecí kabel CYKY 2x2,5

VV "pevně uložený

VV "propojení reproduktorů

VV "pozice SLA-K24

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

11 K 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 200,000 31,51 6 302,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "200,00m napájecí kabel CYKY 2x1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice SLA-K36

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

12 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 200,000 13,21 2 641,00 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "200,00m napájecí kabel CYKY 2x1,5

VV "pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice SLA-K36

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

13 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 50,000 31,51 1 575,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "50,00m napájecí zemní kabel CYKY 3x1,5

VV "pevně uložený

VV "rozvaděč MR - RS09.1

VV "pozice SLA-K25

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

14 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 50,000 17,61 880,35 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "50,00m napájecí zemní kabel CYKY 3x1,5

VV "pevně uložený

VV "rozvaděč MR - RS09.1

VV "pozice SLA-K25

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

15 K 741128021R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 355,000 87,46 31 049,72 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček, hmotnosti do 0,75 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "zatažení kabelu do 55,00m stávající chráničky

VV "zatažení do stávající elektroinstalační CHRÁNIČKY

VV 55,00 55,000

VV "TELEFON

VV "zatažení kabelu do 30,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-019

VV 30,00 30,000

VV "ROZHLAS

VV "zatažení kabelu do 270,00m plastová korugovaná elektroinstalační chránička DN40 

VV "pozice SLA-027

VV 270,00 270,000

VV Součet 355,000

16 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 20,000 35,37 707,34 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 

krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "20x ukončení vnějšího  kabelu 10P na svorkách

VV "pozice SLA-012

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

17 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 8 116,64 8 116,64 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1x pomocný materiál (tamperová krabice, rozvodnicové krabice, atd.)

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV "pozice SLA-040 (SLA-103T, SLA-103R, SLA-103J)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 22 390,72 22 390,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice SLA-102T, SLA-102R, SLA-102J

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

19 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 32 466,54 32 466,54 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice SLA-100T, SLA-100R, SLA-100J

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,159 825,66 131,28 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 291 564,94

21 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/60 mm m 150,000 246,73 37 009,50 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "provedení žárově zinkované

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice SLA-018

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

22 M 345754931R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X60 m 150,000 248,80 37 320,60 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "provedení žárově zinkované

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice SLA-018

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

23 M 345755471R spojka pro žlab pozinkovaná kus 150,000 24,88 3 732,60 R-položka

PP spojka pozinkovaná žlabu kabelového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "2kusy spojka/1 spoj pospojování žlabů kabelové trasy

VV "sada spojky se skládá z těla spojky, vratového šroubu a matice límcové

VV "provedení žárově zinkované

VV "pozice SLA-018

VV 2*(150,00/2,00) 150,000

VV Součet 150,000

24 K 742110123R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 150,000 75,67 11 350,50 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "provedení žárově zinkované

VV "vzdálenost konzol cca 1,00m

VV "pozice SLA-018

VV 150,00/1,00 150,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 150,000

25 M 345755622R konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek kus 150,000 84,09 12 613,80 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "provedení žárově zinkované

VV "vzdálenost konzol cca 1,00m

VV "pozice SLA-018

VV 150,00/1,00 150,000

VV Součet 150,000

26 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 75,000 31,08 2 331,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice SLA-018

VV 150,00/2,00 75,000

VV Součet 75,000

27 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 153,19 153,19 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 150,00m drátěné kabelové žlaby 100/60

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice SLA-018

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 742122002R Montáž svorkovnice LSA-PLUS kus 1,000 447,81 447,81 R-položka

PP Montáž prvků pro zařízení [LSA plus] svorkovnice

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks svorkovnice zářezová

VV "svorkovnice pro 10 párů (20 žil)

VV "do průměru žíly 0,8mm

VV "SLA-002

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 345626901R svorkovnice zářezová, 10 párů kus 1,000 119,65 119,65 R-položka

PP svorkovnice zářezová, 10 párů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks svorkovnice zářezová

VV "svorkovnice pro 10 párů (20 žil)

VV "do průměru žíly 0,8mm

VV "pozice SLA-002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 742122003R Montáž montážního rámu LSA-PLUS kus 1,000 143,94 143,94 R-položka

PP Montáž prvků pro zařízení [LSA plus] montážního rámu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks montážní rám pro svorkovnici zářezovou

VV "pozice SLA-002

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 M 345626902R svorkovnice zářezová, montážní rám kus 1,000 255,05 255,05 R-položka

PP svorkovnice zářezová, montážní rám

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks montážní rám pro svorkovnici zářezovou

VV "pozice SLA-002

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 5,000 186,59 932,97 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1ks přepěťová ochrana

VV "pozice SLA-023

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks přepěťová ochrana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice SLA-034

VV 1 1,000

VV "TELEFON

VV "3x dvoustupňová přepětová ochrana

VV "ochrana pro kabelový pár

VV "pozice SLA-002

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

33 M 358895051R ochrana přepěťová kus 2,000 2 623,91 5 247,83 R-položka

PP ochrana přepěťová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1ks přepěťová ochrana

VV "pozice SLA-023

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks přepěťová ochrana

VV "pozice SLA-034

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

34 M 358895052R ochrana přepěťová kus 3,000 1 126,53 3 379,60 R-položka

PP ochrana přepěťová 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "3x dvoustupňová přepětová ochrana

VV "ochrana pro kabelový pár

VV "pozice SLA-002

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 742210262R Montáž sirény nebo signalizace kus 2,000 262,39 524,78 R-položka

PP Montáž světelných nebo zvukových prvků sirény nebo majáku nebo signalizace

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks akustická sirénka k telefonu

VV "přídavná

VV "pozice SLA-007

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 M 388213601R akustická sirénka k telefonu kus 2,000 2 186,59 4 373,19 R-položka

PP akustická sirénka k telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks akustická sirénka k telefonu

VV "přídavná

VV "pozice SLA-007

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 K 742220054R Montáž krabice propojovací kus 3,000 39,18 117,55 R-položka

PP Montáž krabice propojovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová

VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu

VV "rozměry cca 200x100x100mm

VV "pozice SLA-026

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová

VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu

VV "rozměry cca 200x100x100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice SLA-032

VV 1 1,000

VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová

VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu

VV "rozměry cca 200x100x100mm

VV "pozice SLA-037

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 3,000

38 M 345714081R propojovací instalační krabice 200x100x100 mm kus 3,000 185,73 557,18 R-položka

PP propojovací instalační krabice 200x100x100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová

VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu

VV "rozměry cca 200x100x100mm

VV "pozice SLA-026

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová

VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu

VV "rozměry cca 200x100x100mm

VV "pozice SLA-032

VV 1 1,000

VV "1ks propojovací instalační  krabice plastová

VV "stávající / nový rozvod na stávajícím kabelu

VV "rozměry cca 200x100x100mm

VV "pozice SLA-037

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 3,000

39 K 742310007R Montáž domácího nástěnného audio telefonu kus 1,000 2 029,16 2 029,16 R-položka

PP Montáž domovního telefonu nástěnného audio telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ  SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks telefonní přístroj tlačítkový

VV "IP20, do rozvodny 

VV "SLA-003

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 382268051R přístroj telefonní domácí tlačítkový kus 1,000 593,01 593,01 R-položka

PP přístroj telefonní domácí tlačítkový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks telefonní přístroj tlačítkový

VV "IP20, do rozvodny 

VV "SLA-003

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 742310008R Montáž průmyslového nástěnného audio telefonu kus 2,000 507,29 1 014,58 R-položka

PP Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks průmyslový telefonní přístroj s klávesnicí

VV "IP66

VV "pozice SLA-004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

42 M 382268052R přístroj telefonní průmyslový s klávesnicí kus 2,000 16 723,07 33 446,14 R-položka

PP přístroj telefonní průmyslový s klávesnicí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks průmyslový telefonní přístroj s klávesnicí

VV "IP66

VV "pozice SLA-004

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

43 K 220301203R Montáž zásuvka telefonní na povrchu kus 3,000 230,48 691,45 R-položka

PP Montáž zásuvky telefonní včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů na povrchu

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 220 30-1201 až -1202 není započten náklad na dodávku zásuvky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11

VV "IP20

VV "pozice SLA-005

VV 1 1,000

VV "TELEFON

VV "2ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11

VV "IP66

VV "pozice SLA-006

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

44 M 382261001R telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP20 kus 1,000 284,67 284,67 R-položka

PP telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11

VV "IP20

VV "pozice SLA-005

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 382261002R telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP66 kus 2,000 932,71 1 865,43 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP telefonní nástěnná zásuvka RJ11 IP66

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks telefonní nástěnná zásuvka RJ11

VV "IP66

VV "pozice SLA-006

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 742310009R Montáž zapojení systému a zkušební provoz telefonu kus 1,000 2 798,84 2 798,84 R-položka

PP Montáž domovního telefonu Montáž zapojení systému a zkušební provoz telefonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1x zapojení, zkoušky a zkušební provoz telefonů

VV "pozice SLA-101T

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 4,000 2 029,16 8 116,64 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť 

VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "zářezové muduly LSA PLUS

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "uzamykatelné víko

VV "montáže na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice SLA-001

VV 2 2,000

VV "ROZHLAS

VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-022

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks plastová rozvodnicová skříň

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-030

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

48 M 357131041R rozvodnice nástěnná, plastová pro metalickou síť kus 2,000 2 525,95 5 051,91 R-položka

PP rozvodnice nástěnná, plastová pro metalickou síť

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť 

VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "zářezové muduly LSA PLUS

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "uzamykatelné víko

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-001

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 M 357131042R rozvodnice nástěnná, plastová kus 1,000 20 641,45 20 641,45 R-položka

PP rozvodnice nástěnná, plastová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-022

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 357131043R rozvodnice nástěnná, plastová kus 1,000 2 623,91 2 623,91 R-položka

PP rozvodnice nástěnná, plastová

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks plastová rozvodnicová skříň

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-030

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 742340003 Montáž hlavních hodin jednotného času kus 1,000 979,59 979,59 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jednotného času hodin hlavních jednotného času

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks podružné, jednostrané, interiérové průmyslové hodiny

VV "ručičkové, vč. závěsu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "kulaté, do D600mm

VV "provedení do vlhka

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-031

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 358898291R interiérové průmyslové hodiny kus 1,000 10 443,17 10 443,17 R-položka

PP interiérové průmyslové hodiny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks podružné, jednostrané, interiérové průmyslové hodiny

VV "ručičkové, vč. závěsu

VV "kulaté, do D600mm

VV "provedení do vlhka

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-031

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 742340004R Montáž zapojení systému a zkušební provoz hodin jednotného času kus 1,000 2 798,84 2 798,84 R-položka

PP Montáž jednotného času Montáž zapojení systému a zkušební provoz hodin jednotného času

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1x zapojení, zkoušky a zkušební provoz hodin jednotného času

VV "pozice SLA-101J

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 742410001 Montáž systémového zesilovače rozhlasu kus 1,000 783,68 783,68 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozhlasu systémového zesilovače

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1x koncový zesilovač signálu 240W do 100V

VV "včetně převodník signálu

VV "pozice SLA-020

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 742410002R koncový zesilovač signálu 240W kus 1,000 31 436,23 31 436,23 R-položka

PP koncový zesilovač signálu 240W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1x koncový zesilovač signálu 240W do 100V

VV "včetně převodník signálu

VV "pozice SLA-020

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 6,000 261,22 1 567,33 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "6ks rozhlasový tlakový reproduktor do 30W, 100V, 50Hz

VV "nástěnný, IP66

VV "pozice SLA-021

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

57 M 742410064R rozhlasový tlakový reproduktor do 30W kus 6,000 2 871,00 17 225,99 R-položka

PP rozhlasový tlakový reproduktor do 30W

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

Strana 916 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "6ks rozhlasový tlakový reproduktor do 30W, 100V, 50Hz

VV "nástěnný, IP66

VV "pozice SLA-021

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

58 K 742410201 Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování kus 1,000 5 597,68 5 597,68 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1x zapojení, zkoušky a zkušební provoz rozhlasu

VV "pozice SLA-101R

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 742410301 Měření impedance rozhlasové ústředny kus 1,000 2 798,84 2 798,84 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1x měření odporu rozhlasové ústředny

VV "pozice SLA-101R

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 742410302 Měření srozumitelnosti systému rozhlasu kus 1,000 17 492,75 17 492,75 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "ROZHLAS

VV "1x srozumitelnosti systému rozhlasu

VV "pozice SLA-101R

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m t 0,815 825,66 672,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 3 411,16

62 K 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 5,000 253,65 1 268,26 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť 

VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "zářezové muduly LSA PLUS

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "uzamykatelné víko

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-001

VV 2 2,000

VV "ROZHLAS

VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

Strana 918 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-022

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks plastová rozvodnicová skříň

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-030

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks linkový rozvaděč

VV "vč. silového zdroje

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-033

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

63 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 5,000 87,46 437,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

64 K 749913111R Montáž a zhotovení štítku rozvaděče kus 5,000 253,65 1 268,26 R-položka

PP Montáž rozvaděčů Montáž a zhotovení štítku rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "2ks plastový rozvaděč pro metalickou síť 

VV "metalická síť do 10 párú vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "zářezové muduly LSA PLUS

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "uzamykatelné víko

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-001

VV 2 2,000

VV "ROZHLAS

VV "1ks plastová nástěnná rozvodnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 600x 400x 200mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-022

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks plastová rozvodnicová skříň

VV "vč. příslušenství

VV "pro venkovní i vnitřní prostředí, IP54

VV "rozměry: VxŠxH do 300x 200x 100mm

VV "vč. pryžových kabelových průchodek

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-030

VV 1 1,000

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks linkový rozvaděč

VV "vč. silového zdroje

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-033

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

65 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 5,000 87,46 437,32 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

D M Práce a dodávky M 82 307,04

D 21-M Elektromontáže 4 425,50

66 K 210100002R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 20,000 131,50 2 629,90 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "ROZHLAS

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "20x ukončení kabelů na svorkách v rozvaděči nebo na přístroji

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

67 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 20,000 33,10 662,06 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP konektor dutinka s plastovým límcem

68 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 10,000 56,68 566,77 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "10ks kabelový štítek označení kabelů

VV "pozice SLA-011

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

69 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 10,000 56,68 566,77 R-položka

PP
Štítek označovací na kabel

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 77 881,54

70 K 220060771
Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, 

KEZE, 1 až 7 P
m 55,000 141,88 7 803,18 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke 

kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo 

trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně 

zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 

1 až 7 P

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "55,00m kabel telef. čtyřkovaný TCEPKPFLE 5XN 0,6mm

VV "zatažení do stávající 

VV "pozice SLA-K10

VV 55,00 55,000

VV Součet 55,000

71 M 341261430 kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 55,000 55,40 3 047,22 CS ÚRS 2017 02

PP kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 5x4x0,6

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "55,00m kabel telef. čtyřkovaný TCEPKPFLE 5XN 0,6mm

VV "zatažení do stávající 

VV "pozice SLA-K10

VV 55,00 55,000

VV Součet 55,000

72 K 220110044 Montáž závěru telefonního univerzálního pro kabely celoplastové ZAU 100 kus 1,000 4 058,32 4 058,32 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž telefonního závěru pro kabely celoplastové včetně přeměření izolačních hodnot závěru, 

odstranění pláště kabelu, přezkoušení izolačního odporu kabelu a kontinuity kabelových jader, 

upevnění kabelu v hrdle závěru, připájení kabelových jader na letovací špičky,vyformování vodičů, 

vysušení a uzavření závěru, zalití závěru zalévací hmotou, jednostranné číslování univerzálního 

[ZAU 100]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "1x montáž telekomunikačního kabelu 10párů

VV "do stávajícho rozvaděče (ZAU 100)

VV "pozice SLA-012

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 K 220280222R Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm m 20,000 37,82 756,46 R-položka

PP

Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, 

odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení 

kabelu SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 220 28-0206 až -0225 nejsou započteny náklady na: a) odvíčkování a zavíčkování, b) 

dodávku kabelu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "20,00m kabel SYKFY 2x2x0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložen

VV "pozice SLA-K11

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

74 M 341210440 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm m 20,000 5,98 119,58 CS ÚRS 2017 02

PP kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "20,00m kabel SYKFY 2x2x0,5

VV "pevně uložen

VV "pozice SLA-K11

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

75 K 220280221 Montáž kabely bytové uložené  v trubkách nebo lištách  SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm m 200,000 37,82 7 564,60 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, 

odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení 

kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 220 28-0206 až -0225 nejsou započteny náklady na: a) odvíčkování a zavíčkování, b) 

dodávku kabelu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "200,00m kabel SYKFY 5x2x0,5

VV "pevně uložen

VV "pozice SLA-K11

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

76 M 341210500 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m 200,000 11,84 2 368,80 CS ÚRS 2017 02

PP kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "200,00m kabel SYKFY 5x2x0,5

VV "pevně uložen

VV "pozice SLA-K11

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

77 K 220320006 Montáž linkového rozvaděče kus 1,000 2 029,16 2 029,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozvaděče včetně montáže na předem připravené úchytné body, zapojení přívodů, 

přezkoušení funkce rozvaděče linkového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks linkový rozvaděč

VV "vč. silového zdroje

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-033

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 357131081R linkový rozvaděč kus 1,000 22 145,82 22 145,82 R-položka

PP linkový rozvaděč

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "DODÁVKA SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "1ks linkový rozvaděč

VV "vč. silového zdroje

VV "montáže na stěnu

VV "pozice SLA-033

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 220322002R
Úpravy a ochrany  stávajících zařízení a rozvodů  EZS, CCTV a slaboproudu v místě 

úprav na F2
kus 1,000 27 988,40 27 988,40 R-položka

PP Úpravy a ochrany  stávajících zařízení a rozvodů  EZS, CCTV a slaboproudu v místě úprav na F2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV
"1x Úpravy a ochrany  stávajících zařízení a rozvodů  EZS, CCTV a slaboproudu v místě 

úprav na F2

VV
"- šetrná demontáž optického kabelu  v trubce HDPE  a  zařízení CCTV ( odbočný box , 

převodník  

VV
"   optika-metalika, přepěťová ochrana), uskladnění zařízení, opětovná montáž 

zařízení a nová kabelová 

VV
"   trasa vč. optického kabelu v trubce HDPE,  zapojení optického kabelu, zapojení a 

odpojení metalického 

VV "   kabelu pro venkovní kameru,  montáž na stěnu

VV
"-  ochrana a přemístění stávajících rozvodů a zařízení  jednotného času, místního 

rozhlasu  a telefonu

VV
"   (protažení trasy přes svorkovnicové skříně), vč. kabelů a jejich uložení nosné 

kabelové konstrukce, 

VV "   zapojení kabelu na svorkovnice

VV
"-  ochrana a přemístění stávajících  rozvodů a zařízení  EZS, vč. nové kabeláže v 

potřebné délce, uložení 

VV
"   na nosné kabelové konstrukce, demontáž rozvodných skříní, uskladnění a opětovná 

montáž, zapojení 

VV "   kabelu na svorkovnice

VV "- zapojení systémů a zkušební provoz

VV "- výchozí revize  zařízení

VV "pozice SLA-EZS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D Ostatní Ostatní 27,92
80 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,014 1 994,17 27,92 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-15 ELEKTROSTAVEBNÍ ČÁST - SLABOPROUD

VV "MONTÁŽ SLABOPROUD

VV "D.19.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-15 Elektrostavební část slaboproud je součástí svazek 

4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "TELEFON

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104T

VV "ROZHLAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104R

VV "JEDNOTNÝ ČAS

VV "5x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D30mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SLA-104J

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,014t

VV 0,014 0,014

VV Součet 0,014
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 CC-CZ: 2222

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 35 468 805,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 468 805,84 21,00% 7 448 449,23

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 42 917 255,07

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

027 - SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 468 805,84

HSV - Práce a dodávky HSV 34 240 860,16

    1 - Zemní práce 3 686 279,67

    2 - Zakládání 11 450,70

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 431,37

    4 - Vodorovné konstrukce 2 030 201,54

    5 - Komunikace pozemní 681 839,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 411,83

    8 - Trubní vedení 27 259 812,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 488,47

    997 - Přesun sutě 213 429,81

    998 - Přesun hmot 215 514,92

PSV - Práce a dodávky PSV 948 326,88

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 000,94

    713 - Izolace tepelné 922 183,74

    767 - Konstrukce zámečnické 23 478,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 399,60

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 263,64

M - Práce a dodávky M 161 245,74

    23-M - Montáže potrubí 161 245,74

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

027 - SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS
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OST - Ostatní 118 373,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 35 468 805,84

D HSV Práce a dodávky HSV 34 240 860,16

D 1 Zemní práce 3 686 279,67

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 11,000 76,59 842,45 CS ÚRS 2017 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože 

nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání 

strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo 

mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

027 - SO 02-16 - Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "šetrná demontáž

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

2 K 113107112R Odstranění podkladu pl do 50 m2 z MZ tl 200 mm m2 11,000 187,52 2 062,74 R-položka

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z MZ, o tl. vrstvy do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

3 K 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 20,300 239,30 4 857,81 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m

VV "š. 1,50m, dl. 6,20m

VV 1,50*6,20 9,300

VV Součet 20,300

4 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 198,100 598,95 118 652,39 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV 190+8,1 198,100

5 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 198,100 698,31 138 335,41 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV 190+8,1 198,100

6 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 239,600 1 176,91 281 988,12 CS ÚRS 2017 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny 

pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. 

Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, 

–7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin 

stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové 

malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky 

(např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných 

podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 

C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se 

zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až 

–7146 a přes 20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 

doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním. 

VV 218+21,6 239,600

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 30,000 139,94 4 198,26 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 

ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 

přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV vybourání obrubníků

VV 30 30,000

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 34,400 68,83 2 367,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 

ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 

přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m

VV 2*11,00 22,000

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m

VV 2*6,20 12,400

VV Součet 34,400

9 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,000 81,68 8 167,50 CS ÚRS 2017 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny 

nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; 

toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-

13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a 

demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 

Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní 

potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na 

vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce 

pro objekty oborů 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. 

Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby 

čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v 

jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného 

potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. 

celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací 

místo (jámu, studnu, šachtu) 

VV 100 100,000

10 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 12,500 59,03 737,88 CS ÚRS 2017 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady 

na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje 

energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže 

čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. 

Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li 

by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou 

čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet 

měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud 

projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady 

cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím. 

VV 12,5 12,500

11 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 20,000 338,66 6 773,20 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 20 20,000

12 K 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500 m 20,000 531,78 10 635,60 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 20 20,000

13 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 25,000 272,89 6 822,18 CS ÚRS 2017 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla 

na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí 

nebo jiných vedení v provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje 

nebo nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho 

stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

Dočasné zajištění potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje individuálně. 

VV 25 25,000

14 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu  zřízení m2 30,000 471,61 14 148,15 CS ÚRS 2017 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky 

výkopu do 1,0 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -

3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít 

pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění 

pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 

obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto 

oceňuje pomocí VRN. 

VV dočasný přejezd
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 30 30,000

15 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpčení výkopu odstranění m2 30,000 229,51 6 885,15 CS ÚRS 2017 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky 

výkopu do 1,0 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou 

započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -

3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít 

pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 

5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se 

zpravidla umisťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění 

pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v 

obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení staveniště, pokud se toto 

oceňuje pomocí VRN. 

VV 30 30,000

16 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách 

ručně
m3 70,340 7 738,79 544 346,70 CS ÚRS 2017 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého neprokládaného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo 

betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, 

jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 

cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z 

betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 

6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 

Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro 

přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění 

se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV bourání obet.kanalizace KT DN 200

VV 30*0,7*1,5 31,500

VV bourání šachet do hl.1,5m

VV 2*2,5 5,000

VV ubourání šachty

VV 6,0 6,000

VV bourání přípojek KT DN 200 obet.

VV 8*6"m"*0,4*0,4 7,680

VV vypouštění

VV (9+3)*1,2*1,4 20,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 70,340

17 K 120901123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 75,096 14 414,03 1 082 435,70 CS ÚRS 2017 02

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - 

ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu železového nebo předpjatého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo 

betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, 

jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 

cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z 

betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 

6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 

Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro 

přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění 

se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV "5-D-D´"29,8*3,6*0,7 75,096

18 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 45,800 40,84 1 870,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na 

dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 458*0,1 45,800

VV Součet 45,800

19 K 123202102 Vykopávky zářezů na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 445,133 90,33 130 533,08 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s přemístěním výkopku na vzdálenost 

do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu 

do předepsaného profilu a spádu, pro jakýkoliv sklon stěn v zářezu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 

000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve výkopu při vykopávce 

zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů 

sousedících se zářezem nebo vedení křižující zářez apod. 2. Svislé přemístění výkopku se oceňuje 

podle tab. III z přílohy č. 8 a čl. 3564 Všeobecných podmínek katalogu. 3. Hloubení jámy, šachty 

nebo rýhy se svislými stěnami pode dnem zářezu pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů 

cen 131 . 0-11 Hloubení nezapažených jam a zářezů, 131 . 0-12 Hloubení zapažených jam a 

zářezů, 132 . 0-11 Hloubení rýh šířky do 60 cm, 132 . 0-12 Hloubení rýh do 200 cm, nebo 133 . 0-

11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet. Svislé přemístění výkopku z těchto jam a rýh se 

oceňuje cenami souboru cen 161 10-1 . Svislé přemístění výkopku na hloubku jámy, šachty nebo 

rýhy, zvětšenou o dvojnásobek hloubky zářezu nad jámou, šachtou nebo rýhou. 4. Cena podle 

množství se volí podle celkového objemu vykopávky zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve 

dně zářezu. 

VV (9,5+17,4)*2,5*2,3 154,675

VV "1-A-Á"41,1*4,3*2,4 424,152

VV "1-F-F´"6,5*(4,8*1,8+0,7*0,9) 60,255

VV "2-E-E´"18,7*4,1*1,8 138,006

VV "3-B-B´"5*5,2*1,8 46,800

VV "4-C-C´"71,5*1,7*2 243,100

VV "5-D-D´"29,8*4,9*3,3-"bourání"75,096 406,770

VV (10,66+5,24)*2,5*3,3 131,175

VV Mezisoučet 1 604,933

VV odpočet komunikace

VV -190*0,6 -114,000

VV odpočet ornice

VV -458*0,1 -45,800

VV Součet 1 445,133

20 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 160,000 527,58 84 412,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 . 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo 

uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce 

nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušniny nezaložené 

dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a 

to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto 

nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro 

objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení 

nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková 

poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je 

pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní 

vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka 

se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt 

větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý objem 

výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se 

vyskytujícím obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení 

investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, který je 

projektantem nebo investorem označen. b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v 

projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 

výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení 

vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopišti dvě 

vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se 

množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. Objem ztížení vykopávky se 

od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve 

výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo 

vedení ve výkopišti. 

VV 160 160,000

21 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 101,610 321,87 32 704,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV vypouštění

VV 18*1,2*3,7+6*1,2*4,0-"bourání"12*1,2*1,4 88,560

VV přípojky UV

VV 13,05 13,050

VV Součet 101,610

22 K 151711111R Osazení zápor ocelových dl do 8 m vč,vrtů a převázek m 35,600 389,29 13 858,83 R-položka

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se 

zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

P
Poznámka k položce:

včetně vrtů a převázek

VV 13*2+4*2,4 35,600

23 M 130107480 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm t 0,562 35 757,47 20 095,70 CS ÚRS 2017 02

PP ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 16,20 kg/m

VV 35,6*0,0158 0,562

VV Součet 0,562

24 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 35,600 688,77 24 520,18 CS ÚRS 2017 02

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

VV 35,6 35,600

VV Součet 35,600

25 K 151713111 Zřízení vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 17,000 4 312,50 73 312,57 CS ÚRS 2017 02

PP

Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se 

zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot 

při délce zápory do 8 m zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou 

odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu 800-

1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je 

beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

VV 13+4 17,000

VV Součet 17,000

26 K 151713112 Odstranění vrchního kotvení zápor při délce zápory do 8 m kus 17,000 1 003,26 17 055,37 CS ÚRS 2017 02

PP

Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se 

zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot 

při délce zápory do 8 m odstranění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) hloubení šachet pro kotevní bloky, b) příp. nutnou 

odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A01 katalogu 800-

1. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je 

beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 13+4 17,000

VV Součet 17,000

27 K 151721111 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním m2 30,440 1 474,99 44 898,67 CS ÚRS 2017 02

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 

151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. b) převázky ocelové, které 

se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení, c) vrchní kotvení 

zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové 

jámy. 

VV 18,7*1,2+5*1,6 30,440

28 K 151811111 Osazení a odstranění pažicího boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 181,200 177,73 32 203,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Pažicí boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení těžké osazení a odstranění hloubka 

výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 obou ploch stěn výkopu, které je 

třeba pažit. 2. Množství měrných jednotek příplatku odpovídá výměře stanovené pro položky 

pažicích boxů. Tato výměra se násobí počtem dnů, po které je průměrně zapažen 1 m2 výkopu 

(nejedná se o celkový počet dní pažení výkopu). 

VV vypouštění

VV 18*3,7*2+6*4*2 181,200

29 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 145,436 240,70 35 006,45 CS ÚRS 2017 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby 

na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 

m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV 75,096+70,34 145,436

VV Součet 145,436

30 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 91,600 148,34 13 587,85 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV sejmutá ornice na meziskládku

VV 458*0,1 45,800

VV ornice zpět na rozprostření

VV 458*0,1 45,800

VV Součet 91,600

31 K 162400002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět m3 2 767,929 148,34 410 591,82 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na mezideponii a zpět

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV výkopek na meziskládku

VV 1455,133+101,61 1 556,743

VV zásyp,obsyp zpět

VV 997,344+213,842 1 211,186

VV Součet 2 767,929

32 K 162401002R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii m3 145,436 190,32 27 679,52 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii

Strana 943 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 70,34+75,096 145,436

VV Součet 145,436

33 K 162701003R Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na skládku m3 145,436 1 183,27 172 090,49 R-položka

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na skládku

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 70,34+75,096 145,436

VV Součet 145,436

35 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 45,800 75,95 3 478,51 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV naložení ornice  k rozprostření

VV 458*0,1 45,800

VV Součet 45,800

36 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 211,182 75,95 91 989,27 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV zásyp,obsyp

VV 997,34+213,842 1 211,182

VV Součet 1 211,182

37 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 145,436 108,65 15 801,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 5 až 7

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 70,34+75,096 145,436
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 145,436

38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 211,186 20,86 25 270,18 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV zásyp,obsyp

VV 997,344+213,842 1 211,186

VV Součet 1 211,186

39 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 001,994 111,32 111 539,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV zásyp zeminou

VV 154,675-(16,14+43,04) 95,495

VV "1-A-A´"424,15-(46,03+121,656) 256,464

VV "1-F-F´"60,25-(12,22+27,56) 20,470

VV "3-B-B´"5*(1,95+0,75) 13,500

VV "4-C-C´"71,5*4,7*0,35 117,618

VV "5-D-D´"(481,866-75,096)-(34,568+88,2) 284,002

VV 131,175-(22,89+9,54) 98,745

VV přitěžovací zásyp

VV 1,4"m2"*25 35,000

VV zásyp štěrkopískem

VV 5*0,93 4,650

VV rýha vypouštění - zásyp zeminou

VV 18*1,2*2,3+6*1,2*2,6 68,400

VV rýha přípojky UV - zásyp zeminou

VV 13,05-(1,35+4,05) 7,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 001,994

40 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 9,552 265,89 2 539,78 CS ÚRS 2017 02

PP štěrkopísek frakce 0-16

VV zásyp štp pod komunikací

VV 4,65 4,650

VV 4,65*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 9,552

41 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 213,842 253,30 54 165,11 CS ÚRS 2017 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 

podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 

sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození 

sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "3-B-B´"5*3,5*0,8-5,02 8,980

VV "4-C-C´"71,5*4,3*0,9-(3,14*0,4*0,4*71,5*2) 204,862

VV Součet 213,842

42 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 941,470 13,61 12 816,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 26,9*3,0 80,700

VV "1-A-A´"41,1*5,1 209,610

VV "3-B-B´"5*6,2 31,000

VV "4-C-C´"71,5*4,7 336,050

VV "5-D-D´"29,8*6,7 199,660

VV 15,9*3,5 55,650

VV "vypouštění"(18+6)*1,2 28,800

VV Součet 941,470

D 2 Zakládání 11 450,70

43 K 212752311R
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený 

výkop vč.vyvrtání otvorů do stěny Š a utěsnění
m 31,000 345,66 10 715,37 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v 

průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 

DN 100

P
Poznámka k položce:

vyvrtání otvorů DN 150,prostupové gumové objímky 100/150

VV odvodnění zemní pláně       18

VV 31 31,000

44 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,465 1 581,35 735,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 

- 16 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy 

s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné 

pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova areálového schodiště

VV "podkladní vrstva písek tl. 0,05m

VV "š. 1,50m, dl. 6,20m

VV 0,05*1,50*6,20 0,465

VV Součet 0,465

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 431,37

45 K 310321111R Zabetonování otvorů do pl. 1m2 vč. bednění,výztuže m3 0,032 11 699,15 374,37 R-položka

PP Zabetonování otvorů do pl. 1m2 vč. bednění,výztuže

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x zabetonování prostupu chráničky stěnou objektu

VV "rozměry: prostup D300, chránička D150, stěna tl. 0,60m

VV ((3,1415*0,15*0,15)-(3,1415*0,075*0,075))*0,60 0,032

VV Součet 0,032

46 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 55,520 217,17 12 057,00 CS ÚRS 2017 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

VV 55,52 55,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 2 030 201,54

47 K 430321516R Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 20/25 XF4 m3 3,075 5 076,08 15 608,94 R-položka

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu, schodiště, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 

20/25 XF4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova areálového schodiště

VV "železobetové schodiště tř. C20/25 XF4

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV 2,05*1,50 3,075

VV Součet 3,075

48 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,350 831,13 6 108,79 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých zřízení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova areálového schodiště

VV "bednění konstrukce schodiště: 2x bočnice, 2x čelo, 8x stupeň

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV 2*2,25+2*(0,35*1,50)+8*(0,15*1,50) 7,350

VV Součet 7,350

49 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 7,350 138,29 1 016,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 

přímočarých odstranění

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova areálového schodiště

VV "bednění konstrukce schodiště: 2x bočnice, 2x čelo, 8x stupeň

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV 2*2,25+2*(0,35*1,50)+8*(0,15*1,50) 7,350

VV Součet 7,350

50 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 11,000 203,68 2 240,47 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 6+3+2 11,000

51 M 592243200 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm kus 2,000 275,69 551,37 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm

VV 2 2,000

52 M 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 3,000 319,07 957,20 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm

VV 3 3,000

53 M 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 6,000 352,65 2 115,92 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

VV 6 6,000

54 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 284,08 852,25 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV

VV 3 3,000

55 M 592243231 vyrovnávací prstenec  625/120/120 kus 3,000 403,03 1 209,10 R-položka

PP vyrovnávací prstenec  625/120/120

VV 3 3,000

56 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 3,577 4 132,74 14 782,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky 

a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV podbetonování vpustí a jejich přípojek

VV 1,0*1,0*0,1*2"ks"+1,1*0,1*12,29 1,552

VV šachty

VV 9"ks"*1,5*1,5*0,1 2,025

VV Součet 3,577

57 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 301,028 4 102,85 1 235 071,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí 

z betonu tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV betonové sedlo

VV 26,9*1,5*0,4 16,140

VV "1-A-A´"41,1*2,8*0,4 46,032

VV "1-F-F´"6,5*3,4*0,2+6,5*3,0*0,4 12,220
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "2-E-E´"18,7*3,2*0,4 23,936

VV "3-B-B´"5*4,8*0,3+5*2,1*0,2 9,300

VV "4-C-C´"71,5*3,6*0,58 149,292

VV "5-D-D´"29,8*2,9*0,4 34,568

VV 15,9*1,5*0,4 9,540

VV Součet 301,028

58 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 120,000 4 042,92 485 150,88 CS ÚRS 2017 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 

z betonu tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 

2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV podkladní bloky pod potrubí

VV 120 120,000

59 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 480,000 551,12 264 536,16 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

VV podpěrné bloky pod potrubí

VV 480 480,000

D 5 Komunikace pozemní 681 839,16

60 K 561121112 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm m2 11,000 47,71 524,79 CS ÚRS 2017 02

PP

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání 

pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, 

tloušťka po zhutnění 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i v případě, že se zrnitost zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se 

oceňuje ve specifikaci. Pro přesun hmot se v tomto případě uvažuje hmotnost materiálu ve 

specifikaci. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 

zabudování, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny 

náklady na případné zatravnění, které se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava 

území. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "podkladní vrtsva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,20m

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

61 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 22,000 125,95 2 770,86 CS ÚRS 2017 02

PP štěrkopísek netříděný stabilizační zemina

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "podkladní vrtsva mechanicky zpevněná zemina MZ tl. 0,20m

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

VV 11*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

62 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 198,100 239,30 47 405,53 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 190+8,1 198,100

63 K 567123814 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 198,100 453,41 89 820,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na postřik ochrannou emulzí. 

VV 190+8,1 198,100

64 K 581131115 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm m2 239,600 2 187,68 524 166,93 CS ÚRS 2017 02

PP Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze 

použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 

581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují 

cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se 

oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, nátěry 

nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních 

komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý 

asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry 

vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání 

dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) postřiky 

povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu 

cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár, které se 

oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu. 

VV 218+21,6 239,600

65 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 11,000 410,03 4 510,33 CS ÚRS 2017 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 

m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože 

přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých 

dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "stávající zámková dlažba

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

66 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 

mm š do 40 mm
m 87,000 145,29 12 639,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, 

šířky přes 20 do 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro spáry v cementobetonovém krytu pro pěší. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na odstranění zvětralé asfaltové zálivky, na vyčištění spár, zalití spár asfaltovou 

zálivkou, nátěr asfaltovým lakem a posyp drtí. 

VV 54+33 87,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 411,83

67 K 627991000R Těsnění spáry pásem bobtnající pryže m 0,471 348,84 164,30 R-položka

PP Těsnění spáry pásem bobtnající pryže

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x těsnění prostupu chráničky stěnou objektu

VV "rozměry: chránička D150, stěna tl. 0,60m

VV 3,1415*0,15 0,471

VV Součet 0,471

68 K 627991001R Těsnící bobtnající tmel m 0,471 348,84 164,30 R-položka

PP Těsnící bobtnající tmel
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[CZK]
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x těsnění prostupu chráničky stěnou objektu

VV "rozměry: chránička D150, stěna tl. 0,60m

VV 3,1415*0,15 0,471

VV Součet 0,471

69 K 627991038R Těsnění trvale pružným tmelem m 0,471 176,71 83,23 R-položka

PP Těsnění trvale pružným tmelem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x těsnění prostupu chráničky stěnou objektu

VV "rozměry: chránička D150, stěna tl. 0,60m

VV 3,1415*0,15 0,471

VV Součet 0,471

D 8 Trubní vedení 27 259 812,69

70 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 200
m 12,290 290,95 3 575,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -

2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve 

specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro 

každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV přípojky pro uliční vpusti

VV 9,82+2,47 12,290

71 M 597107040
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C 

Třída 240
m 12,474 1 021,58 12 743,15 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 12,29*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,474

72 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon 

do 20 % DN 300
m 55,520 708,11 39 314,10 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

Strana 955 z 2426
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 . . -

2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve 

specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 . . -2193 jsou určeny pro každé 

jednotlivé napojení dvou dříků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 

12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro 

každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku. 

VV stoka spodní a horní

VV 24,2+31,32 55,520

VV Součet 55,520

73 M 597107070 trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 56,353 2 282,45 128 623,13 CS ÚRS 2017 02

PP trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

VV 55,52 55,520

VV 55,52*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 56,353

74 K 837375121R Výsek a montáž kameninové  tvarovky DN 300 vč.dodávky tvarovek kus 4,000 10 914,08 43 656,31 R-položka

PP Výsek a montáž kameninové  tvarovky na kameninovém potrubí DN 300 vč.dodávky tvarovek

P
Poznámka k položce:

řez KT DN 300,KT krácený kus DN 300,2xnerez manžeta vč.těsnění DN 300

VV 4 4,000

75 K 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

80
m 15,700 163,22 2 562,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

VV odvzdušnění

VV 15,7 15,700

76 M 552530000 trouba vodovodní TLT hrdlová 6 m DN 80 mm m 15,700 1 749,28 27 463,62 CS ÚRS 2017 02

PP trouba vodovodní TLT hrdlová  6 m DN 80 mm

77 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

200
m 24,500 312,45 7 655,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

VV vypouštění

VV 24,5 24,500

78 M 552530040 trouba vodovodní TLT hrdlová  6 m DN 200 mm m 24,500 3 725,00 91 262,55 CS ÚRS 2017 02

PP trouba vodovodní TLT hrdlová  6 m DN 200 mm

79 K 851471131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 

800
m 386,000 840,54 324 449,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním 

DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; toto se oceňuje ve 

specifikaci, b) montáž tvarovek, c) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 

štěrkopísku se oceňue cenou 564 28-1111 Podklad ze štěrkopísku, d) zásyp potrubí, který se 

oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní 

práce části A 01. 2. Ceny montáže potrubí -1131 jsou určeny pro systémy těsněné elastickými 

kroužky a -1211 těsnícími kroužky a zámkovým spojem. Tyto se také oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty již v ceně dodávky trub. 

VV řad 13,14

VV 386 386,000

80 M 552530120 trouba vodovodní  TLT hrdlová  6 m DN 800 mm m 386,000 32 313,88 12 473 157,68 CS ÚRS 2017 02

PP trouba vodovodní TLT hrdlová 6 m DN 800 mm

P
Poznámka k položce:

Ceny trub DN 700 - DN 1000 - na vyžádání

81 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 80
kus 10,000 558,75 5 587,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1+2+2+4+1 10,000

82 M 552534880R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm kus 2,000 1 984,76 3 969,52 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm

VV 2 2,000

83 M 552599820R koleno přírubové tvárná litina DN60-90° kus 2,000 5 146,81 10 293,62 R-položka

PP koleno přírubové tvárná litina DN60-90°
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VV 2 2,000

84 M 552597100R přesuvka hrdlová U tvárná litina DN 60 kus 1,000 6 112,54 6 112,54 R-položka

PP přesuvka hrdlová U tvárná litina DN 60

VV 1 1,000

85 M 552539520R koleno hrdlové z tvárné litiny K 90st DN 60 kus 1,000 5 146,81 5 146,81 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny DN 60-90°

VV 1 1,000

86 M 55253488R1 tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm kus 4,000 1 984,76 7 939,04 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 60 mm

VV 4 4,000

87 K 857311131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 150
kus 5,000 798,94 3 994,71 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2+2+1 5,000

VV Součet 5,000

88 M 552598190R přechod přírubový RP tvárná litina DN150/60 kus 2,000 4 944,66 9 889,32 R-položka

PP přechod přírubový tvárná litina DN150/60

VV 2 2,000

89 M 552599850R koleno přírubové  tvárná litina DN150-90° kus 2,000 4 187,96 8 375,91 R-položka

PP koleno přírubové tvárná litina DN150-90°

VV 2 2,000

90 M 552522540R trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16  L=0,8 m kus 1,000 10 105,21 10 105,21 R-položka

PP trouba přírubová TP-DN 150 PN 10-16 L=0,8 m

VV 1 1,000

91 K 857351131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 200
kus 13,000 912,80 11 866,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2+3+2+2+1+1+1+1 13,000

VV Součet 13,000

92 M 552522100R trouba přírubová TP-DN 200 TLTl L=0,5 m kus 2,000 8 746,12 17 492,24 R-položka

PP trouba přírubová TP-DN 200 PN TLTl L=0,5 m

VV 2 2,000

93 M 552599860R koleno přírubové tvárná litina DN200-90° kus 3,000 5 743,73 17 231,19 R-položka
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PP koleno přírubové  tvárná litina DN200-90°

VV 3 3,000

94 M 552534930R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 mm kus 2,000 5 211,06 10 422,12 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem F-kus DN 200 mm

VV 2 2,000

95 M 552597340R tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) TLT DN 200 kus 2,000 4 084,14 8 168,29 R-položka

PP tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) TLT DN 200

VV 2 2,000

96 M 552533080R trouba přírubová TLT DN200,L=1000,B=300 kus 1,000 21 413,80 21 413,80 R-položka

PP trouba přírubová TLT DN200,L=1000,B=300

VV 1 1,000

97 M 552594860R koleno hrdlové tvárná litina DN 200-90° kus 1,000 8 292,58 8 292,58 R-položka

PP koleno hrdlové tvárná litina DN 200-90°

VV 1 1,000

98 M 552594740R koleno hrdlové tvárná litina DN 200-45° kus 1,000 6 146,76 6 146,76 R-položka

PP koleno hrdlové tvárná litina DN 200-45°

VV 1 1,000

99 M 552552340R tvarovka přírubová s hladkým koncem Fk DN200.L=1500,B=300 kus 1,000 19 560,20 19 560,20 R-položka

PP tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 200 TLT

VV 1 1,000

100 K 857471131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 800
kus 32,000 3 956,16 126 597,12 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 4+4+4+2+16+2 32,000

101 M 552516001 Příruba navařená na stávající ocel.potrubí DN 800 kus 4,000 13 659,36 54 637,43 R-položka

PP Příruba navařená na stávající ocel.potrubí DN 800

VV 4 4,000

102 M 552597001 TLT tvarovka E DN800 kus 4,000 133 065,76 532 263,04 R-položka

PP TLT tvarovka E DN800

VV 4 4,000

103 M 552539001 TLT tvarovka K 11,25st DN 800 kus 2,000 84 772,92 169 545,84 R-položka

PP TLT tvarovka K 11,25st DN 800

VV 2 2,000

104 M 552539003 TLT tvarovka K45st DN 800 kus 16,000 267 399,01 4 278 384,18 R-položka

PP TLT tvarovka K45st DN 800

VV 16 16,000

105 M 552593004 TLT tvarovka K90st DN800 kus 4,000 387 523,82 1 550 095,30 R-položka

PP TLT tvarovka K90st DN800
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VV 4 4,000

106 M 552539002 TLT tvarovka K22,5st DN 800 kus 2,000 238 214,36 476 428,72 R-položka

PP TLT tvarovka K22,5st DN 800

VV 2 2,000

107 M 552593101 sek trouby DN 800 kus 29,000 115 633,57 3 353 373,41 R-položka

PP sek trouby DN 800

VV 15+14 29,000

108 M 525593102 Těsnící kroužky, těsnění pro přírubový spoj,spojovací materiál kpl 1,000 407 753,20 407 753,20 R-položka

PP Těsnící kroužky, těsnění pro přírubový spoj,spojovací materiál

VV 1 1,000

109 K 857473131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným 

těsněním DN 800
kus 3,000 4 772,02 14 316,07 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve 

specifikaci, b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze štěrkopísku se oceňuje 

cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou 

započteny náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2+1 3,000

110 M 552537001 TLT tvarovka odbočná A DN800/150 kus 2,000 221 795,73 443 591,46 R-položka

PP TLT tvarovka odbočná A DN800/150

VV 2 2,000

111 M 552537002 TLT tvarovka odbočná A tang.DN800/200 kus 1,000 178 141,71 178 141,71 R-položka

PP TLT tvarovka odbočná A tang.DN800/200 

VV 1 1,000

112 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 2 462,98 4 925,96 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 

nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200

Strana 960 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 

zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 

ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 

šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 

452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 

štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 

šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 

nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV 2 2,000

113 M 422213070 šoupátko pitná voda,litina tvárná PN10/16 DN 200 x 230 mm kus 2,000 16 082,14 32 164,27 CS ÚRS 2017 02

PP šoupátko pitná voda, litina tvárná, krátká stavební délka, PN10/16 DN 200 x 230 mm

VV 2 2,000

114 K 892381111R Zkouška kanalizačního potrubí DN 300 m 55,520 47,71 2 648,75 R-položka

PP Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 300

VV KT 300

VV 55,52 55,520

115 K 892471111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 800 m 386,000 229,38 88 539,91 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu 

potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a 

odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u 

cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku 

potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 

odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, 

VV 386 386,000

116 K 892473122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800 m 386,000 244,77 94 481,61 CS ÚRS 2017 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního 

prostředku. 

117 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 7,000 945,12 6 615,82 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 3+2+2 7,000

118 M 592243740 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/1000 100x100x12 cm kus 2,000 13 589,77 27 179,54 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová šachtová s čedičovým obkladem 100x100x12 cm, stupadla poplastovaná

VV 2 2,000

119 M 592243770 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/500 100x50x12 cm kus 2,000 7 604,45 15 208,90 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová šachtová s čedičovým obkladem 100x50x12 cm, stupadla poplastovaná

VV 2 2,000

120 M 592243790 skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/250 100x25x12 cm kus 3,000 5 831,38 17 494,15 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová šachtová s čedičovým obkladem 100x25x12 cm, stupadla poplastovaná

VV 3 3,000

121 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 10,000 986,72 9 867,18 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 1+4+1+4 10,000

122 M 592243150R deska betonová zákrytová TZK-Q.625/600/120 kus 6,000 3 262,05 19 572,29 R-položka

PP deska betonová zákrytová TZK-Q.625/600/120

VV 1+4+1 6,000

123 M 592243151 zákrytová deska 625/600/120 kus 4,000 3 262,05 13 048,19 R-položka

PP zákrytová deska 625/600/120

VV 4 4,000

124 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 9,000 1 166,86 10 501,76 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových dílců; dodání těchto dílců se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 5+4 9,000

125 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 9,000 5 621,47 50 593,23 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm

VV 9 9,000

126 K 895941111R Kanalizační uliční vpusti kus 2,000 9 544,04 19 088,09 R-položka

PP Kanalizační uliční vpust

VV 2 2,000

127 K 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti kus 10,000 625,03 6 250,32 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámů 

se oceňují ve specifikaci. 

VV 5+4+1 10,000
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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128 M 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 10,000 3 325,02 33 250,22 CS ÚRS 2017 02

PP poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, s odvětráním

VV 10 10,000

129 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 546,54 1 093,07 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich podezdění. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání poklopů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV 2 2,000

130 M 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 2,000 867,64 1 735,28 CS ÚRS 2017 02

PP poklop litinový typ - šoupátkový

VV 2 2,000

131 M 348100001 podkladová deska kus 2,000 151,14 302,27 R-položka

PP podkladová deska

VV 2 2,000

132 K 899409000 Ochrana poklopů armatur v nezpevněném upraveném terénu kus 2,000 4 170,27 8 340,54 R-položka

PP Ochrana poklopů armatur v nezpevněném upraveném terénu

P
Poznámka k položce:

Kamenná dlažba v betonovém loži,betonová skruž,podkladní štp

VV 2 2,000

133 K 899623131R Obetonování potrubí cementopopílkem otevřený výkop m3 270,972 2 955,58 800 878,07 R-položka

PP Obetonování potrubí cementopopílkem v otevřeném výkopu

VV obetonování cementopopílkem

VV 26,9*2,0*0,8-13,14 29,900

VV "1-A-A´"41,1*3,7*0,8-41,29 80,366

VV "1-F-F´"6,5*5,3*0,8-6,53 21,030

VV "2-E-E´"18,7*5,7*0,8-18,78 66,492

VV "5-D-D´"29,8*3,7*0,8-29,94 58,268

VV 15,9*1,8*0,8-7,98 14,916

VV Součet 270,972

134 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop m3 53,971 4 202,46 226 810,86 CS ÚRS 2017 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV chránička

VV 0,6*0,45*30 8,100

VV "3-B-B´"5*1,6*0,4+5*0,75*0,5-0,7 4,375

VV "vypouštění"1,2*1,3*24 37,440

VV přípojky UV

VV 1,1*0,3*12,29 4,056

VV Součet 53,971

135 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 43,000 4 387,18 188 648,83 CS ÚRS 2017 02
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PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV obetonování potrubí u jeřábu

VV 43 43,000

136 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 84,590 483,31 40 883,11 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV bednění obetonování cementopopílkem

VV 18,7*1,8+4,3*2,4+9,27+4,1*1,8+4,1*1,9+4,9*3,3 84,590

137 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 386,000 17,05 6 580,14 CS ÚRS 2017 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

VV vodovod litina DN 800

VV 386 386,000

138 K 899911122R Kluzná objímka vnějšího průměru potrubí do 183 mm kus 30,000 512,57 15 377,07 R-položka

PP Kluzná objímka vnějšího průměru potrubí do 183 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "30ks kluzná objímka do potrubí DN150

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

139 K 899914111R Montáž ocelové chráničky D 159 x 10 mm vč.dodávky ocel nerez m 30,000 19 537,81 586 134,36 R-položka

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 488,47

140 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 30,000 440,31 13 209,24 CS ÚRS 2017 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 

prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 30 30,000

141 M 592174600 obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm kus 30,000 211,31 6 339,36 CS ÚRS 2017 02
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PP obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm

VV 30 30,000

142 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z 

betonu prostého
m 56,400 218,56 12 327,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 

prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 

na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "chodníkový obrubník 50/5/25

VV "osazení do lože beton tř. C8/10

VV "2x obrubník dl 11,00m

VV (2*11,00)/0,5 44,000

VV "obnova areálového schodiště

VV "chodníkový obrubník 50/5/25

VV "osazení do lože beton tř. C8/10

VV "2x obrubník dl 6,20m

VV 2*6,20 12,400

VV Součet 56,400

143 M 592173051R obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm kus 68,800 60,94 4 192,53 R-položka

PP
obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "chodníkový obrubník 50/5/25

VV "osazení do lože beton tř. C8/10

VV "2x obrubník dl 11,00m

VV (2*11,00)/0,5 44,000

VV "obnova areálového schodiště

VV "chodníkový obrubník 50/5/25
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VV "osazení do lože beton tř. C8/10

VV "2x obrubník dl 6,20m

VV (2*6,20)/0,5 24,800

VV Součet 68,800

144 K 919131121
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm s vyvrtáním otvorů ve 

stávajícím CB krytu
kus 120,000 146,81 17 617,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyztužení spár při vyspravení stávajícího cementobetonového krytu včetně vyvrtání otvorů do 

stávajícího krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů a kotev. 2. Filigrán pro uchycení trnů nebo 

kotev se ocení cenou 919 13-1311 části A01 tohoto katalogu. 

VV 120 120,000

145 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 43,400 64,50 2 799,34 CS ÚRS 2017 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 

VV odvodnění zemní pláně    18

VV 31*1,4 43,400

146 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 87,000 426,82 37 133,60 CS ÚRS 2017 02

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV 54+33 87,000

147 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 11,000 8,14 89,56 CS ÚRS 2017 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na 

vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé 

vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 

zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 

dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "úklid chodníku

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

148 K 946111113R
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m-

ztížená manipulace
kus 1,000 6 738,21 6 738,21 R-položka

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

VV lešení uvnitř vdj-ztížená manipulace

VV 1 1,000

149 K 946111813R
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m-

ztížená manipulace
kus 1,000 6 738,21 6 738,21 R-položka

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

150 K 953330001 Utěsnění prostupu potrubí odvzdušnění do regul.vdj kpl 1,000 3 694,47 3 694,47 R-položka

PP Utěsnění prostupu potrubí

P

Poznámka k položce:

trvale pružný tmel,stahující pásek,modifik,asfaltový pás,beton C25/30,kotevní příruba,bobtnající 

pás

VV 1 1,000

151 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 3,075 2 700,88 8 305,21 CS ÚRS 2017 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva 

nadzákladového z betonu prostého. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "bourání stávající betonové schodiště

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV 2,05*1,50 3,075

VV Součet 3,075

152 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 1,000 3 232,66 3 232,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

VV probourání otvoru do vdj

VV 1 1,000

153 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů m 0,600 9 777,88 5 866,73 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky

VV "stěna železobeton tl. 0,60m

VV 0,60 0,600

VV Součet 0,600

154 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech 

inženýrských sítí
m2 11,000 109,54 1 204,90 CS ÚRS 2017 02

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením 

a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo 

naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. 

Ceny 05-1111 a 05-1112 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek 

uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových 

inženýrských sítí. 4. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost 

přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "šetrná demontáž

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

D 997 Přesun sutě 213 429,81

155 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,797 719,30 573,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající příruba DN80

VV "hmotnost celkem 3,50kg"

VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80

VV "hmotnost celkem 1,27kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m

VV "hmotnost celkem 236,60kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m

VV "stávající chránička

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t

VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627

VV Mezisoučet 0,627

VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky

VV "stěna železobeton tl. 0,60m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t

VV 0,170 0,170

VV Mezisoučet 0,170

VV Součet 0,797

156 K 997013502R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 2,860 77,10 220,49 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "šetrná demontáž

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "ZÁMKOVÁ DLAŽBA hmotnost celkem 2,860t

VV 2,860 2,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,860

157 K 997013512R Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s naložením a se složením t 2,860 589,67 1 686,44 R-položka

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky s naložením a se složením

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění krycí vrtsvy chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "šetrná demontáž

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "ZÁMKOVÁ DLAŽBA hmotnost celkem 2,860t

VV 2,860 2,860

VV Součet 2,860

158 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 87,164 54,71 4 768,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, 

na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 87,164 87,164

159 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 050,740 12,21 37 258,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 87,164 87,164

VV 87,164*35 'Přepočtené koeficientem množství 3 050,740

160 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 222,833 61,57 13 720,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, 

na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 64,383+149,75+8,7 222,833

161 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 0,627 356,73 223,67 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající příruba DN80

VV "hmotnost celkem 3,50kg"

VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80

VV "hmotnost celkem 1,27kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m

VV "hmotnost celkem 236,60kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m

VV "stávající chránička

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t

VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627

VV Součet 0,627

162 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 7 799,155 15,52 121 050,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 64,383+149,75+8,7 222,833

VV 222,833*35 'Přepočtené koeficientem množství 7 799,155

163 K 997221569R Příplatek u vodorovné dopravy kovových materiálů do sběrny t 21,945 15,52 340,61 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající příruba DN80

VV "hmotnost celkem 3,50kg"

VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80

VV "hmotnost celkem 1,27kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m

VV "hmotnost celkem 236,60kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m

VV "stávající chránička

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t

VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627

VV Součet 0,627

VV 0,627*35 'Přepočtené koeficientem množství 21,945

164 K 997221571R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 19,638 743,09 14 592,84 R-položka

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky

VV "stěna železobeton tl. 0,60m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t

VV 0,170 0,170

VV "demontáž stávající chodník

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m

VV "BETON suť hmotnost celkem 7,052t

VV 7,052 7,052

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "bourání stávající betonové schodiště

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t

VV 6,765 6,765

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "ZEMINA suť hmotnost celkem 1,980t

VV 1,980 1,980

VV "demontáž stávající chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m

VV "š. 1,50m, dl. 6,20m

VV "KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,451t

VV 3,451 3,451

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "úklid chodníku

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV "ÚKLID suť hmotnost celkem 0,220t

VV 0,220 0,220

VV Součet 19,638

165 K 997221579R Příplatek u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 687,330 20,74 14 253,16 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky

VV "stěna železobeton tl. 0,60m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t

VV 0,170 0,170

VV "demontáž stávající chodník

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m

VV "BETON suť hmotnost celkem 7,052t

VV 7,052 7,052

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "bourání stávající betonové schodiště

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t

VV 6,765 6,765

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "ZEMINA suť hmotnost celkem 1,980t

VV 1,980 1,980

VV "demontáž stávající chodník
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VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m

VV "š. 1,50m, dl. 6,20m

VV "KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,451t

VV 3,451 3,451

VV "obnova chodníku ZPL2

VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "úklid chodníku

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV "ÚKLID suť hmotnost celkem 0,220t

VV 0,220 0,220

VV Součet 19,638

VV 19,638*35 'Přepočtené koeficientem množství 687,330

166 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,562 626,94 4 740,92 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající příruba DN80

VV "hmotnost celkem 3,50kg"

VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80

VV "hmotnost celkem 1,27kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m

VV "hmotnost celkem 236,60kg"

VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m

VV "stávající chránička

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,627t

VV 1*0,0035+4*0,00127+1*0,23660+1*0,38220 0,627

VV Mezisoučet 0,627

VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky

VV "stěna železobeton tl. 0,60m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t

VV 0,170 0,170

VV Mezisoučet 0,170

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "bourání stávající betonové schodiště

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t
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VV 6,765 6,765

VV Mezisoučet 6,765

VV Součet 7,562

D 998 Přesun hmot 215 514,92

167 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 266,890 82,69 22 069,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 

dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

168 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 300,505 643,73 193 444,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná 

manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění 

výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 228,938+"litina"(35,051+36,516) 300,505

D PSV Práce a dodávky PSV 948 326,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 000,94

169 K 711142559R Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé vč.dodávky m2 1,000 277,09 277,09 R-položka

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé vč.dodávky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1,00m2 svisla izolace stěny objektu asflatovým pásem

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

170 K 711786066R Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm kus 1,000 973,36 973,36 R-položka

PP Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x límcové těsnění prostupu DN150

VV "pro zalití do betonových stěn nádrží 

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

171 M 286123241R límcové těsnění na potrubí d 154-166 kus 1,000 748,69 748,69 R-položka

PP límcové těsnění na potrubí d 154-166

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x límcové těsnění prostupu DN150

VV "pro zalití do betonových stěn nádrží 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

172 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 

m
t 0,001 1 796,86 1,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 922 183,74

173 K 713411111 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x m2 447,500 164,75 73 725,63 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační 

materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá

VV 2*89,5*2,5 447,500

VV Součet 447,500

174 M 634822500 sklo izolační pěnové tl.10 cm m2 456,450 1 834,39 837 305,03 CS ÚRS 2017 02

PP
deska izolační z pěnového skla 45 x 60 x 10 cm,pevnost v tlaku 0,9 MPa, tepelná vodivost= 0,044 

W/mK

VV 2*89,5*2,5 447,500

VV Součet 447,500

VV 447,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 456,450

175 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 6,207 1 796,86 11 153,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 23 478,96

176 K 767995111R Uchycení tepelné izolace ocelovými páskami kpl 1,000 23 478,96 23 478,96 R-položka

PP Uchycení tepelné izolace ocelovými páskami

VV 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 399,60

177 K 783677651 Krycí dvojnásobný asfaltový nátěr potrubí DN do 150 mm m 3,000 133,20 399,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 100 do DN 150 mm dvojnásobný 

syntetický asfaltový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "3,00m ochranný nátěr potrubí asflatovým nátěrem

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 263,64

178 K 789132240 Odmaštění potrubí do DN 150 m2 9,775 26,97 263,64 CS ÚRS 2017 02

PP Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "odmaštění nově montovaného potrubí

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 35,00m

VV (3,1415*0,0889)*35,00 9,775

VV Součet 9,775
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D M Práce a dodávky M 161 245,74

D 23-M Montáže potrubí 161 245,74

179 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 1,000 616,89 616,89 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

180 M 309210907R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 kus 1,000 2 491,73 2 491,73 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

181 K 230080468R Demontáž řez potrubí D 89 mm, tl 3,6 mm kus 1,000 131,80 131,80 R-položka

PP Demontáž řez potrubí D 89 mm, tl 3,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x řez stávajícího potrubí DN80

VV "odříznutí demontované části

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

182 K 230080469R Rozpojení přírubového spoje do DN 100 kus 1,000 337,01 337,01 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x rozpojení stávajícího přírubového spoje DN80

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

183 K 230081056 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 5,000 217,17 1 085,83 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 89, tl. 3,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající příruba DN80

VV "hmotnost celkem 3,50kg"1 1,000

VV "4x demontáž stávající koleno 90st DN80

VV "hmotnost celkem 1,27kg"4 4,000

VV Součet 5,000

184 K 230082056 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 24,000 296,55 7 117,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 89, tl. 3,6 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající potrubí DN80 dl. 35,00m

VV "hmotnost celkem 236,60kg"24 24,000

VV Součet 24,000

185 K 230082087 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 159 mm, tl 4,5 mm kus 14,000 327,85 4 589,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 159 tl. 4,5 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4
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VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x demontáž stávající potrubí DN150 dl. 21,00m

VV "stávající chránička

VV "hmotnost celkem 382,20kg"14 14,000

VV Součet 14,000

186 K 230082412 Demontáž potrubí další použití do 250 kg D 820 mm, tl 10,0 mm kus 4,000 3 153,40 12 613,61 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 10 do 250 kg připojovací rozměr D 

820, tl. 10 mm

P
Poznámka k položce:

řezání ocelových trub DN 800

VV řezání stávajícího potrubí DN 800

VV 4 4,000

187 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 35,000 67,43 2 359,95 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

188 K 230140048R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm m 35,000 209,66 7 338,07 R-položka

PP Montáž trubek D 88,9 mm, tl. 2 mm délky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

189 M 140110581R trubka z ušlechtilé oceli DN80 (nerez tř. 1.4404), 88,9 x 2,0 m 36,750 849,07 31 203,18 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 88,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

190 K 230140177R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm kus 5,000 832,53 4 162,64 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "4x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 5,000

191 M 319464092R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 1,000 1 415,07 1 415,07 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

192 M 552613411R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80 kus 4,000 786,22 3 144,88 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "4x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

193 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 3 309,25 3 309,25 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "tlaková zkouška dusíkem

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

194 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 35,000 16,54 578,87 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "tlaková zkouška dusíkem

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

195 K 230200120 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 150 m 35,000 1 528,93 53 512,55 CS ÚRS 2017 02

PP Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. .V cenách jsou započteny i náklady na středící objímky. 2. .V cenách není započten materiál na 

utěsnění konců. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

196 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80 m 35,000 575,03 20 126,19 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

197 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 35,000 13,49 471,98 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

P
Poznámka k položce:

tlakové zkoušky dusíkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 35,00m

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

198 K 733193936R Zaslepení potrubí ocelového hladkého DN 150 kus 2,000 914,97 1 829,93 R-položka

PP Zaslepení potrubí ocelového hladkého DN 150

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x zaslepení chráničky potrubí

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

199 M 286153861R záslepka potrubí DN150 kus 2,000 1 404,64 2 809,27 R-položka

PP záslepka potrubí DN150

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "2x zaslepení chráničky potrubí

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D OST Ostatní 118 373,06
200 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2,200 103,56 227,83 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrtsvy MZ tl. 0,20m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "ZEMINA suť hmotnost celkem 1,980t

VV 1,980 1,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "obnova chodníku ZPL2

VV "krycí vrstva chodníku zámkovka tl. 0,06m

VV "úklid chodníku

VV "plocha chodníku 11,00m2

VV "ÚKLID suť hmotnost celkem 0,220t

VV 0,220 0,220

VV Součet 2,200

201 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 13,817 190,32 2 629,67 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 11,00m

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "demontáž stávající chodníkový obrubník

VV "obrubník chodníku 2x dl. 6,20m

VV "BETON suť hmotnost celkem 7,052t

VV 7,052 7,052

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "bourání stávající betonové schodiště

VV "š. 1,50m, dl. 6,00m, 8x 150/800

VV "BETON suť hmotnost celkem 6,765t

VV 6,765 6,765

VV Součet 13,817

202 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,170 347,06 59,00 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "1x vrt stěnou objektu pro protup chráničky

VV "stěna železobeton tl. 0,60m

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,170t

VV 0,170 0,170

VV Součet 0,170

203 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 557,336 190,32 106 072,74 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 64,383+149,75+8,7+(145,436*2,3) 557,336

204 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 87,164 103,56 9 026,44 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 87,164 87,164

205 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 3,451 103,56 357,38 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení 

odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami 

souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "SO 02-16 POTRUBÍ PŘÍTOKU VODY Z RV DO VDJ PV2 U PČS

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro SO 02-16 Potrubí přítoku vody z RV do VDJ PV2 u PČS je 

součástí svazek 4

VV "3.0 STAVEBNÍ OBJEKTY

VV "demontáž stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,03m

VV "plocha demontovaného chodníku 11,00m2

VV "demontáž stávající areálové schodiště

VV "odstranění podkladní vrtsvy písek tl. 0,05m

VV "š. 1,50m, dl. 6,20m

VV "KAMENIVO suť hmotnost celkem 3,451t

VV 3,451 3,451
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 3,451
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 140 377 422,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 140 377 422,31 21,00% 29 479 258,69

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 169 856 681,00

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

028 - PS 02-01 - Filtrace GAU

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 377 422,31

HSV - Práce a dodávky HSV 425 991,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 880,28

    997 - Přesun sutě 85,73

    998 - Přesun hmot 25,03

PSV - Práce a dodávky PSV 13 259 571,45

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 251,86

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 164 014,22

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 404 927,43

    751 - Vzduchotechnika 566 706,66

    767 - Konstrukce zámečnické 7 671,28

M - Práce a dodávky M 126 691 805,20

    23-M - Montáže potrubí 122 494 891,54

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 848 109,74

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 82 665,25

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 3 266 138,67

Ostatní - Ostatní 54,62

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

028 - PS 02-01 - Filtrace GAU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 140 377 422,31

D HSV Práce a dodávky HSV 425 991,04

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 880,28

1 K 946112117 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m kus 1,000 2 608,27 2 608,27 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 12 dní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 946112217
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den 

použití
kus 12,000 738,10 8 857,24 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2117

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

028 - PS 02-01 - Filtrace GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 12 dní

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

3 K 946112812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1,000 780,98 780,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 12 dní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 4 400,000 89,22 392 572,40 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "úklid prostor haly Filtrace GAU (2x podlaží)

VV "plocha haly 2200,00m2

VV 2*2200 4 400,000

VV Součet 4 400,000

5 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,240 4 204,99 1 009,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "montáž potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN32 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,24 0,240

VV Součet 0,240

6 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 4,980 4 026,55 20 052,19 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,24 0,240

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,24 0,240

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 2*0,25 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV 1*0,25 0,250

VV Součet 4,980

D 997 Přesun sutě 85,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

7 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,057 442,63 25,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "montáž potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN32 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614
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soustava
VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,055t

VV 0,055 0,055

VV Mezisoučet 0,055

VV Součet 0,057

8 K 997221571R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,057 339,50 19,35 R-položka

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "montáž potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN32 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m
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Cenová 

soustava
VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613
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Cenová 

soustava
VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,055t

VV 0,055 0,055

VV Mezisoučet 0,055

VV Součet 0,057

9 K 997221579R Příplatek u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,995 6,95 13,87 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "montáž potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN32 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

Strana 999 z 2426
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Cenová 

soustava
VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,055t

VV 0,055 0,055

VV Mezisoučet 0,055

VV Součet 0,057

VV 0,057*35 'Přepočtené koeficientem množství 1,995

10 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,057 478,55 27,28 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "montáž potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN32 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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Cenová 

soustava
VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,055t

VV 0,055 0,055

VV Mezisoučet 0,055

VV Součet 0,057

D 998 Přesun hmot 25,03

11 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z kovových dílců t 0,180 139,05 25,03 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a 

haly vícepodlažní, výšky do 18 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna 

jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 13 259 571,45

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 116 251,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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12 K 711786167R Izolace těsnění trubních prostupů do 500 mm kus 8,000 4 514,37 36 114,92 R-položka

PP Izolace těsnění trubních prostupů do 500 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

Strana 1004 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

13 M 273225231R těsnění pryžové na potrubí DN 250 kus 8,000 10 017,12 80 136,94 R-položka

PP těsnění pryžové na potrubí DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "1x těsnění prostupu potrubí DN250 konstrukcí zakrytí vany

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 164 014,22

14 K 722253132 Spojka hadicová požární C 52 kus 17,000 2 382,32 40 499,51 CS ÚRS 2017 02

PP Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární C 52

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV Součet 17,000

15 M 272613521R rychlospojka bajonetová s vnějším závitem DN50 kus 17,000 3 659,23 62 206,93 R-položka

PP Hydraulické nerezové rychlospojky Rychlospojka s bajonetovým závitem, vnější závit 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "1ks nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV Součet 17,000

16 K 722259106 Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 kus 17,000 3 605,93 61 300,81 CS ÚRS 2017 02

PP Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství víčko spojky C 52

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

Strana 1009 z 2426
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Cenová 
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VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "1ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN50 G2´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 1 1,000

VV Součet 17,000

17 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,012 580,52 6,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 404 927,43

18 K 725119102R Montáž nádržek kovových - ostatní typ kus 2,000 1 034,74 2 069,47 R-položka

PP Montáž nádržek kovových - ostatní typ

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená 

klozetová sedátka. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "2x přerušovací nádržka – odběr vzorků

VV "vnější rozměry: 200x 150x 250mm

VV "uchycení na stěnu

VV "hrdla pro napojení

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0108, 10Z0109

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

19 M 551470161R přerušovací nádržka – odběr vzorků kus 2,000 3 821,45 7 642,90 R-položka

PP přerušovací nádržka – odběr vzorků

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "2x přerušovací nádržka – odběr vzorků

VV "vnější rozměry: 200x 150x 250mm

VV "uchycení na stěnu

VV "hrdla pro napojení

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0108, 10Z0109

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

20 K 725339111 Montáž výlevky soubor 18,000 1 077,61 19 396,94 CS ÚRS 2017 02

PP Výlevky montáž výlevky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0124

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0224

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0324

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0424

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0524

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624
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Cenová 
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VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0624

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0724

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0824

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0924

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1024

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1124

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1224

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1324

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1424

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1524

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1624

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z5107

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5208

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z5207

VV 1 1,000

VV Součet 18,000

21 M 552313111R výlevka nerezová na stojanu kus 18,000 3 872,44 69 703,85 R-položka

PP Umyvadla, dřezy, žlaby, výlevky výlevky nerezové na stojanu a odkládacím prostorem

P
Poznámka k položce:

vč. zakrytí roštem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0124

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0224

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0324

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424
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Cenová 
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VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0424

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0524

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0624

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0724

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0824

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z0924

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1024

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1124

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1224

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem
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Cenová 
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VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1324

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1424

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1524

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z1624

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z5107

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5208

VV "1ks výlevka pro odběr vzorků s odkládacím prostorem

VV "materiál: nerez 1.4404

VV "pozice 10Z5207

VV 1 1,000

VV Součet 18,000

22 K 725515319R Montáž katalytického destruktoru soubor 1,000 150 646,09 150 646,09 R-položka

PP Montáž katalytického destruktoru

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "Destruktor zbytkového ozonu 

VV "8ks katalytický destruktor, typ katalytický s ohřevem

VV "pozice 10Z0191, 10Z0192, 10Z0291, 10Z0292, 10Z0391, 10Z0392

VV "pozice 10Z0491, 10Z0492

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

23 M 484321021R katalytický destruktor elektrický průtok 410Nm3/hod soubor 1,000 12 154 372,46 12 154 372,46 R-položka

PP katalytický destruktor elektrický průtok 410Nm3/hod
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "Destruktor zbytkového ozonu 

VV "8ks katalytický destruktor, typ katalytický s ohřevem

VV "pozice 10Z0191, 10Z0192, 10Z0291, 10Z0292, 10Z0391, 10Z0392

VV "pozice 10Z0491, 10Z0492

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 1,659 660,47 1 095,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 751 Vzduchotechnika 566 706,66

25 K 751122093 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 300 mm kus 8,000 12 502,57 100 020,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru 

přes 200 do 300 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "Ventilátor – odvětrání filtrů (bez ozonový provoz )

VV "8x přímý ventilátor – odvětrání filtrů (bez ozonový provoz )

VV "pozice 10Z0193, 10Z0194, 10Z0293, 10Z0294, 10Z0393, 10Z0394

VV "pozice 10Z0493, 10Z0494

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

26 M 429143221R přímý ventilátor – odvětrání filtrů (bez ozonový provoz ) kus 8,000 32 274,93 258 199,45 R-položka

PP přímý ventilátor – odvětrání filtrů (bez ozonový provoz )
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ 

VV "Ventilátor – odvětrání filtrů (bez ozonový provoz )

VV "8x přímý ventilátor – odvětrání filtrů (bez ozonový provoz )

VV "pozice 10Z0193, 10Z0194, 10Z0293, 10Z0294, 10Z0393, 10Z0394

VV "pozice 10Z0493, 10Z0494

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

27 K 751398021 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 kus 4,000 1 293,13 5 172,52 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

28 M 553414261R mřížka prostidešťová nerezová 180 x 180 se síťovinou kus 4,000 193,51 774,02 R-položka

PP mřížka prostidešťová nerezová 180 x 180 se síťovinou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "1ks protidešťová mřížka nástěnná venkovní nerez

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

29 K 751510011 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2 m 11,600 646,57 7 500,15 CS ÚRS 2017 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 

0,03 m2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 

akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou 

prováděné pomocí spojek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV Součet 11,600

30 M 429821021R potrubí čtyřhranné VZT nerezové průřez do 0,03 m2 m 11,600 1 549,21 17 970,79 R-položka

PP potrubí čtyřhranné VZT nerezové průřez do 0,03 m2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV Součet 11,600

31 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2 m 26,000 776,34 20 184,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 

0,07 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 

až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení 

akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou 

prováděné pomocí spojek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV Součet 26,000

32 M 429821041R potrubí čtyřhranné VZT nerezové průřez do 0,07 m2 m 26,000 1 858,58 48 323,18 R-položka

PP potrubí čtyřhranné VZT nerezové průřez do 0,07 m2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV Součet 26,000

33 K 751511122 Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm m 17,600 732,31 12 888,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 

100 do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2193
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2194

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2293

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2294

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2393

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2394

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2493

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2494

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2193

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2194

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2293

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2294

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2393

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2394

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2493

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2494

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 17,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

34 M 429810151R trouba kruhová VZT nerezová D 150 mm m 15,200 1 238,67 18 827,78 R-položka

PP trouba kruhová VZT nerezová D 150 mm 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2193

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2194

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2293
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VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2294

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2393

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2394

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "1,20m potrubí VZT kruhové D150 mm
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VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 1,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2493

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2494

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,70m potrubí VZT kruhové D150 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 3,800

VV Součet 15,200

35 M 429810155R trouba kruhová VZT nerezová D 200 mm m 2,400 1 612,94 3 871,04 R-položka

PP trouba kruhová VZT nerezová D 200 mm 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2193

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2194

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2293

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2294

VV "Ventilátor výtlak
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VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2393

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2394

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2493

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2494

VV "Ventilátor výtlak

VV "0,30m potrubí VZT kruhové D200 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 2,400

36 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm kus 16,000 689,44 11 030,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru 

přes 100 do 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2191.02
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2192.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2291.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2292.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2391.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2392.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2491.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2492.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2193

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

Strana 1030 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2193.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2194

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2194.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2293

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2293.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2294

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2294.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2393

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2393.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2394

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2394.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2493

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2493.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2494

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2494.01

VV 1 1,000

VV Součet 16,000
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37 M 429824001R klapka zpětná d1=150 mm kus 8,000 1 290,81 10 326,50 R-položka

PP klapka zpětná d1=150 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2191.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2192.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2291.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2292.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2391.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2392.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak
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VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2491.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN150 

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10A2492.02

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

38 M 429824002R klapka zpětná d1=200 mm kus 8,000 1 612,94 12 903,48 R-položka

PP klapka zpětná d1=200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2193

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2193.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2194

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2194.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2293

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2293.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2294

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10P2294.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2393

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 
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VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2393.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2394

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2394.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2493

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2493.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2494

VV "Ventilátor výtlak

VV "1ks zpětná klapka DN200 

VV "umístění: výtlak ventilátoru

VV "pozice 10A2494.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

39 K 751571032
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,03 

m2
m 11,600 1 112,37 12 903,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu 

potrubí přes 0,01 do 0,03 m2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak
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VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "2,90m porubí VZT čtyřhranné 180x110 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 2,90 2,900

VV Součet 11,600

40 K 751571033
Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků kotvenou do betonu průřezu do 0,07 

m2
m 26,000 743,90 19 341,32 CS ÚRS 2017 02

PP
Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu 

potrubí přes 0,003 do 0,07 m2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5901

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5902

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5903

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5904

VV "Společný výtlak

VV "6,50m porubí VZT čtyřhranné 180x180 mm

VV "včetně tvarovek na potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4571

VV 6,50 6,500

VV Součet 26,000
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41 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m t 1,432 4 516,68 6 467,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV 0,716*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,432

D 767 Konstrukce zámečnické 7 671,28

42 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 16,000 63,73 1 019,66 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "16x závitový hák nosnost 1,25t

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

43 M 590300701R závitový hák soubor 16,000 322,12 5 153,98 R-položka

PP závitový hák

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "16x závitový hák nosnost 1,25t

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

44 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,250 1 198,11 1 497,64 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "16x stropní závěs pro kladku ruční s kočkou, nosnost 1000kg

VV "závěs sestávající z:

VV "- předvrtání otvorů do stropní konstrukce

VV "- 2x roznášecí plech, materiálové provedení nerez tř. 1.4301

VV "- 4x závitová tyč, materiálové provedení nerez A2

VV "- matice a položky pro mechanický spoj, chemická kotva

VV "- závitový hák nosnost 1,25t

VV 1,250 1,250

VV Součet 1,250

D M Práce a dodávky M 126 691 805,20

D 23-M Montáže potrubí 122 494 891,54

45 K 230030002 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 5 kg do 10 kg kus 18,000 180,76 3 253,68 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 5 do 10 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "1x šoupátko vodárenské DN50 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění potrubí provozní vody

VV "pozice 10A5600.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "1x šoupátko vodárenské DN50 PN10

VV "funkce – uzavírací, odvzdušnění přítokového potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "pozice 10A5103.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2191.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2192.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2291.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2292.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2391.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2392.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2491.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2492.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1191.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1192.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1291.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1292.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1391.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1392.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P191.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1492.01

VV 1 1,000

VV Součet 18,000

46 M 422212301R šoupě vodárenské, měkkotěsnící DN 50, PN 10 kus 2,000 3 242,09 6 484,19 R-položka

PP šoupě vodárenské, měkkotěsnící DN 50, PN 10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x šoupátko vodárenské DN50 PN10

VV "měkkotěsnící, krátká stavební délka

VV "ovládání ruční

VV "funkce – uzavírací, vypouštění potrubí provozní vody

VV "pozice 10A5600.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x šoupátko vodárenské DN50 PN10

VV "měkkotěsnící, krátká stavební délka

VV "ovládání ruční

VV "funkce – uzavírací, odvzdušnění přítokového potrubí

VV "pozice 10A5103.01

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

47 M 422835061R klapka bezpřírubová DN80, PN10 kus 8,000 1 819,19 14 553,50 R-položka

PP klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2191.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2291.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2192.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2292.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2391.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2392.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2491.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "1ks klapka bezpřírubová DN80, PN10

VV "umístění: výtlak destruktorů

VV "pozice 10P2492.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

48 M 422835091R klapka bezpřírubová DN100, PN10 kus 8,000 2 211,99 17 695,94 R-položka

PP klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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Cenová 

soustava
VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1191.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1192.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1291.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1292.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1391.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1392.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1491.01
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Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN100, PN10

VV "umístění: sání destruktorů

VV "pozice 10P1492.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

49 K 230030003 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus 24,000 797,20 19 132,75 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0122.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0222.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0322.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0422.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0522.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0622.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0722.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0822.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0922.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1022.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1122.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1222.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1322.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1422.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1522.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

Strana 1044 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1622.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1193.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1194.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1293

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1293.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1294

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1294.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1393.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1493

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1493.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1394.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1494

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1494.01

VV 1 1,000

VV Součet 24,000

50 M 422212131R šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 100, PN 10 kus 16,000 4 830,70 77 291,12 R-položka

PP šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 100, PN 10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0122.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0222.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0322.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0422.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0522.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0622.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0722.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0822.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A0922.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1022.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1122.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1222.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1322.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1422.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1522.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 10A1622.01

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

51 M 422835181R klapka bezpřírubová DN200, PN10 kus 8,000 5 276,80 42 214,42 R-položka

PP klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1193.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1194.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1293

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1293.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1294

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1294.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1393.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1493

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "pozice 10A1493.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1394.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1494

VV "Ventilátor sání

VV "1ks klapka bezpřírubová DN200, PN10

VV "umístění: sání ventilátor

VV "pozice 10A1494.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

52 K 230030005 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus 49,000 3 902,56 191 225,54 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0111.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0211.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0311.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0411.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0511.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0611.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0711.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0811.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0911.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1011.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1111.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1211.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1311.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1411.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1511.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1611.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0111.02

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0121.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0211.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0221.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0311.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0321.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0411.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0421.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0511.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0521.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0611.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0621.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0711.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0721.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0811.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0821.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0911.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0921.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1011.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1021.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1111.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1121.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1211.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1221.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1311.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1321.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1411.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1421.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "pozice 10A1511.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1521.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1611.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1621.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN 10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 49,000

53 M 551184094R montážní vložka DN350, PN10 kus 16,000 34 775,45 556 407,12 R-položka

PP montážní vložka DN350, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0111.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0211.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0311.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0411.03

VV 1 1,000

Strana 1054 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0511.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0611.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0711.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0811.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A0911.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1011.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1111.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1211.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1311.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1411.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 

VV "pozice 10A1511.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN350 PN10 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "pozice 10A1611.03

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

54 M 551280832R regulační klapka DN350, PN10 s pneupohonem kus 32,000 90 812,21 2 905 990,59 R-položka

PP regulační klapka DN350, PN10 s pneupohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0111.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0121.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0211.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0221.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0311.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0321.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0411.02

VV 1 1,000

Strana 1056 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0421.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0511.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0521.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0611.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0621.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0711.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0721.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0811.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0821.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "pozice 10A0911.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0921.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1011.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1021.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1111.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1121.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1211.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1221.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1311.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1321.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1411.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1421.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1511.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1521.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1611.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1621.02

VV 1 1,000

VV Součet 32,000

55 M 552536671R příruba zaslepovací, nerez tř. 1.4404 DN 400 PN 10 kus 1,000 16 742,32 16 742,32 R-položka

PP příruba zaslepovací z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN400 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "1x příruba zaslepovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 K 230030006 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 100 kg do 150 kg kus 16,000 10 562,87 169 005,97 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 100 do 150 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ101-1

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ101-2

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ101-3

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ101-4

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ104-1

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ104-2

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ104-3

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ104-4

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ107-1

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ107-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ107-3

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ107-4

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ110-1

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ110-2

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ110-3

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN350 PN10

VV "pozice FICQ110-4

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

VV "POZN.: 

VV
"Dodávka indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem části projektu PS 02-09 

SŘTP. 

57 K 230030006 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 100 kg do 150 kg kus 16,000 3 958,18 63 330,90 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 100 do 150 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0141.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0241.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0341.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0441.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0541.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0641.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0741.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0841.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0941.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1041.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1141.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1241.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1341.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1441.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1541.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1641.01

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

58 M 422812511R klapka DN350, PN10 s pneupohonem kus 16,000 100 011,27 1 600 180,29 R-položka

PP klapka DN350, PN10 s pneupohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0141.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0241.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10
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Cenová 
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VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0341.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0441.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0541.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0641.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0741.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0841.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A0941.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1041.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1141.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu
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VV "pozice 10A1241.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1341.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1441.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1541.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok pracího vzduchu

VV "pozice 10A1641.01

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

59 K 230030010 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 300 kg do 400 kg kus 2,000 1 719,54 3 439,08 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 300 do 400 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x příruba zaslepovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x příruba zaslepovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

60 M 552558321R příruba zaslepovací, nerez tř. 1.4404 DN 800 mm kus 2,000 69 028,31 138 056,61 R-položka

PP příruba zaslepovací, nerez tř. 1.4404 DN 800 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x příruba zaslepovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x příruba zaslepovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

61 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 82,000 7 186,37 589 282,26 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0111.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0121.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0131.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0131.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10
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VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0211.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0221.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0231.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0232.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0311.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0331.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0332.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody
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VV "pozice 10A0351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0411.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0421.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0431.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0432.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0511.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0521.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0531.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0532.01
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0551.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0621.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0631.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0632.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0651.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0711.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0721.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0731.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0732.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0751.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0811.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0821.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0831.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0832.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0851.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0911.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0921.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931
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VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0931.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0932.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0951.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1011.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1021.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1031.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1032.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1051.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1111.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10
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VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1121.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1131.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1132.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1211.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1221.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1231.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1232.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace
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VV "pozice 10A1311.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1331.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1332.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1411.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1421.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1431.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1432.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1451.01

Strana 1073 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1511.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1521.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1531.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1532.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1551.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1621.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1631.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1632.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1651.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 10A5301.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P5302

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 10A5302.02

VV 1 1,000

VV Součet 82,000

62 M 422812542R klapka DN500, PN10 s pneupohonem kus 80,000 208 177,01 16 654 161,12 R-položka

PP klapka DN500, PN10 s pneupohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0111.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0121.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0131.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0131.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0151.01

Strana 1075 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0211.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0221.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0231.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0232.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0311.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0331.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0332.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0411.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0421.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0431.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0432.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0511.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0521.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0531.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532
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VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0532.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0551.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0621.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0631.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0632.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0651.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0711.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0721.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10
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VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0731.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0732.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0751.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0811.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A0821.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0831.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0832.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0851.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A0911.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody
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VV "pozice 10A0921.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0931.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A0932.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A0951.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1011.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1021.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1031.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1032.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1051.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1111.01
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1121.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1131.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1132.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1211.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1221.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1231.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1232.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1251.01

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1311.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1331.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1332.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1411.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1421.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1431.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1432.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451
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VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1511.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1521.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1531.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1532.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1551.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A1611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok filtrované vody

VV "pozice 10A1621.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1631.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10
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VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A1632.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "funkce – uzavírací, odtok odpadní prací vody

VV "pozice 10A1651.01

VV 1 1,000

VV Součet 80,000

63 M 551184099R montážní vložka DN800, PN10 kus 2,000 92 342,87 184 685,74 R-položka

PP montážní vložka DN800, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 10A5301.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 10A5302.02

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

64 K 230030013 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 600 kg do 800 kg kus 2,000 13 553,52 27 107,05 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 600 do 800 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A5301.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A5302.01

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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65 M 422812430R klapka DN800, PN10 s el. pohonem kus 2,000 425 967,91 851 935,82 R-položka

PP klapka DN800, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A5301.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok prací vody

VV "pozice 10A5302.01

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

66 K 230030014 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 800 kg do 1000 kg kus 5,000 14 237,17 71 185,84 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 800 do 1000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "3x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1200 PN10 

VV "pozice 10A5101.02, 10A5101.04, 10A5101.06

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1200 PN10 

VV "pozice 10A5102.02, 10A5102.04

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

67 M 551184102R montážní vložka DN1200, PN10 kus 5,000 159 086,19 795 430,94 R-položka

PP montážní vložka DN1200, PN10 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101
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VV "3x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1200 PN10 

VV "pozice 10A5101.02, 10A5101.04, 10A5101.06

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1200 PN10 

VV "pozice 10A5102.02, 10A5102.04

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

68 K 230030015 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 1000 kg do 2000 kg kus 5,000 31 213,55 156 067,73 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 1000 do 2000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A5101.03, 10A5101.05

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A5102.01, 10A5102.03

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

69 M 422812452R klapka DN1200, PN10 s el. pohonem kus 5,000 925 472,70 4 627 363,51 R-položka

PP klapka DN1200, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101
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VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A5101.03, 10A5101.05

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "funkce – uzavírací, přítok vody z ozonizace

VV "pozice 10A5102.01, 10A5102.03

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

70 K 230032027R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 kus 4,000 165,70 662,79 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "2x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "2x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

71 M 309210901R spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10 soubor 4,000 296,63 1 186,53 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "2x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "2x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

72 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 16,000 150,63 2 410,13 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

73 M 309210907R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 kus 16,000 526,06 8 416,93 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2291
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VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2292

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2491

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2492

VV "Destruktor výtlak

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky
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VV 2 2,000

VV Součet 16,000

74 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 32,000 241,01 7 712,42 R-položka

PP
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

Strana 1091 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 32,000
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75 M 309210902R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 soubor 32,000 557,34 17 834,98 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622
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VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice
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VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "2x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

76 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 24,000 241,01 5 784,31 R-položka

PP
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV Součet 24,000

77 M 309210902R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 soubor 24,000 557,34 13 376,23 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10
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P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "3x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV Součet 24,000

78 K 230032033R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 16,000 346,46 5 543,31 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1293

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1294

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1493

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1494

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

79 M 309210940R spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10 kus 16,000 906,12 14 497,87 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1293

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1294

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1493

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1494

VV "Ventilátor sání

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

80 K 230032034R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250 kus 32,000 451,90 14 460,80 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

81 M 309210910R spojovací materiál pro přírubový spoj DN250 PN10 soubor 32,000 1 271,11 40 675,65 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN250 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN250 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "2x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

82 K 230032034R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250 kus 8,000 451,90 3 615,20 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

83 M 309211000R spojovací materiál pro přírubový spoj DN250 PN10 kus 8,000 1 271,11 10 168,91 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN250 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN250 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1291

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1292

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1491

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1492

VV "Destruktor sání

VV "1x montáž přírubový spoj DN250 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN250 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

84 K 230032036R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 350 kus 161,000 498,25 80 218,09 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "1x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 161,000

85 M 309210914R spojovací materiál pro přírubový spoj DN350 PN10 soubor 161,000 1 954,76 314 715,88 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN350 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN350 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "5x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "3x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "1x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 161,000

86 K 230032037R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400 kus 41,000 633,82 25 986,58 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0152

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0252

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0352

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0452

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0453

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0552

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0652

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0752

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0852

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0853

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P0952

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1052

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1152

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1252

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1253

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1352

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1452

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1552

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1652

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1653

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P5102

VV "1x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 41,000

87 M 309211051R spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 soubor 41,000 2 684,75 110 074,75 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "2x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "1x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 41,000

88 K 230032038R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 kus 240,000 754,33 181 038,00 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV  ČÍSLO 10P0751

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

Strana 1134 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV Součet 240,000

89 M 309210916R spojovací materiál pro přírubový spoj DN500 PN10 soubor 240,000 4 053,20 972 767,04 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN500 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN500 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10
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Cenová 
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VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "montáž potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky
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VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10
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VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové
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VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932
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VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice
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VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky
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Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "3x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "2x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "4x montáž přírubový spoj DN500 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN500 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV Součet 240,000

90 K 230032039R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600 kus 32,000 904,96 28 958,69 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

91 M 309211052R spojovací materiál pro přírubový spoj DN600 PN10 soubor 32,000 5 137,76 164 408,19 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN600 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN600 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

92 K 230032041R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 800 kus 8,000 1 207,38 9 659,07 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "4x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "4x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

93 M 309211091R spojovací materiál pro přírubový spoj DN800 PN10 soubor 8,000 10 495,67 83 965,34 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN800 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN800 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "4x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

94 K 230032043R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1200 kus 17,000 904,96 15 384,30 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "8x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 8 8,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "7x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 7 7,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 17,000

95 M 309211202R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10 kus 17,000 29 241,41 497 103,92 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "8x montáž přírubový spoj DN1200 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 8 8,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "7x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 7 7,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 17,000

96 K 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus 24,000 127,46 3 059,02 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0123.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0223.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0323.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0423.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0523.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0623.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0723.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0823.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0923.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "montáž potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1023.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1123.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1223.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1323.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1423.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1523.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1623.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5191.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5192.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5291

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5291.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5292

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5292.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5391.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5392.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5491

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5491.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P592
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5492.01

VV 1 1,000

VV Součet 24,000

97 M 422390208R kulový kohout DN15, PN16 kus 16,000 161,06 2 576,99 R-položka

PP kulový kohout DN15, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0123.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0223.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0323.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0423.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0523.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0623.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0723.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0823.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0923.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1023.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1123.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1223.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1323.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1423.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1523.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1623.01

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

98 K 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus 16,000 150,63 2 410,13 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121 - 10P1621 

VV "Připojení měření tlaku

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16, s vypouštěním

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  mosaz dle ČSN EN 12165 CW617N, chromované nebo nerez 

VV "pozice 10A0121.03 - 10A1621.03

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

99 M 422390209R kulový kohout DN15, PN16, s vypouštěním kus 16,000 85,75 1 371,92

PP kulový kohout DN15, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121 - 10P1621 

VV "Připojení měření tlaku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16, s vypouštěním

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  mosaz dle ČSN EN 12165 CW617N, chromované nebo nerez 

VV "pozice 10A0121.03 - 10A1621.03

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

100 M 422390208R kulový kohout DN15, PN16 kus 8,000 161,06 1 288,50 R-položka

PP kulový kohout DN15, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5191.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5192.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5291

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5291.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5292

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5292.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5391.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5392.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5491

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5491.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5492

VV "Odvod kondenzátu

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10P5492.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

101 K 230040005 Montáž trubní díly závitové DN 3/4" kus 20,000 225,95 4 519,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 3/4"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0171

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0171.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0271

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0271.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0371

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0371.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0471

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0471.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0571

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0571.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0671

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0671.01

VV 1 1,000

VV

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0771

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0171.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0871

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0871.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0971
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0971.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1071

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1071.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1171

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1171.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1271

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1271.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1371

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1371.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1471

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1471.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1571

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1571.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1671

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1671.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2171

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0211.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2271

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0221.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2371

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A2371.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2471

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A2471.01

VV 1 1,000

VV

VV Součet 20,000

102 M 551142121R kulový kohout DN20, PN16 kus 20,000 227,11 4 542,18 R-položka

PP kulový kohout DN20, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0171

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0171.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0271

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0271.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0371

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0371.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0471

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0471.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0571

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0571.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0671

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0671.01

VV 1 1,000

VV

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0771

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0171.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0871

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0871.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0971

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0971.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1071

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1071.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1171

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1171.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1271

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1271.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1371

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1371.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1471

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1471.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1571

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1571.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1671

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A1671.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2171

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0211.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2271

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A0221.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2371

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A2371.01

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P2471

VV "1ks kohout závitový G3/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A2471.01

VV 1 1,000

VV

VV Součet 20,000

103 K 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" kus 3,000 241,01 723,04 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5403.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, vypouštění potrubí provozní vody

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A56017.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, vypouštění potrubí provozní vody

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A56018.01

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

104 M 422390204R kulový kohout DN25, PN16 kus 3,000 337,19 1 011,56 R-položka

PP kulový kohout DN25, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5403.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, vypouštění potrubí provozní vody

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A56017.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, vypouštění potrubí provozní vody

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A56018.01

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

105 K 230040007 Montáž trubní díly závitové DN 1 1/4" kus 4,000 347,62 1 390,46 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/4"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5701.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5702.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5703.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5704.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

106 M 422390205R kulový kohout DN32, PN16 kus 4,000 509,84 2 039,34 R-položka

PP kulový kohout DN32, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5701.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5702.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5703.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5704.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

107 K 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 21,000 418,30 8 784,24 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5103.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5601.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5602.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5603.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5604.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5605.01, 10A5605.02

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P5606

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5606.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5607.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5608.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5609.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5610.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5612.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5613.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5614.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5615.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5616.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5700.01

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 19,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, dávkování chlornanu sodného

VV "materiál: plastové provedení

VV "pozice 10A5301.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, dávkování chlornanu sodného

VV "materiál: plastové provedení

VV "pozice 10A5302.03

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 21,000

108 M 422390206R kulový kohout DN50, PN16 kus 19,000 989,55 18 801,36 R-položka

PP kulový kohout DN50, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odběr vzorků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5103.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5601.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5602.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5603.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5604.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5605.01, 10A5605.02

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5606.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5607.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5608.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "pozice 10A5609.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5610.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5612.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5613.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5614.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5615.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, ostřik filtrů

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5616.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 10A5700.01

VV 1 1,000

VV Součet 19,000

109 M 422390207R kulový kohout DN50, PN16 kus 2,000 2 706,77 5 413,53 R-položka

PP kulový kohout DN50, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, dávkování chlornanu sodného

VV "materiál: plastové provedení

VV "pozice 10A5301.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, dávkování chlornanu sodného

VV "materiál: plastové provedení

VV "pozice 10A5302.03

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

110 K 230040024 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1/2" kus 56,000 301,27 16 870,95 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 56,000

111 M 286212821R šroubení závitové 15xR 1/2 G kus 52,000 85,75 4 458,74 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 15xR1/2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 52,000

112 M 286212821R šroubení závitové 15xR 1/2 G kus 4,000 85,75 342,98 R-položka

PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 15xR1/2 G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

113 K 230040025 Zhotovení vnějšího závitu G DN 3/4" kus 2,000 347,62 695,23 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 3/4"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

114 M 286212831R šroubení závitové 20x R3/4 G kus 2,000 111,24 222,47 R-položka

PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 20xR 3/4 G
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

115 K 230040026 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1" kus 6,000 391,65 2 349,88 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

116 M 286212731R šroubení přechodové 25xR 1 G kus 6,000 188,87 1 133,23 R-položka

PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 25xR1 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

117 K 230040027 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1 1/4" kus 8,000 482,03 3 856,22 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1 1/4"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

118 M 286212761R šroubení závitové 32xR 1 1/4 G kus 8,000 237,54 1 900,30 R-položka

PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 32xR1 1/4G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

119 K 230040029 Zhotovení vnějšího závitu G DN 2" kus 22,000 588,63 12 949,84 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

Strana 1189 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "1x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "2x zhotovení závitu - návarek s trubkovým závitem G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 22,000

120 M 286212871R šroubení závitové 50xR 2 G kus 22,000 421,77 9 279,01 R-položka

PP šroubení přechodové trubek pro pitnou vodu 50xR2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“
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Cenová 
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VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 22,000

121 K 230050032R Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kpl 1,000 4 819 151,04 4 819 151,04 R-položka

PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

VV "dodávka a montáž konstrukcí

VV "provedení nerez ocel tř. 1.4301

VV "65x K1 - Konzola kolmá ke stěně nad DN50

VV "potrubí DN350

VV
"potrubní větev 10P5401, 10P1623, 10P5402, 10P0111, 10P0211, 10P0311, 10P0411, 

10P0511

VV
"potrubní větev 10P0611, 10P0711, 10P0811, 10P0911, 10P1011, 10P1111, 10P1211, 

10P1311, 10P1411

VV
"potrubní větev 10P1511, 10P1611, 10P0141, 10P0241, 10P0341, 10P0441, 10P0541, 

10P0641, 10P0741

VV
"potrubní větev 10P0841, 10P0941, 10P1041, 10P1141, 10P1241, 10P1341, 10P1441, 

10P1541, 10P1641

VV "129x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN32

VV "potrubní větev 10P5704, 10P5701, 10P5703, 10P5702

VV "48x K4 - Konzola kolmá ke stěně pod armaturu

VV "potrubí DN500

VV
"potrubní větev 10P0111, 10P0211, 10P0311, 10P0411, 10P0511, 10P0611, 10P0711, 

10P0811

VV
"potrubní větev 10P0911, 10P1011, 10P1111, 10P1211, 10P1311, 10P1411, 10P1511, 

10P1611

VV
"potrubní větev 10P0131, 10P0132, 10P0231, 10P0232, 10P0331, 10P0332, 10P0431, 

10P0432

VV
"potrubní větev 10P0531, 10P0532, 10P0631, 10P0632, 10P0731, 10P0732, 10P0831, 

10P0832

VV
"potrubní větev 10P0931, 10P0932, 10P1031, 10P1032, 10P1131, 10P1132, 10P1231, 

10P1232
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Cenová 

soustava

VV
"potrubní větev 10P1331, 10P1332, 10P1431, 10P1432, 10P1531, 10P1532, 10P1631, 

10P1632

VV "46x P1 - Podpěra potrubí

VV "potrubí DN1200

VV "potrubní větev 10P5101, 10P5102

VV "1x K1 - Konzola kolmá ke stěně nad DN50

VV "potrubí DN50

VV "potrubní větev 10P5600

VV "84x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN50

VV
"potrubní větev 10P5600, 10P5800, 10P5108, 10P5107, 10P5103, 10P5192, 10P5292, 

10P5392, 10P5492

VV "8x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN25

VV "K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubní větev 10P5617, 10P5618, 10P5403

VV "48x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN15

VV
"potrubní větev 10P0123, 10P0223, 10P0323, 10P0423, 10P0523, 10P0623, 10P0723, 

10P0923, 10P1023

VV "potrubní větev 10P1123, 10P1223, 10P1323, 10P1423, 10P1523, 10P0823, 10P1623

VV "4x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN20

VV "potrubní větev 10P5105, 10P5106

VV "1x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN350

VV
"potrubní větev 10P5602, 10P5601, 10P5603, 10P5604, 10P5605, 10P5605, 10P5606, 

10P5607, 10P5608

VV
"potrubní větev 10P5616, 10P5615, 10P5614, 10P5613, 10P5612, 10P5611, 10P5610, 

10P5609

VV "48x K3 - Konzola vodorovná se stěnou

VV "potrubí DN15

VV
"potrubní větev 10P0123, 10P0223, 10P0323, 10P0423, 10P0523, 10P0623, 10P0723, 

10P0823, 10P0923

VV "potrubní větev 10P1023, 10P1123, 10P1223, 10P1323, 10P1423, 10P1523, 10P1623

VV "32x K4 - Konzola kolmá ke stěně pod armaturu

VV "potrubí DN350

VV
"potrubní větev 10P0111, 10P0211, 10P0311, 10P0411, 10P0511, 10P0611, 10P0711, 

10P0811

VV
"potrubní větev 10P0911, 10P1011, 10P1111, 10P1211, 10P1311, 10P1411, 10P1511, 

10P1611

VV
"potrubní větev 10P0121, 10P0221, 10P0321, 10P0421, 10P0521, 10P0621, 10P0721, 

10P0821

VV
"potrubní větev 10P0921, 10P1021, 10P1121, 10P1221, 10P1321, 10P1421, 10P1521, 

10P1621

VV "2x P1 - Podpěra potrubí
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VV "potrubí DN1000

VV "potrubní větev 10P5500

VV "42x P1 - Podpěra potrubí

VV "potrubí DN800

VV "potrubní větev 10P5301, 10P5302

VV "1x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN1200

VV "potrubní větev 10P5102

VV "2x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN32

VV "potrubní větev 10P5701, 10P5704

VV "4x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN350

VV "potrubní větev 10P5400, 10P5402

VV "48x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN50

VV
"potrubní větev 10P5609, 10P5610, 10P5611, 10P5612, 10P5613, 10P5614, 10P5615, 

10P5616

VV
"potrubní větev 10P5191, 10P5192, 10P5291, 10P5292, 10P5391, 10P5392, 10P5491, 

10P5492

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

122 K 230120010R Zednické výpomoci % 1,000 112 071,21 112 071,21 R-položka

PP Zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25 

VV "pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a stropech

VV
"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a 

konstrukcí

VV "- podezdění nebo podbetonování armatur

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

123 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 393,250 35,92 14 125,54 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 0,55+39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV Součet 393,250

124 K 230120042R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32 m 159,420 38,24 6 095,90 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "čištění potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "čištění potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "čištění potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Mezisoučet 14,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "čištění potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "čištění potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "čištění  potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "čištění potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Mezisoučet 57,760

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Mezisoučet 14,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Mezisoučet 62,160

VV Součet 159,420

125 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 294,800 44,03 12 980,34 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 8,60+2,25+2,90+0,10+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2,20+1,15+0,10+1,10+0,10 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 10,30 10,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 0,05+1,05+0,65+0,30+0,20 2,250

VV Součet 294,800

126 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 1,200 50,98 61,18 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m
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VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 1,200

127 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 26,600 55,62 1 479,44 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m
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VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV Součet 26,600

128 K 230120048 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150 m 0,400 64,89 25,96 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,400

129 K 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 1,200 73,00 87,60 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193
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VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Součet 1,200

130 K 230120050 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 250 m 54,520 78,79 4 295,79 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Součet 54,520

131 K 230120052 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350 m 265,970 89,22 23 730,11 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m
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VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 10,30+0,25+11,65+6,25 28,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m
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VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV Součet 265,970

132 K 230120053 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 m 98,000 95,02 9 311,47 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900
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VV Součet 98,000

133 K 230120055R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 500 m 173,410 105,44 18 284,87 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m
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Cenová 
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VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

Strana 1219 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m
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VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 11,00+0,20+9,25 20,450

VV Součet 173,410

134 K 230120056R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 600 m 22,400 128,62 2 881,04 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Součet 22,400

135 K 230120058R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800 m 127,940 156,43 20 013,27 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

Strana 1225 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV
7,00+0,90+0,55+0,50+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71

+3,50+3,71+3,50+3,71
68,990

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 0,30+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,950

VV Součet 127,940

136 K 230120060R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1000 m 11,150 193,51 2 157,59 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 11,15 11,150

VV Součet 11,150

137 K 230120061R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1200 m 158,400 236,38 37 442,28 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 91,70 91,700

VV Součet 158,400

138 K 230210027R Montáž ochrany opláštění folií DN do 400 m2 602,484 37,08 22 339,50 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV (3,1415*0,406)*98,00 124,994

VV Mezisoučet 124,994

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV (3,1415*0,3556)*265,97 297,120

VV Mezisoučet 297,120

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241
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VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m
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VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Mezisoučet 54,520

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

Strana 1233 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,400

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222
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VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání
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VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV (3,1415*0,1143)*26,60 9,551

VV Mezisoučet 9,551

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV (3,1415*0,0889)*1,20 0,335

VV Mezisoučet 0,335

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

Strana 1236 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302
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VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

Strana 1238 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV (3,1415*0,0603)*294,80 55,845

VV Mezisoučet 55,845

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV (3,1415*0,0424)*393,25 52,381

VV Mezisoučet 52,381

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV (3,1415*0,0337)*14,55 1,540

VV Mezisoučet 1,540

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV (3,1415*0,0269)*5,20 0,439

VV Mezisoučet 0,439

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV (3,1415*0,0213)*62,16 4,159

VV Mezisoučet 4,159

VV Součet 602,484

139 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 602,484 3,48 2 094,23 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV (3,1415*0,406)*98,00 124,994

VV Mezisoučet 124,994

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

Strana 1244 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV (3,1415*0,3556)*265,97 297,120

VV Mezisoučet 297,120

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Mezisoučet 54,520

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,400

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV (3,1415*0,1143)*26,60 9,551

VV Mezisoučet 9,551

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV (3,1415*0,0889)*1,20 0,335

VV Mezisoučet 0,335

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV (3,1415*0,0603)*294,80 55,845

VV Mezisoučet 55,845

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV (3,1415*0,0424)*393,25 52,381

VV Mezisoučet 52,381

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV (3,1415*0,0337)*14,55 1,540

VV Mezisoučet 1,540

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV (3,1415*0,0269)*5,20 0,439

VV Mezisoučet 0,439

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

Strana 1255 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV (3,1415*0,0213)*62,16 4,159

VV Mezisoučet 4,159

VV Součet 602,484
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140 K 230210028R Montáž ochrany opláštění folií DN do 1400 m2 1 287,158 50,98 65 624,46 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV (3,1415*1,216)*158,40 605,098

VV Mezisoučet 605,098

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV (3,1451*1,016)*11,15 35,629

VV Mezisoučet 35,629

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV (3,1415*0,813)*127,94 326,764

VV Mezisoučet 326,764

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV (3,1415*0,610)*22,40 42,925

VV Mezisoučet 42,925

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV (3,1415*0,508)*173,41 276,742

VV Mezisoučet 276,742

VV Součet 1 287,158
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141 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 1 287,158 3,48 4 474,16 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV (3,1415*1,216)*158,40 605,098

VV Mezisoučet 605,098

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV (3,1451*1,016)*11,15 35,629

VV Mezisoučet 35,629

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV (3,1415*0,813)*127,94 326,764

VV Mezisoučet 326,764

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV (3,1415*0,610)*22,40 42,925

VV Mezisoučet 42,925

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV (3,1415*0,508)*173,41 276,742

VV Mezisoučet 276,742

VV Součet 1 287,158
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142 K 230210030R Odstranění ochrany opláštění folií DN do 400 m2 602,484 24,33 14 660,24 R-položka

PP Odstranění ochrany opláštění folií DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV (3,1415*0,406)*98,00 124,994

VV Mezisoučet 124,994

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV (3,1415*0,3556)*265,97 297,120

VV Mezisoučet 297,120

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241
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VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Mezisoučet 54,520

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m
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VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,400

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV (3,1415*0,1143)*26,60 9,551

VV Mezisoučet 9,551

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV (3,1415*0,0889)*1,20 0,335

VV Mezisoučet 0,335

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108
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VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

Strana 1282 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV (3,1415*0,0603)*294,80 55,845

VV Mezisoučet 55,845

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391
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VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV (3,1415*0,0424)*393,25 52,381

VV Mezisoučet 52,381

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV (3,1415*0,0337)*14,55 1,540

VV Mezisoučet 1,540

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV (3,1415*0,0269)*5,20 0,439

VV Mezisoučet 0,439

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m
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VV (3,1415*0,0213)*62,16 4,159

VV Mezisoučet 4,159

VV Součet 602,484

143 K 230210031R Odstranění ochrany opláštění folií DN do 1400 m2 1 287,158 34,76 44 744,19 R-položka

PP Odstranění ochrany opláštění folií DN do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV (3,1415*1,216)*158,40 605,098

VV Mezisoučet 605,098

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV (3,1451*1,016)*11,15 35,629

VV Mezisoučet 35,629

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV (3,1415*0,813)*127,94 326,764

VV Mezisoučet 326,764

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV (3,1415*0,610)*22,40 42,925

VV Mezisoučet 42,925

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV (3,1415*0,508)*173,41 276,742

VV Mezisoučet 276,742

VV Součet 1 287,158

144 K 734499211R Montáž návarku G 1/2 kus 36,000 180,76 6 507,36 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 1/2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 36,000

145 M 552614121R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 15 kus 36,000 20,86 750,85 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "3ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2ks trubkový návarek G1/2“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 36,000

146 K 734499212R Montáž návarku G 3/4 kus 2,000 210,89 421,77 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 3/4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje 

ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "1ks trubkový návarek G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "1ks trubkový návarek G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

147 M 552614131R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 20 kus 2,000 26,65 53,30 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "1ks trubkový návarek G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "1ks trubkový návarek G3/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 2,000

148 K 230120065R Montáž návarku G 1 kus 2,000 241,01 482,03 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "1ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "1ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

149 M 552614141R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 25 kus 2,000 33,60 67,21 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "1ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "1ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

150 K 734499214R Montáž návarku G 2 kus 7,000 580,52 4 063,63 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "3ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "3ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 7,000

151 M 552614171R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 50 kus 7,000 69,52 486,66 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "1ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "3ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "3ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 7,000

152 K 230120094R Zhotovení prostup kotevními plechy pro potrubí DN do 800 kus 84,000 622,23 52 267,49 R-položka

PP Zhotovení prostupů kotevními plechy pro potrubí DN přes 350 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

Strana 1299 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 84,000

153 K 230120097R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm - ostatní práce kus 20,000 2 462,28 49 245,52 R-položka

PP Montáž trubek D 406,4 mm, tl. 4,0 mm - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 20,000

154 K 230120098R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm  - ostatní práce kus 32,000 3 078,71 98 518,85 R-položka

PP Montáž trubek D 508,0 mm, tl. 5,6 mm - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D508,0 tl. 5,6mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 32,000

155 K 230120099R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm  - ostatní práce kus 32,000 3 692,83 118 170,69 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm  - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D610,0 tl. 6,3mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

156 K 230120072R Značení potrubí štítkem/polepem kus 294,000 210,89 62 000,78 R-položka

PP Značení potrubí štítkem/polepem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "294x značení potrubí polepem

VV 294 294,000

VV Součet 294,000

157 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 153,000 210,89 32 265,71 R-položka

PP Značení potrubí smaltovaným nebo plastovým štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "1x šoupátko vodárenské DN50 PN10

VV "pozice 10A5600.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0122.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0222.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0322.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0422.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0522.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0622.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0722.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0822.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A0922.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1022.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1122.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1222.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1322.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1422.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1522.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "pozice 10A1622.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0111.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0121.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0211.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0221.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0311.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0321.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0411.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0421.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0511.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0521.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0611.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0621.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0711.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0721.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0811.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0821.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0911.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0921.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1011.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1021.02
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Cenová 
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1111.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1121.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1211.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1221.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1311.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1321.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1411.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1421.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1511.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1521.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1611.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621
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VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1621.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0141.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0241.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0341.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0441.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0541.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0641.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0741.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0841.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A0941.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1041.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1141.01
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1241.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1341.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1441.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1541.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "pozice 10A1641.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0111.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0121.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0131.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0131.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0211.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221
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VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0221.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0231.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0232.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0311.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0331.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0332.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0411.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0421.01
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0431.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0432.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0511.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0521.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0531.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0532.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0551.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0621.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0631.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

Strana 1319 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0632.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0651.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0711.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0721.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0731.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0732.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0751.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0811.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0821.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0831.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0832.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0851.01
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0911.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0921.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0931.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0932.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A0951.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1011.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1021.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1031.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1032.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1051.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1111.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121
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Cenová 
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VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1121.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1131.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1132.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1211.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P1221

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1221.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1231.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1232.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1311.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1321.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1331.01
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1332.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1411.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1421.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1431.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1432.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1511.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1521.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1531.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1532.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1551.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1611.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1621.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1631.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1632.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN500 PN10

VV "pozice 10A1651.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "pozice 10A5301.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "pozice 10A5302.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "pozice 10A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "pozice 10A5101.03, 10A5101.05

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1200 PN10

VV "pozice 10A5102.01, 10A5102.03

VV 2 2,000

VV Součet 153,000

158 K 230140006R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm m 46,400 391,65 18 172,42 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D  21,3 mm, tl 1,6 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 2,90 2,900

VV Součet 46,400

159 K 230140007R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm do 1,00m m 23,208 391,65 9 089,34 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV 0,12+0,25+0,27+0,07 0,710

VV Součet 11,360

VV 11,36*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 23,208

160 M 552612992R trubka z ušlechtilé oceli DN15 (nerez tř. 1.4404), D 21,3 x 1,6 m 62,160 210,89 13 108,74 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 21,3 x 1,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Součet 62,160

161 K 230140016R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 10,624 453,06 4 813,30 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Součet 5,200

VV 5,2*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 10,624

162 M 552613026R trubka z ušlechtilé oceli DN20 (nerez tř. 1.4404), D26,9 x 2,0 m 5,720 276,93 1 584,06 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 26,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Součet 5,200

VV 5,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,720

163 K 230140025R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm m 11,350 530,69 6 023,37 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 2,35+3,25 5,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 3,40+1,25+1,10 5,750

VV Součet 11,350

164 K 230140026R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 6,538 530,69 3 469,67 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 0,55+0,30 0,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Součet 3,200

VV 3,2*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 6,538

165 M 552613030R trubka z ušlechtilé oceli DN25 (nerez tř. 1.4404), D33,7x2,0 m 16,005 330,24 5 285,41 R-položka
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PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 33,7 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Součet 14,550

VV 14,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,005

166 K 230140031R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm m 386,400 621,07 239 982,61 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+1,15+2,85+39,35+3,05+33,15 89,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+1,15+2,85+39,35+3,05+33,15 89,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191
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VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+0,30 15,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60 14,700

VV Součet 386,400

167 K 230140032R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 35,444 621,07 22 013,31 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV 0,40+0,40+0,60+0,60 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV 0,40+0,40+0,60+0,60 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV 1,00+0,30 1,300

Strana 1332 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 1,00+0,30 1,300

VV Součet 14,750

VV 14,75*2,403 'Přepočtené koeficientem množství 35,444

168 M 552613041R trubka z ušlechtilé oceli DN32 (nerez tř. 1.4404), D42,4 x 2,0 m 393,250 374,27 147 180,10 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 42,4 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 0,55+39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV Součet 393,250

169 K 230140038R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm m 270,400 771,71 208 669,30 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 1,05 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 14,10 14,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 14,10 14,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 8,60+2,25+2,90+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15+1,10 4,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2,20+1,15 3,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 9,65+1,15 10,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 10,30 10,300

VV Součet 270,400
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170 K 230140039R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 49,849 771,71 38 468,77 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,05+0,65+0,30+0,20 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,40+0,30+0,40+0,40 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,40+0,30+0,40+0,40 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.44041, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10+0,10 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,10 0,100

VV Součet 24,400

VV 24,4*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 49,849

171 M 552613062R trubka z ušlechtilé oceli DN50 (nerez tř. 1.4404), D60,3 x 2,0 m 294,800 511,00 150 641,33 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 60,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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soustava
VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 8,60+2,25+2,90+0,10+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2,20+1,15+0,10+1,10+0,10 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 10,30 10,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 0,05+1,05+0,65+0,30+0,20 2,250

VV Součet 294,800

172 K 230140048R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 2,884 982,59 2 833,80 R-položka

PP Montáž trubek D 88,9 mm, tl. 2 mm délky do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 1,200

VV 1,2*2,403 'Přepočtené koeficientem množství 2,884

173 M 140110581R trubka z ušlechtilé oceli DN80 (nerez tř. 1.4404), 88,9 x 2,0 m 1,260 902,64 1 137,33 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 88,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 1,200

VV 1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

174 K 230140056R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 42,494 1 147,13 48 746,18 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV Součet 20,800

VV 20,8*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 42,494

175 M 552613091R trubka z ušlechtilé oceli DN100 (nerez tř. 1.4404), D114,3 x 2,0 m 26,600 1 129,75 30 051,35 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 114,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

Strana 1345 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV Součet 26,600

176 K 230140072R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 168,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 0,817 1 448,40 1 183,34 R-položka

PP Montáž trubek D 168,3 mm, tl. 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,400

VV 0,4*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 0,817

177 M 140150141R trubka z ušlechtilé oceli DN150 (nerez tř. 1.4404), D168,3 x 2,0 m 0,400 2 260,66 904,26 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 168,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,400

178 K 230140082R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm do 1,00m m 2,452 2 189,98 5 369,82 R-položka

PP Montáž trubek D 219,1 mm, tl. 3,0 mm délky do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV

VV Součet 1,200

VV 1,2*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,452

179 M 552613092R trubka z ušlechtilé oceli DN200 (nerez tř. 1.4404), D219,1x3,0 m 1,260 4 405,45 5 550,86 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 219,1 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV

VV Součet 1,200

VV 1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

180 K 230140093R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273,0 mm, tl 3,0 mm m 46,720 2 491,24 116 390,92 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273,0 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 2*1,46 2,920

VV Součet 46,720

181 K 230140094R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273,0 mm, tl 3,0 mm do 1,00m m 15,935 2 492,40 39 716,43 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 273,0 mm, tl 3,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,25+2*0,05 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Součet 7,800

VV 7,8*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 15,935

182 M 552613094R trubka z ušlechtilé oceli DN250 (nerez tř. 1.4404), D273,0x3,0 m 57,246 6 816,74 390 230,98 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 219,1 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Součet 54,520

VV 54,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 57,246

183 K 230140106R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm m 206,400 2 944,30 607 703,93 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 1,50 1,500

VV 10,30+11,65+6,25 28,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV Součet 206,400

184 K 230140107R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0mm do 1,00m m 121,702 2 944,30 358 327,44 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

Strana 1355 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,33+0,10 0,880

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,33+0,10 0,880

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,45+0,35+0,10 0,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,25 0,250

VV Součet 59,570

VV 59,57*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 121,702

185 M 552613095R trubka z ušlechtilé oceli DN350 (nerez tř. 1.4404), D355,6x3,0 m 279,269 7 517,76 2 099 477,88 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 355,6 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m
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VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621
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Cenová 
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 10,30+0,25+11,65+6,25 28,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m
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VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV Součet 265,970

VV 265,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 279,269

186 K 230140114R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm m 57,260 3 809,87 218 152,87 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,70+1,15 2,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,26 0,260

VV Součet 57,260

187 K 230140115R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm do 1,00m m 83,763 3 802,91 318 543,32 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 0,80+0,30+0,75+0,20 2,050

VV Součet 41,000

VV 41*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 83,763

188 M 552613098R trubka z ušlechtilé oceli DN400 (nerez tř. 1.4404), D406,4x4,0 m 102,900 11 335,74 1 166 447,44 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 406,4 x 4,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV Součet 98,000

VV 98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,900

189 K 230140122R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm m 74,650 5 462,20 407 753,01 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*1,70 3,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 11,00+9,25 20,250

VV Součet 74,650

190 K 230140123R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm do 1,00m m 201,767 5 462,20 1 102 091,10 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721
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Cenová 
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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Cenová 
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VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,15 0,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV 0,20 0,200

VV Součet 98,760

VV 98,76*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 201,767

191 M 552613099R trubka z ušlechtilé oceli DN500 (nerez tř. 1.4404), D508,0x5,6 m 182,081 20 924,13 3 809 886,51 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 508,0 x 5,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 11,00+0,20+9,25 20,450

VV Součet 173,410

VV 173,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 182,081

192 K 230140524R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D610,0 tl 6,3 mm do 1,00m m 45,763 12 101,65 553 807,85 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D610,0 tl 6,3 mm do 1,00m
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Součet 22,400

VV 22,4*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 45,763

193 M 552613103R trubka z ušlechtilé oceli DN600 (nerez tř. 1.4404), D610,0x6,3 m 23,520 31 130,12 732 180,38 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 610,0 x 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Součet 22,400

VV 22,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,520

194 K 230140527R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm m 125,690 13 429,54 1 687 959,13 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV
7,00+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50

+3,71
67,040

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,650

VV Součet 125,690

195 K 230140528R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm do 1,00m m 4,597 13 429,54 61 735,60 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 0,90+0,55+0,50 1,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 0,30 0,300

VV Součet 2,250

VV 2,25*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 4,597

196 M 552613104R trubka z ušlechtilé oceli DN800 (nerez tř. 1.4404), D813,0x7,1 m 134,337 39 469,41 5 302 202,27 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 813,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV
7,00+0,90+0,55+0,50+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71

+3,50+3,71+3,50+3,71
68,990

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 0,30+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,950

VV Součet 127,940

VV 127,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,337

197 K 230140531R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm m 11,150 14 999,61 167 245,60 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 11,15 11,150

VV Součet 11,150

198 M 552613106R trubka z ušlechtilé oceli DN1000 (nerez tř. 1.4404), D1016,0x7,1 m 11,708 55 627,73 651 289,51 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1016,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 11,15m

VV 11,15 11,150

VV Součet 11,150

VV 11,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,708

199 K 230140535R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1219,0 tl. 8,0mm m 158,400 16 568,51 2 624 451,83 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 91,70 91,700

VV Součet 158,400

200 M 552613108R trubka z ušlechtilé oceli DN1200 (nerez tř. 1.4404), D1219,0x8,0 m 166,320 66 645,98 11 084 559,89 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1219,0 x 8,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 66,70m

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 91,70m

VV 91,70 91,700

VV Součet 158,400

VV 158,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 166,320

201 K 230140136R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm kus 68,000 156,43 10 637,04 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 15 mm, tl 2 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5
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Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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soustava
VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 64,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 68,000

202 M 552613222R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 15 kus 68,000 288,52 19 619,43 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "4x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 68,000

203 K 230140146R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 26,9 mm, tl 2,0 mm kus 8,000 348,77 2 790,19 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 20 mm, tl 2 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "4x koleno 90st na potrubí DN20

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "4x koleno 90st na potrubí DN20

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

204 M 552613232R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 20 kus 8,000 171,49 1 371,92 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "4x koleno 90st na potrubí DN20

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "4x koleno 90st na potrubí DN20

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

205 K 230140150R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm kus 8,000 480,87 3 846,94 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "3x koleno 90st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "2x koleno 90st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "2x koleno 45st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

206 M 552613243R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25 kus 5,000 165,70 828,49 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "3x koleno 90st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "2x koleno 90st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

207 M 552613245R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25 kus 2,000 165,70 331,39 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "2x koleno 45st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

208 M 552613341R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25 kus 1,000 232,90 232,90 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

209 K 230140161R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm kus 50,000 523,74 26 187,05 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "4x koleno 45st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "4x koleno 45st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 32,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "5x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "5x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5192

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN32-DN15-DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5392

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN32-DN15-DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 50,000

210 M 552613252R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32 kus 8,000 179,60 1 436,81 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "4x koleno 45st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "4x koleno 45st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 8,000

211 M 552613253R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32 kus 32,000 179,60 5 747,23 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 

soustava
VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "5x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "5x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "5x koleno 1,5xDN 90st. DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV Součet 32,000

212 M 552838051R dno klenuté D42,4 x 2,0, mat. nerez tř. 1.4404 kus 4,000 128,62 514,47 R-položka

PP dno klenuté D42,4 x 2,0, mat. nerez tř. 1.4404

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "1x dno klenuté na potrubí DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

213 M 319426991R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 32/15 kus 4,000 274,62 1 098,46 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN32 x DN15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "1x redukce centrická na potrubí DN32/DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

214 M 552613352R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN32 - DN15 - DN32 kus 2,000 777,50 1 555,00 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN32 - DN15 - DN32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5192

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN32-DN15-DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5392

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN32-DN15-DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

215 K 230140168R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm kus 160,000 796,04 127 366,24 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEVD ČÍSLO 10P5701

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "2x příruba přivařovací plochá DN50 PN10

VV "příruba DN50, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "7x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "7x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "7x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "10x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 10 10,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

Strana 1407 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN32-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN32-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 160,000

216 M 319427111R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 50/25 kus 2,000 269,98 539,96 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 x DN25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

217 M 319427112R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 50/32 kus 2,000 269,98 539,96 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 x DN32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

218 M 319464071R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 50 mm PN10 kus 18,000 622,23 11 200,18 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "2x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 18,000

219 M 552613273R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 kus 117,000 279,25 32 672,37 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "7x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "7x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "7x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "4x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 117,000

220 M 552613381R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 kus 19,000 499,41 9 488,73 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "10x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 10 10,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 19,000

221 M 552613382R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 - DN32 - DN50 kus 2,000 1 252,57 2 505,15 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN32-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN32-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 2,000

222 K 230140177R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm kus 4,000 792,56 3 170,25 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

223 M 319464092R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 4,000 807,63 3 230,50 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192
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Cenová 
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VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

224 K 230140186R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm kus 68,000 1 071,81 72 883,35 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 48,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 68,000

225 M 319464102R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 100 mm PN10 kus 40,000 1 037,05 41 482,12 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN100 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522
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Cenová 
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VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 40,000

226 M 552613214R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 100 kus 16,000 707,98 11 327,63 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222
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Cenová 
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VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "1x koleno 45st na potrubí DN100

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

227 M 552613420R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 100 kus 12,000 871,36 10 456,27 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "3x koleno 1,5xDN 90st. DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 12,000

228 K 230140202R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 168,3 mm, tl 3,0 mm kus 6,000 1 881,76 11 290,55 R-položka

PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 159, tl. 3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN150

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN150

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 6,000

229 M 319427031R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 150/80 kus 4,000 2 220,10 8 880,42 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN150 x DN80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "1x redukce centrická na potrubí DN150/DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

230 M 552613223R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 150 kus 2,000 2 589,74 5 179,47 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 150

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN150

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN150

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

231 K 230140211R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm kus 12,000 1 940,85 23 290,24 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

232 M 319464207R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 200 mm PN10 kus 8,000 2 320,91 18 567,30 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

233 M 552613023R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 4,000 5 626,74 22 506,94 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 90st na potrubí DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

234 K 230140222R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 273,0 mm, tl 3,0 mm kus 116,000 2 542,23 294 898,33 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 273,0 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

Strana 1431 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 96,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392
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VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV Součet 116,000

235 M 319464211R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 250 mm PN10 kus 68,000 2 458,80 167 198,40 R-položka
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PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN250 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN250 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x příruba přivařovací plochá DN250 PN10

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 68,000
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236 M 552613242R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 250 kus 36,000 8 462,12 304 636,25 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "2x koleno 90st na potrubí DN250

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno DN+100 90st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 36,000

237 M 552613239R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 250 kus 4,000 7 532,83 30 131,30 R-položka

PP koleno 450 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x koleno 1,5xDN 45st. DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000
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238 M 319427013R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 250/200 kus 4,000 3 218,92 12 875,68 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN250 x DN200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x redukce centrická na potrubí DN250/DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

239 M 552613348R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 250 kus 4,000 8 662,58 34 650,30 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN250

VV "odbočka pod úhlem

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

240 K 230140236R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm kus 413,000 4 558,40 1 882 617,96 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611
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VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm
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VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEVD ČÍSLO 10P5400

VV "4x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111
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VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm
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VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

Strana 1452 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441
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VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221
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VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

Strana 1456 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341
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VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "2x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621
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VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "3x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641
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VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV  ČÍSLO 10P0741

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "7x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 
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VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "7x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus atyp DN350

VV "atyp zhotovený z rovného potrubí DN350 a kolena 90st DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 413,000

241 M 552613430R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 55,000 10 557,08 580 639,40 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm
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Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "4x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 55,000

242 M 552613433R koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 33,000 6 867,72 226 634,83 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEVD ČÍSLO 10P1621

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 33,000

243 M 552613435R koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN 350 kus 17,000 8 159,69 138 714,76 R-položka

PP koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 17,000

244 M 319464223R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 350 mm PN10 kus 226,000 11 409,90 2 578 636,50 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN350 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "4x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "2x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "6x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV Součet 226,000

245 M 319464224R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 355,6 mm kus 19,000 1 687,09 32 054,77 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D355,6mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm
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Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "3x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 19,000

246 M 319427141R redukce excentrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 350/250 kus 32,000 7 126,12 228 035,71 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN350 x DN250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141
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Cenová 
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VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "2x redukce excentrická na potrubí DN350/DN250

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

247 M 552613351R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 30,000 16 963,63 508 908,96 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "7x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "7x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV Součet 30,000

248 M 552613353R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 1,000 27 520,71 27 520,71 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus atyp DN350

VV "atyp zhotovený z rovného potrubí DN350 a kolena 90st DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

249 K 230140226R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm kus 201,000 6 178,28 1 241 835,08 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm
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Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

Strana 1485 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352
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VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm
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VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 201,000

250 M 319464225R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 400 mm PN10 kus 81,000 15 830,41 1 282 262,81 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN400 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252
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VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "4x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 81,000

251 M 319464226R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 406,4 mm kus 20,000 2 601,32 52 026,44 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D406,4mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

Strana 1494 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D406,4mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 20,000

252 M 552613261R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 400 kus 40,000 17 848,89 713 955,68 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

Strana 1496 z 2426
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Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100
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Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEVD ČÍSLO 10P1653

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV Součet 40,000

253 M 552613262R koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 400 kus 60,000 11 361,23 681 673,80 R-položka

PP koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752
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Cenová 

soustava
VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm
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Cenová 
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VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 60,000

254 K 230140252R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm kus 550,000 5 053,17 2 779 242,95 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 508,0 mm, tl 5,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm
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Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm
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Cenová 
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

Strana 1507 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "8x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "8x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "16x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 16 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "16x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 16 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231
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VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm
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VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151
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VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

Strana 1516 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451
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VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "4x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011
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Cenová 
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VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111
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Cenová 
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VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

Strana 1523 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 550,000

255 M 319464227R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 500 mm PN10 kus 320,000 23 277,49 7 448 795,52 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN500 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm
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VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "příruba DN500, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651
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VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232
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VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "2x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "6x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "8x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "8x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "16x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 16 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "16x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 16 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211
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VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 
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VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "3x příruba přivařovací plochá DN500 PN10, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 320,000

256 M 552613451R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 500 kus 114,000 39 651,33 4 520 251,62 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332
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VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

Strana 1535 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

Strana 1536 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 114,000

257 M 552613454R koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 500 kus 32,000 24 569,46 786 222,59 R-položka

PP koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D508,0 x 5,6mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

258 M 319464228R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 508,0 mm kus 20,000 4 397,34 87 946,70 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4301 na potrubí D508,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "4x límec přivařovací kotevní na potrubí D508,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 20,000

259 M 319427163R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 500/350 kus 16,000 8 508,47 136 135,46 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN500 x DN350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

260 M 319427164R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 500/350 kus 16,000 8 508,47 136 135,46 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN500 x DN350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x redukce centrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

261 M 319427166R redukce excentrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 500/350 kus 16,000 11 748,24 187 971,87 R-položka

PP redukce excentrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN500 x DN350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN500/DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

262 M 552613525R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 500 kus 16,000 54 190,92 867 054,77 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 16,000

263 K 230140250R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm kus 128,000 11 973,03 1 532 548,22 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "příruba DN600, tl. listu příruby 30mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

Strana 1552 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 128,000

264 M 319464231R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 600 mm PN10 kus 64,000 24 022,54 1 537 442,69 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN600 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "4x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 64,000

265 M 319427167R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 600/500 kus 32,000 16 034,34 513 098,88 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN600 x DN500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "2x redukce centrická na potrubí DN600/DN500

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

266 M 552613526R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 600 - DN 500 - DN 600 kus 32,000 69 341,16 2 218 917,15 R-položka

PP
tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN600-DN500-DN600 "včetně odbočky 

DN250, kolmá odbočka, včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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Cenová 
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VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka
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VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

Strana 1559 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN600-DN500-DN600

VV "včetně odbočky DN250, kolmá odbočka

VV "včetně odbočky DN100, odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 32,000

267 K 230140255R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm kus 43,000 23 800,07 1 023 402,92 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "17x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN800-DN500-DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1+16 17,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "16x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN800-DN500-DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 16 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "3x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "3x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301
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VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D813,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 43,000

268 M 552613527R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 1,000 136 749,58 136 749,58 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

269 M 552613528R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 - DN 500 - DN 800 kus 33,000 103 693,67 3 421 891,24 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN800-DN500-DN800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "17x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN800-DN500-DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1+16 17,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "16x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN800-DN500-DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 16 16,000

VV Součet 33,000

270 M 552613412R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 1,000 104 803,73 104 803,73 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100
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Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

271 M 552613413R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 1,000 46 477,34 46 477,34 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

272 M 319464252R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 800 mm kus 6,000 36 565,66 219 393,98 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "3x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "3x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

273 M 319464253R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 813,0 mm kus 1,000 16 750,43 16 750,43 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D813,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D813,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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VV 1 1,000

VV Součet 1,000

274 K 230140260R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1219,0 mm, tl 8,0 mm kus 36,000 24 827,85 893 802,64 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1219,0 mm, tl 8,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "6x příruba přivařovací plochá DN1200 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "6x příruba přivařovací plochá DN1200 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D1219,0 x 8,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D1219,0 x 8,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "4x segmentové koleno 60st na potrubí D1219,0 x 8,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "8x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN1200-DN500-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "8x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN1200-DN500-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV Součet 36,000

275 M 319464258R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 1200 mm PN10 kus 12,000 190 976,43 2 291 717,10 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "6x příruba přivařovací plochá DN1200 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "6x příruba přivařovací plochá DN1200 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV Součet 12,000

276 M 552613281R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1200 kus 4,000 252 215,83 1 008 863,32 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D1219,0 x 8,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D1219,0 x 8,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

277 M 552613282R koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1200 kus 4,000 177 220,13 708 880,50 R-položka

PP koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "4x segmentové koleno 60st na potrubí D1219,0 x 8,00mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 4,000

278 M 552613530R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN500-DN1200 kus 16,000 142 546,65 2 280 746,35 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN500-DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "8x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN1200-DN500-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "8x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN1200-DN500-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

279 M 552613531R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN400-DN1200 kus 1,000 131 001,18 131 001,18 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN500-DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN1200-DN400-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

280 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 46,000 2 661,58 122 432,45 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 21,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 46,000

281 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 73,000 2 974,43 217 133,32 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 12 12,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 71,000

VV Součet 73,000

282 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 36,000 3 326,68 119 760,44 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání
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VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 1 1,000

VV Součet 36,000

283 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 4,000 4 020,75 16 083,00 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391
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VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

284 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 107,000 5 546,78 593 505,78 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 71,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441
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VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 36,000

VV Součet 107,000

285 K 230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 sada 77,000 7 092,51 546 123,50 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m
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VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 57,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 77,000

286 K 230170007 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 sada 12,000 9 070,45 108 845,34 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

287 K 230170008 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 sada 5,000 11 339,21 56 696,07 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

288 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 475,160 8,11 3 854,02 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 0,55+39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

Strana 1593 z 2426
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV Mezisoučet 393,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Mezisoučet 14,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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Cenová 
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VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m
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VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Mezisoučet 62,160

VV Součet 475,160

289 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 296,000 17,38 5 144,78 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391
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Cenová 
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VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

Strana 1597 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 8,60+2,25+2,90+0,10+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2,20+1,15+0,10+1,10+0,10 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 10,30 10,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 0,05+1,05+0,65+0,30+0,20 2,250

VV Mezisoučet 294,800

VV Součet 296,000

290 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 26,600 22,02 585,63 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm
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Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV Součet 26,600

291 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 1,600 33,60 53,76 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,400

VV Součet 1,600

292 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 320,490 42,87 13 740,37 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 10,30+0,25+11,65+6,25 28,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV Mezisoučet 265,970

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641
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VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Mezisoučet 54,520

VV Součet 320,490

293 K 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m 271,410 71,84 19 498,37 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m
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VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m
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VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651
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Cenová 
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 11,00+0,20+9,25 20,450

VV Mezisoučet 173,410

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV Mezisoučet 98,000

VV Součet 271,410

294 K 230170017 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 m 150,340 92,70 13 936,07 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV
7,00+0,90+0,55+0,50+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71

+3,50+3,71+3,50+3,71
68,990

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 0,30+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,950

VV Mezisoučet 127,940

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Mezisoučet 22,400

VV Součet 150,340

295 K 230170018 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 m 169,550 112,40 19 056,74 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 91,70 91,700

VV Mezisoučet 158,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 11,15 11,150

VV Mezisoučet 11,150

VV Součet 169,550

296 K 230230001 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50 m 294,800 418,30 123 313,96 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 8,60+2,25+2,90+0,10+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2,20+1,15+0,10+1,10+0,10 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 10,30 10,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 0,05+1,05+0,65+0,30+0,20 2,250

VV Součet 294,800

297 K 230230002R Předběžná tlaková zkouška vodou do DN 40 m 475,160 393,96 187 195,93 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou do DN 40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 0,55+39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV Mezisoučet 393,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Mezisoučet 14,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm
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Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m
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VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Mezisoučet 62,160

VV Součet 475,160

298 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80 m 1,200 495,93 595,12 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80
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Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 1,200

299 K 230230003 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 100 m 26,600 513,31 13 654,10 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV Součet 26,600

300 K 230230005 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 150 m 0,400 548,07 219,23 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,400

301 K 230230006 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 200 m 1,200 592,11 710,53 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Součet 1,200

302 K 230230007 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 250 m 54,520 621,07 33 860,90 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270
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Cenová 
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192
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Cenová 
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VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Součet 54,520

303 K 230230009 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 350 m 265,970 746,21 198 470,54 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 350

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m
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Cenová 

soustava
VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m
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Cenová 

soustava
VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 10,30+0,25+11,65+6,25 28,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m
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VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV Součet 265,970

304 K 230230010 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 400 m 98,000 765,91 75 059,47 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm
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VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV Součet 98,000

305 K 230230011 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 500 m 173,410 892,21 154 718,66 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m
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VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151
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VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 11,00+0,20+9,25 20,450

VV Součet 173,410

306 K 230230012 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 600 m 22,400 1 066,02 23 878,87 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Součet 22,400

307 K 230230013R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 800 m 127,940 1 433,33 183 380,75 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV
7,00+0,90+0,55+0,50+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71

+3,50+3,71+3,50+3,71
68,990

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 0,30+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,950

VV Součet 127,940

308 K 230230016R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1000 m 11,150 1 789,06 19 948,03 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 11,15 11,150

VV Součet 11,150

309 K 230230017R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1200 m 158,400 2 069,47 327 804,05 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1200
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Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 91,70 91,700

VV Součet 158,400

310 K 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50 m 294,800 12,75 3 757,52 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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Cenová 
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VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 8,60+2,25+2,90+0,10+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2,20+1,15+0,10+1,10+0,10 4,650
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m

VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 10,30 10,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 0,05+1,05+0,65+0,30+0,20 2,250

VV Součet 294,800

311 K 230230032R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa do DN 40 m 475,160 12,75 6 056,39 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa do DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 0,55+39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391
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VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV Mezisoučet 393,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Mezisoučet 14,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m
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VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Mezisoučet 62,160

VV Součet 475,160

312 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 1,200 15,06 18,08 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 1,200

313 K 230230033 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 100 m 26,600 16,22 431,51 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV Součet 26,600

314 K 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150 m 0,400 19,70 7,88 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,400

315 K 230230036 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 200 m 1,200 23,17 27,81 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Součet 1,200

316 K 230230037 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 250 m 54,520 18,54 1 010,75 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m
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VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m
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VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Součet 54,520

317 K 230230039 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 350 m 265,970 24,33 6 471,85 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 350

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m
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VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m
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VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 10,30+0,25+11,65+6,25 28,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511
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VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV Součet 265,970

318 K 230230040 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 400 m 98,000 27,81 2 725,28 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV Součet 98,000

319 K 230230041 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 500 m 173,410 33,60 5 827,10 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 11,00+0,20+9,25 20,450

VV Součet 173,410

320 K 230230042 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 600 m 22,400 41,71 934,39 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Součet 22,400

321 K 230230044R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 800 m 127,940 64,89 8 301,77 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV
7,00+0,90+0,55+0,50+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71

+3,50+3,71+3,50+3,71
68,990

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 0,30+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,950

VV Součet 127,940

322 K 230230046R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1000 m 11,150 99,65 1 111,10 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 11,15 11,150

VV Součet 11,150

323 K 230230047R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1200 m 158,400 148,32 23 493,25 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1200
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Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 91,70 91,700

VV Součet 158,400

324 K 230230076R Čištění potrubí do DN 200 m 799,360 11,59 9 262,18 R-položka

PP Čištění potrubí do DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1193

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1194

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1393

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1394

VV "Ventilátor sání

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,20m, 0,10m

VV 0,20+0,10 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN150 nerezová ocel tř. 1.4404, D168,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,400

VV "MONTÁŽ VĚTEV ČÍSLO 10P0122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0722

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0822
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VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0922

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1022

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1122

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1222

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1322

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1422

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1522

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1622

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,38m, 0,72m, 0,20m

VV 0,38+0,72+0,20 1,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391
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VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,10m, 0,95m, 0,75m, 0,05m

VV 0,10+0,95+0,75+0,05 1,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,05m, 0,15m, 0,75m, 0,10m

VV 0,05+0,15+0,75+0,10 1,050

VV Mezisoučet 26,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2191

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2192

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2391

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P2392

VV "Destruktor výtlak

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 1,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m
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VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0624

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0724

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0824

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0924

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1024

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1124

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1224

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1324

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1424

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1524

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1624
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VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 0,85m

VV 0,30+0,85 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 14,10m, 0,40m, 0,30m, 0,40m, 0,40m

VV 14,10+0,40+0,30+0,40+0,40 15,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,75m

VV 1,75 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5600

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 8,60m, 2,25m, 2,90m, 0,10m, 6,10m, 2x 8,50m, 4x 9,50m, 2x 5,55m

VV "potrubí dl.: 2x 2,20m, 3,35m

VV 8,60+2,25+2,90+0,10+6,10+8,50+9,50+9,50+5,55+2,20+3,35+2,20+5,55+8,50+9,50+9,50 93,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 2x 0,10m, 1,10m

VV 2,20+1,15+0,10+1,10+0,10 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

Strana 1688 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2,20m, 1,15m, 0,10m

VV 2,20+1,15+0,10 3,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,65m, 1,15m, 0,10m

VV 9,65+1,15+0,10 10,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,70m, 2,60m, 3,00m, 1,10m, 1,95m
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VV 10,70+2,60+3,00+1,10+1,95 19,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m

VV 10,30 10,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m, 1,05m, 0,65m, 0,30m, 0,20m

VV 0,05+1,05+0,65+0,30+0,20 2,250

VV Mezisoučet 294,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5701

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 9,50m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 9,50+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5702

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m, 39,70m, 2,25m, 3,20m, 2,25m, 36,75m

VV 0,55+39,70+2,25+3,20+2,25+36,75 84,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5703

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 36,75m, 2,30m, 3,20m, 2,30m, 39,70m, 1,95m

VV 36,75+2,30+3,20+2,30+39,70+1,95 86,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5704

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 10,15m, 2x 0,40m, 1,15m, 2,85m, 39,35m, 2x 0,60m, 3,05m, 33,15m

VV 10,15+0,40+1,15+0,40+2,85+39,35+0,60+3,05+0,60+33,15 91,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl. 2,70m, 2,40m, 5,00m, 4,60m, 1,00m, 0,30m

VV 2,70+2,40+5,00+4,60+1,00+0,30 16,000
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VV Mezisoučet 393,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5403

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 2,35m, 3,25m

VV 0,30+2,35+3,25 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 3,40m, 1,25m, 1,10m, 0,55m, 0,30m

VV 3,40+1,25+1,10+0,55+0,30 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5618

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,85m, 0,50m, 0,15m, 0,55m

VV 0,85+0,50+0,15+0,55 2,050

VV Mezisoučet 14,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5105

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5106

VV "potrubí DN20 nerezová ocel tř. 1.4404, D26,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 1,00m, 0,80m, 0,25m, 0,05m

VV 0,50+1,00+0,80+0,25+0,05 2,600

VV Mezisoučet 5,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5191

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5192

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5391

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,80m

VV 0,25+0,80 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P5392

VV "Odvod kondenzátu

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl. 0,25m, 0,90m

VV 0,25+0,90 1,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m
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VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0323

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0723

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0823

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0923

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1023

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1123

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1223

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1323
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VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1423

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1523

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1623

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,12m, 2,90m, 0,25m, 0,27m, 0,07m

VV 0,12+2,90+0,25+0,27+0,07 3,610

VV Mezisoučet 62,160

VV Součet 799,360

325 K 230230077R Čištění potrubí DN 250 m 54,520 12,75 694,91 R-položka

PP Čištění potrubí DN 250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641
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VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 2x 0,05m, 2x 1,46m

VV 0,25+2*0,05+2*1,46 3,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1191

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1192

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1391

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV 10P1392

VV "Destruktor sání

VV "potrubí DN250 nerezová ocel tř. 1.4404, D273,0 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl. 0,15m, 0,35m, 0,05m

VV 0,15+0,35+0,05 0,550

VV Součet 54,520

326 K 230230079R Čištění potrubí DN 350 m 265,970 15,06 4 006,31 R-položka

PP Čištění potrubí DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0741

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0841

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0941

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1041

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1141

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1241

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1341

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1441

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1541

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 0,70m, 0,65m, 0,20m

VV 0,10+0,10+0,70+0,65+0,20 1,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1641

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,60m, 0,21m, 0,25m

VV 0,60+0,21+0,25 1,060

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 10,30m, 0,25m, 11,65m, 6,25m

VV 10,30+0,25+11,65+6,25 28,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 5,20m, 8,90m, 13,45m, 5x 9,05m

VV 5,20+9,05+9,05+9,05+13,45+9,05+9,05+8,90 72,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 9,60m, 5,20m, 8,90m, 12,45m, 5x 9,05m

VV 9,60+5,20+9,05+9,05+9,05+12,45+9,05+9,05+8,90 81,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,30m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,33+0,10 2,380

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,50m, 0,45m, 0,35m, 0,10m

VV 1,50+0,45+0,35+0,10 2,400
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VV Součet 265,970

327 K 230230080R Čištění potrubí DN 400 m 98,000 17,38 1 703,34 R-položka

PP Čištění potrubí DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0453

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0752

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0852

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0853
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VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0952

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1052

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1152

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1252

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1253

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1352

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1452

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1552

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1652

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1653

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 0,80m, 1,70m, 1,15m, 0,30m, 0,75m, 0,20m

VV 0,80+1,70+1,15+0,30+0,75+0,20 4,900

VV Součet 98,000

328 K 230230081R Čištění potrubí DN 500 m 173,410 18,54 3 214,85 R-položka

PP Čištění potrubí DN 500
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0711

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0811

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0911

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1011

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1111

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1211

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1311

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1411

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1511

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1611

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,15m, 0,35m

VV 2*0,15+0,35 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0731

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0732

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0751

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0831

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0832

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0851

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0931

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0932

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0951

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1031

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1032

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1051

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1131

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1132

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1151

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1231

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1232

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1251

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1331

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1332

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1351

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm
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VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1431

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1432

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1451

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1531

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1532

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1551

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,70m, 0,15m

VV 0,15+2*1,70 3,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1631

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1632

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950
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VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1651

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 0,66m, 1,00m, 0,55m, 0,45m, 0,10m, 0,70m

VV 0,66+1,00+0,55+0,45+0,10+0,70 3,460

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN500 nerezová ocel tř. 1.4404, D508,0 tl. 5,6mm

VV "potrubí dl.: 11,00m, 0,20m, 9,25m

VV 11,00+0,20+9,25 20,450

VV Součet 173,410

329 K 230230082R Čištění potrubí DN 600 m 22,400 23,17 519,10 R-položka

PP Čištění potrubí DN 600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0721

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0821
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P0921

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1021

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1121

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1221

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1321

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1421

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1521

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P1621

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 2x 0,10m, 2x 0,70m

VV 2*(0,10+0,60) 1,400

VV Součet 22,400

330 K 230230084R Čištění potrubí DN 800 m 127,940 28,97 3 706,17 R-položka

PP Čištění potrubí DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 7,00m, 0,90m, 0,55m, 0,50m, 1,45m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV
7,00+0,90+0,55+0,50+1,45+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+3,50+3,71+7,91+3,71+3,50+3,71

+3,50+3,71+3,50+3,71
68,990

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,30m, 8x 3,71m, 6x 3,50m, 7,91m

VV 0,30+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+7,91+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71+3,51+3,71 58,950

VV Součet 127,940

331 K 230230086R Čištění potrubí DN 1000 m 11,150 39,40 439,27 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 11,15 11,150

VV Součet 11,150

332 K 230230087R Čištění potrubí DN 1200 m 158,400 64,89 10 278,26 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5101

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 66,70 66,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5102

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219 tl. 8,0mm

VV 91,70 91,700

VV Součet 158,400

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 848 109,74

333 K 330010077R Montáž jeřáb dílenský ruční pojezd 1-nosník, nosnost do 2 t kus 1,000 7 137,70 7 137,70 R-položka

PP Montáž jeřábů Montáž jeřáb mostový ruční pojezd 1-nosník, nosnost do 2 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x přenosný dílenský jeřáb

VV "nosnost 2000kg

VV "s ručním kladkostrojem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

334 M 330010078R jeřáb dílenský ruční nosnost do 2 t kus 1,000 10 566,35 10 566,35 R-položka

PP jeřáb dílenský ruční nosnost do 2 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x přenosný dílenský jeřáb

VV "nosnost 2000kg

VV "s ručním kladkostrojem

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

335 K 330010147R Montáž jeřáb portálový do 1,0 t x 15,5 m kus 2,000 72 928,55 145 857,10 R-položka

PP Montáž jeřábů Montáž jeřáb poloportálový 1,0 t x 15,5 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x jeřáb portálový jednonosníkový

VV "nosnost 630 kg

VV "rozměr LB 15,500m

VV "kladkostroj CM

VV "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm

VV "s ručním pojezdem

VV "s ručním pojezdem kladkostroje

VV "s ručním kladkostrojem

VV "pozice 10Z5801, 10Z5802

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

336 M 330010148R jeřáb portálový 0,63 t x 15,5 m kus 2,000 299 528,60 599 057,21 R-položka

PP jeřáb portálový 0,63 t x 15,5 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x jeřáb portálový jednonosníkový

VV "nosnost 630 kg

VV "rozměr LB 15,500m

VV "kladkostroj CM

VV "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm

VV "s ručním pojezdem

VV "s ručním pojezdem kladkostroje

VV "s ručním kladkostrojem

VV "pozice 10Z5801, 10Z5802

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

337 K 330010174R Montáž kladkostroj pojízdný 0,63 t pojezd+ hydraulický zdvih kus 2,000 8 115,66 16 231,32 R-položka

PP Montáž kladkostroj pojízdný 0,63 t pojezd+ hydraulický zdvih

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x jeřáb portálový jednonosníkový

VV "nosnost 630 kg

VV "rozměr LB 15,500m

VV "kladkostroj CM

VV "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm

VV "s ručním pojezdem

VV "s ručním pojezdem kladkostroje

VV "s ručním kladkostrojem

VV "pozice 10Z5801, 10Z5802

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

338 K 330010180 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 2,000 3 724,12 7 448,24 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jeřábů Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x kladka ruční s kočkou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "nosnost 1000kg

VV "minimální výška uchycení břemene 2 800mm

VV 1 1,000

VV "1x kladka ruční s kočkou

VV "nosnost 500kg

VV "pozice 10Z5805

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

339 M 316865501R kladka závěsná ruční 1000 kg kus 1,000 20 203,41 20 203,41 R-položka

PP kladka závěsná ruční 1000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x kladka ruční s kočkou

VV "nosnost 1000kg

VV "minimální výška uchycení břemene 2 800mm

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

340 M 316865502R kladka závěsná ruční 500 kg kus 1,000 17 709,85 17 709,85 R-položka

PP kladka závěsná ruční 1000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x kladka ruční s kočkou

VV "nosnost 500kg

VV "pozice 10Z5805

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

341 K 330010214R Zkoušky ověřovací jeřáby kus 3,000 4 965,11 14 895,32 R-položka

PP Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací jeřáby, nosnost 0,63 t, 2 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "1x přenosný dílenský jeřáb

VV "nosnost 2000kg

VV "s ručním kladkostrojem

VV 1 1,000

VV "2x jeřáb portálový jednonosníkový

VV "nosnost 630 kg

VV "rozměr LB 15,500m

VV "kladkostroj CM

VV "výška pojezdové dráhy kladkostroje 2500mm

VV "s ručním pojezdem

VV "s ručním pojezdem kladkostroje

VV "s ručním kladkostrojem

VV "pozice 10Z5801, 10Z5802

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

342 K 330010215 Zkoušky ověřovací kladkostrojů kus 2,000 4 501,62 9 003,24 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací kladkostrojů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x kladka ruční s kočkou

VV "nosnost 1000kg

VV "minimální výška uchycení břemene 2 800mm

VV 1 1,000

VV "1x kladka ruční s kočkou

VV "nosnost 500kg

VV "pozice 10Z5805

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 82 665,25

343 K 350300001R Jeřábek pojízdných hydraulický komplexní dodávka - nosnost 1000kg kus 1,000 39 396,41 39 396,41

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV D+M TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x jeřábek pojízdný hydraulický"

VV "pozice 10Z5804
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

344 K 350380021R Montáž dávkovací čerpadlo kus 2,000 1 240,99 2 481,97 R-položka

PP
Zařízení pro chemickou úpravu vody Montáž dávkovací čerpadlo sdružené automatický provoz DSC 

1 KR

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x elektromagnetické membránové čerpadlo

VV "vzorkovací čerpadla

VV "Q = 6 litrů/h, H = 10,00m

VV "elektromotor 0,2 kW, 230 V, 50 Hz

VV "pozice 10Z0107, 10Z0207

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

345 M 562410931R čerpadlo dávkovací membránové s příslušenstvím kus 2,000 20 393,44 40 786,87 R-položka

PP čerpadlo dávkovací membránové s příslušenstvím

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x elektromagnetické membránové čerpadlo

VV "vzorkovací čerpadla

VV "Q = 6 litrů/h, H = 10,00m

VV "elektromotor 0,2 kW, 230 V, 50 Hz

VV "pozice 10Z0107, 10Z0207

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 3 266 138,67

346 K 360440055R Montáž stanice regulační pneumatické kus 20,000 4 654,57 93 091,40 R-položka

PP Montáž pneumatických přístrojů a zařízení Montáž stanice regulační pneumatické

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV "4x ventilový terminál pro ovládání armatur (pneu rozvaděč) na přítokové straně filtrů

VV "pozice R-VT21, R-VT22, R-VT23, R-VT24

VV 4 4,000

VV "16x ventilový terminál pro ovládání armatur (pneu rozvaděč) na odtokové straně filtrů

VV "pozice R-VT01, R-VT02, R-VT03, R-VT04, R-VT05, R-VT06, R-VT07, R-VT08, R-VT09

VV "pozice R-VT10, R-VT11, R-VT12, R-VT13, R-VT14, R-VT15, R-VT16

VV 16 16,000

VV Součet 20,000

347 M 360440056R rozvodnice pneumatirminálu pro dávkování vzduchu, typ přítok kus 4,000 153 125,74 612 502,97 R-položka

PP rozvodnice pneumatirminálu pro dávkování vzduchu, typ přítok

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x ventilový terminál pro ovládání armatur (pneu rozvaděč) na přítokové straně filtrů

VV "pozice R-VT21, R-VT22, R-VT23, R-VT24

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

348 M 360440057R rozvodnice pneumatirminálu pro dávkování vzduchu, typ odtok kus 16,000 160 034,02 2 560 544,30 R-položka

PP rozvodnice pneumatirminálu pro dávkování vzduchu, typ odtok

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "16x ventilový terminál pro ovládání armatur (pneu rozvaděč) na odtokové straně filtrů

VV "pozice R-VT01, R-VT02, R-VT03, R-VT04, R-VT05, R-VT06, R-VT07, R-VT08, R-VT09

VV "pozice R-VT10, R-VT11, R-VT12, R-VT13, R-VT14, R-VT15, R-VT16

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

D Ostatní Ostatní 54,62

349 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,057 958,26 54,62 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-01 FILTRACE GAU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-01 Filtrace GAU je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5617

VV "montáž potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4301, D42,4 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN32 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5103

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5107

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5108

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5601

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5602

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5603

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5604

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5605

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5606

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5607

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5608

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5609

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5610

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5611

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5612

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5613

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5614

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5615

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5616

Strana 1719 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stropem tl. 0,25m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,055t

VV 0,055 0,055

VV Mezisoučet 0,055

VV Součet 0,057

Strana 1720 z 2426



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 33 390 344,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 390 344,86 21,00% 7 011 972,42

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 40 402 317,28

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

029 - PS 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 390 344,86

HSV - Práce a dodávky HSV 68 066,53

    8 - Trubní vedení 4 899,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 472,33

    997 - Přesun sutě 25 688,88

    998 - Přesun hmot 6,26

PSV - Práce a dodávky PSV 530 423,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 982,72

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 165,39

    767 - Konstrukce zámečnické 485 275,83

M - Práce a dodávky M 32 791 832,49

    23-M - Montáže potrubí 32 694 238,32

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 82 797,34

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 14 796,83

Ostatní - Ostatní 21,90

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

029 - PS 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 33 390 344,86

D HSV Práce a dodávky HSV 68 066,53

D 8 Trubní vedení 4 899,06

1 K 891369111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 250 kus 1,000 528,38 528,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů, na potrubí z trub litinových, ocelových 

nebo plastických hmot DN 250

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady: a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech 

šachet pro prostup zemních souprav šoupátek, b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení 

zemních souprav, c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, opravu izolace 

ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních vložek, kompenzátorů, 

koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, zemních souprav, šoupátkových koleček, 

šoupátkových a hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních nástavců; tyto 

armatury se oceňují ve specifikaci, b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými 

cenami souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na maltu cementovou, 

452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a 

zajišťovacích konstrukcí části A 01 tohoto ceníku, c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze 

štěrku nebo štěrkopísku; obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože pod 

potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, d) osazení hydrantových, 

šoupátkových a ventilových poklopů; osazení poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 

899 40-11 Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 3. V cenách 891 52-4121 a -5211 

nejsou započteny náklady na dodání těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, 

nejsou-li zahrnuty v ceně trub. 4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání 

potrubní spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

029 - PS 02-02 - Úpravy obtokového kanálu ozonizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "1x pas navrtávací DN 250, odbočka 1/2"

VV "rozsah (273-275)

VV "materiálové provedení nerez

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 M 422714171R pas navrtávací DN 250, rozsah (273-275), odbočka 1/2" kus 1,000 4 370,68 4 370,68 R-položka

PP pas navrtávací DN 250, rozsah (273-275), odbočka 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "1x pas navrtávací DN 250, odbočka 1/2"

VV "rozsah (273-275)

VV "materiálové provedení nerez

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 472,33

3 K 946112113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 1 057,91 1 057,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 4 dní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 946112213
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den 

použití
kus 4,000 359,20 1 436,81 CS ÚRS 2017 02

Strana 1724 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2113

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 4 dní

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

5 K 946112813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 755,48 755,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 4 dní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 362,800 76,48 27 745,13 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po demontáží

VV "plocha Obtokového kanálu 181,40m2

VV 181,40 181,400

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "plocha Obtokového kanálu 181,40m2

VV 181,40 181,400

VV Součet 362,800

7 K 952903112 Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m m2 13,200 44,03 581,21 CS ÚRS 2017 02

PP Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "plocha nové šachty Obtokového kanálu 13,20m2

VV 13,20 13,200

VV Součet 13,200

8 K 952903119 Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů m2 13,200 28,97 382,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění 

prostorů v přes 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny za zametení prostorů, umytí keramických podlah, vyčištění oken, dveří, 

zábradlí, potrubí, armatur a jiných konstrukcí a předmětů před předáním stavby do užívání. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy vnějšího obrysu objektu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "plocha nové šachty Obtokového kanálu 13,20m2

VV 13,20 13,200

VV Součet 13,200

9 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 1,850 2 980,22 5 513,41 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 1,85m

VV "železobetonová stěna

VV 1*1,85 1,850

VV Součet 1,850

D 997 Přesun sutě 25 688,88

10 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 21,813 377,74 8 239,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "demontáž stávající potrubí DN400

VV "1x demontáž stávající potrubí DN400 dl. 1,40m + 1př

VV "hmotnost celkem 133,90kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,13390t

VV 0,13390 0,134

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x demontáž stávající potrubí DN300 dl. 0,65m + 1př

VV "hmotnost celkem 36,10kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,03610t

VV 0,03610 0,036

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m demontáž stávající zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,024t

VV 0,024 0,024

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlo 

VV "hmotnost 2515kg

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 336kg

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 204kg

VV "demontáž 3x stávající slupice levá

VV "hmotnost 336kg

VV "demontáž 3x stávající slupice levá 

VV "hmotnost 204kg

VV "demontáž 3x stávající horní práh

VV "hmotnost 120kg

VV "demontáž 3x stávající spodní práh

VV "hmotnost 176kg

VV "demontáž 3x stávající rám

VV "hmotnost 62,40kg

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 79kg

VV "demontáž 3x stávající kryt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 83kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 35kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 18kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající tyčová ocel D50

VV "hmotnost 2,20kg

VV "demontáž 3x 2ks ocelový nosník L50x5

VV "hmotnost 0,75kg

VV "demontáž stávající jeřáb 4,80t

VV
"demontáž 4x nárazník, 4x ložiska, 4x boční úchyt, 4x závěs, 1x plošina š. 700mm, 1x 

plošina š. 1100mm

VV
"demontáž 1x konzola, 1x žebřík, sloupek, madl, mezimadlo, okopník, rektifikační 

podložky

VV "hmotnost 778,40kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 13,460t

VV 13,460 13,460

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlový mechanizmus 

VV "hmotnost 1723kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající stavidlový řetěz

VV "hmotnost 348kg

VV "demontáž 3x 4ks stávající víčko 60

VV "hmotnost 0,10kg

VV "demontáž 3x stávající spojovací materiál

VV "hmotnost 1,19kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 7,262t

VV 7,262 7,262

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 1,85m

VV "železobetonová stěna

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "1x demontáž stávající potrubí DN500 dl. 10,00m

VV "stávající měrný válec

VV "hmotnost celkem 877,00kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,877t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,877 0,877

VV Součet 21,813

11 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 21,793 390,49 8 509,90 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "demontáž stávající potrubí DN400

VV "1x demontáž stávající potrubí DN400 dl. 1,40m + 1př

VV "hmotnost celkem 133,90kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,13390t

VV 0,13390 0,134

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x demontáž stávající potrubí DN300 dl. 0,65m + 1př

VV "hmotnost celkem 36,10kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,03610t

VV 0,03610 0,036

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m demontáž stávající zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,024t

VV 0,024 0,024

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlo 

VV "hmotnost 2515kg

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 336kg

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 204kg

VV "demontáž 3x stávající slupice levá

VV "hmotnost 336kg

VV "demontáž 3x stávající slupice levá 

VV "hmotnost 204kg

VV "demontáž 3x stávající horní práh
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 120kg

VV "demontáž 3x stávající spodní práh

VV "hmotnost 176kg

VV "demontáž 3x stávající rám

VV "hmotnost 62,40kg

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 79kg

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 83kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 35kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 18kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající tyčová ocel D50

VV "hmotnost 2,20kg

VV "demontáž 3x 2ks ocelový nosník L50x5

VV "hmotnost 0,75kg

VV "demontáž stávající jeřáb 4,80t

VV
"demontáž 4x nárazník, 4x ložiska, 4x boční úchyt, 4x závěs, 1x plošina š. 700mm, 1x 

plošina š. 1100mm

VV
"demontáž 1x konzola, 1x žebřík, sloupek, madl, mezimadlo, okopník, rektifikační 

podložky

VV "hmotnost 778,40kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 13,460t

VV 13,460 13,460

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlový mechanizmus 

VV "hmotnost 1723kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající stavidlový řetěz

VV "hmotnost 348kg

VV "demontáž 3x 4ks stávající víčko 60

VV "hmotnost 0,10kg

VV "demontáž 3x stávající spojovací materiál

VV "hmotnost 1,19kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 7,262t

VV 7,262 7,262

VV "1x demontáž stávající potrubí DN500 dl. 10,00m

VV "stávající měrný válec

VV "hmotnost celkem 877,00kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,877t

VV 0,877 0,877

VV Součet 21,793
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot t 0,020 290,84 5,82 R-položka

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 1,85m

VV "železobetonová stěna

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020

14 K 997221580R Příplatek u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,700 16,22 11,36 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

vzdálenost Příplatek k ceně 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 1,85m

VV "železobetonová stěna

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020

VV 0,02*35 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

15 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 21,813 409,03 8 922,11 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "demontáž stávající potrubí DN400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x demontáž stávající potrubí DN400 dl. 1,40m + 1př

VV "hmotnost celkem 133,90kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,13390t

VV 0,13390 0,134

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x demontáž stávající potrubí DN300 dl. 0,65m + 1př

VV "hmotnost celkem 36,10kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,03610t

VV 0,03610 0,036

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m demontáž stávající zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,024t

VV 0,024 0,024

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlo 

VV "hmotnost 2515kg

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 336kg

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 204kg

VV "demontáž 3x stávající slupice levá

VV "hmotnost 336kg

VV "demontáž 3x stávající slupice levá 

VV "hmotnost 204kg

VV "demontáž 3x stávající horní práh

VV "hmotnost 120kg

VV "demontáž 3x stávající spodní práh

VV "hmotnost 176kg

VV "demontáž 3x stávající rám

VV "hmotnost 62,40kg

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 79kg

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 83kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 35kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 18kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající tyčová ocel D50

VV "hmotnost 2,20kg

VV "demontáž 3x 2ks ocelový nosník L50x5

VV "hmotnost 0,75kg

VV "demontáž stávající jeřáb 4,80t

VV
"demontáž 4x nárazník, 4x ložiska, 4x boční úchyt, 4x závěs, 1x plošina š. 700mm, 1x 

plošina š. 1100mm

VV
"demontáž 1x konzola, 1x žebřík, sloupek, madl, mezimadlo, okopník, rektifikační 

podložky

VV "hmotnost 778,40kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 13,460t

VV 13,460 13,460

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlový mechanizmus 

VV "hmotnost 1723kg

VV "demontáž 3x 2ks stávající stavidlový řetěz

VV "hmotnost 348kg

VV "demontáž 3x 4ks stávající víčko 60

VV "hmotnost 0,10kg

VV "demontáž 3x stávající spojovací materiál

VV "hmotnost 1,19kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 7,262t

VV 7,262 7,262

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 1,85m

VV "železobetonová stěna

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV "1x demontáž stávající potrubí DN500 dl. 10,00m

VV "stávající měrný válec

VV "hmotnost celkem 877,00kg

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,877t

VV 0,877 0,877

VV Součet 21,813

D 998 Přesun hmot 6,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 0,020 312,85 6,26 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 530 423,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 982,72

17 K 711786167R Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 500 mm kus 6,000 1 158,72 6 952,31 R-položka

PP Izolace proti vodě těsnění trubních prostupů do 500 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "2x segmentové těsnění na potrubí D323,9

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "2x segmentové těsnění na potrubí D323,9

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "2x segmentové těsnění na potrubí D323,9

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

18 M 286174741R segmentové těsnění na trubních prostupů, DN 300 kus 6,000 5 505,07 33 030,41 R-položka

PP segmentové těsnění na trubních prostupů, DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "2x segmentové těsnění na potrubí D323,9

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "2x segmentové těsnění na potrubí D323,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "2x segmentové těsnění na potrubí D323,9

VV 2 2,000

VV Součet 6,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 165,39

19 K 722173207R Potrubí vodovodní kotvené objímkou kovovou D 63x8,7 mm m 16,950 304,74 5 165,39 R-položka

PP Potrubí kotvené mechanicky objímkou kovovou D 63/8,7

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV "montáž kotvení kovovou objímkou nerezové potrubí D60,3x2,0

VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV "montáž kotvení kovovou objímkou nerezové potrubí D60,3x2,0

VV 1,95+2,45 4,400

VV Součet 16,950

D 767 Konstrukce zámečnické 485 275,83

20 K 767161123 Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg m 1,500 612,96 919,44 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 

m zábradlí do 20 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 

tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové 

sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného 

sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného 

sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce 

se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových 

krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických 

konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m montáž nové zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV 1,50 1,500

VV Součet 1,500

21 M 140110241R ocelové zábradlí z trubek kus 1,000 1 936,22 1 936,22 R-položka

PP ocelové zábradlí z trubek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m montáž nové zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV "povrchová úprava zinek včetně nátěru

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 1,500 152,95 229,43 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m demontáž stávající zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV 1,50 1,500

VV Součet 1,500

23 K 767833101R Montáž žebříků do zdi z profilové oceli m 3,800 967,53 3 676,61 R-položka

PP Montáž žebříků do zdiva z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x montáž opětovná stávající žebříku na mazací lávku

VV "ocelový žebřík dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV Součet 3,800

24 K 767833291 Příplatek k ceně za montáž žebříků na ocelovou konstrukci m 3,800 484,34 1 840,51 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž žebříků Příplatek k cenám za montáž žebříků na ocelovou konstrukci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x montáž opětovná stávající žebříku na mazací lávku

VV "ocelový žebřík dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV Součet 3,800

25 K 767833102R Demontáž žebříků do zdi z profilové oceli m 3,800 305,90 1 162,43 R-položka

PP Demontáž žebříků z profilové oceli, z trubek nebo tenkostěnných profilů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x demontáž šetrná stávající žebříku na mazací lávku

VV "ocelový žebřík dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV Součet 3,800

26 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

50 kg
kg 13 460,300 19,70 265 140,99 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlo 

VV "hmotnost 2515kg

VV 3*2515 7 545,000

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 336kg

VV 3*336 1 008,000

VV "demontáž 3x stávající slupice pravá 

VV "hmotnost 204kg

VV 3*204 612,000

VV "demontáž 3x stávající slupice levá

VV "hmotnost 336kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3*336 1 008,000

VV "demontáž 3x stávající slupice levá 

VV "hmotnost 204kg

VV 3*204 612,000

VV "demontáž 3x stávající horní práh

VV "hmotnost 120kg

VV 3*120 360,000

VV "demontáž 3x stávající spodní práh

VV "hmotnost 176kg

VV 3*176 528,000

VV "demontáž 3x stávající rám

VV "hmotnost 62,40kg

VV 3*62,40 187,200

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 79kg

VV 3*79 237,000

VV "demontáž 3x stávající kryt

VV "hmotnost 83kg

VV 3*83 249,000

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 35kg

VV (3*2)*35 210,000

VV "demontáž 3x 2ks stávající kryt

VV "hmotnost 18kg

VV (3*2)*18 108,000

VV "demontáž 3x 2ks stávající tyčová ocel D50

VV "hmotnost 2,20kg

VV (3*2)*2,20 13,200

VV "demontáž 3x 2ks ocelový nosník L50x5

VV "hmotnost 0,75kg

VV (3*2)*0,75 4,500

VV Mezisoučet 12 681,900

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "demontáž stávající jeřáb 4,80t

VV
"demontáž 4x nárazník, 4x ložiska, 4x boční úchyt, 4x závěs, 1x plošina š. 700mm, 1x 

plošina š. 1100mm

VV
"demontáž 1x konzola, 1x žebřík, sloupek, madl, mezimadlo, okopník, rektifikační 

podložky

VV "hmotnost 778,40kg

VV 778,40 778,400

VV Mezisoučet 778,400

VV Součet 13 460,300

27 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kg 7 261,770 28,97 210 358,95 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího stavidlového zařízení

VV "demontáž 3x stávající stavidlový mechanizmus 

VV "hmotnost 1723kg

VV 3*1723 5 169,000

VV "demontáž 3x 2ks stávající stavidlový řetěz

VV "hmotnost 348kg

VV (3*2)*348 2 088,000

VV "demontáž 3x 4ks stávající víčko 60

VV "hmotnost 0,10kg

VV (3*4)*0,10 1,200

VV "demontáž 3x stávající spojovací materiál

VV "hmotnost 1,19kg

VV 3*1,19 3,570

VV Součet 7 261,770

28 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,011 1 023,15 11,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1,50m montáž nové zábradlí mazací lávky

VV "ocelové zábradlí z trubek

VV "povrchová úprava zinek včetně nátěru

VV 0,011 0,011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,011

D M Práce a dodávky M 32 791 832,49

D 23-M Montáže potrubí 32 694 238,32

29 K 230011102R Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 219 mm, tl 3,0 mm m 0,300 787,93 236,38 R-položka

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 219 mm, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 11, D219 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 0,300

30 M 140111061R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 3,0 mm m 0,300 841,23 252,37 R-položka

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 219 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 11, D219 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Součet 0,300

31 K 230020736R Zhotovení odbočky tř.11-13 D 324 mm, tl 3,0 mm kus 1,000 4 804,05 4 804,05 R-položka

PP Zhotovení odbočky tř. 11 až 13 D 323,9 mm, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x odbočka na potrubí DN300/DN200

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

32 K 230023101 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 10 kg D 219 mm tl 6,3 mm kus 1,000 1 011,56 1 011,56 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 3 do 10 kg tř. 11 až 13 D 219 mm, tl. 6,3 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál ocel tř. 11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M 319464203R příruba přivařovací plochá, ocel tř. 11 DN 200 mm PN10 kus 1,000 451,90 451,90 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (tř. 11), DN200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál ocel tř. 11

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 230024121R Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 323,9 mm tl 3,0 mm kus 1,000 1 873,65 1 873,65 R-položka

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 D 323,9 mm, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající příruby DN300

VV "hmotnost celkem 19,00kg

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

35 K 230030001 Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus 1,000 193,51 193,51 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti do 5 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x příruba zaslepovací DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 319464095R příruba zaslepovací, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 1,000 2 141,31 2 141,31 R-položka

PP příruba zaslepovací, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x příruba zaslepovací DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 230030003 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus 1,000 560,82 560,82 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x kulový kohout DN50 PN10

VV "umístění: výtlak čerpadla úkapové vody

VV "pozice 03A5501.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 422835001R kulový kohout DN50 PN16 kus 1,000 4 082,16 4 082,16 R-položka

PP kulový kohout DN50 PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x kulový kohout DN50 PN16

VV "umístění: výtlak čerpadla úkapové vody

VV "pozice 03A5501.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

39 K 230030005 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus 4,000 1 682,46 6 729,84 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN200 PN10 

VV "pozice 03A5151.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sacího potrubí čerpadel na GAU

VV "pozice 03A5151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění kanálu I a kanálu II

VV "pozice 03A5502.01, 03A5502.02

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

40 M 551184092R montážní vložka DN200, PN10 kus 1,000 13 614,94 13 614,94 R-položka

PP montážní vložka DN200, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN200 PN10 

VV "pozice 03A5151.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 422212161R šoupě přírubové vodovodní DN 200 PN10 kus 3,000 14 762,07 44 286,20 R-položka

PP šoupě přírubové vodovodní DN 200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sacího potrubí čerpadel na GAU

VV "pozice 03A5151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění kanálu I a kanálu II

VV "pozice 03A5502.01, 03A5502.02

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

42 K 230030005 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus 4,000 2 868,99 11 475,94 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající koleno DN300 + 2př

VV "hmotnost celkem 77,50kg

VV 1 1,000

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "hmotnost celkem 60,80kg

VV 1 1,000

VV "1x montáž opětovná stávající montážní vložka DN300

VV "hmotnost celkem 72,00kg

VV 1 1,000

VV "1x montáž opětovná stávající zpětná klapka DN300

VV "hmotnost celkem 83,00kg

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

43 K 230030006 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 100 kg do 150 kg kus 4,000 3 503,96 14 015,85 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 100 do 150 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3x montáž opětovná stávající koleno DN300 s patkou + 2př

VV "hmotnost celkem 129,40kg

VV 3 3,000

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "hmotnost celkem 126,80kg

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

44 K 230030009 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 250 kg do 300 kg kus 1,000 3 735,71 3 735,71 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 250 do 300 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající šoupátko DN300

VV "hmotnost celkem 280,00kg

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 230030010 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 300 kg do 400 kg kus 1,000 15 804,91 15 804,91 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 300 do 400 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "hmotnost celkem 354,40kg

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 230030015 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 1000 kg do 2000 kg kus 5,000 16 667,00 83 335,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 1000 do 2000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN2400 PN6

VV "pozice 03A5102.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A5101.02

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A5101.02

VV 1 1,000

VV

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A0201

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A0202.02

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

47 M 551184108R montážní vložka DN2400 PN6 kus 1,000 732 789,49 732 789,49 R-položka

PP montážní vložka DN2400 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN2400 PN10

VV "pozice 03A5102.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 551184109R montážní vložka DN1600 PN10 kus 4,000 273 905,87 1 095 623,49 R-položka

PP montážní vložka DN1600 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A5101.02

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A5101.02

VV 1 1,000

VV

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A0201

VV 1 1,000

VV

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1600 PN10

VV "pozice 03A0202.02

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

49 K 230030017 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 3000 kg do 5000 kg kus 4,000 56 683,33 226 733,30 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 3000 do 5000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přítok filtrované vody

VV "pozice 03A0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přítok filtrované vody

VV "pozice 03A0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přítok filtrované vody

VV "pozice 03A0202.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: sání čerpadel na GAU

VV "pozice 03A5101.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

50 M 422812455R klapka DN1600, PN10 s el. pohonem kus 4,000 1 631 915,26 6 527 661,03 R-položka

PP klapka DN1600, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přítok filtrované vody

VV "pozice 03A0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přítok filtrované vody

VV "pozice 03A0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přítok filtrované vody

VV "pozice 03A0202.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: sání čerpadel na GAU

VV "pozice 03A5101.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

51 K 230030019 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10000 kg do 15000 kg kus 1,000 165 678,14 165 678,14 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10000 do 15000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN2400 PN6

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: obtok ozonizace

VV "pozice 03A5102.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 422812457R klapka DN2400, PN6 s el. pohonem kus 1,000 3 438 260,45 3 438 260,45 R-položka

PP klapka DN2400, PN6 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN2400 PN6

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: obtok ozonizace

VV "pozice 03A5102.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 230032027R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 kus 4,000 141,36 565,46 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "4x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

54 M 309210901R spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10 soubor 4,000 296,63 1 186,53 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "4x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

55 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 1,000 128,62 128,62 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 309210902R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 kus 1,000 527,22 527,22 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 230032033R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 9,000 296,63 2 669,69 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "3x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 9,000

58 M 309210904R spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10 soubor 9,000 906,12 8 155,05 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "3x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "2x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 9,000

59 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 8,000 387,01 3 096,10 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "8x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

60 M 309211050R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 soubor 8,000 1 406,68 11 253,47 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "8x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

61 K 230032037R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400 kus 1,000 541,12 541,12 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "1x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 M 309211051R spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 soubor 1,000 2 685,91 2 685,91 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN400 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "1x montáž přírubový spoj DN400 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 230032045R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1600 kus 19,000 3 220,08 61 181,46 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "stávající zaslepovací příruby DN1600

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 19,000

64 M 309211204R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1600 PN10 kus 19,000 117 161,45 2 226 067,61 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN1600 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1600 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "3x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "stávající zaslepovací příruby DN1600

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 19,000

65 K 230032049R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 2400 kus 3,000 5 520,13 16 560,40 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 2400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "3x montáž přírubový spoj DN2400 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

66 M 309211208R spojovací materiál pro přírubový spoj DN2400 PN6 kus 3,000 253 997,94 761 993,81 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN2400 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN2400 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "3x montáž přírubový spoj DN2400 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN2400 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

67 K 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus 2,000 128,62 257,24 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "umístění: odvod kondenzátu z potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 03A5104.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1ks manometrický kohout závitový G1/2“ PN15

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 03A5103.01

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

68 M 551280361R manometrický kohout, G1/2" kus 1,000 2 453,01 2 453,01 R-položka

PP manometrický kohout, G1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1ks manometrický kohout závitový G1/2“ PN15

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 03A5103.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 M 422390208R kulový kohout DN15, PN16 kus 1,000 161,06 161,06 R-položka

PP kulový kohout DN15, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "umístění: odvod kondenzátu z potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 03A5104.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 K 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 1,000 341,82 341,82 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž trubních dílů závitových DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadla úkapové vody

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 03A5501.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 M 422390206R kulový kohout DN50, PN16 kus 1,000 989,55 989,55 R-položka

PP kulový kohout DN50, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "1ks kohout závitový G2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadla úkapové vody

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 03A5501.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 230040024 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1/2" kus 3,000 257,24 771,71 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV Součet 3,000

73 M 286212821R šroubení závitové 15xR 1/2 G kus 3,000 85,75 257,24 R-položka

PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 15xR1/2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

74 K 230040029 Zhotovení vnějšího závitu G DN 2" kus 3,000 502,88 1 508,65 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

75 M 286212871R šroubení závitové 50xR 2 G kus 3,000 421,77 1 265,32 R-položka

PP šroubení přechodové trubek pro pitnou vodu 50xR2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 K 230050032R Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kpl 1,000 1 333 362,29 1 333 362,29 R-položka

PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

VV "dodávka a montáž konstrukcí

VV "provedení nerez ocel tř. 1.4301

VV "3x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN1600

VV "potrubní větev 03P0101, 03P0201, 03P0202

VV "3x P3 - Podpěra armatur

VV "potrubí DN1600

VV "potrubní větev 03P0101, 03P0201, 03P0202

VV "6x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN300

VV "potrubní větev 03P5901, 03P5902, 03P5903

VV "8x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN50

VV "potrubní větev 03P5503, 03P5501

VV "4x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN200

VV "potrubní větev 03P5502

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 K 230071016R Revize šoupátek DN 300 kus 1,000 15 346,06 15 346,06 R-položka

PP Revize šoupátek DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "demontáž šetrná stávající šoupátko DN300

VV "1x revize stávající šoupátko DN300 před opětovnou montáží

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 230071078R Revize klapka uzavírací a regulační DN 300 kus 1,000 11 553,58 11 553,58 R-položka

PP Revize klapka uzavírací a regulační DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "demontáž šetrná stávající zpětná klapka DN300

VV "1x revize stávající zpětná klapka DN300 před opětovnou montáží

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 230080469R Demontáž řez potrubí ruční pilkou D 219 mm kus 1,000 1 674,35 1 674,35 R-položka

PP Demontáž řez potrubí ruční pilkou D 219 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x řez stávajícího potrubí D219 - zhotovení odbočky

VV "materiál: černá ocel

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 230120093R Zhotovení prostup kotevními plechy pro potrubí DN do 350 kus 1,000 165,70 165,70 R-položka

PP Zhotovení prostup kotevními plechy pro potrubí DN do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D88,9 tl. 2,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 K 230120094R Zhotovení prostup kotevními plechy pro potrubí DN do 800 kus 2,000 413,66 827,32 R-položka

PP Zhotovení prostupů kanálovými plechy pro potrubí DN přes 350 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "2x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

82 K 230120095R Zhotovení prostup kotevními plechy pro potrubí DN nad 800 kus 4,000 2 526,01 10 104,02 R-položka

PP Zhotovení prostupů kotevními plechy pro potrubí DN přes 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D1626,0 tl. 10,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D1626,0 tl. 10,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D1626,0 tl. 10,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D2348,0 tl. 12,5mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

83 K 230140046R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm  - ostatní práce m 1,000 838,91 838,91 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm  - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "1x zhotovení prostupu kotevním plechem pro potrubí D88,9 tl. 2,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 230120097R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm - ostatní práce kus 2,000 4 202,67 8 405,34 R-položka

PP Montáž trubek D 406,4 mm, tl. 4,0 mm - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

Strana 1764 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "2x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D406,4 tl. 4,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

85 K 230120107R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1626,0 mm, tl 10,0 mm  - ostatní práce kus 3,000 27 735,07 83 205,22 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 1600 mm, tl 10,0 mm  - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D1626,0 tl. 10,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D1626,0 tl. 10,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D1626,0 tl. 10,0mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

86 K 230120111R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 2438,0 mm, tl 12,5 mm  - ostatní práce kus 1,000 41 601,45 41 601,45 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 2437,0 mm, tl 12,5 mm  - ostatní práce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x zhotovení svaru potrubí a kotevního plechu pro potrubí D2438,0 tl. 12,5mm

VV "plech osazen ve stěně filtru, kotevní plech je předmětem dodávky stavby

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Cenová 

soustava

87 K 230210027R Montáž ochrany opláštění folií DN do 400 m2 42,973 32,44 1 394,22 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV (3,1415*0,0213)*0,10 0,007

VV Mezisoučet 0,007

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV (3,1415*0,0603)*16,95 3,211

VV Mezisoučet 3,211

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4301, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV (3,1415*0,0889)*0,95 0,265

VV Mezisoučet 0,265

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4301, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4301, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV (3,1415*0,2191)*12,30 8,466

VV Mezisoučet 8,466

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV (3,1415*0,3239)*19,80 20,147

VV Mezisoučet 20,147

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV (3,1415*0,323)*7,70 7,813

VV Mezisoučet 7,813

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4301, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV (3,1415*0,4064)*2,40 3,064

VV Mezisoučet 3,064

VV Součet 42,973

88 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 42,973 3,48 149,37 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV (3,1415*0,0213)*0,10 0,007

VV Mezisoučet 0,007

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV (3,1415*0,0603)*16,95 3,211

VV Mezisoučet 3,211

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103
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[CZK]
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4301, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV (3,1415*0,0889)*0,95 0,265

VV Mezisoučet 0,265

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4301, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4301, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV (3,1415*0,2191)*12,30 8,466

VV Mezisoučet 8,466

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV (3,1415*0,3239)*19,80 20,147

VV Mezisoučet 20,147

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV (3,1415*0,323)*7,70 7,813

VV Mezisoučet 7,813

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4301, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV (3,1415*0,4064)*2,40 3,064

VV Mezisoučet 3,064

VV Součet 42,973

89 K 230210029R Montáž ochrany opláštění folií DN přes 1400 m2 125,392 85,75 10 751,74 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 1400
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Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 6,35m

VV (3,1415*1,626)*19,30 98,586

VV Mezisoučet 98,586

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV (3,1415*2,438)*3,50 26,806

VV Mezisoučet 26,806

VV Součet 125,392

90 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 125,392 3,48 435,86 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 6,35m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 

soustava
VV (3,1415*1,626)*19,30 98,586

VV Mezisoučet 98,586

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV (3,1415*2,438)*3,50 26,806

VV Mezisoučet 26,806

VV Součet 125,392

91 K 230210030R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400 m2 42,973 20,86 896,29 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV (3,1415*0,0213)*0,10 0,007

VV Mezisoučet 0,007

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV (3,1415*0,0603)*16,95 3,211

VV Mezisoučet 3,211

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4301, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV (3,1415*0,0889)*0,95 0,265

VV Mezisoučet 0,265

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4301, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4301, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV (3,1415*0,2191)*12,30 8,466
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VV Mezisoučet 8,466

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4301, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV (3,1415*0,3239)*19,80 20,147

VV Mezisoučet 20,147

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV (3,1415*0,323)*7,70 7,813

VV Mezisoučet 7,813

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4301, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV (3,1415*0,4064)*2,40 3,064

VV Mezisoučet 3,064

VV Součet 42,973

92 K 230210032R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 1400 m2 125,392 56,78 7 119,38 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm
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VV "potrubí dl.: 4,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 6,35m

VV (3,1415*1,626)*19,30 98,586

VV Mezisoučet 98,586

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV (3,1415*2,438)*3,50 26,806

VV Mezisoučet 26,806

VV Součet 125,392

93 K 734499211R Montáž návarku G 1/2 kus 2,000 154,11 308,22 R-položka

PP Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

94 M 552614121R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 15 kus 2,000 20,86 41,71 R-položka

PP fitinky k přivaření - nerezová ocel - nátrubky DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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95 K 230082350 Demontáž potrubí další použití do 250 kg D 324 mm, tl 5,0 mm kus 8,000 3 091,46 24 731,68 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 10 do 250 kg připojovací rozměr D 

324, tl. 5,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x demontáž šetrná stávající koleno DN300 + 2př

VV "hmotnost celkem 77,50kg

VV 1 1,000

VV "1x demontáž šetrná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "hmotnost celkem 60,80kg

VV 1 1,000

VV "1x demontáž šetrná stávající montážní vložka DN300

VV "hmotnost celkem 72,00kg

VV 1 1,000

VV "1x demontáž šetrná stávající zpětná klapka DN300

VV "hmotnost celkem 83,00kg

VV 1 1,000

VV "3x demontáž šetrná stávající koleno DN300 s patkou + 2př

VV "hmotnost celkem 129,40kg

VV 3 3,000

VV "1x demontáž šetrná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "hmotnost celkem 126,80kg

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

96 K 230083119 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 324 mm, tl 5,0 mm kus 1,000 506,36 506,36 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 324, tl. 

5,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x demontáž stávající potrubí DN300 dl. 0,65m + 1př

VV "hmotnost celkem 55,10kg

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

97 K 230083139 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 426 mm, tl 5,0 mm kus 1,000 1 384,67 1 384,67 CS ÚRS 2017 02
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PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 426, tl. 5 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "demontáž stávající potrubí DN400

VV "1x demontáž stávající potrubí DN400 dl. 1,40m + 1př

VV "hmotnost celkem 133,90kg

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

98 K 230083150 Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 530 mm, tl 5,0 mm kus 7,000 14 558,13 101 906,93 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 530, tl. 5 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x demontáž stávající potrubí DN500 dl. 10,00m

VV "stávající měrný válec

VV "hmotnost celkem 877,00kg

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

99 K 230083350 Demontáž potrubí další použití přes 250 kg D 324 mm, tl 5,0 mm kus 2,000 6 584,99 13 169,99 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí k dalšímu použití hmotnosti přes 250 kg připojovací rozměr D 324, tl. 

5,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x demontáž šetrná stávající šoupátko DN300

VV "hmotnost celkem 280,00kg

VV 1 1,000

VV "1x demontáž šetrná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "hmotnost celkem 354,40kg

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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100 K 231083371R Rozpojení přírubového spoje DN 300 kus 10,000 458,85 4 588,52 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "demontáž šetrná stávající potrubí DN300

VV "10x rozpojení stávající přírubový spoj DN300

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

101 K 231083373R Rozpojení přírubového spoje DN 400 kus 1,000 764,75 764,75 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "demontáž stávající potrubí DN400

VV "1x rozpojení stávající přírubový spoj DN400

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 231083389R Rozpojení přírubového spoje DN 1600 kus 3,000 3 060,17 9 180,52 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3x rozpojení stávající přírubový spoj DN1600 PN10

VV "stávající zaslepovací příruby DN1600

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

103 K 734191826 Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 300 kus 1,000 1 529,51 1 529,51 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž přírub odříznutí příruby bez rozpojení, přírubového spoje přes 250 do DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4
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VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "demontáž stávající potrubí DN300 dl. 0,65m + 1př

VV "1x demontáž stávající příruby pro opětovné použití

VV "hmotnost celkem 19,00kg

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

104 K 230120010R Zednické výpomoci % 1,000 45 699,84 45 699,84 R-položka

PP Zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25 

VV "pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a stropech

VV
"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a 

konstrukcí

VV "- podezdění nebo podbetonování armatur

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K 230120042R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32 m 0,100 32,44 3,24 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100

106 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 16,950 37,08 628,49 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4
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VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1,95+2,45 4,400

VV Součet 16,950

107 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 0,950 44,03 41,83 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV Součet 0,950

108 K 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 12,300 61,41 755,37 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 0,25+2,55 2,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 0,40+2,25+5,35+0,30+0,20 8,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 12,300

109 K 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 27,500 71,84 1 975,63 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Mezisoučet 19,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV 1,60 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV 5,70 5,700

VV Mezisoučet 7,700

VV Součet 27,500

110 K 230120053 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400 m 2,400 81,11 194,66 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1,00+1,40 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,400

111 K 230120063R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1600 m 19,300 257,24 4 964,64 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2,50+1,00 3,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 6,35 6,350

VV Součet 19,300

112 K 230120067R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 2400 m 3,500 373,11 1 305,87 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 2400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

113 K 230120072R Značení potrubí štítkem/polepem kus 21,000 199,30 4 185,28 R-položka

PP Značení potrubí štítkem/polepem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "21x značení potrubí

VV 21 21,000

VV Součet 21,000

114 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 9,000 199,30 1 793,69 R-položka

PP Značení potrubí smaltovaným nebo plastovým štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x klapka DN50 PN10

VV "pozice 03P5501.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "pozice 03P5151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "pozice 03P5502.01, 03P5502.02

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "pozice 03A0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "pozice 03A0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "pozice 03A0202.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1600 PN10

VV "pozice 03A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN2400 PN6

VV "pozice 03A5102.01

VV 1 1,000

VV Součet 9,000

115 K 230140007R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 15 mm, tl 2 mm do 1,00m m 0,204 334,87 68,31 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 15 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100

VV 0,1*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 0,204

116 M 552612993R trubka z ušlechtilé oceli DN15 (nerez tř. 1.4404), D 21,3 x 1,6 m 0,100 210,89 21,09 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 21,3 x 1,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100

117 K 230140038R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 50 mm, tl 2,0 mm m 14,950 659,31 9 856,70 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 50 mm, tl 2,0 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 1,90+8,65 10,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 1,95+2,45 4,400

VV Součet 14,950

118 K 230140039R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 50 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 4,086 659,31 2 693,94 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 DN 50 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,40+0,35+0,05+0,20+0,30+0,70 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 4,086

119 M 552613061R trubka z ušlechtilé oceli DN50 (nerez tř. 1.4404), D60,3 x 2,0 m 16,950 511,00 8 661,37 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 60,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1,95+2,45 4,400

VV Součet 16,950

120 K 230140048R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 1,941 838,91 1 628,33 R-položka

PP Montáž trubek D 88,9 mm, tl. 2 mm délky do 1,00m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV Součet 0,950

VV 0,95*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 1,941

121 M 552613082R trubka z ušlechtilé oceli DN80 (nerez tř. 1.4404), D88,9 x 2,0 m 0,950 902,64 857,51 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 88,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV Součet 0,950

122 K 230140081R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm m 10,150 1 869,01 18 970,47 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 2,55 2,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 2,25+5,35 7,600

VV Součet 10,150

123 K 230140082R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm do 1,00m m 4,392 1 869,01 8 208,70 R-položka

PP Montáž trubek D 219,1 mm, tl. 3,0 mm délky do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 0,25 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 0,40+0,30+0,20 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,150

VV 2,15*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 4,392

124 M 552613092R trubka z ušlechtilé oceli DN200 (nerez tř. 1.4404), D219,1x3,0 m 12,915 4 405,45 56 896,34 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 219,1 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 0,25+2,55 2,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 0,40+2,25+5,35+0,30+0,20 8,500

VV Součet 12,300

VV 12,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,915

125 K 230140099R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm m 19,800 2 369,58 46 917,64 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Součet 19,800

126 M 552613094R trubka z ušlechtilé oceli DN300 (nerez tř. 1.4404), D323,9x3,0 m 20,790 8 076,26 167 905,53 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 323,9 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Součet 19,800

VV 19,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,790

127 K 230140114R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm m 1,400 3 245,57 4 543,80 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,40 1,400

VV Součet 1,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 

soustava

128 K 230140115R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm do 1,00m m 2,043 3 245,57 6 630,70 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,043

129 M 552613098R trubka z ušlechtilé oceli DN400 (nerez tř. 1.4404), D406,4x4,0 m 2,520 11 335,74 28 566,06 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 406,4 x 4,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1,00+1,40 2,400

VV Součet 2,400

VV 2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,520

130 K 230140539R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1626,0 tl. 10,0mm m 18,300 17 709,85 324 090,18 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV 2,50 2,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202
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[CZK]
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soustava
VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV 6,35 6,350

VV Součet 18,300

131 K 230140540R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1626,0 tl. 10,0mm do 1,00m m 2,043 17 709,85 36 181,22 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1626,0 tl. 10,0mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,043

132 M 552613114R trubka z ušlechtilé oceli DN1600 (nerez tř. 1.4404), D1626,0x10,0 m 20,265 117 258,79 2 376 249,28 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1626,0 x 10,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2,50+1,00 3,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 6,35 6,350

VV Součet 19,300

VV 19,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,265

133 K 230140543R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D2438,0 tl. 12,5mm m 3,500 24 371,32 85 299,61 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D2438,0 tl. 12,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

134 M 552613123R trubka z ušlechtilé oceli DN2400 (nerez tř. 1.4404), D2438,0x12,5 m 3,675 245 550,88 902 399,50 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 2438,0 x 12,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

VV 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,675

135 K 230140168R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 50 mm, tl 2,0 mm kus 12,000 526,06 6 312,70 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 50 mm, tl 2 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "3x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "4x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D60,3 mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

136 M 552613271R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 50 kus 4,000 279,25 1 117,00 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

137 M 552613272R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 50 kus 3,000 244,49 733,47 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "3x koleno 45st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

Strana 1789 z 2426
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J.cena 
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Cenová 

soustava

138 M 319464071R příruba přivařovací plochá pro PN 16, nerez tř. 1.4404 DN 50 mm kus 4,000 622,23 2 488,93 R-položka

PP příruba přivařovací plochá pro PN16, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "4x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

139 M 319464073R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 60,3 mm kus 1,000 193,51 193,51 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D60,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D60,3 mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

140 K 230140177R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm kus 2,000 417,14 834,28 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D88,9mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

141 M 319464093R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 1,000 807,63 807,63 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10
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VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

142 M 319464096R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 88,9 mm kus 1,000 258,39 258,39 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 88,9 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D88,9mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

143 K 230140211R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm kus 12,000 1 770,52 21 246,25 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "4x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D219,1mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x koleno 90st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x koleno 45st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

144 M 319464201R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 200 mm PN10 kus 7,000 2 320,91 16 246,38 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "4x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 4 4,000

VV Součet 7,000

145 M 319464204R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 219,1 mm kus 1,000 645,41 645,41 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4301 na potrubí D219,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D219,1mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

146 M 552613233R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 2,000 5 626,74 11 253,47 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x koleno 90st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

147 M 552613232R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 1,000 4 543,33 4 543,33 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "1x koleno 45st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 M 552613516R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 1,000 4 914,12 4 914,12 R-položka

PP
tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4

), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

149 K 230140229R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm kus 2,000 1 845,84 3 691,68 R-položka

PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 323,9, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

150 M 319464221R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 300 mm PN10 kus 2,000 3 108,84 6 217,68 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN300 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "2x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

151 K 230140226R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm kus 2,000 3 459,93 6 919,86 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 406,4 mm, tl 4,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "1x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

152 M 319464225R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 400 mm PN10 kus 1,000 15 830,41 15 830,41 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN400 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "1x příruba přivařovací plochá DN400 PN10, tl. listu příruby 28mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

153 M 552613261R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 400 kus 1,000 17 848,89 17 848,89 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D406,4 x 4,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

154 K 230140265R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1626,0 mm, tl 10,0 mm kus 22,000 31 002,66 682 058,50 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1626,0 mm, tl 10,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D1626,0 x 10,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "2x límec přivařovací kotevní na potrubí D1626,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN1600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN1600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN1600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 22,000
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Cenová 

soustava

155 M 552614272R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600 kus 1,000 223 670,81 223 670,81 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

156 M 552614273R koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600 kus 3,000 310 157,52 930 472,57 R-položka

PP koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "2x segmentové koleno 45st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

157 M 552614274R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600 kus 1,000 569 616,50 569 616,50 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

158 M 319464264R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 1600 mm PN10 kus 12,000 242 884,67 2 914 616,09 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 12,000

159 M 319464262R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 1626,0 mm kus 2,000 56 392,49 112 784,98 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D1626,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "2x límec přivařovací kotevní na potrubí D1626,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

160 M 552613524R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600 kus 3,000 606 468,37 1 819 405,10 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN1600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN1600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN1600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

161 K 230140267R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 2438,0 mm, tl 12,5 mm kus 3,000 80 109,13 240 327,38 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 2438,0 mm, tl 12,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "3x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN2400-DN1600-DN2400

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

162 M 552613526R tvarovka T redukovaná  z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN2400-DN1600-DN2400 kus 3,000 1 148 379,92 3 445 139,75 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN2400-DN1600-DN2400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "3x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN2400-DN1600-DN2400

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 3,000

163 K 230140361R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 219 mm, tl 3 mm kus 1,000 3 214,28 3 214,28 R-položka

PP Příplatky k cenám za zhotovení odbočky D 219, tl. 3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "1x odbočka na potrubí DN300/DN50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

164 K 230140379R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm kus 1,000 6 640,61 6 640,61 R-položka

PP Příplatky k cenám za zhotovení odbočky D 323,9, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "1x odbočka na potrubí DN300/DN200

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

165 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 1,000 2 272,25 2 272,25 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

166 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 5,000 2 539,91 12 699,55 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 5,000

167 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 4,000 3 432,12 13 728,49 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

168 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 4,000 4 733,36 18 933,45 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.44041, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,60m, 5,70m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

169 K 230170006 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 500 sada 1,000 6 054,30 6 054,30 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 350 do 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

170 K 230170009 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1800 sada 8,000 13 350,75 106 805,99 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

171 K 230170010R Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 1800 sada 2,000 15 825,77 31 651,54 R-položka

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

172 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 0,100 6,95 0,70 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100

173 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 17,900 15,06 269,63 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV Mezisoučet 0,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1,95+2,45 4,400

VV Mezisoučet 16,950

VV Součet 17,900

174 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 12,300 28,97 356,31 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 0,25+2,55 2,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 0,40+2,25+5,35+0,30+0,20 8,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 12,300

175 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 27,500 35,92 987,80 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Mezisoučet 19,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV 1,60 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV 5,70 5,700

VV Mezisoučet 7,700

VV Součet 27,500

176 K 230170016 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 500 m 2,400 61,41 147,39 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 350 do 500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1,00+1,40 2,400

VV Součet 2,400

177 K 230170019 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1800 m 19,300 149,48 2 884,87 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101
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[CZK]
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VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2,50+1,00 3,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 6,35 6,350

VV Součet 19,300

178 K 230170020R Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 1800 m 3,500 207,41 725,94 R-položka

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 1800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

179 K 230230002R Předběžná tlaková zkouška vodou do DN 40 m 0,100 336,03 33,60 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou do DN 40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100
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180 K 230230001 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50 m 16,950 356,89 6 049,20 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1,95+2,45 4,400

VV Součet 16,950

181 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80 m 0,950 422,93 401,79 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV Součet 0,950

182 K 230230006 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 200 m 12,300 505,20 6 213,97 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 0,25+2,55 2,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 0,40+2,25+5,35+0,30+0,20 8,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 12,300

183 K 230230008 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 300 m 27,500 545,76 15 008,29 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Mezisoučet 19,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m
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Cenová 
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VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV 1,60 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV 5,70 5,700

VV Mezisoučet 7,700

VV Součet 27,500

184 K 230230010 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 400 m 2,400 654,68 1 571,22 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1,00+1,40 2,400

VV Součet 2,400

185 K 230230019R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1600 m 19,300 2 272,25 43 854,35 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2,50+1,00 3,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm
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VV "potrubí dl.: 4,80m

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 6,35 6,350

VV Součet 19,300

186 K 230230023R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 2400 m 3,500 3 413,58 11 947,54 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 2400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

187 K 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50 m 16,950 11,59 196,40 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m
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[CZK]
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VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1,95+2,45 4,400

VV Součet 16,950

188 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 0,950 12,75 12,11 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5103

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,95m

VV 0,95 0,950

VV Součet 0,950

189 K 230230032R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa do DN 40 m 0,100 11,59 1,16 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa do DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,100

190 K 230230036 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 200 m 12,300 19,70 242,29 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 0,25+2,55 2,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 0,40+2,25+5,35+0,30+0,20 8,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 12,300

191 K 230230038 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 300 m 27,500 18,54 509,82 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Mezisoučet 19,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV 1,60 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV 5,70 5,700

VV Mezisoučet 7,700

VV Součet 27,500

192 K 230230040 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 400 m 2,400 24,33 58,40 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1,00+1,40 2,400

VV Součet 2,400

193 K 230230049R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1600 m 19,300 161,06 3 108,50 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1600

Strana 1813 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2,50+1,00 3,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 6,35 6,350

VV Součet 19,300

194 K 230230053R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 2400 m 3,500 241,01 843,55 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 2400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m

VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

195 K 230230076R Čištění potrubí do DN 200 m 29,350 10,43 306,06 R-položka

PP Čištění potrubí do DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5151

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 2,80m

VV 0,25+2,55 2,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5502

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 2,25m, 5,35m, 0,30m, 0,20m

VV 0,40+2,25+5,35+0,30+0,20 8,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 12,300

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 0,35m, 1,90m, 0,05m, 8,65m, 0,20m, 0,30m, 0,70m

VV 0,40+0,35+1,90+0,05+8,65+0,20+0,30+0,70 12,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5503

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,95m, 2,45m

VV 1,95+2,45 4,400

VV Mezisoučet 16,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5104

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,100

VV Součet 29,350

196 K 230230079R Čištění potrubí DN 300 m 27,500 11,59 318,64 R-položka

PP Čištění potrubí DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5901

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5902

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5903

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,60m

VV 6,60 6,600

VV Mezisoučet 19,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající DN300 dl. 0,40m + 2př

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 1,60m + 2př

VV "potrubí dl.: 1,60m

VV 1,60 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5101

VV "1x montáž opětovná stávající potrubí DN300 dl. 5,70m + 2př

VV "potrubí dl.: 5,70m

VV 5,70 5,700

VV Mezisoučet 7,700

VV Součet 27,500

197 K 230230080R Čištění potrubí DN 400 m 2,400 13,91 33,37 R-položka

PP Čištění potrubí DN 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03S5102

VV "potrubí DN400 nerezová ocel tř. 1.4404, D406,4 tl. 4,0mm

VV "potrubí dl.: 1,00m, 1,40m

VV 1,00+1,40 2,400

VV Součet 2,400

198 K 230230090R Čištění potrubí DN 1600 m 19,300 75,32 1 453,62 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena 

stanoví násobkem počtu provedení čištění. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) přípravu 

potrubí k čištění, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) 

demontáž přepouštěcích obtoků, e) provizorní uzavření vyčištěného úseku, f) přepouštění tlaku 

ze sousedního zásobního úseku. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 2,50m, 1,00m

VV 2,50+1,00 3,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,80m

VV 4,80 4,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 4,65m

VV 4,65 4,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P0202

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.:6,35m

VV 6,35 6,350

VV Součet 19,300

199 K 230230094R Čištění potrubí DN 2400 m 3,500 113,55 397,44 R-položka

PP Čištění potrubí DN 2400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena 

stanoví násobkem počtu provedení čištění. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) přípravu 

potrubí k čištění, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) 

demontáž přepouštěcích obtoků, e) provizorní uzavření vyčištěného úseku, f) přepouštění tlaku 

ze sousedního zásobního úseku. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5102

VV "potrubí DN2400 nerezová ocel tř. 1.4404, D2438,0 tl. 12,5mm

VV "potrubí dl.: 3,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,50 3,500

VV Součet 3,500

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 82 797,34

200 K 330010167R Pronájem autojeřáb hod 56,000 926,97 51 910,54 R-položka

P

Poznámka k položce:

                     

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "autojeřáb pro osazování armatur v šachtě

VV "předpokládaná doba montáže 7 dní

VV 7*8 56,000

VV Součet 56,000

201 K 330010168R Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista hod 56,000 551,55 30 886,80 R-položka

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "autojeřáb pro osazování armatur v šachtě

VV "předpokládaná doba montáže 7 dní

VV 7*8 56,000

VV Součet 56,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 14 796,83

202 K 350210005R Montáž čerpadlo kalové kus 1,000 776,34 776,34 R-položka

PP Montáž čerpadel kalových Montáž čerpadlo kalové

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x čerpadlo úkapové vody

VV "Q=10,00m3/hod, H=6,00m

VV "pozice 03Z5501

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

203 M 426103901R čerpadlo úkapové vody kus 1,000 14 020,49 14 020,49 R-položka

PP čerpadlo úkapové vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "1x čerpadlo úkapové vody

VV "Q=10,00m3/hod, H=6,00m

VV "pozice 03Z5501

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D Ostatní Ostatní 21,90
204 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,020 1 094,99 21,90 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-02 ÚPRAVY OBTOKOVÉHO KANÁLU

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.23.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-02 Úpravy obtokového kanálu je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 03P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 1,85m

VV "železobetonová stěna

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 49 080 674,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 080 674,98 21,00% 10 306 941,75

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 59 387 616,73

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

030 - PS 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 080 674,98

HSV - Práce a dodávky HSV 165 327,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 611,80

    8 - Trubní vedení 11 949,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 433,22

    997 - Přesun sutě 11 307,64

    998 - Přesun hmot 25,97

PSV - Práce a dodávky PSV 308 735,55

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 400,90

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 112 253,36

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 688,23

    767 - Konstrukce zámečnické 45 305,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 147 087,66

M - Práce a dodávky M 48 606 482,03

    21-M - Elektromontáže 837 950,09

    23-M - Montáže potrubí 30 912 845,43

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 950 918,15

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 15 902 105,63

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 2 662,73

Ostatní - Ostatní 129,45

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

030 - PS 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 49 080 674,98

D HSV Práce a dodávky HSV 165 327,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 611,80

1 K 386131113R Demontáž odlučovače olejů kus 2,000 152,95 305,90 R-položka

PP Demontáž odlučovače olejů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž odolejovač DN32

VV "rozměry: hmotnost 10,00kg

VV "pozice 08D04

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

2 K 386131115R Demontáž odlučovače vody a olejů kus 2,000 152,95 305,90 R-položka

PP Demontáž odlučovače vody a olejů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

030 - PS 02-03 - Úpravy na provozní čerpací stanici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "typ – 3 FAD/1800

VV "výkon 800 m3/hod, max. tlak 1,6 MPa

VV "pozice 08D01

VV 1 1,000

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ - 3 FAD/450

VV "pozice 08D04

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 11 949,32

3 K 871161212R Montáž potrubí z PE100 SDR 11 svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 36,500 59,10 2 156,97 R-položka

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve 

výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro 

plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV 36,50 36,500

VV Součet 36,500

4 M 286135951R potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 m 36,500 41,71 1 522,56 R-položka

PP potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV 36,50 36,500

VV Součet 36,500

5 K 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 5,000 238,70 1 193,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "5ks elektrospojek na potrubí DN32 PE

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

6 M 286159690 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32 kus 5,000 137,89 689,44 CS ÚRS 2017 02

PP elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "5ks elektrospojek na potrubí DN32 PE

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

7 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 32 kus 6,000 238,70 1 432,18 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 kolen 90 st. d 32

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "6ks elektrokolen na potrubí DN32 PE

VV 6 6,000

VV Součet 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 M 286112860 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32 kus 6,000 342,98 2 057,89 CS ÚRS 2017 02

PP elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "6ks elektrokolen na potrubí DN32 PE

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

9 K 877241101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 606,01 606,01 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "1ks elektroredukce DN90/DN32 na potrubí PE

VV "redukce na nové potrubí DN32 PE

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 M 286149771R elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-32 kus 1,000 1 006,93 1 006,93 R-položka

PP elektroredukce, PE 100, PN 16, d 90-32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "1ks elektroredukce DN90/DN32 na potrubí PE

VV "redukce na nové potrubí DN32 PE

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

11 K 877241118 Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 243,33 243,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 

11/PN16 záslepek d 90

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "1ks elektrozáslepka na potrubí DN90 PE

VV "zaslepení stávajícho potrubí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 M 286150250 elektrozáslepka,  PE 100, d 90 kus 1,000 1 040,53 1 040,53 CS ÚRS 2017 02

PP elektrozáslepka, PE 100, d 90

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08S5101

VV "potrubí DN32 PE100 SDR11 dl. 36,50m

VV "1ks elektrozáslepka na potrubí DN90 PE

VV "zaslepení stávajícho potrubí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 433,22

13 K 946112113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 1 426,38 1 426,38 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 5 dní

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 946112213
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den 

použití
kus 5,000 359,20 1 796,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2113

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako 

konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s 

bočním vysunutím se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 5 dní

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

15 K 946112813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 1,000 755,48 755,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 

kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak 

jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "pomocné montážní prostředky

VV "pojízdné věžové lešení pro montáž potrubí

VV "předpokládaná doba montáže 5 dní

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

16 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 1 774,000 76,48 135 666,65 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po demontáží

VV "plocha PČS, Budova D2 300,00m2

VV 300,00 300,000

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "plocha PČS 1474,00m2

VV 1474,00 1 474,000

VV Součet 1 774,000

17 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 0,480 3 726,44 1 788,69 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV 2*0,24 0,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,480

D 997 Přesun sutě 11 307,64

18 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 13,574 378,90 5 143,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž odolejovač DN32

VV "rozměry: hmotnost 10,00kg

VV "pozice 08D04

VV 0,020 0,020

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ – 3 FAD/1800

VV "výkon 800 m3/hod, max. tlak 1,6 MPa

VV "pozice 08D01

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ - 3 FAD/450

VV "pozice 08D04

VV 0,011 0,011

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž kulový kohout DN20

VV "pozice 9.11, 9.12, 9.13

VV 0,002 0,002

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž ventil DN25 s elpohonem

VV "pozice 9.14, 9.15, 9.16

VV 0,004 0,004

VV "BUDOVA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2x demontáž odstředivé čerpadlo 30kW

VV "hmotnost celkem 436,00kg

VV "pozice 09D01

VV 0,912 0,912

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž skříňový rozvaděč RM 08-1

VV "napájení automatický sušič tlakového vzduchu

VV "pozice 9.7, 9.8

VV 0,200 0,200

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž tlaková nádoba stojatá

VV "typ – Slatina

VV "objem 6,30m3, tlak 1,6MPa

VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "rozměry: hmotnost 2300 kg

VV "pozice 08D04

VV 2,300 2,300

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 0,0045 0,005

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 2*0,0045 0,009

VV "2x demontáž pojistný ventil pružinový

VV "typ – P 10 647 - 616, DN 25, PN 16

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2*0,009 0,018

VV "1x demontáž ventil DN25

VV "typ – Ke 83 c

VV "hmotnost 2,16

VV 0,00216 0,002

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 0,003 0,003

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 3*0,003 0,009

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN40, PN10

VV "hmotnost 4,00kg

VV 2*0,004 0,008

VV "6x demontáž ventil uzavírací DN40, PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 7,00kg

VV 6*0,007 0,042

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "30,00m demontáž stávající potrubí DN40

VV "hmotnost celkem 87,00kg

VV 0,087 0,087

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil DN50

VV "typ – V 30 111 - 616/606, DN 50, PN16/6

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2*0,009 0,018

VV "2x demontáž ventil zpětný DN50

VV "typ – Z 15 117 - 616, DN 50, PN16

VV "hmotnost 10,00kg

VV 2*0,010 0,020

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "40,00m demontáž stávající potrubí DN50

VV "hmotnost celkem 209,60kg

VV 0,20960 0,210

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž klapka DN80 s elpohonem

VV "uzavírací klapka DN80, PN16

VV "elektropohon 230 V, 50 Hz, 0,37 kW

VV "hmotnost 8,00kg

VV 3*0,008 0,024

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž pojistný ventil proporcionální, pružinový

VV "typ – P 16 217- 540, DN 40, PN40

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 18,00kg

VV 2*0,018 0,036

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN80

VV "typ – V 30 111 - 540/516, DN 80, PN 40/16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.23, 9.24, 9.25 

VV 3*0,0160 0,048

VV "4x demontáž šoupátko DN80, PN10

VV "hmotnost cekem 16,90kg

VV "pozice 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 

VV 4*0,01690 0,068

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN80, PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.34, 9.35

VV 2*0,0160 0,032

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "100,00m demontáž stávající potrubí DN80

VV "hmotnost celkem 676,00kg

VV 0,6760 0,676

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "1x demontáž příruba zaslepovací D225x12,5

VV "hmotnost celkem 25,00kg

VV 0,0250 0,025

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,15m + 2př

VV "hmotnost celkem 38,60kg

VV 2*0,03860 0,077

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,55m

VV "hmotnost celkem 38,90kg

VV 2*0,03890 0,078

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 1,15m

VV "hmotnost celkem 38,10kg

VV 2*0,03810 0,076

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "2x demontáž příruba zaslepovací DN300

VV "hmotnost 35,00kg

VV 2*0,035 0,070

VV "2x demontáž redukce DN300/DN200 + 2př

VV "hmotnost 36,40kg

VV 2*0,03640 0,073

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "5x demontáž koleno 90st + 2př

VV "hmotnost 66,20kg

VV 5*0,06620 0,331

VV "1x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 4,20m + 2př

VV "hmotnost 324,60kg

VV 0,32460 0,325

VV "3x demontáž odbočka T-kus D225x12,5 + 3př

VV "hmotnost 89,70kg

VV 3*0,08970 0,269

VV "3x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 0,50m + 2př

VV "hmotnost 63,30kg

VV 3*0,0630 0,189

VV "4x demontáž šoupátko ruční D225

VV "hmotnost 97,50kg

VV 4*0,09750 0,390

VV "2x demontáž zpětná klapka D225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 65,00kg

VV 2*0,0650 0,130

VV "4x demontáž koleno 90st D225 + 1př

VV "hmotnost 52,20kg

VV 4*0,05220 0,209

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 0,93m + 2př

VV "hmotnost 93,70kg

VV 0,09370 0,094

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 5,65m + 2př

VV "hmotnost 426,90kg

VV 0,42690 0,427

VV "2x demontáž potrubí D225 dl 1,60m + 2př

VV "hmotnost 141,00kg

VV 2*0,14100 0,282

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "rozpětí 16,50m 

VV "včetně kladkostroje 3,20t

VV "hmotnost 2680kg

VV "pozice 08D06

VV 2,680 2,680

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž rozvaděče pro mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "pozice 08D06

VV 0,100 0,100

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž stojatý dvouválcový bezmazný kompresor

VV "typ – 2-DSK-160-B-3

VV "elektromotor – 40 kW, 380 V, 50 Hz

VV "průmyslový vzduchový kompresor, výkon 3,0 MPa - 1 m3/min

VV "rozměry: 1740x 677x 1382mm, hmotnost: 576kg

VV "pozice 08D01

VV 1,728 1,728

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž pístový kompresor

VV "typ – 2 DKV-120-EKO-I

VV "nasávané množství 65 m3/hod

VV "elektromotor – 15 kW, 380 V, 50 Hz

VV "rozměry: hmotnost 576kg

VV "pozice 08D04

VV 1,152 1,152

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž automatický sušič tlakového vzduchu

VV "typ – AS 0110

VV "příkon 3,5kW, 3x 380V, 50Hz

VV "rozměry: hmotnost: 50kg

VV "pozice 08D01

VV 0,100 0,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 13,569

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV Mezisoučet 0,005

VV Součet 13,574

19 K 997221562R Vodorovná doprava suti z kovových materiálů  do sběrny t 13,569 39,40 534,56 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů 

do sběrny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž odolejovač DN32

VV "rozměry: hmotnost 10,00kg

VV "pozice 08D04

VV 0,020 0,020

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ – 3 FAD/1800

VV "výkon 800 m3/hod, max. tlak 1,6 MPa

VV "pozice 08D01

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ - 3 FAD/450

VV "pozice 08D04

VV 0,011 0,011

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž kulový kohout DN20

VV "pozice 9.11, 9.12, 9.13

VV 0,002 0,002

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž ventil DN25 s elpohonem

VV "pozice 9.14, 9.15, 9.16

VV 0,004 0,004

VV "BUDOVA PČS

VV "2x demontáž odstředivé čerpadlo 30kW

VV "hmotnost celkem 436,00kg

VV "pozice 09D01

VV 0,912 0,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž skříňový rozvaděč RM 08-1

VV "napájení automatický sušič tlakového vzduchu

VV "pozice 9.7, 9.8

VV 0,200 0,200

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž tlaková nádoba stojatá

VV "typ – Slatina

VV "objem 6,30m3, tlak 1,6MPa

VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "rozměry: hmotnost 2300 kg

VV "pozice 08D04

VV 2,300 2,300

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 0,0045 0,005

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 2*0,0045 0,009

VV "2x demontáž pojistný ventil pružinový

VV "typ – P 10 647 - 616, DN 25, PN 16

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2*0,009 0,018

VV "1x demontáž ventil DN25

VV "typ – Ke 83 c

VV "hmotnost 2,16

VV 0,00216 0,002

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 0,003 0,003

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 3*0,003 0,009

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN40, PN10

VV "hmotnost 4,00kg

VV 2*0,004 0,008

VV "6x demontáž ventil uzavírací DN40, PN16

VV "hmotnost 7,00kg

VV 6*0,007 0,042

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "30,00m demontáž stávající potrubí DN40

VV "hmotnost celkem 87,00kg

VV 0,087 0,087

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil DN50

VV "typ – V 30 111 - 616/606, DN 50, PN16/6

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2*0,009 0,018

VV "2x demontáž ventil zpětný DN50

VV "typ – Z 15 117 - 616, DN 50, PN16

VV "hmotnost 10,00kg

VV 2*0,010 0,020

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "40,00m demontáž stávající potrubí DN50

VV "hmotnost celkem 209,60kg

VV 0,20960 0,210

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž klapka DN80 s elpohonem

VV "uzavírací klapka DN80, PN16

VV "elektropohon 230 V, 50 Hz, 0,37 kW

VV "hmotnost 8,00kg

VV 3*0,008 0,024

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž pojistný ventil proporcionální, pružinový

VV "typ – P 16 217- 540, DN 40, PN40

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 18,00kg

VV 2*0,018 0,036

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN80

VV "typ – V 30 111 - 540/516, DN 80, PN 40/16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.23, 9.24, 9.25 

VV 3*0,0160 0,048

VV "4x demontáž šoupátko DN80, PN10

VV "hmotnost cekem 16,90kg

VV "pozice 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 

VV 4*0,01690 0,068

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN80, PN16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.34, 9.35

VV 2*0,0160 0,032

VV "BUDOVA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 09D02

VV "100,00m demontáž stávající potrubí DN80

VV "hmotnost celkem 676,00kg

VV 0,6760 0,676

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "1x demontáž příruba zaslepovací D225x12,5

VV "hmotnost celkem 25,00kg

VV 0,0250 0,025

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,15m + 2př

VV "hmotnost celkem 38,60kg

VV 2*0,03860 0,077

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,55m

VV "hmotnost celkem 38,90kg

VV 2*0,03890 0,078

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 1,15m

VV "hmotnost celkem 38,10kg

VV 2*0,03810 0,076

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "2x demontáž příruba zaslepovací DN300

VV "hmotnost 35,00kg

VV 2*0,035 0,070

VV "2x demontáž redukce DN300/DN200 + 2př

VV "hmotnost 36,40kg

VV 2*0,03640 0,073

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "5x demontáž koleno 90st + 2př

VV "hmotnost 66,20kg

VV 5*0,06620 0,331

VV "1x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 4,20m + 2př

VV "hmotnost 324,60kg

VV 0,32460 0,325

VV "3x demontáž odbočka T-kus D225x12,5 + 3př

VV "hmotnost 89,70kg

VV 3*0,08970 0,269

VV "3x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 0,50m + 2př

VV "hmotnost 63,30kg

VV 3*0,0630 0,189

VV "4x demontáž šoupátko ruční D225

VV "hmotnost 97,50kg

VV 4*0,09750 0,390

VV "2x demontáž zpětná klapka D225

VV "hmotnost 65,00kg

VV 2*0,0650 0,130

VV "4x demontáž koleno 90st D225 + 1př

VV "hmotnost 52,20kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4*0,05220 0,209

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 0,93m + 2př

VV "hmotnost 93,70kg

VV 0,09370 0,094

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 5,65m + 2př

VV "hmotnost 426,90kg

VV 0,42690 0,427

VV "2x demontáž potrubí D225 dl 1,60m + 2př

VV "hmotnost 141,00kg

VV 2*0,14100 0,282

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "rozpětí 16,50m 

VV "včetně kladkostroje 3,20t

VV "hmotnost 2680kg

VV "pozice 08D06

VV 2,680 2,680

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž rozvaděče pro mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "pozice 08D06

VV 0,100 0,100

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž stojatý dvouválcový bezmazný kompresor

VV "typ – 2-DSK-160-B-3

VV "elektromotor – 40 kW, 380 V, 50 Hz

VV "průmyslový vzduchový kompresor, výkon 3,0 MPa - 1 m3/min

VV "rozměry: 1740x 677x 1382mm, hmotnost: 576kg

VV "pozice 08D01

VV 1,728 1,728

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž pístový kompresor

VV "typ – 2 DKV-120-EKO-I

VV "nasávané množství 65 m3/hod

VV "elektromotor – 15 kW, 380 V, 50 Hz

VV "rozměry: hmotnost 576kg

VV "pozice 08D04

VV 1,152 1,152

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž automatický sušič tlakového vzduchu

VV "typ – AS 0110

VV "příkon 3,5kW, 3x 380V, 50Hz

VV "rozměry: hmotnost: 50kg

VV "pozice 08D01

VV 0,100 0,100

VV Součet 13,569

21 K 997221571R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,114 290,84 33,16 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího plastového potrubí

VV "potrubí DN90 PE100 SDR11 dl. 30,00m

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,109t

VV 0,109 0,109

VV Součet 0,114

23 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 13,683 409,03 5 596,72 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž odolejovač DN32

VV "rozměry: hmotnost 10,00kg

VV "pozice 08D04

VV 0,020 0,020

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ – 3 FAD/1800

VV "výkon 800 m3/hod, max. tlak 1,6 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 08D01

VV "1x demontáž odlučovač oleje a vody typu chemister

VV "typ - 3 FAD/450

VV "pozice 08D04

VV 0,011 0,011

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž kulový kohout DN20

VV "pozice 9.11, 9.12, 9.13

VV 0,002 0,002

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž ventil DN25 s elpohonem

VV "pozice 9.14, 9.15, 9.16

VV 0,004 0,004

VV "BUDOVA PČS

VV "2x demontáž odstředivé čerpadlo 30kW

VV "hmotnost celkem 436,00kg

VV "pozice 09D01

VV 0,912 0,912

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž skříňový rozvaděč RM 08-1

VV "napájení automatický sušič tlakového vzduchu

VV "pozice 9.7, 9.8

VV 0,200 0,200

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž tlaková nádoba stojatá

VV "typ – Slatina

VV "objem 6,30m3, tlak 1,6MPa

VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "rozměry: hmotnost 2300 kg

VV "pozice 08D04

VV 2,300 2,300

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 0,0045 0,005

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 2*0,0045 0,009

VV "2x demontáž pojistný ventil pružinový

VV "typ – P 10 647 - 616, DN 25, PN 16

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2*0,009 0,018

VV "1x demontáž ventil DN25

VV "typ – Ke 83 c

VV "hmotnost 2,16

VV 0,00216 0,002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 0,003 0,003

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 3*0,003 0,009

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN40, PN10

VV "hmotnost 4,00kg

VV 2*0,004 0,008

VV "6x demontáž ventil uzavírací DN40, PN16

VV "hmotnost 7,00kg

VV 6*0,007 0,042

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "30,00m demontáž stávající potrubí DN40

VV "hmotnost celkem 87,00kg

VV 0,087 0,087

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil DN50

VV "typ – V 30 111 - 616/606, DN 50, PN16/6

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2*0,009 0,018

VV "2x demontáž ventil zpětný DN50

VV "typ – Z 15 117 - 616, DN 50, PN16

VV "hmotnost 10,00kg

VV 2*0,010 0,020

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "40,00m demontáž stávající potrubí DN50

VV "hmotnost celkem 209,60kg

VV 0,20960 0,210

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž klapka DN80 s elpohonem

VV "uzavírací klapka DN80, PN16

VV "elektropohon 230 V, 50 Hz, 0,37 kW

VV "hmotnost 8,00kg

VV 3*0,008 0,024

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž pojistný ventil proporcionální, pružinový

VV "typ – P 16 217- 540, DN 40, PN40

VV "otev. přetlak 1,0 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 18,00kg

VV 2*0,018 0,036

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN80

VV "typ – V 30 111 - 540/516, DN 80, PN 40/16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.23, 9.24, 9.25 

VV 3*0,0160 0,048

VV "4x demontáž šoupátko DN80, PN10

VV "hmotnost cekem 16,90kg

VV "pozice 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 

VV 4*0,01690 0,068

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN80, PN16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.34, 9.35

VV 2*0,0160 0,032

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "100,00m demontáž stávající potrubí DN80

VV "hmotnost celkem 676,00kg

VV 0,6760 0,676

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "1x demontáž příruba zaslepovací D225x12,5

VV "hmotnost celkem 25,00kg

VV 0,0250 0,025

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,15m + 2př

VV "hmotnost celkem 38,60kg

VV 2*0,03860 0,077

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,55m

VV "hmotnost celkem 38,90kg

VV 2*0,03890 0,078

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 1,15m

VV "hmotnost celkem 38,10kg

VV 2*0,03810 0,076

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "2x demontáž příruba zaslepovací DN300

VV "hmotnost 35,00kg

VV 2*0,035 0,070

VV "2x demontáž redukce DN300/DN200 + 2př

VV "hmotnost 36,40kg

VV 2*0,03640 0,073

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "5x demontáž koleno 90st + 2př

VV "hmotnost 66,20kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5*0,06620 0,331

VV "1x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 4,20m + 2př

VV "hmotnost 324,60kg

VV 0,32460 0,325

VV "3x demontáž odbočka T-kus D225x12,5 + 3př

VV "hmotnost 89,70kg

VV 3*0,08970 0,269

VV "3x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 0,50m + 2př

VV "hmotnost 63,30kg

VV 3*0,0630 0,189

VV "4x demontáž šoupátko ruční D225

VV "hmotnost 97,50kg

VV 4*0,09750 0,390

VV "2x demontáž zpětná klapka D225

VV "hmotnost 65,00kg

VV 2*0,0650 0,130

VV "4x demontáž koleno 90st D225 + 1př

VV "hmotnost 52,20kg

VV 4*0,05220 0,209

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 0,93m + 2př

VV "hmotnost 93,70kg

VV 0,09370 0,094

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 5,65m + 2př

VV "hmotnost 426,90kg

VV 0,42690 0,427

VV "2x demontáž potrubí D225 dl 1,60m + 2př

VV "hmotnost 141,00kg

VV 2*0,14100 0,282

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "rozpětí 16,50m 

VV "včetně kladkostroje 3,20t

VV "hmotnost 2680kg

VV "pozice 08D06

VV 2,680 2,680

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž rozvaděče pro mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "pozice 08D06

VV 0,100 0,100

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž stojatý dvouválcový bezmazný kompresor

VV "typ – 2-DSK-160-B-3

VV "elektromotor – 40 kW, 380 V, 50 Hz

VV "průmyslový vzduchový kompresor, výkon 3,0 MPa - 1 m3/min

VV "rozměry: 1740x 677x 1382mm, hmotnost: 576kg

VV "pozice 08D01

VV 1,728 1,728

VV "BUDOVA D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2x demontáž pístový kompresor

VV "typ – 2 DKV-120-EKO-I

VV "nasávané množství 65 m3/hod

VV "elektromotor – 15 kW, 380 V, 50 Hz

VV "rozměry: hmotnost 576kg

VV "pozice 08D04

VV 1,152 1,152

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž automatický sušič tlakového vzduchu

VV "typ – AS 0110

VV "příkon 3,5kW, 3x 380V, 50Hz

VV "rozměry: hmotnost: 50kg

VV "pozice 08D01

VV 0,100 0,100

VV Mezisoučet 13,569

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV Mezisoučet 0,005

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího plastového potrubí

VV "potrubí DN90 PE100 SDR11 dl. 30,00m

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,109t

VV 0,109 0,109

VV Mezisoučet 0,109

VV Součet 13,683

D 998 Přesun hmot 25,97

24 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 0,083 312,85 25,97 CS ÚRS 2017 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 308 735,55

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 400,90

25 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 kus 3,000 161,06 483,19 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž kulový kohout DN20

VV "pozice 9.11, 9.12, 9.13

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

26 K 722220862 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 kus 3,000 305,90 917,71 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž ventil DN25 s elpohonem

VV "pozice 9.14, 9.15, 9.16

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 112 253,36

27 K 724211815R Demontáž odstředivých čerpadel soubor 2,000 9 039,16 18 078,32 R-položka

PP Demontáž odstředivých čerpadel

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "BUDOVA PČS

VV "2x demontáž odstředivé čerpadlo 30kW

VV "hmotnost celkem 436,00kg

VV "pozice 09D01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

28 K 724311820 Demontáž nádrží tlakových přes 5000 do 10000 litrů soubor 2,000 20 525,53 41 051,06 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž tlakových nádrží objemu přes 5000 do 10000 l

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x ŠETRNÁ DEMONTÁŽ  tlaková nádoba stojatá

VV "šetrná demontáž - tlakové nádoby budou instalovány na nové pozici

VV "přesun stávající ch nádrží z PČS do budovy dávkování 2

VV "objem 10,00m3, tlak 1,6MPa

VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "hmotnost 3000 kg

VV "pozice 08D03

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

29 K 724319131 Montáž nádrže tlakové stojaté 10000 litrů ostatní typ kus 2,000 20 782,77 41 565,53 CS ÚRS 2017 02

PP
Tlakové nádrže stojaté z černého ocelového plechu montáž tlakových nádrží stojatých ostatních 

typů o obsahu 10000 l

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "Vzdušník 10 m3

VV "2x montáž stávajících vzdušníků umístěných v PČS:

VV "přesun stávající ch nádrží z PČS do budovy dávkování 2

VV "- oprava vnějších nátěrů

VV "- obnova vnitřních nátěrů

VV "pozice 09Z0107, 09Z0207

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

30 K 724590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro strojní vybavení v objektech 

výšky do 6 m
t 6,109 990,70 6 052,21 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojní vybavení vodorovně do 

100 m v objektech výšky do 6m

VV "11-6161-0105 DSP MODERNIZACE ÚVŽ, 2. STAVBA GAU

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI 

VV "BUDOVA D2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "2x ŠETRNÁ DEMONTÁŽ  tlaková nádoba stojatá

VV "objem 10 m3, tlak 1,6 MPa

VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "hmotnost 3000 kg

VV "pozice 9.5, 9.6

VV 2*3,00 6,000

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího plastového potrubí

VV "potrubí DN90 PE100 SDR11 dl. 30,00m

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,109t

VV 0,109 0,109

VV Součet 6,109

31 K 998724101 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m t 6,000 767,07 4 602,43 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x ŠETRNÁ DEMONTÁŽ  tlaková nádoba stojatá

VV "šetrná demontáž - tlakové nádoby budou instalovány na nové pozici

VV "přesun stávající ch nádrží z PČS do budovy dávkování 2

VV "objem 10,00m3, tlak 1,6MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "hmotnost 3000 kg

VV "pozice 08D03

VV 2*3,000 6,000

VV Součet 6,000

32 K 733390803 Demontáž potrubí plastového do D 90x8,2 mm m 30,000 30,13 903,81 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž potrubí z trubek plastových D přes 50/4,6 do 90/8,2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího plastového potrubí

VV "potrubí DN90 PE100 SDR11 dl. 30,00m

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 688,23

33 K 741210102-D Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg kus 2,000 1 344,11 2 688,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy 

hmotnosti do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž skříňový rozvaděč RM 08-1

VV "napájení automatický sušič tlakového vzduchu

VV "pozice 9.7, 9.8

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 45 305,40

34 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

50 kg
kg 2 300,000 19,70 45 305,40 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již 

stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, 

vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž tlaková nádoba stojatá

VV "typ – Slatina

VV "objem 6,30m3, tlak 1,6MPa

VV "vč. manometru, pojistného ventilu

VV "rozměry: hmotnost 2300 kg

VV "pozice 08D04

VV 2300 2 300,000

VV Součet 2 300,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 147 087,66

35 K 783306802R Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí kpl 2,000 21 668,03 43 336,05 R-položka

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "Vzdušník 10 m3

VV "2x repase stávajících vzdušníků umístěných v PČS:

VV "odstranění stávajících nátěrů

VV "pozice 09Z0107, 09Z0207

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 K 783314102R Nátěr zámečnických konstrukcí kpl 2,000 51 875,81 103 751,61 R-položka

PP Nátěr zámečnických konstrukcí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "Vzdušník 10 m3

VV "2x montáž stávajících vzdušníků umístěných v PČS:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- oprava vnějších nátěrů – 100% povrchu

VV "- obnova vnitřních nátěrů – 100% povrchu

VV "1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr

VV "nátěry ČSN EN ISO 12944

VV "pozice 09Z0107, 09Z0207

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D M Práce a dodávky M 48 606 482,03

D 21-M Elektromontáže 837 950,09

37 K 210230244R Montáž kompresorové stanice kus 2,000 32 111,55 64 223,10 R-položka

PP Montáž kompresorových stanice

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x kompresorová stanice pneuovládání

VV "kompletní dodávka sestávající z:

VV "- 2ks kompresor

VV "- 1ks cyklonový separátor kondenzátu

VV "- 1ks sušička vzduchu

VV "- 1ks automatický odváděč kondenzátu

VV "- 1ks separátor olej-voda

VV "- filtry vzduchu pro dosažení požadované kvality vzduchu

VV "pozice 09Z01, 09Z02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

38 M 427232981R kompresorová stanice pneuovládání kus 2,000 386 863,50 773 726,99 R-položka

PP kompresorová stanice pneuovládání

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x kompresorová stanice pneuovládání

VV "kompletní dodávka sestávající z:

VV "- 2ks kompresor

VV "- 1ks cyklonový separátor kondenzátu

VV "- 1ks sušička vzduchu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- 1ks automatický odváděč kondenzátu

VV "- 1ks separátor olej-voda

VV "- filtry vzduchu pro dosažení požadované kvality vzduchu

VV "pozice 09Z01, 09Z02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 23-M Montáže potrubí 30 912 845,43

39 K 230030003 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus 8,000 740,42 5 923,37 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0152.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0252.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0351.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0352.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0452.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

40 M 422212121R šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 80, PN 10 kus 8,000 4 275,67 34 205,35 R-položka

PP šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 80, PN 10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0152.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0252.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0352.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění sání čerpadla

VV "pozice 08A0451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění výtlaku čerpadla

VV "pozice 08A0452.01

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

41 K 230030004 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg kus 2,000 830,80 1 661,60 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice 09A0107.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "umístění: vzdušník

VV "pozice 09A0207.03

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

42 M 422520331R pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16 kus 2,000 13 427,22 26 854,45 R-položka

PP pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice 09A0107.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice 09A0207.03

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

43 K 230030005 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus 4,000 1 755,46 7 021,83 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN200 PN10 

VV "pozice 08A5501.01, 08A5501.03

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění společného výtlačného potrubí na GAU filtry

VV "pozice 08A5501.02, 08A5501.04

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

44 M 551184092R montážní vložka DN200 PN10 kus 2,000 13 614,94 27 229,87 R-položka

PP montážní vložka DN200 PN10 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN200 PN10 

VV "pozice 08A5501.01, 08A5501.03

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

45 M 422212161R šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 200, PN 10 kus 2,000 14 762,07 29 524,13 R-položka

PP šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 200, PN 10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění společného výtlačného potrubí na GAU filtry

VV "pozice 08A5501.02, 08A5501.04

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 K 230030009 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 250 kg do 300 kg kus 4,000 5 667,29 22 669,16 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 250 do 300 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0102.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0202.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 08A0302.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0402.02

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

47 M 551184098R montážní vložka DN700 PN10 kus 4,000 75 666,60 302 666,41 R-položka

PP montážní vložka DN700 PN10 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0102.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0202.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0302.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN700 PN10 

VV "pozice 08A0402.02

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

48 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 12,000 9 353,17 112 238,06 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0102.01

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0202.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0302.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0402.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0102.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0202.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0302.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0402.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0101.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0201.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0301.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0401.02

VV 1 1,000

VV Součet 12,000

49 M 422158621R zpětný uzávěr DN700, PN10 kus 4,000 544 866,28 2 179 465,13 R-položka

PP zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0102.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0202.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0302.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0402.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

50 M 422812421R klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem kus 4,000 374 280,98 1 497 123,91 R-položka

PP klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0102.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0202.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0302.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak čerpadel na GAU

VV "pozice 08A0402.03

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

51 M 551184101R montážní vložka DN1000 PN10 kus 4,000 110 629,76 442 519,04 R-položka

PP montážní vložka DN1000 PN10 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0101.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0201.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0301.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 08A0401.02

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

52 K 230030013 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 600 kg do 800 kg kus 1,000 16 218,58 16 218,58 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 600 do 800 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5102

VV "1x montáž indukční průtokoměr DN1200 PN10

VV "pozice FICQ205

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Dodávka indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem části projektu PS 02-09 

SŘTP. 

53 K 230030013 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 600 kg do 800 kg kus 1,000 12 152,63 12 152,63 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 600 do 800 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5102

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1200 PN10 

VV "pozice 08A5201.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 M 551184100R montážní vložka DN1200 PN10 kus 1,000 159 086,19 159 086,19 R-položka

PP montážní vložka DN1200 PN10 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5102

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1200 PN10 

VV "pozice 08A5201.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 K 230030015 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 1000 kg do 2000 kg kus 4,000 17 974,03 71 896,14 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 1000 do 2000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0301.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0401.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

56 M 422812451R klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem kus 4,000 593 756,07 2 375 024,28 R-položka

PP klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0301.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 08A0401.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

57 K 230032026R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 40 kus 2,000 141,36 282,73 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1x montáž přírubový spoj DN40 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1x montáž přírubový spoj DN40 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

58 M 309210900R spojovací materiál pro přírubový spoj DN40 PN10 soubor 2,000 281,57 563,14 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN40 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN40 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1x montáž přírubový spoj DN40 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN40 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1x montáž přírubový spoj DN40 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN40 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

59 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 21,000 128,62 2 700,98 R-položka

PP
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "montáž potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 16,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "3x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 21,000

60 M 309210902R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 soubor 21,000 527,22 11 071,56 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 16,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "3x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 21,000

61 K 230032033R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200 kus 6,000 296,63 1 779,79 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "5x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 5 5,000

VV Součet 6,000

62 M 309210904R spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10 soubor 6,000 906,12 5 436,70 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN200 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "5x montáž přírubový spoj DN200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV Součet 6,000

63 K 230032039R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600 kus 4,000 772,87 3 091,46 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

64 M 309211052R spojovací materiál pro přírubový spoj DN600 PN10 soubor 4,000 5 137,76 20 551,02 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN600 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN600 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x montáž přírubový spoj DN600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

65 K 230032040R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700 kus 20,000 875,99 17 519,82 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV Součet 20,000

66 M 309211054R spojovací materiál pro přírubový spoj DN700 PN10 soubor 20,000 6 907,12 138 142,36 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN700 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN700 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "4x montáž přírubový spoj DN700 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN700 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV Součet 20,000

67 K 230032042R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1000 kus 12,000 1 158,72 13 904,62 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV Součet 12,000

68 M 309211092R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1000 PN10 soubor 12,000 15 556,95 186 683,38 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN1000 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1000 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "3x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV Součet 12,000

69 K 230032043R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1200 kus 3,000 1 572,38 4 717,14 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5201

VV "3x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

70 M 309211202R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10 kus 3,000 29 241,41 87 724,22 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1200 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5201

VV "3x montáž přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1200 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

71 K 230032045R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1600 kus 4,000 3 220,08 12 880,31 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5101

VV "2x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 2 2,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5201

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

72 M 309211204R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1600 PN10 kus 4,000 117 161,45 468 645,81 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN1600 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1600 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5101

VV "2x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5201

VV "1x montáž přírubový spoj DN1600 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1600 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

73 K 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus 64,000 113,55 7 267,46 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0101.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0102.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0201.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0202.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0301.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0302.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0401.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0402.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5101

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV
"umístění: připojení měření tlaku na společném výtlačném potrubí čerpadla na GAU 

filtry 08A5201

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5201.02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0101.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0102.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0201.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0202.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vzdušník

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0107.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0207.01

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0101.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0102.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0201.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0202.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0301.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0302.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0401.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0402.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací, 

VV "umístění: měření tlaku na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5101

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na společném výtlačném potrubí na GAU filtry 08P5201

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5201.03

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0101.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0102.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0201.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0202.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vzdušník

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 09A0107.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vzdušník

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0207.02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P802

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P803

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P804

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P805

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice P801

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: na společném výtlačném potrubí na GAU filtry 08P5201

VV "pozice P810

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P806

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P807

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P808

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P809

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P901

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P902

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P903

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P904

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice P905

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice P906

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 16,000

VV Součet 64,000

74 M 422390208R kulový kohout DN15, PN16 kus 16,000 161,06 2 576,99 R-položka

PP kulový kohout DN15, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 08A0101.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0102.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0201.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0202.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0301.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0302.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0401.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0402.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení měření tlaku na na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5101

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV
"umístění: připojení měření tlaku na společném výtlačném potrubí čerpadla na GAU 

filtry 08A5201

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5201.02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0101.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0102.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0201.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0202.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vzdušník

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0107.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks kohout závitový G1/2“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0207.01

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 16,000

75 M 551280361R manometrický uzavírací ventil G1/2 kus 16,000 2 453,01 39 248,10 R-položka

PP manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0101.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0102.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0201.04

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0202.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0301.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0302.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na sacím potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0401.04

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A0402.05

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací, 

VV "umístění: měření tlaku na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5101

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: měření tlaku na společném výtlačném potrubí na GAU filtry 08P5201

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08A5201.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0101.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0102.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0201.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0202.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vzdušník

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0107.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks manometrický uzavírací ventil G1/2"

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vzdušník

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0207.02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

76 M 551280411R tlakoměr ukazovací, průměr 100mm rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa kus 5,000 2 411,29 12 056,46 R-položka

PP tlakoměr ukazovací, průměr 100mm rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P802

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P803

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P804

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: sací potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P805

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice P801

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

77 M 551280413R tlakoměr ukazovací, průměr 100mm rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa kus 5,000 2 411,29 12 056,46 R-položka

PP
tlakoměr ukazovací, průměr 100mm rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P806

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P807

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P808

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,6 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: měření tlaku na výtlačném potrubí čerpadla na GAU filtry

VV "pozice P809

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozsah měření: -0,1÷ 0,2 MPa

VV "provedení – závitový

VV "umístění: na společném sacím potrubí na GAU filtry 08P5201

VV "pozice P810

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

78 M 551280414R tlakoměr ukazovací, průměr 100mm rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa kus 6,000 2 411,29 14 467,75 R-položka

PP tlakoměr ukazovací, průměr 100mm rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P901

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P902

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P903

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "pozice P904

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice P905

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks tlakoměr ukazovací, průměr 100mm

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření: -0,0÷ 1,0 MPa

VV "umístění: vzdušník

VV "pozice P906

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

79 M 319424121R matice nerezová převlečná G 1/2" kus 16,000 144,84 2 317,44 R-položka

PP matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2ks matice nerezová převlečná G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

80 K 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" kus 1,000 206,25 206,25 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08P5504.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 M 422390204R kulový kohout DN25, PN16 kus 1,000 337,19 337,19 R-položka

PP kulový kohout DN25, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 08P5504.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

82 K 230040007 Montáž trubní díly závitové DN 1 1/4" kus 4,000 296,63 1 186,53 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/4"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0102.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0202.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

83 M 422390205R kulový kohout DN32, PN16 kus 4,000 509,84 2 039,34 R-položka

PP kulový kohout DN32, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0102.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks kohout závitový G1 1/4“ PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: výtlak kompresoru

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09P0202.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

84 K 230040008 Montáž trubní díly závitové DN 1 1/2" kus 6,000 315,17 1 891,03 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "3ks kulový kohout DN40, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0103.01, 09A0103.04, 09A0103.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "3ks kulový kohout DN40, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0203.01, 09A0203.04, 09A0203.05

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

85 M 422313501R kulový kohout DN40, PN16 kus 6,000 783,29 4 699,76 R-položka

PP kulový kohout DN40, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "3ks kulový kohout DN40, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0103.01, 09A0103.04, 09A0103.05

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "3ks kulový kohout DN40, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0203.01, 09A0203.04, 09A0203.05

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

86 K 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 4,000 341,82 1 367,29 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "umístění: společný výtlak tlakového vzduchu

VV "pozice 09A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "umístění: napojení na společný rozvod tlakového vzduchu

VV "pozice 09A5102.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0104

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění kondenzátu ze vzdušníků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0104.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0204

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění kondenzátu ze vzdušníků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0204.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

87 M 422390206R kulový kohout DN50, PN16 kus 4,000 989,55 3 958,18 R-položka

PP kulový kohout DN50, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "umístění: společný výtlak tlakového vzduchu

VV "pozice 09A5101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "umístění: napojení na společný rozvod tlakového vzduchu

VV "pozice 09A5102.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0104

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění kondenzátu ze vzdušníků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0104.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0204

VV "1ks kulový kohout DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: vypouštění kondenzátu ze vzdušníků

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 09A0204.01

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

88 K 230040024 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1/2" kus 22,000 257,24 5 659,17 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 12,000

VV Součet 22,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

89 M 286212821R šroubení závitové 15xR 1/2 G kus 22,000 85,75 1 886,39 R-položka

PP šroubení závitové 15xR 1/2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1/2" 

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 12,000

VV Součet 22,000

90 K 230040026 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1" kus 5,000 334,87 1 674,35 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1“

VV "materiál: celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1“
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál: celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1“

VV "materiál: celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 5,000

91 M 286212751R šroubení závitové 25xR 1 G kus 5,000 188,87 944,36 R-položka

PP šroubení závitové 25xR 1 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1“

VV "materiál: celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1“

VV "materiál: celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G 1“

VV "materiál: celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 5,000

92 K 230040027 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1 1/4" kus 11,000 412,50 4 537,54 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1 1/4"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 11,000

93 M 286212761R šroubení závitové 32xR 1 1/4 G kus 11,000 237,54 2 612,91 R-položka

PP šroubení závitové 32xR 1 1/4 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1 1/4“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 11,000

94 K 230040028 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1 1/2" kus 20,000 425,25 8 505,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "4x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "4x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "4x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV "Odpadní voda

VV "8x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 8 8,000

VV Součet 20,000

95 M 286212771R šroubení závitové 40xR 6/4 G kus 20,000 319,81 6 396,12 R-položka

PP šroubení závitové 40xR 6/4 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "4x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "4x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "4x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV "Odpadní voda

VV "8x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 20,000

96 K 230040029 Zhotovení vnějšího závitu G DN 2" kus 5,000 502,88 2 514,42 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 5,000

97 M 286212871R šroubení závitové 50xR 2 G kus 5,000 421,77 2 108,87 R-položka

PP šroubení závitové 50xR 2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "1x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

Strana 1907 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 5,000

98 K 230050032R Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kpl 1,000 2 283 432,26 2 283 432,26 R-položka

PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

VV "dodávka a montáž konstrukcí

VV "provedení nerez ocel tř. 1.4301

VV "8x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN700

VV
"potrubní větev 08P0101, 08P0201, 08P0301, 08P0401, 08P0102, 08P0202, 08P0302, 

08P0402

VV "4x P3 - Podpěra armatur

VV "potrubí DN1000

VV "potrubní větev 08P0101, 08P0201, 08P0301, 08P0401

VV "8x P3 - Podpěra armatur

VV "potrubí DN700

VV "potrubní větev 08P0102, 08P0202, 08P0302, 08P0402

VV "4x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN1200

VV "potrubní větev 08P5201, 08P5201

VV "2x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN800

VV "potrubní větev 08P0102, 08P0102

VV "1x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN1600

VV "potrubní větev 08P5201

VV "8x P2 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých a bočních sil

VV "potrubí DN1600

VV "potrubní větev 08P5201, 08P5101, 08P5101, 08P5101

VV "6x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN200

VV "potrubní větev 08P5501

VV "1x P2 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých a bočních sil

VV "potrubí DN1200

VV "potrubní větev 08P0401

VV "2x P2 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých a bočních sil

VV "potrubí DN1400

VV "potrubní větev 08P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "37x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN32

VV "potrubní větev 08S5101

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

99 K 230081008 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 22 mm, tl 2,6 mm kus 4,000 76,48 305,90 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 22, tl. 2,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 1 1,000

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN15, PN16

VV "hmotnost 3,00kg

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

100 K 230081022 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 31,8 mm, tl 3,2 mm kus 6,000 76,48 458,85 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 31,8, tl. 3,2 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "1x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 1 1,000

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN25, PN16

VV "hmotnost 4,50kg

VV 2 2,000

VV "2x demontáž pojistný ventil pružinový

VV "typ – P 10 647 - 616, DN 25, PN 16

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x demontáž ventil DN25

VV "typ – Ke 83 c

VV "hmotnost 2,16

VV 1 1,000

VV Součet 6,000

101 K 230081038R Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 48,3 mm, tl 2,6 mm kus 28,000 45,19 1 265,32 R-položka

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 51, tl. 2,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN40, PN10

VV "hmotnost 4,00kg

VV 2 2,000

VV "6x demontáž ventil uzavírací DN40, PN16

VV "hmotnost 7,00kg

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 8,000

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "30,00m demontáž stávající potrubí DN40

VV "hmotnost celkem 87,00kg

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 28,000

102 K 230081044 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 60,3 mm, tl 2,9 mm kus 31,000 73,00 2 262,97 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 60,3, tl. 2,9 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž ventil DN50

VV "typ – V 30 111 - 616/606, DN 50, PN16/6

VV "hmotnost 9,00kg

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2x demontáž ventil zpětný DN50

VV "typ – Z 15 117 - 616, DN 50, PN16

VV "hmotnost 10,00kg

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "40,00m demontáž stávající potrubí DN50

VV "hmotnost celkem 209,60kg

VV 27 27,000

VV Mezisoučet 27,000

VV Součet 31,000

103 K 230081056 Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 3,000 152,95 458,85 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti do 10 kg připojovací rozměr D 89, tl. 3,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž klapka DN80 s elpohonem

VV "uzavírací klapka DN80, PN16

VV "elektropohon 230 V, 50 Hz, 0,37 kW

VV "hmotnost 8,00kg

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

104 K 230082038R Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 48,3 mm, tl 2,6 mm kus 2,000 305,90 611,80 R-položka

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 51, tl. 2,6 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "2x demontáž pojistný ventil proporcionální, pružinový

VV "typ – P 16 217- 540, DN 40, PN40

VV "otev. přetlak 1,0 MPa

VV "hmotnost 18,00kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

105 K 230082056 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 89 mm, tl 3,6 mm kus 76,000 99,65 7 573,40 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 89, tl. 3,6 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "3x demontáž ventil uzavírací DN80

VV "typ – V 30 111 - 540/516, DN 80, PN 40/16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.23, 9.24, 9.25 

VV 3 3,000

VV "4x demontáž šoupátko DN80, PN10

VV "hmotnost cekem 16,90kg

VV "pozice 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 

VV 4 4,000

VV "2x demontáž ventil uzavírací DN80, PN16

VV "hmotnost celkem 16,00kg

VV "pozice 9.34, 9.35

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "100,00m demontáž stávající potrubí DN80

VV "hmotnost celkem 676,00kg

VV 67 67,000

VV Mezisoučet 67,000

VV Součet 76,000

106 K 230082104R Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 225 mm, tl 12,5 mm kus 7,000 336,03 2 352,20 R-položka

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 225, tl. 

12,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "1x demontáž příruba zaslepovací D225x12,5

VV "hmotnost celkem 25,00kg

VV 1 1,000

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,15m + 2př

VV "hmotnost celkem 38,60kg

VV 2 2,000

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 0,55m

VV "hmotnost celkem 38,90kg

VV 2 2,000

VV "2x demontáž potrubí D225 dl. 1,15m

VV "hmotnost celkem 38,10kg

VV 2 2,000

VV Součet 7,000

107 K 230082121 Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 324 mm, tl 7,0 mm kus 4,000 326,76 1 307,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 10 do 50 kg připojovací rozměr D 324, tl. 7,0 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "2x demontáž příruba zaslepovací DN300

VV "hmotnost 35,00kg

VV 2 2,000

VV "2x demontáž redukce DN300/DN200 + 2př

VV "hmotnost 36,40kg

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

108 K 230083104R Demontáž potrubí do šrotu do 250 kg D 225 mm, tl 12,5 mm kus 33,000 944,36 31 163,72 R-položka

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 50 do 250 kg připojovací rozměr D 219, tl. 

12,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 09D02

VV "5x demontáž koleno 90st + 2př

VV "hmotnost 66,20kg

VV 5 5,000

VV "1x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 4,20m + 2př

VV "hmotnost 324,60kg

VV 3 3,000

VV "3x demontáž odbočka T-kus D225x12,5 + 3př

VV "hmotnost 89,70kg

VV 3 3,000

VV "3x demontáž potrubí D225x12,5 dl. 0,50m + 2př

VV "hmotnost 63,30kg

VV 3 3,000

VV "4x demontáž šoupátko ruční D225

VV "hmotnost 97,50kg

VV 4 4,000

VV "2x demontáž zpětná klapka D225

VV "hmotnost 65,00kg

VV 2 2,000

VV "4x demontáž koleno 90st D225 + 1př

VV "hmotnost 52,20kg

VV 4 4,000

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 0,93m + 2př

VV "hmotnost 93,70kg

VV 1 1,000

VV "1x demontáž potrubí D225 dl. 5,65m + 2př

VV "hmotnost 426,90kg

VV 4 4,000

VV "2x demontáž potrubí D225 dl 1,60m + 2př

VV "hmotnost 141,00kg

VV 4 4,000

VV Součet 33,000

109 K 231083367R Rozpojení přírubového spoje do DN 50 kus 50,000 152,95 7 647,55 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje do DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "demontáž stávající potrubí DN50

VV "12x rozpojení stávající přírubový spoj DN50

VV 12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "demontáž stávající potrubí DN40

VV "20x rozpojení stávající přírubový spoj DN40

VV 20 20,000

VV "demontáž stávající potrubí DN25

VV "10x rozpojení stávající přírubový spoj DN25

VV 10 10,000

VV "demontáž stávající potrubí DN15

VV "8x rozpojení stávající přírubový spoj DN15

VV 8 8,000

VV Součet 50,000

110 K 231083368R Rozpojení přírubového spoje do DN 100 kus 24,000 305,90 7 341,65 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 50 do DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "pozice 08D02

VV "demontáž stávající potrubí DN80

VV "24x rozpojení stávající přírubový spoj DN80

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

111 K 231083369R Rozpojení přírubového spoje do DN 200 kus 30,000 382,38 11 471,31 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 150 do DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "demontáž stávající potrubí DN200

VV "30x rozpojení stávající přírubový spoj DN200

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

112 K 231083371R Rozpojení přírubového spoje do DN 300 kus 23,000 458,85 10 553,60 R-položka

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 250 do DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA PČS

VV "pozice 09D02

VV "demontáž stávající potrubí DN300

VV "23x rozpojení stávající přírubový spoj DN300

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

113 K 230120010R Zednické výpomoci % 1,000 77 996,79 77 996,79 R-položka

PP Zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25 

VV "pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a stropech

VV
"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a 

konstrukcí

VV "- podezdění nebo podbetonování armatur

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

114 K 230120041 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 m 1,600 30,13 48,20 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV Součet 1,600

115 K 230120042R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32 m 0,650 32,44 21,09 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 0,650

116 K 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40 m 63,125 32,44 2 048,03 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 0,25+1,05+0,10+0,10+0,175+0,10 1,775

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+1,00+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10+0,15+2,55 26,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+0,20+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15+0,15 23,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1,10+0,15+1,10+0,15 2,500

VV Součet 63,125

117 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 41,250 37,08 1 529,51 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV 4,85+4,85+0,125+0,125 9,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 4,85+1,80+21,40+0,05+0,20+2,20+0,05+0,05 30,600

VV Součet 41,250

118 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 9,800 44,03 431,50 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV Součet 9,800

119 K 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200 m 15,100 61,41 927,32 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,65m, 3,75m, 3,15m

VV 6,65+3,75+3,15-0,15 13,400

VV Součet 15,100

120 K 230120056R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 600 m 0,800 108,92 87,14 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,800

121 K 230120057R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 700 m 8,800 120,51 1 060,46 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Součet 8,800

122 K 230120058R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800 m 3,750 133,25 499,70 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Součet 3,750

123 K 230120061R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1200 m 12,370 201,62 2 494,00 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

124 K 230120062R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1400 m 2,250 225,95 508,39 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

125 K 230120063R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1600 m 44,150 257,24 11 356,93 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Součet 44,150

126 K 734499211R Montáž návarku G 1/2 kus 16,000 154,11 2 465,74 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 1/2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 16,000

127 M 552614121R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 15 kus 16,000 20,86 333,71 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 16,000

128 K 230120065R Montáž návarku G 1 kus 1,000 206,25 206,25 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

129 M 552614141R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 25 kus 1,000 33,60 33,60 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

130 K 230120072R Značení potrubí štítkem/polepem kus 122,000 200,46 24 455,88 R-položka

PP Značení potrubí štítkem/polepem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "122x značení potrubí polepem

VV 122 122,000

VV Součet 122,000

131 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 24,000 200,46 4 810,99 R-položka

PP Značení potrubí smaltovaným nebo plastovým štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0151.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0152.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0251.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0252.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0351.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0352.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 08A0451.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "pozice 08A0452.01

VV 1 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16

VV "pozice 09A0107.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks pojistný ventil proporcionální, pružinový DN40, PN16

VV "pozice 09A0207.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x šoupátko vodárenské DN200 PN10

VV "pozice 08A5501.02, 08A5501.04

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "pozice 08A0102.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "pozice 08A0202.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "pozice 08A0302.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x zpětný uzávěr DN700, PN10

VV "pozice 08A0402.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0102.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0202.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0302.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x klapka přírubová DN700, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0402.03

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0101.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0201.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0301.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x klapka přírubová DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "pozice 08A0401.01

VV 1 1,000

VV Součet 24,000

132 K 230140007R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm do 1,00m m 1,226 334,87 410,55 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,600

VV 0,6*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 1,226

133 M 552612993R trubka z ušlechtilé oceli DN15 (nerez tř. 1.4404), D 21,3 x 1,6 m 0,600 210,89 126,53 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 21,3 x 1,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Součet 0,600

134 K 230140026R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 0,102 453,06 46,21 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Součet 0,050

VV 0,05*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 0,102

135 M 552613032R trubka z ušlechtilé oceli DN25 (nerez tř. 1.4404), D33,7x2,0 m 0,055 330,24 18,16 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 33,7 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Součet 0,050

VV 0,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,055

136 K 230140032R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 3,845 529,53 2 036,06 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV Součet 1,600

VV 1,6*2,403 'Přepočtené koeficientem množství 3,845

137 M 552613031R trubka z ušlechtilé oceli DN32 (nerez tř. 1.4404), D 42,4x2,0 m 1,760 374,27 658,71 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 42,4 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV Součet 1,600

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

138 K 230140037R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2,0 mm m 55,950 566,61 31 702,00 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 1,05 1,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 2,60+1,10 3,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 2,60+1,10 3,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 2,55+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10 22,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 2,55+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15 22,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 1,10+1,10 2,200

VV Součet 55,950

139 K 230140038R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 9,449 566,61 5 353,93 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 0,25+0,10+0,10+0,175+0,10 0,725

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 0,15+0,10+0,10+0,15+0,20 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 0,15+0,10+0,10+0,15+0,20 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+1,00+0,15 1,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+0,20+0,15 0,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV 0,15+0,15 0,300

VV Součet 4,625
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,625*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 9,449

140 M 552613051R trubka z ušlechtilé oceli DN40 (nerez tř. 1.44041), D48,3 x 2,0 m 63,125 426,41 26 917,01 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 48,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 0,25+1,05+0,10+0,10+0,175+0,10 1,775

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+1,00+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10+0,15+2,55 26,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+0,20+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15+0,15 23,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1,10+0,15+1,10+0,15 2,500

VV Součet 63,125

141 K 230140039R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm m 39,950 659,31 26 339,47 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

Strana 1935 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 4,85+4,85 9,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 4,85+1,80+21,40+2,20 30,250

VV Součet 39,950

142 K 230140040R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 2,656 659,31 1 751,13 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,125+0,125 0,250

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,05+0,20+0,05+0,05 0,350

VV Součet 1,300

VV 1,3*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,656

143 M 552613062R trubka z ušlechtilé oceli DN50 (nerez tř. 1.4404), D60,3 x 2,0 m 41,250 511,00 21 078,54 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 60,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorocá stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,85+4,85+0,125+0,125 9,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 4,85+1,80+21,40+0,05+0,20+2,20+0,05+0,05 30,600

VV Součet 41,250

144 K 230140048R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 20,021 838,91 16 795,86 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,65 0,650

VV Součet 9,800

VV 9,8*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 20,021

145 M 552613081R trubka z ušlechtilé oceli DN80 (nerez tř. 1.4404), D88,9 x 2,0 m 9,800 902,64 8 845,88 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 88,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV Součet 9,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

146 K 230140081R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm m 15,100 1 869,01 28 222,08 R-položka

PP Montáž trubek D 219 mm, tl. 3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,65m, 3,75m, 3,15m

VV 6,65+3,75+3,15-0,15 13,400

VV Součet 15,100

147 M 552613091R trubka z ušlechtilé oceli DN200 (nerez tř. 1.4404), D219,1x3,0 m 15,855 4 405,45 69 848,35 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 219,1 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,65m, 3,75m, 3,15m

VV 6,65+3,75+3,00 13,400

VV Součet 15,100

VV 15,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,855

148 K 230140524R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D610,0 tl 6,3 mm do 1,00m m 1,634 10 329,97 16 879,17 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D610,0 tl 6,3 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,800

VV 0,8*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 1,634

149 M 552613104R trubka z ušlechtilé oceli DN600 (nerez tř. 1.4404), D610,0x6,3 m 0,840 31 130,12 26 149,30 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 610,0 x 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,800

VV 0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,840

150 K 230140526R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D711,0 tl 6,3 mm m 5,600 10 908,17 61 085,76 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D711,0 tl 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Součet 5,600

151 K 230140527R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D711,0 tl 6,3 mm do 1,00m m 6,538 10 908,17 71 317,62 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D711,0 tl 6,3 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,80 0,800

VV Součet 3,200

VV 3,2*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 6,538

152 M 552613105R trubka z ušlechtilé oceli DN700 (nerez tř. 1.4404), D711,0x6,3 m 9,240 36 613,17 338 305,70 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 711,0 x 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Součet 8,800

VV 8,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,240

153 K 230140528R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm m 3,750 11 464,36 42 991,34 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Součet 3,750

154 M 552613107R trubka z ušlechtilé oceli DN800 (nerez tř. 1.4404), D813,0x7,1 m 3,938 39 469,41 155 430,54 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 813,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Součet 3,750

VV 3,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,938

155 K 230140535R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1219,0 tl. 8,0mm m 12,370 14 143,31 174 952,77 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

156 M 552613110R trubka z ušlechtilé oceli DN1200 (nerez tř. 1.4404), D1219,0x8,0 m 12,989 66 645,98 865 664,67 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1219,0 x 8,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

VV 12,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,989

157 K 230140537R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1422,0 tl. 8,0mm m 2,250 15 096,94 33 968,11 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

158 M 552613112R trubka z ušlechtilé oceli DN1400 (nerez tř. 1.4404), D1422,0x8,0 m 2,363 81 519,29 192 630,08 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1422,0 x 8,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

159 K 230140539R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1626,0 tl. 10,0mm m 44,150 17 709,85 781 889,70 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Součet 44,150

160 M 552613114R trubka z ušlechtilé oceli DN1600 (nerez tř. 1.4404), D1626,0x10,0 m 46,358 117 258,79 5 435 882,76 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1626,0 x 10,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Součet 44,150

VV 44,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,358

161 K 230140136R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm kus 36,000 192,35 6 924,49 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 15 mm, tl 2 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

Strana 1948 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 36,000

162 M 551280415R tlakový nástavec zahnutý G1/2" kus 20,000 35,92 718,40 R-položka

PP tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "2ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "1ks tlakový nástavec zahnutý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový tř. 17

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 20,000

163 M 552613321R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 15 kus 6,000 232,90 1 397,41 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN15

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 6,000

164 M 422726401R smyčka kondenzační stočená přivařovací z nerezové oceli DN15 kus 10,000 742,74 7 427,38 R-položka

PP smyčka kondenzační stočená přivařovací z nerezové oceli DN15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x kondenzační smyčka stočená s tlakoměrovou přípojkou G1/2"

VV "přivařovací

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

165 K 230140150R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm kus 1,000 360,36 360,36 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1x koleno 90st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

166 M 552613243R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25 kus 1,000 165,70 165,70 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1x koleno 90st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

167 K 230140166R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 42,4 mm, tl 2,0 mm kus 4,000 656,99 2 627,97 R-položka

PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 42,4, tl. 2,0 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

168 M 552613251R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN 32 kus 2,000 180,76 361,52 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "1x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "1x koleno 90st na potrubí DN32

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

169 M 552613351R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32 kus 2,000 345,30 690,60 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

170 K 230140161R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2,0 mm kus 38,000 513,31 19 505,86 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 48,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09A0107

VV "2x příruba přivařovací plochá DN40 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09A0207

VV "2x příruba přivařovací plochá DN40 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "6x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "8x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "7x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "3x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 38,000

171 M 319464061R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 40 mm PN10 kus 4,000 622,23 2 488,93 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN40 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09A0107

VV "2x příruba přivařovací plochá DN40 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09A0207

VV "2x příruba přivařovací plochá DN40 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

172 M 552613261R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 40 kus 26,000 212,05 5 513,17 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "6x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "8x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 8 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "7x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 7 7,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "3x koleno 90st na potrubí DN40

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 26,000

173 M 319427061R redukce centrická, nerez tř. 1.4301 DN/DN 40/25 kus 8,000 244,49 1 955,91 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4301), DN40 x DN25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "2x redukce centrická na potrubí DN40/DN25

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

174 K 230140168R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D60,3 mm, tl 2,0 mm kus 13,000 902,64 11 734,33 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P5505

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "3x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 3 3,000

VV "Kompresorová stanice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN40

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 1 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x redukce centrická na potrubí DN50/DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN32-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN40-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN40-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 1 1,000

VV Součet 13,000

175 M 552613273R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 kus 7,000 279,25 1 954,76 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 10P5505

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "5x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 5 5,000

VV Součet 7,000

176 M 319427113R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 50/40 kus 1,000 207,41 207,41 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 x DN40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN50/DN40

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

177 M 319427114R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 50/32 kus 2,000 269,98 539,96 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 x DN32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x redukce centrická na potrubí DN50/DN32

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

178 M 552613382R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50-DN32-DN50 kus 2,000 1 252,57 2 505,15 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50-DN32-DN50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN32-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

179 M 552613384R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50-DN40-DN50 kus 3,000 1 342,95 4 028,86 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50-DN40-DN50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN40-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN50-DN40-DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

180 K 230140177R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm kus 38,000 1 339,48 50 900,16 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 16,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "4x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 8,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN80/DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x příruba přivařovací redukovaná DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x příruba přivařovací redukovaná DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm
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[CZK]
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Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "4x příruba přivařovací redukovaná DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 38,000

181 M 319464092R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 22,000 807,63 17 767,77 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm
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Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "4x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 22,000
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182 M 319464094R
příruba přivařovací plochá, příruba redukovaná, nerez tř. 1.4404 DN 80/ DN 40 mm 

PN10
kus 6,000 2 320,91 13 925,47 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, příruba redukovaná, nerez tř. 1.4404 DN 80/ DN 40 mm PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "1x příruba přivařovací redukovaná DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "1x příruba přivařovací redukovaná DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "4x příruba přivařovací redukovaná DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 6,000

183 M 552613411R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80 kus 8,000 574,72 4 597,79 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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Cenová 
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VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "2x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

184 M 552613386R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80 kus 1,000 1 276,91 1 276,91 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN80

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

185 M 319427116R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 80/50 kus 1,000 351,09 351,09 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 x DN50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN80/DN50

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

186 K 23014021R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm kus 8,000 3 052,06 24 416,50 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 219,1 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x koleno 90st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x koleno 45st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN200/DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

187 M 552613231R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 1,000 5 626,74 5 626,74 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x koleno 90st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

188 M 552613232R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 2,000 4 543,33 9 086,67 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x koleno 45st na potrubí D219,1 x 3,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

189 M 319464201R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 200 mm PN10 kus 3,000 2 320,91 6 962,74 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "2x příruba přivařovací plochá DN200 PN10, tl. listu příruby 22mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

190 M 552613515R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200 kus 1,000 4 914,12 4 914,12 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

191 M 319427041R redukce excentrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 200/100 kus 1,000 4 864,30 4 864,30 R-položka

PP redukce excentrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 200/100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN200/DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

192 K 230140250R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm kus 4,000 3 200,38 12 801,52 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

193 M 319464232R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 600 mm PN10 kus 4,000 24 022,54 96 090,17 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN600 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN600 PN10, tl. listu příruby 32mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

194 K 230140253R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 711,0 mm, tl 6,3 mm kus 20,000 10 924,39 218 487,86 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 610,0 mm, tl 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 20,000

195 M 319464234R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 700 mm PN10 kus 12,000 30 556,55 366 678,62 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN700 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "2x příruba přivařovací plochá DN700 PN10, tl. listu příruby 40mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 12,000

196 M 319427176R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 700/600 kus 4,000 21 573,01 86 292,05 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN700 x DN600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x redukce centrická na potrubí DN700/DN600

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

197 M 552613514R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN700-DN80-DN700 kus 4,000 49 006,82 196 027,28 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN700-DN80-DN700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN700-DN80-DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

198 K 230140255R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm kus 3,000 12 957,94 38 873,83 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN800/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D813,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

199 M 319427187R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 800/700 kus 1,000 25 885,76 25 885,76 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN800 x DN700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x redukce centrická na potrubí DN800/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

200 M 319464254R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D813,0 mm kus 1,000 16 750,43 16 750,43 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D1016,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D813,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

201 M 552613414R koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 1,000 76 349,09 76 349,09 R-položka

PP koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

202 K 230140258R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm kus 22,000 15 550,00 342 099,91 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 22,000

203 M 319464255R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 1000 mm PN10 kus 8,000 77 911,04 623 288,32 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1000 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

204 M 319464256R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D1016,0 mm kus 3,000 24 756,01 74 268,03 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D1016,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

Strana 1979 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

205 M 319427175R redukce excentrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1000/700 kus 4,000 61 052,85 244 211,40 R-položka

PP redukce excentrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1000 x DN700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

206 M 319427177R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1000/700 kus 3,000 50 963,89 152 891,68 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1000 x DN700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1000/DN700

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

207 M 552613516R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1000-DN80-DN1000 kus 4,000 97 780,74 391 122,94 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1000-DN80-DN1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1000-DN80-DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

208 K 230140260R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1219,0 mm, tl 8,0 mm kus 7,000 19 869,70 139 087,87 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1219,0 mm, tl 8,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1200 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D1219,0 x 8,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1200/DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1200/DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1200-DN200-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1200-DN1000-DN1200

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

209 M 319464258R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 1200 mm PN10 kus 2,000 190 976,43 381 952,85 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1200 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

210 M 552613282R koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1200 kus 1,000 177 220,13 177 220,13 R-položka

PP koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D1219,0 x 8,0mm

VV "koleno DN+100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

211 M 319427180R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1200/1000 kus 1,000 64 035,39 64 035,39 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1200 x DN1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1200/DN1000

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

212 M 319427182R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1200/800 kus 1,000 72 027,07 72 027,07 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1200 x DN800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1200/DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

213 M 552613518R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN200-DN1200 kus 1,000 121 576,17 121 576,17 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN200-DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1200-DN200-DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

214 M 552613519R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN1000-DN1200 kus 1,000 245 415,31 245 415,31 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1200-DN200-DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1200-DN1000-DN1200

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

215 K 230140263R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1422,0 mm, tl 8,0 mm kus 2,000 31 734,97 63 469,94 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1422,0 mm, tl 8,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1400/DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1400-DN1000-DN1400

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

216 M 319427190R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1400/1200 kus 1,000 79 326,99 79 326,99 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1400 x DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1400/DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

217 M 552613520R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1400-DN1000-DN1400 kus 1,000 298 333,97 298 333,97 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1400-DN1000-DN1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1400-DN1000-DN1400

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

218 K 230140265R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1626,0 mm, tl 10,0 mm kus 20,000 35 763,83 715 276,62 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1626,0 mm, tl 10,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5101

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5201

VV "1x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1600/DN1400

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2x redukce centrická na potrubí DN1600/DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1600/DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 03P5101

VV "2x límec přivařovací kotevní na potrubí D1626,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1600-DN1000-DN1600

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1600-DN1000-DN1600

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1600-DN200-DN1600

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 20,000

219 M 552614271R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600 kus 2,000 223 670,81 447 341,62 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x segmentové koleno 30st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

220 M 552614274R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600 kus 3,000 569 616,50 1 708 849,50 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2x segmentové koleno 90st na potrubí D1626,0 x 10,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

221 M 319464263R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D1626,0 mm kus 2,000 56 392,49 112 784,98 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D1626,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 03P5101

VV "2x límec přivařovací kotevní na potrubí D1626,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 2,000

222 M 319464262R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 1600 mm PN10 kus 4,000 242 884,67 971 538,70 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5101

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ ŘAD ČÍSLO 08P5201

VV "1x příruba přivařovací plochá DN1600 PN10, tl. listu příruby 60mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

223 M 319427195R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1600/1400 kus 1,000 96 098,28 96 098,28 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1600 x DN1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "1x redukce centrická na potrubí DN1600/DN1400

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

224 M 319427196R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1600/1200 kus 2,000 127 877,28 255 754,55 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1600 x DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2x redukce centrická na potrubí DN1600/DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

225 M 319427197R redukce excentrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 1600/1200 kus 1,000 133 112,37 133 112,37 R-položka

PP redukce excentrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404, DN1600 x DN1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN1600/DN1200

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

226 M 552613522R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600-DN1000-DN1600 kus 4,000 385 119,63 1 540 478,50 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600-DN1000-DN1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1600-DN1000-DN1600

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "2x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1600-DN1000-DN1600

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

227 M 552613523R tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600-DN200-DN1600 kus 1,000 200 271,66 200 271,66 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1600-DN200-DN1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaný DN1600-DN200-DN1600

VV "odbočka pod úhlem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

228 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 18,000 2 272,25 40 900,43 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 13,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 18,000

229 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 21,000 2 539,91 53 338,11 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 16,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 21,000

230 K 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 2,000 3 432,12 6 864,25 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

231 K 230170007 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 sada 13,000 7 742,55 100 653,20 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 8,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 13,000

232 K 230170008 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 sada 3,000 9 678,77 29 036,31 CS ÚRS 2017 02
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[CZK]
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Cenová 

soustava
PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

233 K 230170009 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1800 sada 4,000 13 350,75 53 403,00 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

234 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 65,375 6,95 454,49 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4301, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 0,25+1,05+0,10+0,10+0,175+0,10 1,775

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4301, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4301, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4301, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+1,00+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10+0,15+2,55 26,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4301, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+0,20+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15+0,15 23,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4301, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1,10+0,15+1,10+0,15 2,500

VV Mezisoučet 63,125

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4301, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4301, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4301, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4301, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,15+0,30 0,450

VV Mezisoučet 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4301, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 65,375

235 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 51,050 15,06 768,97 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500
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[CZK]
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Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV Mezisoučet 9,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV 4,85+4,85+0,125+0,125 9,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 4,85+1,80+21,40+0,05+0,20+2,20+0,05+0,05 30,600

VV Mezisoučet 41,250

VV Součet 51,050

236 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 15,250 28,97 441,76 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV 6,65+3,75+3,15 13,550

VV Součet 15,250

237 K 230170017 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 m 13,350 78,79 1 051,89 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Mezisoučet 3,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Mezisoučet 8,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Mezisoučet 0,800

VV Součet 13,350

238 K 230170018 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 m 12,370 96,17 1 189,67 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

239 K 230170019 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1800 m 46,400 149,48 6 935,64 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 1200 do 1800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Mezisoučet 44,150

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV Součet 46,400

240 K 230210027R Montáž ochrany opláštění folií DN do 400 m2 27,697 32,44 898,60 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV (3,1415*0,0483)*63,125 9,578

VV Mezisoučet 9,578

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV (3,1415*0,0424)*1,60 0,213

VV Mezisoučet 0,213

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV (3,1415*0,0337)*0,05 0,005

VV Mezisoučet 0,005

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV (3,1415*0,0213)*0,60 0,040

VV Mezisoučet 0,040

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV (3,1415*0,0889)*9,80 2,737

VV Mezisoučet 2,737

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV (3,1415*0,0603)*30,600 5,797

VV Mezisoučet 5,797

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV (3,1415*0,2191)*13,550 9,327

VV Mezisoučet 9,327

VV Součet 27,697

241 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 27,697 3,48 96,27 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV (3,1415*0,0483)*63,125 9,578

VV Mezisoučet 9,578

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV (3,1415*0,0424)*1,60 0,213

VV Mezisoučet 0,213

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV (3,1415*0,0337)*0,05 0,005

VV Mezisoučet 0,005

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV (3,1415*0,0213)*0,60 0,040

VV Mezisoučet 0,040

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV (3,1415*0,0889)*9,80 2,737

VV Mezisoučet 2,737

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV (3,1415*0,0603)*30,600 5,797

VV Mezisoučet 5,797

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV (3,1415*0,2191)*13,550 9,327

VV Mezisoučet 9,327

VV Součet 27,697

242 K 230210028R Montáž ochrany opláštění folií DN do 1400 m2 88,189 42,87 3 780,93 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV (3,1415*0,8130)*(1,05+2,70) 9,578

VV Mezisoučet 9,578

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV (3,1415*0,7110)*8,80 19,656

VV Mezisoučet 19,656

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV (3,1415*0,6100)*0,80 1,533

VV Mezisoučet 1,533

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV (3,1415*1,2190)*12,37 47,371

VV Mezisoučet 47,371

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV (3,1415*1,4220)*2,25 10,051

VV Mezisoučet 10,051

VV Součet 88,189

243 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 88,189 3,48 306,54 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV (3,1415*0,8130)*(1,05+2,70) 9,578

VV Mezisoučet 9,578

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV (3,1415*0,7110)*8,80 19,656

VV Mezisoučet 19,656

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV (3,1415*0,6100)*0,80 1,533

VV Mezisoučet 1,533

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV (3,1415*1,2190)*12,37 47,371

VV Mezisoučet 47,371

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV (3,1415*1,4220)*2,25 10,051

VV Mezisoučet 10,051

VV Součet 88,189

244 K 230210029R Montáž ochrany opláštění folií DN přes 1400 m2 154,264 85,75 13 227,37 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV (3,1415*1,626)*30,20 154,264

VV Součet 154,264

245 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 154,264 3,48 536,22 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV (3,1415*1,626)*30,20 154,264

VV Součet 154,264

246 K 230210030R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400 m2 27,697 20,86 577,68 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV (3,1415*0,0483)*63,125 9,578

VV Mezisoučet 9,578

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV (3,1415*0,0424)*1,60 0,213

VV Mezisoučet 0,213

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV (3,1415*0,0337)*0,05 0,005

VV Mezisoučet 0,005

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV (3,1415*0,0213)*0,60 0,040

VV Mezisoučet 0,040

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV (3,1415*0,0889)*9,80 2,737

VV Mezisoučet 2,737

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV (3,1415*0,0603)*30,600 5,797

VV Mezisoučet 5,797

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV (3,1415*0,2191)*13,550 9,327

VV Mezisoučet 9,327

VV Součet 27,697

247 K 230210031R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 1400 m2 88,189 28,97 2 554,66 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV (3,1415*0,8130)*(1,05+2,70) 9,578

VV Mezisoučet 9,578

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV (3,1415*0,7110)*8,80 19,656

VV Mezisoučet 19,656

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV (3,1415*0,6100)*0,80 1,533

VV Mezisoučet 1,533
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV (3,1415*1,2190)*12,37 47,371

VV Mezisoučet 47,371

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV (3,1415*1,4220)*2,25 10,051

VV Mezisoučet 10,051

VV Součet 88,189

248 K 230210032R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 1400 m2 154,264 56,78 8 758,65 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV (3,1415*1,626)*30,20 154,264

VV Součet 154,264

249 K 230230002R Předběžná tlaková zkouška vodou do DN 40 m 65,375 336,03 21 967,83 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou do DN 40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 0,25+1,05+0,10+0,10+0,175+0,10 1,775

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+1,00+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10+0,15+2,55 26,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+0,20+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15+0,15 23,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1,10+0,15+1,10+0,15 2,500

VV Mezisoučet 63,125

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV Mezisoučet 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 0,050

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.44041, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 65,375

250 K 230230001 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50 m 41,250 356,89 14 721,51 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV 4,85+4,85+0,125+0,125 9,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 4,85+1,80+21,40+0,05+0,20+2,20+0,05+0,05 30,600

VV Součet 41,250

251 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80 m 9,800 422,93 4 144,73 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV Součet 9,800

252 K 230230006 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 200 m 15,100 504,04 7 611,03 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,65m, 3,75m, 3,15m

VV 6,65+3,75+3,15-0,15 13,400

VV Součet 15,100

253 K 230230012 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 600 m 0,800 909,59 727,68 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,800

254 K 230230013 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 700 m 8,800 1 056,75 9 299,41 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Součet 8,800

255 K 230230014R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 800 m 3,750 1 223,61 4 588,52 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Součet 3,750

256 K 230230017R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1200 m 12,370 1 767,05 21 858,35 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1200

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

257 K 230230018R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1400 m 2,250 1 996,47 4 492,06 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1400

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

258 K 230230019R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1600 m 44,150 2 272,25 100 319,66 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Součet 44,150

259 K 230230032R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa do DN 40 m 65,375 11,59 757,50 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa do DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 0,25+1,05+0,10+0,10+0,175+0,10 1,775

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+1,00+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10+0,15+2,55 26,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+0,20+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15+0,15 23,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1,10+0,15+1,10+0,15 2,500

VV Mezisoučet 63,125

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV Mezisoučet 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 65,375

260 K 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50 m 41,250 11,59 477,96 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV 4,85+4,85+0,125+0,125 9,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 4,85+1,80+21,40+0,05+0,20+2,20+0,05+0,05 30,600

VV Součet 41,250

261 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 9,800 12,75 124,91 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV Součet 9,800

262 K 230230036 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 200 m 15,100 19,70 297,44 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,65m, 3,75m, 3,15m

VV 6,65+3,75+3,15-0,15 13,400

VV Součet 15,100

263 K 230230042 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 600 m 0,800 35,92 28,74 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 600

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,800

264 K 230230043R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 700 m 8,800 44,03 387,47 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Součet 8,800

265 K 230230044R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 800 m 3,750 55,62 208,57 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Součet 3,750

266 K 230230047R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1200 m 12,370 126,30 1 562,33 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

267 K 230230048R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1400 m 2,250 142,52 320,67 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

Strana 2031 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

268 K 230230049R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1600 m 44,150 161,06 7 110,89 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Součet 44,150

269 K 230230077R Čištění potrubí do DN 200 m 116,425 9,27 1 079,26 R-položka

PP Čištění potrubí do DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0151

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0152

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0251

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0252

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0351

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0352

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0451

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m, 0,60m

VV 0,50+0,60 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0452

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,65m

VV 0,65 0,650

VV Mezisoučet 9,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m

VV 0,20+0,50 0,700

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5101

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 4,85m, 0,125m, 0,125m

VV 4,85+4,85+0,125+0,125 9,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 4,85m, 1,80m, 21,40m, 0,05m, 0,20m, 2,20m, 0,05m, 0,05m

VV 4,85+1,80+21,40+0,05+0,20+2,20+0,05+0,05 30,600

VV Mezisoučet 41,250

VV "Kompresorová stanice

VV "ODPADNÍ VODA

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 1,05m, 0,10m, 0,10m, 0,175m, 0,10m

VV 0,25+1,05+0,10+0,10+0,175+0,10 1,775

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,10m, 0,10m, 2,60m, 1,10m, 0,15m, 0,20m

VV 0,15+0,10+0,10+2,60+1,10+0,15+0,20 4,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0103

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 1,00m, 4,20m, 2,50m, 9,75m, 

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 2,55m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+1,00+4,20+2,50+9,75+2,80+1,10+0,15+2,55 26,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0203

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 0,10m, 0,10m, 0,10m, 0,05m, 2,55m, 0,20m, 4,20m, 2,50m, 9,65m, 

2,35m, 1,15m

VV "potrubí dl.:  0,15m

VV 0,10+0,10+0,10+0,05+2,55+0,20+4,20+2,50+9,65+2,35+1,15+0,15 23,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P5102

VV "potrubí DN40 nerezová ocel tř. 1.4404, D48,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 1,10m, 0,15m, 1,10m, 0,15m

VV 1,10+0,15+1,10+0,15 2,500

VV Mezisoučet 63,125

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

Strana 2034 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,10m, 0,25m

VV 0,10+0,25 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN32 nerezová ocel tř. 1.4404, D42,4 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,15m, 0,30m

VV 0,15+0,30 0,450

VV Mezisoučet 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5504

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV "Kompresorová stanice

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0101

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0102

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0201

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0202

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0107

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 09P0207

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,10m

VV 0,10 0,100

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 116,425

270 K 230230078R Čištění potrubí DN 200 m 15,100 9,27 139,98 R-položka

PP Čištění potrubí DN 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5501

VV "potrubí DN200 nerezová ocel tř. 1.4404, D219,1 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 6,65m, 3,75m, 3,15m

VV 6,65+3,75+3,15-0,15 13,400

VV Součet 15,100

271 K 230230082R Čištění potrubí DN 600 m 0,800 19,70 15,76 R-položka

PP Čištění potrubí DN 600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN600 nerezová ocel tř. 1.4404, D610,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,20m

VV 0,20 0,200

VV Součet 0,800

272 K 230230083R Čištění potrubí DN 700 m 8,800 22,02 193,74 R-položka

PP Čištění potrubí DN 700

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0202

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0302

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0402

VV "potrubí DN700 nerezová ocel tř. 1.4404, D711,0 tl. 6,3mm

VV "potrubí dl.: 1,40m

VV 1,40 1,400

VV Součet 8,800

273 K 230230084R Čištění potrubí DN 800 m 3,750 25,49 95,60 R-položka

PP Čištění potrubí DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,05m, 2,70m

VV 1,05+2,70 3,750

VV Součet 3,750

274 K 230230087R Čištění potrubí DN 1200 m 12,370 55,62 687,99 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,27m

VV 2,27 2,270

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1200 nerezová ocel tř. 1.4404, D1219,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 10,10m

VV 10,10 10,100

VV Součet 12,370

275 K 230230088R Čištění potrubí DN 1400 m 2,250 64,89 146,00 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1400 nerezová ocel tř. 1.4404, D1422,0 tl. 8,0mm

VV "potrubí dl.: 2,25m

VV 2,25 2,250

VV Součet 2,250

276 K 230230090R Čištění potrubí DN 1600 m 44,150 75,32 3 325,25 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1600

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5101

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 13,95m

VV 13,95 13,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5201

VV "potrubí DN1600 nerezová ocel tř. 1.4404, D1626,0 tl. 10,0mm

VV "potrubí dl.: 30,20m

VV 30,20 30,200

VV Součet 44,150

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 950 918,15

277 K 330010042R Demontáž jeřáb mostový elektrický 2-nosník, nosnost 3,2 t do 18 m kus 1,000 93 320,83 93 320,83 R-položka

PP Demontáž jeřáb mostový elektrický 2-nosník, nosnost 3,2 t do 18 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "rozpětí 16,50m 

VV "včetně kladkostroje 3,20t

VV "hmotnost 2680kg

VV "pozice 08D06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

278 K 330510152 Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně kus 1,000 2 295,42 2 295,42 CS ÚRS 2017 02

PP Opravy jeřábů Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "BUDOVA D2

VV "1x demontáž rozvaděče pro mostový jeřáb dvounosníkový elektrický

VV "pozice 08D06

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

279 K 330010077R Montáž jeřáb mostový elektrický 1-nosník, nosnost 6,3 t do 20 m kus 1,000 125 416,16 125 416,16 R-položka

PP Montáž jeřábů Montáž jeřáb mostový elektrický 1-nosník, nosnost 5 t do 20 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x jeřáb mostový elektrický

VV " nosnost 6,3 t do 16,5 m

VV "s elektrickým pojezdem, s elektrickým kladkostrojem

VV "pozice 08Z5801

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

280 M 330010078R mostový jeřáb kus 1,000 701 024,39 701 024,39 R-položka

PP jeřáb mostový elektrický 1-nosník, nosnost 6,3 t do 16,5 m

P
Poznámka k položce:

s elektrickým pojezdem, s elektrickým kladkostrojem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVka TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x jeřáb mostový elektrický

VV " nosnost 6,3 t do 16,5 m

VV "s elektrickým pojezdem, s elektrickým kladkostrojem

VV "včetně podélné troleje

VV "pozice 08Z5801

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

281 K 330010213 Zkoušky ověřovací jeřáby, nosnost 5 t, 8 t, 12,5 t kus 1,000 28 861,35 28 861,35 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací jeřáby, nosnost 5 t, 8 t, 12,5 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x ověřovací zkoušky pro jeřáb

VV "jeřáb mostový elektrický, nosnost 6,3 t do 16,5 m

VV "s elektrickým pojezdem, s elektrickým kladkostrojem

VV "pozice 08Z5801

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 15 902 105,63
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

282 K 350210005R Montáž čerpadlo kalové kus 1,000 705,66 705,66 R-položka

PP Montáž čerpadel kalových Montáž čerpadlo kalové

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "1x čerpadlo ponorné s plovákem

VV "Q=3,00m3/hod, H=2,00m

VV "pozice 08Z5505

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

283 M 426103901R čerpadlo úkapové vody kus 1,000 7 696,21 7 696,21 R-položka

PP čerpadlo úkapové vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "1x čerpadlo ponorné s plovákem

VV "Q=3,00m3/hod, H=2,00m

VV "pozice 08Z5505

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

284 K 350250019R Montáž čerpadlo horizontální kus 4,000 99 532,72 398 130,87 R-položka

PP
Montáž čerpadel horizontálních odstředivých spirálních Montáž čerpadlo horizontální spirální 

dělené QVD 600-900-160

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0201

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0301

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0401

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

285 M 426160381R čerpadlo na GAU filtraci kus 4,000 3 845 553,30 15 382 213,19 R-položka

PP čerpadlo na GAU filtraci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0101

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0101

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0201

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0201

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0301

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0301

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P0401

VV "1x horizontální čerpadlo (315W, 400V)

VV "kompletní soustrojí včetně elektromotoru 315 kW, 743 ot/min

VV "pozice 08Z0401

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 4,000

286 K 350540001R Demontáž kompresorů kus 3,000 27 310,98 81 932,95 R-položka

PP Demontáž kompresorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "3x demontáž stojatý dvouválcový bezmazný kompresor

VV "typ – 2-DSK-160-B-3

VV "elektromotor – 40 kW, 380 V, 50 Hz

VV "průmyslový vzduchový kompresor, výkon 3,0 MPa - 1 m3/min

VV "rozměry: 1740x 677x 1382mm, hmotnost: 576kg

VV "pozice 08D01

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

287 K 350540002R Demontáž kompresorů pístových kus 2,000 15 713,38 31 426,75 R-položka

PP Demontáž kompresorů pístových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž pístový kompresor

VV "typ – 2 DKV-120-EKO-I

VV "nasávané množství 65 m3/hod

VV "elektromotor – 15 kW, 380 V, 50 Hz

VV "rozměry: hmotnost 576kg

VV "pozice 08D04

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 2 662,73

288 K 360480024R Demontáž sušič tlakového vzduchu kus 2,000 1 331,37 2 662,73 R-položka

PP Demontáž sušič tlakového vzduchu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "BUDOVA D2

VV "2x demontáž automatický sušič tlakového vzduchu

VV "typ – AS 0110

VV "příkon 3,5kW, 3x 380V, 50Hz

VV "rozměry: hmotnost: 50kg

VV "pozice 08D01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D Ostatní Ostatní 129,45

289 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,005 1 135,54 5,68 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 08P5505

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stropem kanálu tl. 0,24m

VV "železobetonový strop

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV Součet 0,005

290 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,109 1 135,54 123,77 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "demontáž stávajícího plastového potrubí

VV "potrubí DN90 PE100 SDR11 dl. 30,00m

VV "PLAST suť hmotnost celkem 0,109t

VV 0,109 0,109

VV Součet 0,109
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 4 976 589,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 976 589,60 21,00% 1 045 083,82

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 6 021 673,42

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

031 - PS 02-04 - Kolektor

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 976 589,60

HSV - Práce a dodávky HSV 9 169,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 169,35

M - Práce a dodávky M 4 967 420,25

    23-M - Montáže potrubí 4 967 420,25

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

031 - PS 02-04 - Kolektor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 976 589,60

D HSV Práce a dodávky HSV 9 169,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 169,35

1 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 119,900 76,48 9 169,35 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "plocha kolektoru 119,90m2

VV 119,90 119,900

VV Součet 119,900

D M Práce a dodávky M 4 967 420,25

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

031 - PS 02-04 - Kolektor

Strana 2048 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 23-M Montáže potrubí 4 967 420,25

2 K 230050031 Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kg 784,550 69,35 54 407,76 CS ÚRS 2017 02

PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "montáž kotvení potrubí DN350

VV "kluzné konzoly

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4404

VV "konstrukční nerezová ocel kotvení 177,45kg

VV 177,45 177,450

VV "montáž kotvení potrubí DN800

VV "kluzná podpěra potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4404

VV "konstrukční nerezová ocel kotvení 300,35kg

VV 300,35 300,350

VV "montáž kotvení potrubí DN1000

VV "kluzná podpěra potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4404

VV "konstrukční nerezová ocel kotvení 306,75kg

VV 306,75 306,750

VV Součet 784,550

3 M 130109161R ocel profilová U, ocel profilová L, plech v jakosti nerez ocel tř. 17 kg 784,550 309,38 242 722,51 R-položka

PP ocel profilová U, ocel profilová L, plech v jakosti nerez ocel tř. 17

P
Poznámka k položce:

včetně kotevního a spojovacího materiálu, materiál provedení nerez

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "montáž kotvení potrubí DN350

VV "kluzné konzoly

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4404

VV "konstrukční nerezová ocel kotvení 177,45kg

VV 177,45 177,450

VV "montáž kotvení potrubí DN800

VV "kluzná podpěra potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4404

VV "konstrukční nerezová ocel kotvení 300,35kg

VV 300,35 300,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž kotvení potrubí DN1000

VV "kluzná podpěra potrubí

VV "materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4404

VV "konstrukční nerezová ocel kotvení 306,75kg

VV 306,75 306,750

VV Součet 784,550

4 K 230120010R Zednické výpomoci % 1,000 18 678,53 18 678,53 R-položka

PP Potrubí - ostatní práce Zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25 

VV "pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a stropech

VV
"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a 

konstrukcí

VV "- podezdění nebo podbetonování armatur

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 29,250 37,08 1 084,56 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

6 K 230120052 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350 m 28,900 76,48 2 210,13 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

7 K 230120058R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800 m 28,650 133,25 3 817,70 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

8 K 230120060R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1000 m 28,600 165,70 4 738,93 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600

9 K 230120072R Značení potrubí štítkem/polepem kus 8,000 200,46 1 603,66 R-položka

PP Značení potrubí štítkem/polepem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 1+1 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 1+1 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 1+1 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 1+1 2,000

VV Součet 8,000

10 K 230140038R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm m 29,250 988,39 28 910,29 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

11 M 552613061R trubka z ušlechtilé oceli DN50 (nerez tř. 1.4404), D60,3 x 2,0 m 29,250 511,00 14 946,60 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 60,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

12 K 230140106R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm m 28,900 3 267,59 94 433,21 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4301, D355,6 tl. 3,0mm

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

13 M 552613096R trubka z ušlechtilé oceli DN350 (nerez tř. 1.4404), D355,6x3,0 m 30,345 7 517,76 228 126,49 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější DN x tloušťka stěny 355,6 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

VV 28,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,345

14 K 230140528R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm m 28,650 14 903,43 426 983,30 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

15 M 552613107R trubka z ušlechtilé oceli DN800 (nerez tř. 1.4404), D813,0x7,1 m 30,083 39 469,41 1 187 358,29 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 813,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

VV 28,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,083

16 K 230140530R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm m 28,600 16 644,98 476 046,54 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600

17 M 552613110R trubka z ušlechtilé oceli DN1000 (nerez tř. 1.4404), D1016x7,1 m 30,030 55 627,73 1 670 500,85 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4301 vnější D x tloušťka stěny 1016,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600

VV 28,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,030

18 K 230140168R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D60,3 mm, tl 2,0 mm kus 2,000 975,64 1 951,28 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

19 M 552613274R koleno 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 kus 2,000 275,78 551,55 R-položka

PP koleno 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), rozvod pitné vody, DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "2x koleno 30st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.43404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

20 K 230140236R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm kus 2,000 4 655,73 9 311,46 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

21 M 552613437R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 2,000 5 578,07 11 156,14 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 230140255R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm kus 2,000 13 784,11 27 568,22 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 M 552613413R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 2,000 46 477,34 92 954,68 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4301

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

24 K 230140258R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm kus 2,000 23 788,48 47 576,96 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D1016,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

25 M 552613461R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1000 kus 2,000 76 251,76 152 503,51 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.44404), DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D1016,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 1,000 2 539,91 2 539,91 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 1,000 4 733,36 4 733,36 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 230170007 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 sada 1,000 7 742,55 7 742,55 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.44404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 230170008 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 sada 1,000 9 678,77 9 678,77 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404,  D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 29,250 15,06 440,59 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

31 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 28,900 35,92 1 038,09 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

32 K 230170017 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 m 28,650 78,79 2 257,42 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

33 K 230170018 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 m 28,600 96,17 2 750,58 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600

34 K 230210027R Montáž ochrany opláštění folií DN do 400 m2 11,016 32,44 357,40 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV (3,1415*0,0603)*(19,45+7,45+2,35) 5,541

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV (3,1415*0,0603)*(20,80+8,10) 5,475

VV Součet 11,016

35 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 11,016 3,48 38,29 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV (3,1415*0,0603)*(19,45+7,45+2,35) 5,541

Strana 2059 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV (3,1415*0,0603)*(20,80+8,10) 5,475

VV Součet 11,016

36 K 230210028R Montáž ochrany opláštění folií DN do 1400 m2 73,173 42,87 3 137,15 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV (3,1415*0,8130)*(19,15+7,30+2,20) 73,173

VV Součet 73,173

37 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 73,173 3,48 254,35 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV (3,1415*0,8130)*(19,15+7,30+2,20) 73,173

VV Součet 73,173

38 K 230210029R Montáž ochrany opláštění folií DN přes 1400 m2 91,284 85,75 7 827,15 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV (3,1415*1,0160)*(20,60+8,00) 91,284

VV Součet 91,284

39 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 91,284 3,48 317,30 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV (3,1415*1,0160)*(20,60+8,00) 91,284

VV Součet 91,284

40 K 230210030R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400 m2 11,016 20,86 229,76 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV (3,1415*0,0603)*(19,45+7,45+2,35) 5,541

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV (3,1415*0,0603)*(20,80+8,10) 5,475

VV Součet 11,016

41 K 230210031R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 1400 m2 73,173 28,97 2 119,68 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV (3,1415*0,8130)*(19,15+7,30+2,20) 73,173

VV Součet 73,173

42 K 230210032R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 1400 m2 91,284 56,78 5 182,83 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV (3,1415*1,0160)*(20,60+8,00) 91,284

VV Součet 91,284

43 K 230230001 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50 m 29,250 356,89 10 438,89 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

44 K 230230009 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 350 m 28,900 636,14 18 384,33 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 350

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

45 K 230230013R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 800 m 28,650 1 223,61 35 056,31 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

46 K 230230016R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1000 m 28,600 1 588,60 45 434,02 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600

47 K 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50 m 29,250 11,59 338,92 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

48 K 230230039 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 350 m 28,900 20,86 602,77 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 350

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

49 K 230230044R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 800 m 28,650 55,62 1 593,46 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m

VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

50 K 230230046R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1000 m 28,600 85,75 2 452,31 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600

51 K 230230076R Čištění potrubí do DN 200 m 29,250 9,27 271,15 R-položka

PP Čištění potrubí do DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 19,45m, 7,45m, 2,35m

VV 19,45+7,45+2,35 29,250

VV Součet 29,250

52 K 230230079R Čištění potrubí DN 350 m 28,900 12,75 368,36 R-položka

PP Čištění potrubí DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,10m

VV 20,80+8,10 28,900

VV Součet 28,900

53 K 230230084R Čištění potrubí DN 800 m 28,650 25,49 730,35 R-položka

PP Čištění potrubí DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 19,15m, 7,30m, 2,20m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 19,15+7,30+2,20 28,650

VV Součet 28,650

54 K 230230086R Čištění potrubí DN 1000 m 28,600 33,60 961,05 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-04 KOLEKTOR

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-04 Kolektor je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 20,80m, 8,00m

VV 20,60+8,00 28,600

VV Součet 28,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 45231300-8 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 14 237 271,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 237 271,76 21,00% 2 989 827,07

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 17 227 098,83

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

032 - PS 02-05 - Úpravy na filtraci F2

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 237 271,76

HSV - Práce a dodávky HSV 44 404,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 579,08

    997 - Přesun sutě 4 825,45

PSV - Práce a dodávky PSV 219 873,80

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 174,26

    767-P - Konstrukce zámečnické - kompozitní 217 699,54

M - Práce a dodávky M 13 972 919,54

    23-M - Montáže potrubí 13 799 405,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 133 610,61

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 39 903,93

Ostatní - Ostatní 73,89

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

032 - PS 02-05 - Úpravy na filtraci F2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 237 271,76

D HSV Práce a dodávky HSV 44 404,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 579,08

1 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 388,000 76,48 29 672,30 CS ÚRS 2017 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, 

skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb 

nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 

schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 

natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "úklid prostor po skončení prací, před předáním díla

VV "plocha kolektoru 388,00m2

VV 388,00 388,000

VV Součet 388,000

2 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů m 1,950 2 982,54 5 815,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

032 - PS 02-05 - Úpravy na filtraci F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV 2*0,975 1,950

VV Součet 1,950

3 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů m 0,975 4 195,72 4 090,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5303

VV "montáž potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN100 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV 1*0,975 0,975

VV Součet 0,975

D 997 Přesun sutě 4 825,45

4 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 5,821 377,74 2 198,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 8,85m

VV "hmotnost celkem 1548,80kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,5488t

VV 1,5488 1,549

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 10,15m

VV "hmotnost celkem 1776,30kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,7763t

VV 1,7763 1,776

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající montážní vložka DN1000

VV "hmotnost celkem 632,00kg

VV "pozice 02D02

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,632

VV 0,632 0,632

VV "1x demontáž potrubí DN1000 dl. 2,10m

VV "hmotnost 648,90kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,6489

VV 0,6489 0,649

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající klapka DN1000

VV "hmotnost 1150,00kg

VV "pozice 02D01

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,150t

VV 1,150 1,150

VV Mezisoučet 5,756

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,021t

VV 0,021 0,021

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5303

VV "montáž potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN100 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,044t

VV 0,044 0,044

VV Mezisoučet 0,065

VV Součet 5,821

5 K 997221561R Vodorovná doprava kovových materiálů do sběrny t 5,756 39,40 226,76 R-položka

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 8,85m

VV "hmotnost celkem 1548,80kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,5488t

VV 1,5488 1,549

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 10,15m

VV "hmotnost celkem 1776,30kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,7763t

VV 1,7763 1,776

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající montážní vložka DN1000

VV "hmotnost celkem 632,00kg

VV "pozice 02D02

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,632

VV 0,632 0,632

VV "1x demontáž potrubí DN1000 dl. 2,10m

VV "hmotnost 648,90kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,6489

VV 0,6489 0,649

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající klapka DN1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost 1150,00kg

VV "pozice 02D01

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,150t

VV 1,150 1,150

VV Součet 5,756

7 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,065 290,84 18,90 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,021t

VV 0,021 0,021

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5303

VV "montáž potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN100 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,044t

VV 0,044 0,044

VV Součet 0,065

9 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,821 409,03 2 380,95 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 8,85m

VV "hmotnost celkem 1548,80kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,5488t

VV 1,5488 1,549

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 10,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "hmotnost celkem 1776,30kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,7763t

VV 1,7763 1,776

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající montážní vložka DN1000

VV "hmotnost celkem 632,00kg

VV "pozice 02D02

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,632

VV 0,632 0,632

VV "1x demontáž potrubí DN1000 dl. 2,10m

VV "hmotnost 648,90kg

VV "pozice 02D03

VV "KOV suť hmotnost celkem 0,6489

VV 0,6489 0,649

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající klapka DN1000

VV "hmotnost 1150,00kg

VV "pozice 02D01

VV "KOV suť hmotnost celkem 1,150t

VV 1,150 1,150

VV Mezisoučet 5,756

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,021t

VV 0,021 0,021

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5303

VV "montáž potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN100 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,044t

VV 0,044 0,044

VV Mezisoučet 0,065

VV Součet 5,821

D PSV Práce a dodávky PSV 219 873,80

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2 174,26

10 K 722253132R Spojka hadicová požární D 25 kus 2,000 836,59 1 673,19 R-položka

PP Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2ks nerezová bajonetová rychlospojka DN25 G1´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

11 K 722259107R Armatura požární ostatní víčko spojky D 25 kus 2,000 250,28 500,57 R-položka

PP Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně ostatní příslušenství víčko spojky D 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2ks víčko pro nerezová bajonetová rychlospojka DN25 G1´´

VV "materiál nerezová ocel tř. 17

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

12 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,001 498,25 0,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767-P Konstrukce zámečnické - kompozitní 217 699,54

13 K 76700000M Montáž konstrukcí z kompozitů kpl 2,000 27 861,37 55 722,75 R-položka

PP Montáž všech kompozitních prvků objektu kompletních vč.stav.přípomocí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x kompozitní lávka pro obsluhu amrmatur na potrubí

VV "vč. žebříku a zábradlí, kompozitní rošt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 02Z5901, 02Z5902

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

14 M 76700001M ovládací  plošina 1 kus 1,000 81 953,81 81 953,81 R-položka

PP ovládací  plošina 1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x kompozitní lávka pro obsluhu amrmatur na potrubí - ovládací  plošina 1

VV "vč. žebříku a zábradlí, kompozitní rošt

VV "pozice 02Z5902

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 M 76700002M ovládací  plošina 2 kus 1,000 79 267,90 79 267,90 R-položka

PP ovládací  plošina 2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x kompozitní lávka pro obsluhu amrmatur na potrubí - ovládací  plošina 2

VV "vč. žebříku a zábradlí, kompozitní rošt

VV "pozice 02Z5901

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce kompozitní v objektech v do 6 m t 0,738 1 023,15 755,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

VV "11-6161-0105 DSP MODERNIZACE ÚVŽ, 2. STAVBA GAU

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "1x lávka 1, rozměry 0,95x 4,80m vč. žebříku dl. 0,96m a zábradlí

VV "kompozitní rošt 30x1000x4000 mm, šedý - protiskluz 5,00m2

VV "hmotnost celkem 255kg

VV 0,255 0,255

VV "1x lávka 2, rozměry 1,30x 4,50m + 0,75x 4,00m vč. žebříku dl. 1,68m a zábradlí

VV "9,50m2 kompozitní rošt 30x 1000x 4000mm, šedý - protiskluz

VV "hmotnost celkem 483kg

VV 0,483 0,483

VV Součet 0,738

D M Práce a dodávky M 13 972 919,54

D 23-M Montáže potrubí 13 799 405,00

17 K 230011121R Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 323,9 mm, tl 3,0 mm m 0,700 2 396,23 1 677,36 R-položka

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 D 323,9 mm, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV 0,35 0,350

VV Součet 0,700

18 M 140111121R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 323,9 x 3,0 mm m 0,700 2 082,22 1 457,55 R-položka

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 323,9 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,700

19 K 230020736R Zhotovení odbočky tř.11-13 D 324 mm, tl 3,0 mm kus 2,000 4 804,05 9 608,09 R-položka

PP Zhotovení odbočky tř. 11 až 13 D 323,9 mm, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x odbočka na potrubí DN300/DN300 

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x odbočka na potrubí DN300/DN300 

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

20 K 230024121R Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 50 kg D 323,9 mm tl 3,0 mm kus 2,000 1 359,18 2 718,35 R-položka

PP Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 10 do 50 kg tř. 11 až 13 D 323,9 mm, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál ocel tř. 11

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál ocel tř. 11

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

21 M 319464223R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 11 DN 300 mm PN10 kus 2,000 677,85 1 355,70 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (tř. 11), DN300 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál ocel tř. 11

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál ocel tř. 11

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

22 K 230025189R Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 250 kg D 813,0 mm tl 7,1 mm kus 2,000 3 944,28 7 888,55 R-položka

PP
Montáž trubních dílů přivařovacích hmotnosti přes 50 do 250 kg tř. 11 až 13 D 813,0 mm, tl. 7,1 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 11

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 11

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

23 M 319464253R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 11 DN 800 mm PN10 kus 2,000 12 200,14 24 400,28 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (ocel tř. 11), DN800 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 11

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 11

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

24 K 230030001 Montáž trubní díly přírubové hmotnost do 5 kg kus 1,000 875,99 875,99 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti do 5 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x plovákový odvzdušňovač DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 02A5304.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 M 422123041R plovákový odvzdušňovač DN50, PN16 kus 1,000 11 326,47 11 326,47 R-položka

PP plovákový odvzdušňovač DN50, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x plovákový odvzdušňovač DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 02A5304.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 230030003 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg kus 4,000 465,81 1 863,22 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: odvzdušnění potrubí prací vody

VV "pozice 02A5304.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 02A5303.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x transparentní tvarovka DN80

VV "materiál: PVC-U

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x transparentní tvarovka DN100

VV "materiál: PVC-U

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

27 M 422212121R šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 80, PN 10 kus 1,000 4 275,67 4 275,67 R-položka

PP šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 80, PN 10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: odvzdušnění potrubí prací vody

VV "pozice 02A5304.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 M 422212131R šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 100, PN 10 kus 1,000 4 830,70 4 830,70 R-položka

PP šoupátko vodárenské, měkkotěsnící DN 100, PN 10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 02A5303.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 M 286121271R transparentní tvarovka DN80 kus 1,000 645,41 645,41 R-položka

PP transparentní tvarovka DN80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x transparentní tvarovka DN80

VV "materiál: PVC-U
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

30 M 286121272R transparentní tvarovka DN100 kus 1,000 968,69 968,69 R-položka

PP transparentní tvarovka DN100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x transparentní tvarovka DN100

VV "materiál: PVC-U

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 230030004 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 25 kg do 50 kg kus 2,000 789,09 1 578,17 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 25 do 50 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x příruba zaslepovací DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN100 PN10 

VV "pozice 02A5303.02

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

32 M 552536661R příruba zaslepovací, nerez tř. 1.4404 DN 300 mm PN10 kus 1,000 8 150,42 8 150,42 R-položka

PP příruba zaslepovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x příruba zaslepovací DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

33 M 551184091R montážní vložka DN100, PN10 kus 1,000 7 834,09 7 834,09 R-položka

PP montážní vložka DN100, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN100 PN10 

VV "pozice 02A5303.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 230030005 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 50 kg do 100 kg kus 2,000 4 160,96 8 321,91 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přívod pracího vzduchu

VV "pozice 02A5401.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přívod pracího vzduchu

VV "pozice 02A5402.01

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

35 M 551280832R klapka DN350, PN10 s el. pohonem kus 2,000 178 048,61 356 097,22 R-položka

PP klapka DN350, PN10 s elektropohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací

Strana 2083 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "umístění: přívod pracího vzduchu

VV "pozice 02A5401.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přívod pracího vzduchu

VV "pozice 02A5402.01

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

36 K 230030011 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 400 kg do 500 kg kus 5,000 7 597,71 37 988,57 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 400 do 500 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 02A5301.02, 02A5301.04

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 02A5302.02, 02A5302.04

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 02A5100.02

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

37 M 551184099R montážní vložka DN800, PN10 kus 4,000 92 342,87 369 371,49 R-položka

PP montážní vložka DN800, PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 02A5301.02, 02A5301.04

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "2x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN800 PN10 

VV "pozice 02A5302.02, 02A5302.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2 2,000

VV Součet 4,000

38 M 551184101R montážní vložka DN1000 PN10 kus 1,000 110 629,76 110 629,76 R-položka

PP montážní vložka DN1000 PN10 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x montážní vložka se závitovými tyčemi přírubová DN1000 PN10 

VV "pozice 02A5100.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 230030013 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 600 kg do 800 kg kus 4,000 12 011,27 48 045,08 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 600 do 800 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění - přítok prací vody

VV "pozice 02A5301.01,  02A5301.03

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění - přítok prací vody

VV "pozice 02A5302.01,  02A5302.03

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

40 M 422812430R klapka DN800, PN10 s el. pohonem kus 4,000 425 967,91 1 703 871,64 R-položka

PP klapka DN800, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění - přítok prací vody

VV "pozice 02A5301.01,  02A5301.03

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění - přítok prací vody

VV "pozice 02A5302.01,  02A5302.03

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

41 K 230030015 Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 1000 kg do 2000 kg kus 1,000 17 974,03 17 974,03 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 1000 do 2000 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1000 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí surové vody

VV "pozice 02A5100.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 422812451R klapka DN1000, PN10 s el. pohonem kus 1,000 530 717,18 530 717,18 R-položka

PP klapka DN1000, PN10 s el. pohonem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1000 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí surové vody

VV "pozice 02A5100.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 K 230032027R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50 kus 3,000 141,36 424,09 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

44 M 309210901R spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10 soubor 3,000 296,63 889,90 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN50 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x montáž přírubový spoj DN50 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN50 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

45 K 230032029R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 6,000 128,62 771,71 R-položka

PP
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "6x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

46 M 309210902R spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 soubor 6,000 527,22 3 163,30 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN80 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "6x montáž přírubový spoj DN80 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN80 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

47 K 230032031R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100 kus 4,000 206,25 825,01 R-položka

PP
Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "4x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

48 M 309210903R spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 soubor 4,000 557,34 2 229,37 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN100 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "4x montáž přírubový spoj DN100 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN100 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

49 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 3,000 387,01 1 161,04 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

50 M 309211051R spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 kus 3,000 1 406,68 4 220,05 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN300 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x montáž přírubový spoj DN300 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN300 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

51 K 230032036R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 350 kus 4,000 425,25 1 701,00 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x montáž přírubový spoj DN350 PN10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV
"montáž pomocí momentového klíče (postupné utahování po 30% utahovacího 

momentu)

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

52 M 309210914R spojovací materiál pro přírubový spoj DN350 PN10 soubor 4,000 1 954,76 7 819,03 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN350 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN350 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x montáž přírubový spoj DN350 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN350 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

53 K 230032041R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 800 kus 14,000 1 030,10 14 421,40 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "5x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 5 5,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "5x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 5 5,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 14,000

54 M 309211091R spojovací materiál pro přírubový spoj DN800 PN10 soubor 14,000 10 495,67 146 939,35 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN800 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN800 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "5x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "5x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 5 5,000

VV "1x montáž přírubový spoj DN800 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN800 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 14,000

55 K 230032042R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1000 kus 5,000 1 158,72 5 793,59 R-položka

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "2x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 2 2,000

VV "2x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "1x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "montáž pomocí řízeného utahování

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

56 M 309211092R spojovací materiál pro přírubový spoj DN1000 PN10 soubor 5,000 15 556,95 77 784,74 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN1000 PN10

P
Poznámka k položce:

nerezový spojovací materiál pro přírubový spoj DN1000 PN10 přírubový šroub, podložka, matice 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "2x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV "2x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "izolační přírubový spoj

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "1x montáž přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- 1ks těsnění pro přírubový spoj DN1000 PN10

VV "- šrouby přírubové nerezové

VV "- matice

VV "- podložky

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

57 K 230040004 Montáž trubní díly závitové DN 1/2" kus 2,000 164,54 329,08 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks manometrický kohout závitový G1/2“ PN15

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 02A5400.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks místní měření tlaku - manometr 

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření 20 - 80kPa

VV "provedení – závitový

VV "pozice P501

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

58 M 551280361R manometrický kohout, G1/2" kus 1,000 2 453,01 2 453,01 R-položka

PP manometrický kohout, G1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks manometrický kohout závitový G1/2“ PN15

VV "funkce – uzavírací

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 02A5400.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 551280411R místní měření tlaku - manometr 20 - 80 kPa kus 1,000 2 411,29 2 411,29 R-položka

PP místní měření tlaku - manometr 20 - 80 kPa

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks místní měření tlaku - manometr 

VV "připojení G1/2"

VV "rozsah měření 20 - 80kPa

VV "provedení – závitový

VV "pozice P501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" kus 3,000 206,25 618,76 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 1"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "3ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "umístění: odvod kondenzátu z potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 00A5400.02, 00A5400.03, 00A5400.04

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

61 M 422390204R kulový kohout DN25, PN16 kus 3,000 337,19 1 011,56 R-položka

PP kulový kohout DN25, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "3ks kohout závitový G1“ PN16

VV "funkce – uzavírací, odvod kondenzátu

VV "umístění: odvod kondenzátu z potrubí vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 00A5400.02, 00A5400.03, 00A5400.04

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

62 K 230040009 Montáž trubní díly závitové DN 2" kus 1,000 341,82 341,82 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž trubních dílů závitových DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "1ks ventil DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "umístění: připojení tlakového vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 02A5700.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 422390207R ventil DN50, PN16 kus 1,000 989,55 989,55 R-položka

PP ventil DN50, PN16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "1ks ventil DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: připojení tlakového vzduchu

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV "pozice 02A5700.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 230040026 Zhotovení vnějšího závitu G DN 1" kus 3,000 334,87 1 004,61 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 1"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

65 M 286212731R šroubení přechodové 25xR 1 G kus 3,000 188,87 566,61 R-položka

PP šroubení závitové přechodové trubek pro pitnou vodu 25xR1 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "3x zhotovení závitu - šroubení přechodové G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3 3,000

VV Součet 3,000

66 K 230040029 Zhotovení vnějšího závitu G DN 2" kus 2,000 502,88 1 005,77 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení vnějšího závitu "G" DN 2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 M 286212871R šroubení závitové 50xR 2 G kus 2,000 421,77 843,55 R-položka

PP šroubení přechodové trubek pro pitnou vodu 50xR2 G

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "2x zhotovení závitu - šroubení přechodové G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

68 K 230080468R Demontáž řez potrubí ruční pilkou D 324 mm kus 2,000 4 804,05 9 608,09 R-položka

PP Demontáž řez potrubí ruční pilkou D 324 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x řez stávajícího potrubí D324 - zhotovení odbočky

VV "materiál: černá ocel

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x řez stávajícího potrubí D324 - zhotovení odbočky

VV "materiál: černá ocel

VV 1 1,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

69 K 230120102 Zhotovení prostup kanálovými pororošty pro potrubí DN do 350 kus 4,000 4 595,48 18 381,90 CS ÚRS 2017 02

PP Zhotovení prostupů pororošty pro potrubí DN přes 65 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x provedení prostup potrubí DN350 roštem lávky

VV "materiál: kompozitový rošt

VV 2 2,000

VV "2x provedení prostup potrubí DN350 roštem lávky

VV "stávající lávka

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

70 K 230210027R Montáž ochrany opláštění folií DN do 400 m2 173,677 32,44 5 634,78 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV (3,1415*0,0337)*2,10 0,222

VV Mezisoučet 0,222

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV (3,1415*0,0213)*0,05 0,003

VV Mezisoučet 0,003

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV (3,1415*0,0603)*54,70 10,362

VV Mezisoučet 10,362
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV (3,1415*0,0889)*6,70 1,871

VV Mezisoučet 1,871

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV (3,1415*0,1143)*18,85 6,769

VV Mezisoučet 6,769

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV (3,1415*0,3239)*1,60 1,628

VV Mezisoučet 1,628

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV (3,1415*0,3556)*136,80 152,822

VV Mezisoučet 152,822

VV Součet 173,677

71 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 173,677 3,48 603,70 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV (3,1415*0,0337)*2,10 0,222

VV Mezisoučet 0,222

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV (3,1415*0,0213)*0,05 0,003

VV Mezisoučet 0,003

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV (3,1415*0,0603)*54,70 10,362

VV Mezisoučet 10,362

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV (3,1415*0,0889)*6,70 1,871

VV Mezisoučet 1,871

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV (3,1415*0,1143)*18,85 6,769

VV Mezisoučet 6,769

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV (3,1415*0,3239)*1,60 1,628

VV Mezisoučet 1,628
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soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV (3,1415*0,3556)*136,80 152,822

VV Mezisoučet 152,822

VV Součet 173,677

72 K 230210028R Montáž ochrany opláštění folií DN do 1400 m2 201,209 42,87 8 626,43 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 0,90m, 30,40m, 1,40m, 1,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV (3,1415*0,8130)*52,60 134,342

VV Mezisoučet 134,342

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV (3,1415*1,0160)*20,95 66,867

VV Mezisoučet 66,867

VV Součet 201,209

73 M 283230201R fólie ochranná bublinková š. 1,00m m2 201,209 3,48 699,40 R-položka

PP fólie ochranná bublinková š. 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 0,90m, 30,40m, 1,40m, 1,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV (3,1415*0,8130)*52,60 134,342

VV Mezisoučet 134,342

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV (3,1415*1,0160)*20,95 66,867

VV Mezisoučet 66,867

VV Součet 201,209

74 K 230210030R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400 m2 173,677 20,86 3 622,38 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN do 400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV (3,1415*0,0337)*2,10 0,222

VV Mezisoučet 0,222

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV (3,1415*0,0213)*0,05 0,003

VV Mezisoučet 0,003

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501
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Cenová 

soustava
VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV (3,1415*0,0603)*54,70 10,362

VV Mezisoučet 10,362

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV (3,1415*0,0889)*6,70 1,871

VV Mezisoučet 1,871

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV (3,1415*0,1143)*18,85 6,769

VV Mezisoučet 6,769

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV (3,1415*0,3239)*1,60 1,628

VV Mezisoučet 1,628

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV (3,1415*0,3556)*136,80 152,822

VV Mezisoučet 152,822

VV Součet 173,677
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75 K 230210031R Odstranění ochrany opláštění kladením rohoží DN do 1400 m2 201,209 28,97 5 828,62 R-položka

PP Montáž ochrany opláštění kladením rohoží DN přes 400 do 1400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 0,90m, 30,40m, 1,40m, 1,80m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV (3,1415*0,8130)*52,60 134,342

VV Mezisoučet 134,342

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV (3,1415*1,0160)*20,95 66,867

VV Mezisoučet 66,867

VV Součet 201,209

76 K 734499211R Montáž návarku G 1/2 kus 1,000 154,11 154,11 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 1/2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

77 M 552614121R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 15 kus 1,000 20,86 20,86 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks trubkový návarek G1/2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 K 230120065R Montáž návarku G 1 kus 4,000 206,25 825,01 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "4ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

79 M 552614141R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 25 kus 4,000 33,60 134,41 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "4ks trubkový návarek G1“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

80 K 734499214R Montáž návarku G 2 kus 1,000 495,93 495,93 R-položka

PP Trubní díly přivařovací Zhotovení návarku G 2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1ks trubkový návarek G2“
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VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 M 552614171R nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), DN 50 kus 1,000 69,52 69,52 R-položka

PP nátrubek z ušlechtilé oceli (nerez), rozvod pitné vody, DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1ks trubkový návarek G2“

VV "materiál:  celonerezové provedení

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 K 230050032R Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z profilového materiálu kpl 1,000 1 199 185,07 1 199 185,07 R-položka

PP Doplňkové  konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "zhotovení podpěrných, nosných a závěsných konstrukcí pro potrubí

VV "dodávka a montáž konstrukcí

VV "provedení nerez ocel tř. 1.4301

VV "16x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN50

VV "potrubní větev 02P5700

VV "8x Z1 - Závěs pro kruhové potrubí

VV "potrubí DN350

VV "potrubní větev 02P5400

VV "1x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN350

VV "potrubní větev 02P5400

VV "22x K1 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN350

VV "potrubní větev 02P5400

VV "6x K1 - Konzola kolmá ke stěně nad DN50

VV "potrubí DN100

VV "potrubní větev 02P5303

VV "2x K1 - Konzola kolmá ke stěně nad DN50

VV "potrubí DN80

VV "potrubní větev 02P5303

VV "2x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně
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VV "potrubí DN80

VV "potrubní větev 02P5304

VV "2x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN25

VV "potrubní větev 02P5400

VV "3x K2 - Konzola kolmá ke stěně do DN50 včetně

VV "potrubí DN50

VV "potrubní větev 02P5700, 02P5501

VV "4x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN1000

VV "potrubní větev 02P5500

VV "11x P1 - Podpěra potrubí pro zachycení svislých sil

VV "potrubí DN800

VV "potrubní větev 02P5300

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 230084179 Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 820 mm, tl 8,0 mm kus 13,000 2 644,19 34 374,52 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr D 820, tl. 

8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 8,85m

VV "hmotnost celkem 1548,80kg

VV "pozice 02D03

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x demontáž stávající potrubí DN800 dl. 10,15m

VV "hmotnost celkem 1776,30kg

VV "pozice 02D03

VV 7 7,000

VV Součet 13,000

84 K 230084186 Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 1020 mm, tl 8,0 mm kus 3,000 4 345,19 13 035,58 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 250 do 1000 kg připojovací rozměr D 1020, tl. 

8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x demontáž stávající montážní vložka DN1000

VV "hmotnost celkem 632,00kg

VV "pozice 02D02

VV 1 1,000

VV "1x demontáž potrubí DN1000 dl. 2,10m

VV "hmotnost 648,90kg

VV "pozice 02D03

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

85 K 230085186 Demontáž potrubí do šrotu do 5000 kg D 1020 mm, tl 8,0 mm kus 1,000 11 845,57 11 845,57 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti přes 1000 do 5000 kg připojovací rozměr D 1020, 

tl. 8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x demontáž stávající klapka DN1000

VV "hmotnost 1150,00kg

VV "pozice 02D01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

86 K 230083186R Rozpojení přírubového spoje do DN 1000 kus 3,000 2 295,42 6 886,26 R-položka

PP Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotnosti Rozpojení přírubového spoje do DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "3x rozpojení stávající přírubový spoj D1000

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

87 K 230120010R Zednické výpomoci % 1,000 32 104,60 32 104,60 R-položka

PP Potrubí - ostatní práce Zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 23-M Montáže potrubí, bod 25 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pomocí průměrných sazeb uvedených v odstavci 3

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů ve stěnách a stropech

VV
"- osazení, zazdění a zabetonování konzol, podpěr, objímek, závěsů, pevných bodů a 

konstrukcí

VV "- podezdění nebo podbetonování armatur

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

88 K 230120042R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32 m 2,150 30,13 64,77 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV 0,20+0,50+0,20+0,05+1,15 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 2,150

89 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 m 54,750 37,08 2 030,08 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 1,95+2,95+0,20+30,60+0,20+1,55+2,80+6,10+0,15+0,50 47,000

VV Součet 54,750

90 K 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 m 6,700 44,03 295,01 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 0,25+0,75+0,20+1,25+1,75+2,50 6,700

VV Součet 6,700

91 K 230120046 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100 m 18,850 47,51 895,51 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV 0,40+1,90+1,00+13,40+1,00+1,15 18,850

VV Součet 18,850

92 K 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 m 0,900 71,84 64,66 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

Strana 2111 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,50 0,500

VV Součet 0,900

93 K 230120052 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350 m 136,800 76,48 10 461,78 CS ÚRS 2017 02

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV
2,15+1,90+0,35+1,55+39,30+0,50+3,90+0,30+16,30+4,75+56,35+2,65+1,00+2,15+0,60+1

,95
135,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV Součet 136,800

94 K 230120058R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800 m 45,400 133,25 6 049,69 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 0,45+2,75+25,50+1,80 30,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 0,70+5,90+0,20 6,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 0,70+5,90+0,20+1,30 8,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 45,400

95 K 230120060R Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1000 m 20,950 165,70 3 471,35 R-položka

PP Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1,10+0,85 1,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1,40+4,45+0,55+12,60 19,000

VV Součet 20,950

96 K 230120072R Značení potrubí štítkem/polepem kus 42,000 200,46 8 419,24 R-položka

PP Značení potrubí štítkem/polepem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "42x značení potrubí polepem

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

97 K 230120073R Značení armatur štítkem kus 10,000 200,46 2 004,58 R-položka

PP Značení potrubí smaltovaným nebo plastovým štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x plovákový odvzdušňovač DN50, PN16

VV "funkce – uzavírací

VV "pozice 02A5304.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x šoupátko vodárenské DN80 PN10

VV "funkce – uzavírací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "umístění: odvzdušnění potrubí prací vody

VV "pozice 02A5304.02

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x šoupátko vodárenské DN100 PN10

VV "funkce – uzavírací, vypouštění filtru

VV "pozice 02A5303.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přívod pracího vzduchu

VV "pozice 02A5401.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x klapkový uzávěr s pneupohonem DN350 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: přívod pracího vzduchu

VV "pozice 02A5402.01

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění - přítok prací vody

VV "pozice 02A5301.01,  02A5301.03

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "2x klapkový uzávěr s elektropohonem DN800 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění - přítok prací vody

VV "pozice 02A5302.01,  02A5302.03

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x klapkový uzávěr s elektropohonem DN1000 PN10

VV "funkce – uzavírací

VV "umístění: potrubí surové vody

VV "pozice 02A5100.01

VV 1 1,000

VV Součet 10,000

98 K 230140007R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm do 1,00m m 0,102 334,87 34,16 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Součet 0,050

VV 0,05*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 0,102

99 M 552612993R trubka z ušlechtilé oceli DN15 (nerez tř. 1.4301), D 21,3 x 1,6 m 0,050 210,89 10,54 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 21,3 x 1,6 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Součet 0,050

100 K 230140025R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm m 1,150 453,06 521,02 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 1,15 1,150

VV Součet 1,150

101 K 230140026R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 1,941 453,06 879,39 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV 0,20+0,50+0,20+0,05 0,950

VV Součet 0,950

VV 0,95*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 1,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

102 M 552613030R trubka z ušlechtilé oceli DN25 (nerez tř. 1.4404), D33,7x2,0 m 2,310 330,24 762,84 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 33,7 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV 0,20+0,50+0,20+0,05+1,15 2,100

VV Součet 2,100

VV 2,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,310

103 K 230140038R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm m 53,650 659,31 35 372,04 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 1,95+2,95+30,60+1,55+2,80+6,10 45,950

VV Součet 53,650

104 K 230140039R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 2,247 659,31 1 481,47 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV 0,20+0,20+0,15+0,50 1,050

VV Součet 1,100

VV 1,1*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,247
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

105 M 552613061R trubka z ušlechtilé oceli DN50 (nerez tř. 1.4404), D60,3 x 2,0 m 54,750 511,00 27 976,98 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 60,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 1,95+2,95+0,20+30,60+0,20+1,55+2,80+6,10+0,15+0,50 47,000

VV Součet 54,750

106 K 230140047R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm m 5,500 838,91 4 614,02 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 1,25+1,75+2,50 5,500

VV Součet 5,500

107 K 230140048R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 2,452 838,91 2 057,01 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV 0,25+0,75+0,20 1,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
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Cenová 
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VV Součet 1,200

VV 1,2*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,452

108 M 552613082R trubka z ušlechtilé oceli DN80 (nerez tř. 1.4404), D88,9 x 2,0 m 6,700 902,64 6 047,69 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 88,9 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 0,25+0,75+0,20+1,25+1,75+2,50 6,700

VV Součet 6,700

109 K 230140055R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm m 16,450 979,12 16 106,47 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 1,90+13,40+1,15 16,450

VV Součet 16,450

110 K 230140056R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m m 4,903 979,12 4 800,61 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV 0,40+1,00+1,00 2,400

VV Součet 2,400

VV 2,4*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 4,903

111 M 552613090R trubka z ušlechtilé oceli DN100 (nerez tř. 1.4404), D114,3 x 2,0 m 19,793 1 130,91 22 384,08 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 114,3 x 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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[CZK]
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Cenová 
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VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV 0,40+1,90+1,00+13,40+1,00+1,15 18,850

VV Součet 18,850

VV 18,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,793

112 K 230140100R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm do 1,00m m 1,839 2 369,58 4 357,65 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D323,9 tl 3,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV Součet 0,900

VV 0,9*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 1,839

113 M 552613094R trubka z ušlechtilé oceli DN300 (nerez tř. 1.4404), D323,9x3,0 m 0,945 8 244,28 7 790,84 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější DN x tloušťka stěny 323,9 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV Součet 0,900

VV 0,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,945
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114 K 230140106R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm m 132,950 2 513,26 334 137,78 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 2,15+1,90+1,55+39,30+3,90+16,30+4,75+56,35+2,65+2,15+1,95 132,950

VV Součet 132,950

115 K 230140107R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0mm do 1,00m m 7,866 2 513,26 19 769,30 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,35+0,50+0,30+1,00+0,60 2,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV 0,55 0,550

VV Součet 3,850

VV 3,85*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 7,866

116 M 552613096R trubka z ušlechtilé oceli DN350 (nerez tř. 1.4404), D355,6x3,0 m 143,640 7 517,76 1 079 851,33 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější DN x tloušťka stěny 355,6 x 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m
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[CZK]
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Cenová 
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VV
2,15+1,90+0,35+1,55+39,30+0,50+3,90+0,30+16,30+4,75+56,35+2,65+1,00+2,15+0,60+1

,95
135,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV Součet 136,800

VV 136,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 143,640

117 K 230140528R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm m 43,150 11 464,36 494 686,96 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 2,75+25,50+1,80 30,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 5,90 5,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 5,90+1,30 7,200

VV Součet 43,150

118 K 230140529R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm do 1,00m m 4,597 11 464,36 52 701,64 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17, D813,0 tl 7,1 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 0,45 0,450

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV 0,70+0,20 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm
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VV 0,70+0,20 0,900

VV Součet 2,250

VV 2,25*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 4,597

119 M 552613107R trubka z ušlechtilé oceli DN800 (nerez tř. 1.4404), D813,0x7,1 m 47,670 39 469,41 1 881 506,82 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 813,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 0,45+2,75+25,50+1,80 30,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 0,70+5,90+0,20 6,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 0,70+5,90+0,20+1,30 8,100

VV Součet 45,400

VV 45,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,670

120 K 230140530R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm m 19,550 12 803,83 250 314,95 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 1,10 1,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 1,40+4,45+12,60 18,450

VV Součet 19,550

121 K 230140531R Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm do 1,00m m 2,860 12 803,83 36 618,97 R-položka

PP Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm do 1,00m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 0,85 0,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV 0,55 0,550

VV Součet 1,400

VV 1,4*2,043 'Přepočtené koeficientem množství 2,860

122 M 552613110R trubka z ušlechtilé oceli DN1000 (nerez tř. 1.4404), D1016x7,1 m 21,998 55 627,73 1 223 698,89 R-položka

PP Trubky z nerezové oceli v jakosti 1.4404 vnější D x tloušťka stěny 1016,0 x 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1,10+0,85 1,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1,40+4,45+0,55+12,60 19,000

VV Součet 20,950

VV 20,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,998

123 K 230140136R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 21,3 mm, tl 1,6 mm kus 2,000 200,46 400,92 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 DN 15 mm, tl 2 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks tlakový nástavec přímý G1/2"

VV "připojení G1/2"

Strana 2123 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

124 M 552613222R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 15 kus 1,000 156,43 156,43 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x koleno 90st na potrubí DN15

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

125 M 551280412R tlakový nástavec přímý G1/2" kus 1,000 20,86 20,86 R-položka

PP tlakový nástavec přímý G1/2"

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1ks tlakový nástavec přímý G1/2"

VV "připojení G1/2"

VV "provedení – závitový/přivařený, nerezový

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

126 K 230140150R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm kus 2,000 378,90 757,80 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 33,7 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x koleno 45st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

127 M 552613245R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25 kus 2,000 165,70 331,39 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x koleno 45st na potrubí DN25

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

128 K 230140168R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D60,3 mm, tl 2,0 mm kus 15,000 516,79 7 751,82 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 60,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "2x koleno 60st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "6x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x límec přivařovací kotevní na potrubí D60,3 mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 15,000

129 M 552613273R koleno 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 kus 2,000 278,09 556,18 R-položka

PP koleno 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "2x koleno 60st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

130 M 552613271R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50 kus 8,000 279,25 2 234,01 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "6x koleno 90st na potrubí DN50

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 6 6,000

VV Součet 8,000

131 M 319464071R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 50 mm PN10 kus 3,000 622,23 1 866,70 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN50 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x příruba přivařovací plochá DN50 PN10, tl. listu příruby 16mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 3,000

132 M 319464073R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 60,3 mm kus 2,000 193,51 387,01 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D60,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x límec přivařovací kotevní na potrubí D60,3 mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

133 K 230140177R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm kus 10,000 827,33 8 273,25 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 88,9 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "4x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "3x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "3x koleno 45st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

Strana 2127 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 10,000

134 M 319464093R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 80 mm PN10 kus 4,000 807,63 3 230,50 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN80 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "4x příruba přivařovací plochá DN80 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

135 M 552613409R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80 kus 3,000 574,72 1 724,17 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "3x koleno 90st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

136 M 552613410R koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80 kus 3,000 465,81 1 397,42 R-položka

PP koleno 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "3x koleno 45st na potrubí DN80

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

137 K 230140186R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm kus 7,000 993,02 6 951,15 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 114,3 mm, tl 2,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D114,3 mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "3x koleno 90st na potrubí D114,3 x 2,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x přivařovací tvarovka T redukovaná DN100 -  DN80 - DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 7,000

138 M 319464101R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 100 mm PN10 kus 2,000 1 037,05 2 074,11 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN100 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "2x příruba přivařovací plochá DN100 PN10, tl. listu příruby 18mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

139 M 319464103R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 114,3 mm kus 1,000 387,01 387,01 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D114,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D114,3 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

140 M 552613212R koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 100 kus 3,000 871,36 2 614,07 R-položka

PP koleno 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "3x koleno 90st na potrubí D114,3 x 2,0mm

VV "koleno DNx1,5

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

141 M 552613521R tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN100 -  DN80 - DN100 kus 1,000 3 060,17 3 060,17 R-položka

PP tvarovka T redukovaná z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN100 -  DN80 - DN100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x přivařovací tvarovka T redukovaná DN100 -  DN80 - DN100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

142 K 230140229R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm kus 5,000 2 375,37 11 876,86 R-položka

PP Montáž trubních dílců přivařovacích D 323,9, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D323,9 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D323,9 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

143 M 319464221R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 300 mm PN10 kus 3,000 3 108,84 9 326,52 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN300 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN300 PN10, tl. listu příruby 24mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

144 M 552613421R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 300 kus 2,000 10 902,38 21 804,76 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D323,9 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D323,9 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

145 K 230140236R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm kus 24,000 4 516,68 108 400,39 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 355,6 mm, tl 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN350/DN300

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN350/DN300

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "9x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 9 9,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x segmentové koleno 15st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 24,000

146 M 319464229R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 350 mm PN10 kus 4,000 11 409,90 45 639,58 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x příruba přivařovací plochá DN350 PN10, tl. listu příruby 26mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

147 M 319464224R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D 355,6 mm kus 1,000 1 687,09 1 687,09 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D355,6mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D355,6mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

148 M 319427142R redukce centrická, nerez tř. 1.4404 DN/DN 350/300 kus 2,000 4 415,87 8 831,75 R-položka

PP redukce centrická, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN350 x DN300

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN350/DN300

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "1x redukce excentrická na potrubí DN350/DN300

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

149 M 552613431R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 9,000 10 557,08 95 013,72 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "9x segmentové koleno 90st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 9 9,000

VV Součet 9,000

150 M 552613435R koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 1,000 8 159,69 8 159,69 R-položka

PP koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.44041), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x segmentové koleno 60st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

151 M 552613434R koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 3,000 6 867,72 20 603,17 R-položka

PP koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "3x segmentové koleno 45st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

152 M 552613437R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 2,000 5 576,91 11 153,82 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

153 M 552613438R koleno segmentové 15 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 1,000 4 286,10 4 286,10 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP koleno segmentové 15 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x segmentové koleno 15st na potrubí D355,6 x 3,0mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

154 M 552613351R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350 kus 1,000 16 963,63 16 963,63 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN350

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

155 K 230140255R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm kus 21,000 13 587,13 285 329,67 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "4x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "4x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x segmentové koleno 60st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "3x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN800-DN300-DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 21,000

156 M 319464252R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 800 mm PN10 kus 10,000 36 565,66 365 656,64 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN800 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "4x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "4x příruba přivařovací plochá DN800 PN10, tl. listu příruby 44mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

157 M 552613415R koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 2,000 76 349,09 152 698,18 R-položka

PP koleno segmentové 60 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "2x segmentové koleno 60st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

158 M 552613412R koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 5,000 104 803,73 524 018,63 R-položka

PP koleno segmentové 90 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "3x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x segmentové koleno 90st na potrubí D813,0 x 7,1mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

159 M 552613527R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 2,000 136 749,58 273 499,16 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

160 M 552613528R tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800 kus 1,000 136 749,58 136 749,58 R-položka

PP tvarovka T z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus DN800

VV "odbočka pod úhlem

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

161 M 552613529R tvarovka T redukovaná  z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN800-DN300-DN800 kus 1,000 75 067,55 75 067,55 R-položka

PP tvarovka T redukovaný z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN2400-DN1600-DN2400

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-03 ÚPRAVY NA PROVOZNÍ ČERPACÍ STANICI

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.21.1 Technická zpráva 

VV
"Technická specifikace pro PS 02-03 Úpravy na provozní čerpací stanici je součástí 

svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "1x přivařovací tvarovka T-kus redukovaná DN800-DN300-DN800

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

162 K 230140258R Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm kus 9,000 11 418,01 102 762,06 R-položka

PP Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 1016,0 mm, tl 7,1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D 1016,0 x 7,1 mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D1016,0 x 7,1 mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 9,000

163 M 552613461R koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1000 kus 2,000 76 251,76 152 503,51 R-položka

PP koleno segmentové 30 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "2x segmentové koleno 30st na potrubí D 1016,0 x 7,1 mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

164 M 552613462R koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1000 kus 1,000 101 282,38 101 282,38 R-položka

PP koleno segmentové 45 st. z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "1x segmentové koleno 45st na potrubí D1016,0 x 7,1 mm

VV "koleno DN+100

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

165 M 319464254R příruba přivařovací plochá, nerez tř. 1.4404 DN 1000 mm PN10 kus 5,000 77 911,04 389 555,20 R-položka

PP příruba přivařovací plochá, z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404), DN1000 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "3x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 3 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "2x příruba přivařovací plochá DN1000 PN10, tl. listu příruby 52mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 2 2,000

VV Součet 5,000

166 M 319464256R límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 vnitřní D1016,0 mm kus 1,000 24 756,01 24 756,01 R-položka

PP límec přivařovací kotevní, nerez tř. 1.4404 na potrubí D1016,0mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "1x límec přivařovací kotevní na potrubí D1016,0mm

VV "materiál nerez tř. 1.4404

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

167 K 230140379R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 323,9 mm, tl 3,0 mm kus 1,000 6 640,61 6 640,61 R-položka

PP Příplatky k cenám za zhotovení odbočky D 323,9, tl. 3,0 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "1x odbočka na potrubí DN300/DN80 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

168 K 230140405R Příplatek zhotovení odbočky z nerezavějící oceli tř.17 D 813,0 mm, tl 7,1 mm kus 1,000 19 108,42 19 108,42 R-položka

PP Příplatky k cenám za zhotovení odbočky D 610,0, tl. 6,3 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "1x odbočka na potrubí DN800/DN100 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

169 K 230170001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40 sada 2,000 2 272,25 4 544,49 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

170 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 6,000 2 539,91 15 239,46 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV 2 2,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 6,000

171 K 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125 sada 2,000 2 838,86 5 677,72 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

172 K 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 6,900 4 733,36 32 660,20 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,30m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 6,900

173 K 230170007 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 800 sada 3,000 7 742,55 23 227,66 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

174 K 230170008 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 sada 2,000 9 678,77 19 357,54 CS ÚRS 2017 02

PP Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1 1,000

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

175 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 2,150 6,95 14,95 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN do 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV 0,20+0,50+0,20+0,05+1,15 2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 2,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 2,150

176 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 61,450 15,06 925,62 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 0,25+0,75+0,20+1,25+1,75+2,50 6,700

VV Mezisoučet 6,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 1,95+2,95+0,20+30,60+0,20+1,55+2,80+6,10+0,15+0,50 47,000

VV Mezisoučet 54,750

VV Součet 61,450

177 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 18,850 19,70 371,31 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,40+1,90+1,00+13,40+1,00+1,15 18,850

VV Součet 18,850

178 K 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 139,100 35,92 4 996,47 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV
2,15+1,90+0,35+1,55+39,30+0,50+3,90+0,30+16,30+4,75+56,35+2,65+1,00+2,15+0,60+1

,95
135,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV Mezisoučet 136,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV Mezisoučet 1,600

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

Strana 2147 z 2426
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Cenová 
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VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV Mezisoučet 0,700

VV Součet 139,100

179 K 230170017 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 800 m 45,400 78,79 3 577,20 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 500 do 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 0,45+2,75+25,50+1,80 30,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 0,70+5,90+0,20 6,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 0,70+5,90+0,20+1,30 8,100

VV Součet 45,400

180 K 230170018 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200 m 20,950 96,17 2 014,85 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí DN přes 800 do 1200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1,10+0,85 1,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1,40+4,45+0,55+12,60 19,000

VV Součet 20,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

181 K 230230002R Předběžná tlaková zkouška vodou do DN 40 m 2,150 336,03 722,46 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou do DN 40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV 0,20+0,50+0,20+0,05+1,15 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 2,150

182 K 230230001 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50 m 54,750 356,89 19 539,45 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm
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VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 1,95+2,95+0,20+30,60+0,20+1,55+2,80+6,10+0,15+0,50 47,000

VV Součet 54,750

183 K 230230002 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 80 m 6,700 422,93 2 833,64 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 0,25+0,75+0,20+1,25+1,75+2,50 6,700

VV Součet 6,700

184 K 230230003 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 100 m 18,850 438,00 8 256,21 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV 0,40+1,90+1,00+13,40+1,00+1,15 18,850

VV Součet 18,850

185 K 230230008 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 300 m 1,600 545,76 873,21 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV Mezisoučet 0,900

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV Součet 1,600

186 K 230230009 Předběžná tlaková zkouška vodou DN 350 m 136,800 636,14 87 023,40 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 350

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV
2,15+1,90+0,35+1,55+39,30+0,50+3,90+0,30+16,30+4,75+56,35+2,65+1,00+2,15+0,60+1

,95
135,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV Součet 136,800

187 K 230230013R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 800 m 45,400 1 223,61 55 551,71 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 800

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 0,45+2,75+25,50+1,80 30,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 0,70+5,90+0,20 6,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 0,70+5,90+0,20+1,30 8,100

VV Součet 45,400

188 K 230230016R Předběžná tlaková zkouška vodou DN 1000 m 20,950 1 588,60 33 281,21 R-položka

PP Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 1000

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zkoušky pevnosti a těsnosti nesnadno opravitelných krátkých úseků 

potrubí (např. podchody pod silnicemi, železnicemi či vodoteči) prováděných před hlavní 

tlakovou zkouškou. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz vody. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1,10+0,85 1,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1,40+4,45+0,55+12,60 19,000

VV Součet 20,950

189 K 230230032R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa do DN 40 m 2,150 11,59 24,91 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa do DN 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m

VV 0,20+0,50+0,20+0,05+1,15 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 2,150

190 K 230230031 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 50 m 54,750 11,59 634,39 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 1,95+2,95+0,20+30,60+0,20+1,55+2,80+6,10+0,15+0,50 47,000

VV Součet 54,750

191 K 230230032 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 80 m 6,700 12,75 85,40 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 0,25+0,75+0,20+1,25+1,75+2,50 6,700

VV Součet 6,700

192 K 230230033 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 100 m 18,850 13,91 262,11 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 100

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV 0,40+1,90+1,00+13,40+1,00+1,15 18,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 18,850

193 K 230230038 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 300 m 1,600 18,54 29,66 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV Součet 1,600

194 K 230230039 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 350 m 136,800 20,86 2 853,24 CS ÚRS 2017 02

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 350

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přípravu potrubí k tlakové zkoušce, b) napojení 

kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) tlakování potrubí s přepouštěním, 

e) demontáž přepouštěcích obtoků a tlakových komor, f) provizorní uzavření odzkoušeného 

úseku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) propojení jednotlivých úseků po provedené 

zkoušce, toto se oceňuje cenami části A20 Montáž plynovodů a plynovodních přípojek. 3. Uvedený 

tlak v popisech cen -0016 až -0073 je projektovaný tlak plynovodu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV
2,15+1,90+0,35+1,55+39,30+0,50+3,90+0,30+16,30+4,75+56,35+2,65+1,00+2,15+0,60+1

,95
135,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV Součet 136,800

195 K 230230044R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 800 m 45,400 55,62 2 525,06 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 0,45+2,75+25,50+1,80 30,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 0,70+5,90+0,20 6,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 0,70+5,90+0,20+1,30 8,100

VV Součet 45,400

196 K 230230046R Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa DN 1000 m 20,950 85,75 1 796,36 R-položka

PP Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

Strana 2156 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1,10+0,85 1,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1,40+4,45+0,55+12,60 19,000

VV Součet 20,950

197 K 230230076R Čištění potrubí do DN 200 m 82,450 9,27 764,31 R-položka

PP Čištění potrubí do DN 200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5303

VV "potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4404, D114,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m, 1,90m, 1,00m, 13,40m, 1,00m, 1,15m

VV 0,40+1,90+1,00+13,40+1,00+1,15 18,850

VV Mezisoučet 18,850

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN80 nerezová ocel tř. 1.4404, D88,9 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,25m, 0,75m, 0,20m, 1,25m, 1,75m, 2,50m

VV 0,25+0,75+0,20+1,25+1,75+2,50 6,700

VV Mezisoučet 6,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5304

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 2x 1,30m, 2x 2,55m

VV 2*1,30+2*2,55 7,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5700

VV "potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4404, D60,3 tl. 2,0mm

VV
"potrubí dl.: 1,95m, 2,95m, 0,20m, 30,60m, 0,20m, 1,55m, 2,80m, 6,10m, 0,15m, 

0,50m

VV 1,95+2,95+0,20+30,60+0,20+1,55+2,80+6,10+0,15+0,50 47,000

VV Mezisoučet 54,750

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN25 nerezová ocel tř. 1.4404, D33,7 tl. 2,0mm

VV "potrubí dl.: 0,20m, 0,50m, 0,20m, 0,05m, 1,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,20+0,50+0,20+0,05+1,15 2,100

VV Mezisoučet 2,100

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN15 nerezová ocel tř. 1.4404, D21,3 tl. 1,6mm

VV "potrubí dl.: 0,05m

VV 0,05 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 82,450

198 K 230230078R Čištění potrubí DN 300 m 1,600 11,59 18,54 R-položka

PP Čištění potrubí DN 300

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny za provedení jednoho čištění. Při vyžádaném vícenásobném čištění se cena 

stanoví násobkem počtu provedení čištění. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) přípravu 

potrubí k čištění, b) napojení kompresorů, c) zhotovení a montáž přepouštěcích obtoků, d) 

demontáž přepouštěcích obtoků, e) provizorní uzavření vyčištěného úseku, f) přepouštění tlaku 

ze sousedního zásobního úseku. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,40m

VV 0,40 0,400

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 1.4404, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,50m

VV 0,50 0,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN300 nerezová ocel tř. 11, D323,9 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,35m

VV 0,35 0,350

VV Součet 1,600

199 K 230230079R Čištění potrubí DN 350 m 136,800 12,75 1 743,65 R-položka

PP Čištění potrubí DN 350

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5400

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV
"potrubí dl.: 2,15m, 1,90m, 0,35m, 1,55m, 39,30m, 0,50m, 3,90m, 0,30m, 16,30m, 

4,75m

VV "potrubí dl.: 56,35m, 2,65m, 1,00m, 2,15m, 0,60m, 1,95m

VV
2,15+1,90+0,35+1,55+39,30+0,50+3,90+0,30+16,30+4,75+56,35+2,65+1,00+2,15+0,60+1

,95
135,700

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5401

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5402

VV "potrubí DN350 nerezová ocel tř. 1.4404, D355,6 tl. 3,0mm

VV "potrubí dl.: 0,55m

VV 0,55 0,550

VV Součet 136,800

200 K 230230084R Čištění potrubí DN 800 m 45,400 25,49 1 157,34 R-položka

PP Čištění potrubí DN 800

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5300

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,45m, 2,75m, 25,50m, 1,80m

VV 0,45+2,75+25,50+1,80 30,500

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5301

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m

VV 0,70+5,90+0,20 6,800

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5302

VV "potrubí DN800 nerezová ocel tř. 1.4404, D813,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 0,70m, 5,90m, 0,20m, 1,30m

VV 0,70+5,90+0,20+1,30 8,100

VV Součet 45,400

201 K 230230086R Čištění potrubí DN 1000 m 20,950 33,60 703,98 R-položka

PP Čištění potrubí DN 1000

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Strana 2159 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5100

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.:  1,10m, 0,85m

VV 1,10+0,85 1,950

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5500

VV "potrubí DN1000 nerezová ocel tř. 1.4404, D1016,0 tl. 7,1mm

VV "potrubí dl.: 1,40m, 4,45m, 0,55m, 12,60m

VV 1,40+4,45+0,55+12,60 19,000

VV Součet 20,950

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 133 610,61

202 K 330010179 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 0,5 t kus 2,000 3 258,32 6 516,63 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jeřábů Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 0,5 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x ruční řetězový kladkostroj

VV "nosnost 500kg

VV "pozice 02Z0805, 02Z0806

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

203 M 316865503R ruční řetězový kladkostroj 500 kg kus 2,000 16 795,62 33 591,23 R-položka

PP ruční řetězový kladkostroj 500 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x ruční řetězový kladkostroj

VV "nosnost 500kg

VV "pozice 02Z0805, 02Z0806

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

204 K 330010180 Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t kus 1,000 3 724,12 3 724,12 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jeřábů Montáž kladkostroj ruční řetězový + kočka do 2 t

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x ruční řetězový kladkostroj s ručním pojezdem

VV "nosnost 1500kg

VV "pozice 02Z0801

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

205 M 316865502R ruční řetězový kladkostroj s ručním pojezdem 1500 kg kus 1,000 28 361,94 28 361,94 R-položka

PP ruční řetězový kladkostroj s ručním pojezdem 1500 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "1x ruční řetězový kladkostroj s ručním pojezdem

VV "nosnost 1500kg

VV "pozice 02Z0801

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

206 K 330010200R Montáž pojezdu kladkostroje kus 3,000 2 327,86 6 983,59 R-položka

PP Montáž jeřábů Montáž drážka pojezdu panelu do 11,1 m

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "3x pojezd kladkostroje

VV "nosnost 1500kg

VV "pozice 02Z0802, 02Z0803, 02Z0804

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

207 M 316865504R pojezd kladkostroje 1500 kg kus 3,000 14 109,71 42 329,13 R-položka

PP pojezd kladkostroje 1500 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3x pojezd kladkostroje

VV "nosnost 1500kg

VV "pozice 02Z0802, 02Z0803, 02Z0804

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

208 K 330010215 Zkoušky ověřovací kladkostrojů kus 3,000 4 034,66 12 103,97 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž jeřábů Zkoušky ověřovací kladkostrojů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "2x ruční řetězový kladkostroj

VV "nosnost 500kg

VV "pozice 02Z0805, 02Z0806

VV 2 2,000

VV "1x ruční řetězový kladkostroj s ručním pojezdem

VV "nosnost 1500kg

VV "pozice 02Z0801

VV 1 1,000

VV Součet 3,000

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 39 903,93

209 K 350210005R Montáž čerpadlo kalové kus 2,000 1 163,35 2 326,71 R-položka

PP Montáž čerpadel kalových Montáž čerpadlo kalové

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "MONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x čerpadlo úkapové vody

VV "Q=20,00m3/hod, H=5,00m

VV "pozice 02Z5501, 02Z5502

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

210 M 426103901R čerpadlo úkapové vody kus 2,000 18 788,61 37 577,22 R-položka

PP čerpadlo úkapové vody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DODÁVKA TECHNOLOGIE STROJNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "HLAVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 02P5501

VV "2x čerpadlo úkapové vody

VV "Q=20,00m3/hod, H=5,00m

VV "pozice 02Z5501, 02Z5502

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D Ostatní Ostatní 73,89

211 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,065 1 136,70 73,89 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-05 ÚPRAVY NA FILTRACI F2

VV "DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE STROJNÍ

VV "D.25.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-05 Úpravy na filtraci F2 je součástí svazek 4

VV "3.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5501

VV "montáž potrubí DN50 nerezová ocel tř. 1.4301, D60,3 tl. 2,0mm

VV "2x vrt prostup potrubí DN50 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,021t

VV 0,021 0,021

VV "POTRUBNÍ VĚTEV ČÍSLO 10P5303

VV "montáž potrubí DN100 nerezová ocel tř. 1.4301, D114,3 tl. 2,0mm

VV "1x vrt prostup potrubí DN100 stěnou tl. 0,975m

VV "železobetonová stěna

VV "ŽELEZOBETON suť hmotnost celkem 0,044t

VV 0,044 0,044

VV Součet 0,065
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51111000-3 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 15 498 467,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 498 467,15 21,00% 3 254 678,10

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 18 753 145,25

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

033 - PS 02-06 - Elektrotechnologická část

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Strana 2164 z 2426



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 498 467,15

HSV - Práce a dodávky HSV 2 227,38

    997 - Přesun sutě 2 227,38

PSV - Práce a dodávky PSV 6 360 190,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 646,23

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 41 111,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 222 503,29

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 045 926,55

    767 - Konstrukce zámečnické 9 003,24

M - Práce a dodávky M 9 136 049,14

    21-M - Elektromontáže 9 136 049,14

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

033 - PS 02-06 - Elektrotechnologická část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 498 467,15

D HSV Práce a dodávky HSV 2 227,38

D 997 Přesun sutě 2 227,38

1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 1,544 480,87 742,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Demontáže v objektu PČS:

VV
"nosné kabelové konstrukce v místnosti frekvenčních měničů, kabelové trasy, ovládací 

skříně, 

VV "veškeré rušené el. zařízení

VV "pozice ELT-DE2

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Demontáže el. zařízení v objektu stávající armaturní komory:

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

033 - PS 02-06 - Elektrotechnologická část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE3

VV "FILTRACE F2

VV "Demontáže el. zařízení stávající armatury filtrace F2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, ovládací skříň a veškeré rušené 

el. zařízení

VV "pozice ELT-DE4

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV
"Demontáže el. zařízení stávajících armatur a čerpadel v prostoru budoucí 

kompresorové stanice v D2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE5

VV "KOV suť hmotnsot celkem 1,544t

VV 1,544 1,544

VV Součet 1,544

2 K 997221562R Vodorovná doprava suti z kovových materiálů do sběrny t 1,544 480,87 742,46 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů 

do sběrny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Demontáže v objektu PČS:

VV
"nosné kabelové konstrukce v místnosti frekvenčních měničů, kabelové trasy, ovládací 

skříně, 

VV "veškeré rušené el. zařízení

VV "pozice ELT-DE2

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Demontáže el. zařízení v objektu stávající armaturní komory:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE3

VV "FILTRACE F2

VV "Demontáže el. zařízení stávající armatury filtrace F2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, ovládací skříň a veškeré rušené 

el. zařízení

VV "pozice ELT-DE4

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"Demontáže el. zařízení stávajících armatur a čerpadel v prostoru budoucí 

kompresorové stanice v D2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE5

VV "KOV suť hmotnsot celkem 1,544t

VV 1,544 1,544

VV Součet 1,544

4 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,544 480,87 742,46 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Demontáže v objektu PČS:

VV
"nosné kabelové konstrukce v místnosti frekvenčních měničů, kabelové trasy, ovládací 

skříně, 

VV "veškeré rušené el. zařízení

VV "pozice ELT-DE2

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Demontáže el. zařízení v objektu stávající armaturní komory:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE3

VV "FILTRACE F2

VV "Demontáže el. zařízení stávající armatury filtrace F2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, ovládací skříň a veškeré rušené 

el. zařízení

VV "pozice ELT-DE4

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV
"Demontáže el. zařízení stávajících armatur a čerpadel v prostoru budoucí 

kompresorové stanice v D2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE5

VV "KOV suť hmotnsot celkem 1,544t

VV 1,544 1,544
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,544

D PSV Práce a dodávky PSV 6 360 190,63

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 41 646,23

5 K 722173233R Potrubí plastové kotvené mechanicky objímkou D20x2,3 mm m 580,000 56,78 32 930,66 R-položka

PP Potrubí plastové kotvené mechanicky objímkou D20x2,3 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK1

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK3

VV 80,00 80,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "20,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 20,00 20,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK4

VV 30,00 30,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK5

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "70,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK1

VV 70,00 70,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK4

VV 60,00 60,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00 60,000

VV Mezisoučet 380,000

VV Součet 580,000

6 K 722173239R Potrubí plastové kotvené mechanicky objímkou D100x6,7 mm m 110,000 75,32 8 284,87 R-položka

PP Potrubí plastové kotvené mechanicky objímkou D100x6,7 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK3

VV 50,00 50,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "10,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK2

VV 10,00 10,000

VV Součet 110,000

7 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,177 2 433,31 430,70 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 41 111,32

8 K 727111318R Prostup kabelů D 125 mm stěnou tl 10 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 1,000 903,80 903,80 R-položka

PP Prostup kabelů D 125 mm stěnou tl 10 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "1x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 120mm

VV "pozice PU-D201

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 727111319R Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 1,000 2 201,56 2 201,56 R-položka

PP
Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "1x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 150mm

VV "pozice PU-PČS02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 727111320R Prostup kabelů D 350 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 1,000 3 707,90 3 707,90 R-položka

PP Prostup kabelů D 350 mm stěnou tl 55 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 350mm

VV "pozice PU-PČS01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 727111410R
Prostup kabelů D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost 

EI 60
kus 25,000 950,15 23 753,73 R-položka

PP Prostup kabelů D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "21x požářní utěsnění stávajících prostupů rozvaděče RM08.1 (pole 1 až 21) 

VV "pozice PUŽ-PČS01

VV 21 21,000

VV "1x požární utěsnění stávajícího prostupu rozvaděče RU5 

VV "pozice PUŽ-PČS02

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 22,000

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM04.2 - 5.pole

VV "1x požárního utěsnění prostupu (30min) 

VV "pozice RM04.2/5

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1

VV "1x utěsnění stávajícího prostupu RM05.1/7.pole  (30min) 

VV "pozice PUŽ-D201 

VV 1 1,000

VV "1x utěsnění stávajícího prostupu RM05.1/18.pole  (30min) 

VV "pozice PUŽ-D202

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 727111428R Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 20 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 10,000 1 054,43 10 544,33 R-položka

PP Prostup kabelů D 150 mm stěnou tl 20 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "10x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 100mm

VV "utěsnění prostupů rozvaděče RM09.1

VV "pozice PU-G01

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 222 503,29

13 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 200,000 36,50 7 300,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK1

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK3

VV 80,00 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "20,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 20,00 20,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK4

VV 30,00 30,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK5

VV 30,00 30,000

VV Součet 200,000

14 M 345710921R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D20 m 200,000 54,75 10 949,80 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK1

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK3

VV 80,00 80,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "20,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 20,00 20,000

VV "FILTRACE F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK4

VV 30,00 30,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK5

VV 30,00 30,000

VV Součet 200,000

15 K 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně m 380,000 24,33 9 246,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "70,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK1

VV 70,00 70,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK4

VV 60,00 60,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00 60,000

VV Součet 380,000

16 M 345711541R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D20 m 380,000 26,77 10 171,08 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC D20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "70,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK1

VV 70,00 70,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK4

VV 60,00 60,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00 60,000

VV Součet 380,000

17 K 741110304R Montáž trubka ochranná ohebná D přes 90 do 133 mm uložená pevně m 110,000 48,67 5 353,26 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Montáž trubka ochranná ohebná D přes 90 do 133 mm uložená pevně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "pozice ELT-KK3

VV 50,00 50,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "10,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "pozice ELT-KK2

VV 10,00 10,000

VV Součet 110,000

18 M 345713551R trubka elektroinstalační ohebná D110 m 110,000 66,92 7 360,76 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná D110

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "pozice ELT-KK3

VV 50,00 50,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "10,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "pozice ELT-KK2

VV 10,00 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 110,000

19 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 3 134,000 18,25 57 195,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1.1

VV 120,00 120,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1.2

VV 105,00 105,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1.2

VV 35,00 35,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1.1

VV 115,00 115,000

VV "100,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1.2

VV 100,00 100,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1.3

VV 35,00 35,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.1

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.1

VV 110,00 110,000

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 95,00 95,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.3

VV 35,00 35,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1.1

VV 105,00 105,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1.2

VV 90,00 90,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1.3

VV 35,00 35,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1798-WS1

VV 90,00 90,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RC08-1-WL2.1

VV 25,00 25,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RC08-1-WL2.2

VV 25,00 25,000

VV "45,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RU05-WL1

VV 45,00 45,000

VV "10,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RU05-WL2

VV 10,00 10,000

VV Mezisoučet 1 285,000

VV "RM09.1 / FILTRACE

VV "20,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RS09.1DC-WL1

VV 20,00 20,000

VV "10,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1DC-WL1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10,00 10,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1207-WL1

VV 90,00 90,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1208-WL1

VV 90,00 90,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT1-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT2-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT3-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT4-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT5-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT6-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT7-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT8-WL1

VV 70,00 70,000

VV "87,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT01-WL1

VV 87,00 87,000

VV "87,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT01-WL1

VV 87,00 87,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT02-WL1

VV 90,00 90,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT9-WL1

VV 70,00 70,000

VV "60,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT10-WL1

VV 60,00 60,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT11-WL1

VV 50,00 50,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT11-WL1

VV 50,00 50,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT12-WL1

VV 40,00 40,000

VV "30,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT13-WL1

VV 30,00 30,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT14-WL1

VV 40,00 40,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT15-WL1

VV 50,00 50,000

VV "60,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT16-WL1

VV 60,00 60,000

VV "87,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT03-WL1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 87,00 87,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT04-WL1

VV 90,00 90,000

VV Mezisoučet 1 661,000

VV "RM05.1 / DÁVKOVÁNÍ D2

VV "96,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1564-WL1

VV 96,00 96,000

VV "92,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1565-WL1

VV 92,00 92,000

VV Mezisoučet 188,000

VV Součet 3 134,000

20 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 3 134,000 31,63 99 137,82 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1.1

VV 120,00 120,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1.2

VV 105,00 105,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1.2

VV 35,00 35,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1.1

VV 115,00 115,000

VV "100,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1.2

VV 100,00 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1.3

VV 35,00 35,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.1

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.1

VV 110,00 110,000

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.2

VV 95,00 95,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1.3

VV 35,00 35,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1.1

VV 105,00 105,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1.2

VV 90,00 90,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1.3

VV 35,00 35,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1798-WS1

VV 90,00 90,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RC08-1-WL2.1

VV 25,00 25,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RC08-1-WL2.2

VV 25,00 25,000

VV "45,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice RU05-WL1

VV 45,00 45,000

VV "10,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RU05-WL2

VV 10,00 10,000

VV Mezisoučet 1 285,000

VV "RM09.1 / FILTRACE

VV "20,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RS09.1DC-WL1

VV 20,00 20,000

VV "10,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1DC-WL1

VV 10,00 10,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1207-WL1

VV 90,00 90,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1208-WL1

VV 90,00 90,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT1-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT2-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT3-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT4-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT5-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

Strana 2185 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 12RVT6-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT7-WL1

VV 70,00 70,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT8-WL1

VV 70,00 70,000

VV "87,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT01-WL1

VV 87,00 87,000

VV "87,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT01-WL1

VV 87,00 87,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT02-WL1

VV 90,00 90,000

VV "70,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT9-WL1

VV 70,00 70,000

VV "60,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT10-WL1

VV 60,00 60,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT11-WL1

VV 50,00 50,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT11-WL1

VV 50,00 50,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT12-WL1

VV 40,00 40,000

VV "30,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT13-WL1

VV 30,00 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT14-WL1

VV 40,00 40,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT15-WL1

VV 50,00 50,000

VV "60,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT16-WL1

VV 60,00 60,000

VV "87,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT03-WL1

VV 87,00 87,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RVT04-WL1

VV 90,00 90,000

VV Mezisoučet 1 661,000

VV "RM05.1 / DÁVKOVÁNÍ D2

VV "96,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1564-WL1

VV 96,00 96,000

VV "92,00m ovládací kabel CYKY-O 3x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1565-WL1

VV 92,00 92,000

VV Mezisoučet 188,000

VV Součet 3 134,000

21 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 385,000 18,25 7 026,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice MSFMGAU-WL1

VV 120,00 120,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice R5.6-WS1

VV 40,00 40,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice R5.6-WS2

VV 40,00 40,000

VV Mezisoučet 200,000

VV "RM08.3 / KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "15,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1765-WL1

VV 15,00 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1047-WS1

VV 85,00 85,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1048-WS1

VV 85,00 85,000

VV Mezisoučet 170,000

VV Součet 385,000

22 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 385,000 19,47 7 494,41 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice MSFMGAU-WL1

VV 120,00 120,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice R5.6-WS1

VV 40,00 40,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice R5.6-WS2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 40,00 40,000

VV Mezisoučet 200,000

VV "RM08.3 / KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "15,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1765-WL1

VV 15,00 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1047-WS1

VV 85,00 85,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-O 3x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1048-WS1

VV 85,00 85,000

VV Mezisoučet 170,000

VV Součet 385,000

23 K 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY) m 343,000 18,25 6 259,75 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.3 / KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "15,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1748-WL1

VV 15,00 15,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1749-WL1

VV 12,00 12,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1750-WL1

VV 12,00 12,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1764-WL1

VV 25,00 25,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložen

VV "pozice 1766-WL1

VV 90,00 90,000

VV Mezisoučet 154,000

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1040-WL1

VV 40,00 40,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1041-WL1

VV 37,00 37,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1042-WL1

VV 40,00 40,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1043-WL1

VV 35,00 35,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1076-WL1

VV 37,00 37,000

VV Mezisoučet 189,000

VV Součet 343,000

24 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 343,000 26,77 9 180,74 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.3 / KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "15,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1748-WL1

VV 15,00 15,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1749-WL1

VV 12,00 12,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 1750-WL1

VV 12,00 12,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1764-WL1

VV 25,00 25,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1766-WL1

VV 90,00 90,000

VV Mezisoučet 154,000

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1040-WL1

VV 40,00 40,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1041-WL1

VV 37,00 37,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1042-WL1

VV 40,00 40,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1043-WL1

VV 35,00 35,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1076-WL1

VV 37,00 37,000

VV Mezisoučet 189,000

VV Součet 343,000

25 K 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 780,000 24,33 43 312,74 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 1785-WL1

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1785-WL1

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1788-WL1

VV 115,00 115,000

VV "125,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1787-WL1

VV 125,00 125,000

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1790-WL1

VV 120,00 120,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1791-WL1

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1794-WL1

VV 105,00 105,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1793-WL1

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1796-WL1

VV 110,00 110,000

VV Mezisoučet 1 040,000

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1200-WL1

VV 95,00 95,000

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1200-WL1

VV 95,00 95,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 1201-WL1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1202-WL1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1203-WL1

VV 80,00 80,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1204-WL1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1205-WL1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1206-WL1

VV 80,00 80,000

VV Mezisoučet 690,000

VV "RM03.3.5 / FILTRACE F2

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1044-WL1

VV 25,00 25,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1045-WL1

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 50,000

VV Součet 1 780,000

26 M 341110640 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2 m 1 780,000 36,50 64 970,00 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1785-WL1

Strana 2193 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1785-WL1

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1788-WL1

VV 115,00 115,000

VV "125,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1787-WL1

VV 125,00 125,000

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1790-WL1

VV 120,00 120,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1791-WL1

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1794-WL1

VV 105,00 105,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1793-WL1

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1796-WL1

VV 110,00 110,000

VV Mezisoučet 1 040,000

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1200-WL1

VV 95,00 95,000

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1200-WL1

VV 95,00 95,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1201-WL1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1202-WL1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1203-WL1

VV 80,00 80,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1204-WL1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1205-WL1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1206-WL1

VV 80,00 80,000

VV Mezisoučet 690,000

VV "RM03.3.5 / FILTRACE F2

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1044-WL1

VV 25,00 25,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 4x2,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1045-WL1

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 50,000

VV Součet 1 780,000

27 K 741122623 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 540,000 42,58 22 994,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 1797-WL1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 120,00 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD1-WL1

VV 50,00 50,000

VV "45,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD2-WL1

VV 45,00 45,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD3-WL1

VV 90,00 90,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD4-WL1

VV 85,00 85,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD5-WL1

VV 50,00 50,000

VV "45,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD6-WL1

VV 45,00 45,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD7-WL1

VV 90,00 90,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD8-WL1

VV 85,00 85,000

VV Mezisoučet 540,000

28 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 540,000 133,83 72 269,28 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložen

VV "pozice 1797-WL1

VV 120,00 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD1-WL1

VV 50,00 50,000

VV "45,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD2-WL1

VV 45,00 45,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD3-WL1

VV 90,00 90,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD4-WL1

VV 85,00 85,000

VV "50,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD5-WL1

VV 50,00 50,000

VV "45,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD6-WL1

VV 45,00 45,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD7-WL1

VV 90,00 90,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x10

VV "pevně uložen

VV "pozice 12RMD8-WL1

VV 85,00 85,000

VV Mezisoučet 540,000

29 K 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 376,000 54,75 20 585,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM05.1 / DÁVKOVÁNÍ D2

VV "100,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1560-WL1

VV 100,00 100,000

VV "98,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1561-WL1

VV 98,00 98,000

VV "88,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1562-WL1

VV 88,00 88,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1563-WL1

VV 90,00 90,000

VV Součet 376,000

30 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 376,000 237,25 89 205,25 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM05.1 / DÁVKOVÁNÍ D2

VV "100,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1560-WL1

VV 100,00 100,000

VV "98,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1561-WL1

VV 98,00 98,000

VV "88,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1562-WL1

VV 88,00 88,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 4x16

VV "pevně uložen

VV "pozice 1563-WL1

VV 90,00 90,000

VV Součet 376,000

31 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 170,000 24,33 4 136,61 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1047-WL1

VV 85,00 85,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1048-WL1

VV 85,00 85,000

VV Součet 170,000

32 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 170,000 43,80 7 446,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY 5x 2,5

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1047-WL1

VV 85,00 85,000

VV "85,00m ovládací kabel CYKY-J 4x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1048-WL1

VV 85,00 85,000

VV Součet 170,000

33 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 525,000 24,33 12 774,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "120,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1786-WS3

VV 120,00 120,000

VV "115,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1789-WS3

VV 115,00 115,000

VV "110,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1792-WS3

VV 110,00 110,000

VV "105,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1795-WS3

VV 105,00 105,000

VV Mezisoučet 450,000

VV "40,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice T5.1-WS2

VV 40,00 40,000

VV "35,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice T5.2-WS2

VV 35,00 35,000

VV Mezisoučet 75,000

VV Součet 525,000

34 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 525,000 35,28 18 523,58 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1786-WS3

VV 120,00 120,000

VV "115,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1789-WS3

VV 115,00 115,000

VV "110,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 1792-WS3

VV 110,00 110,000

VV "105,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice 1795-WS3

VV 105,00 105,000

VV Mezisoučet 450,000

VV "40,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice T5.1-WS2

VV 40,00 40,000

VV "35,00m napájecí kabel CYKY 5x 1,5

VV "pevně uložený

VV "pozice T5.2-WS2

VV 35,00 35,000

VV Mezisoučet 75,000

VV Součet 525,000

35 K 741122651 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 12x1,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 908,000 36,50 69 642,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1785-WS1

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1788-WS1

VV 115,00 115,000

VV "125,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1787-WS1

VV 125,00 125,000

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1790-WS1

VV 120,00 120,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1791-WS1

Strana 2201 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1794-WS1

VV 105,00 105,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1793-WS1

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1796-WS1

VV 110,00 110,000

VV Mezisoučet 920,000

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1200-WS1

VV 95,00 95,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1201-WS1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1202-WS1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1203-WS1

VV 80,00 80,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1204-WS1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1205-WS1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1206-WS1

VV 80,00 80,000

VV Mezisoučet 595,000

VV "RM08.3 / KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "15,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložen

VV "pozice 1748-WS1

VV 15,00 15,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1749-WS1

VV 12,00 12,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1750-WS1

VV 12,00 12,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1764-WS1

VV 25,00 25,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1766-WS1

VV 90,00 90,000

VV Mezisoučet 154,000

VV "RM03.3.5 / FILTRACE F2

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1044-WS1

VV 25,00 25,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1045-WS1

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 50,000

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1040-WS1

VV 40,00 40,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1041-WS1

VV 37,00 37,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1042-WS1

VV 40,00 40,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1043-WS1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 35,00 35,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1076-WS1

VV 37,00 37,000

VV Mezisoučet 189,000

VV Součet 1 908,000

36 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 1 908,000 91,25 174 103,09 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1785-WS1

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1788-WS1

VV 115,00 115,000

VV "125,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1787-WS1

VV 125,00 125,000

VV "120,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1790-WS1

VV 120,00 120,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1791-WS1

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1794-WS1

VV 105,00 105,000

VV "115,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1793-WS1

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice 1796-WS1

VV 110,00 110,000

VV Mezisoučet 920,000

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "95,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1200-WS1

VV 95,00 95,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1201-WS1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1202-WS1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1203-WS1

VV 80,00 80,000

VV "65,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1204-WS1

VV 65,00 65,000

VV "105,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1205-WS1

VV 105,00 105,000

VV "80,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1206-WS1

VV 80,00 80,000

VV Mezisoučet 595,000

VV "RM08.3 / KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "15,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1748-WS1

VV 15,00 15,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1749-WS1

VV 12,00 12,000

VV "12,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1750-WS1

VV 12,00 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1764-WS1

VV 25,00 25,000

VV "90,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1766-WS1

VV 90,00 90,000

VV Mezisoučet 154,000

VV "RM03.3.5 / FILTRACE F2

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1044-WS1

VV 25,00 25,000

VV "25,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1045-WS1

VV 25,00 25,000

VV Mezisoučet 50,000

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1040-WS1

VV 40,00 40,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1041-WS1

VV 37,00 37,000

VV "40,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1042-WS1

VV 40,00 40,000

VV "35,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1043-WS1

VV 35,00 35,000

VV "37,00m ovládací kabel CYKY-J 12x1,5

VV "pevně uložen

VV "pozice 1076-WS1

VV 37,00 37,000

VV Mezisoučet 189,000

VV Součet 1 908,000

37 K 741123312 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x25 mm2 uložený pevně (AYKY) m 180,000 60,83 10 949,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) 

počtu a průřezu žil 4x25 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "180,00m ovládací kabel 1-AYKY 4x25

VV "pevně uložen

VV "pozice RM04.2.1-WL1

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

38 M 341131200 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2 m 180,000 79,08 14 234,94 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 4x25/S mm2

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0, Al =0,3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM04.2.1 / FILTRACE F2

VV "180,00m ovládací kabel 1-AYKY 4x25

VV "pevně uložen

VV "pozice RM04.2.1-WL1

VV 180,00 180,000

VV Součet 180,000

39 K 741123318
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně 

(AYKY)
m 25,000 158,17 3 954,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) 

počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "25,00m ovládací kabel 1-AYKY 3x150+70

VV "pevně uložen

VV "pozice RC08.1-WL1

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

40 M 341132290 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2 m 25,000 288,35 7 208,68 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "25,00m ovládací kabel 1-AYKY 3x150+70

VV "pevně uložen

VV "pozice RC08.1-WL1

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

41 K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 1 910,000 12,17 23 238,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS6

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS2

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS5

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1

VV 115,00 115,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS6

VV 115,00 115,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS2

VV 115,00 115,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS5

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS6

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS2

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS5

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1

VV 105,00 105,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS6

VV 105,00 105,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS2

VV 105,00 105,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS5

VV 105,00 105,000

VV

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV Součet 1 910,000

42 M 341215505R kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 3x1 mm m 1 910,000 19,47 37 180,06 R-položka

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS1

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS6

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS2

VV 120,00 120,000

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS5

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS1

VV 115,00 115,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS6

VV 115,00 115,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS2

VV 115,00 115,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS5

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1

Strana 2210 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS1

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS6

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS2

VV 110,00 110,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS5

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS1

VV 105,00 105,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS6

VV 105,00 105,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS2

VV 105,00 105,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 3x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS5

VV 105,00 105,000

VV

VV

VV

VV Součet 1 910,000

43 K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 30,000 14,60 438,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "RM08.1 / PČS

VV "15,00m ovládací kabel JYJY-O 4x1

VV "pevně uložen

VV "pozice T5.1-WS1

VV 15,00 15,000

VV "15,00m ovládací kabel JYJY-O 4x1

VV "pevně uložen

VV "pozice T5.2-WS1

VV 15,00 15,000

VV Součet 30,000

44 M 341215506R kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 30,000 21,90 657,00 R-položka

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "15,00m ovládací kabel JYJY-O 4x1

VV "pevně uložen

VV "pozice T5.1-WS1

VV 15,00 15,000

VV "15,00m ovládací kabel JYJY-O 4x1

VV "pevně uložen

VV "pozice T5.2-WS1

VV 15,00 15,000

VV Součet 30,000

45 K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 565,000 18,25 10 311,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS4

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS4

VV 115,00 115,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS4

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS4

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS4

VV 105,00 105,000

VV

VV

VV Součet 565,000

46 M 341215560 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm m 565,000 29,20 16 498,00 CS ÚRS 2017 02

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "120,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WS4

VV 120,00 120,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS4

VV 115,00 115,000

VV "115,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WS4

VV 115,00 115,000

VV "110,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WS4

VV 110,00 110,000

VV "105,00m ovládací kabel JYJY-O 7x1

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WS4

VV 105,00 105,000

VV

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 565,000

47 K 741127004R Montáž přípojnicový rozvod Cu kus 2,000 3 041,64 6 083,27 R-položka

PP Montáž přípojnicový rozvod Cu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "2x NN přípojnicový systém

VV
"trasa 4m - propojení NN strany transformátoru 3608A na přívodní pole rozvaděče 

RM08.1

VV "pozice RM08.1-PAS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

48 M 354101041R rozvod přípojnicový NN kus 2,000 7 908,25 15 816,50 R-položka

PP rozvod přípojnicový NN

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "2x NN přípojnicový systém

VV
"trasa 4m - propojení NN strany transformátoru 3608A na přívodní pole rozvaděče 

RM08.1

VV "pozice RM08.1-PAS

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

49 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 690,000 12,17 8 395,23 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK3

VV 80,00 80,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "20,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 20,00 20,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK4

VV 30,00 30,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "30,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá D20mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK5

VV 30,00 30,000

VV Mezisoučet 200,000

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "70,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK1

VV 70,00 70,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "40,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK2

VV 40,00 40,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK4

VV 60,00 60,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná D20mm

VV "vč. kolen

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00 60,000

VV Mezisoučet 380,000

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "50,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK3

VV 50,00 50,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "10,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D110mm

VV "kotvení elektroinstalační trubka objímkou kovovou

VV "pozice ELT-KK2

VV 10,00 10,000

VV Mezisoučet 110,000

VV Součet 690,000

50 K 741136002 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV SVCZ 4x25-35 mm2 kus 1,000 790,83 790,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových [SVCZ 1 

až 5], počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "1ks smrštitelná spojovací sada pro AYKY

VV "spojkování stávajícího kabelu RM08.3, kabel AYKY 4x25

VV "pozice RM08.3-SK

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

51 M 354360290 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž. x 6 - 35mm kus 1,000 425,83 425,83 CS ÚRS 2017 02

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž. x 6 - 35mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "1ks smrštitelná spojovací sada pro AYKY

VV "spojkování stávajícího kabelu RM08.3, kabel AYKY 4x25

VV "pozice RM08.3-SK

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 741136005
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1kV SVCZ 3x185+95-

240+120mm2
kus 50,000 1 824,98 91 249,05 CS ÚRS 2017 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových [SVCZ 1 

až 5], počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "50ks smrštitelná spojovací sada pro CYKY, AYKY

VV "spojkování stávajících kabelů RM08.1 AYKY a CYKY:

VV "pozice RM08.1-SK

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

53 M 354360320 spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-4ž. x 120 - 185mm kus 50,000 1 764,15 88 207,40 CS ÚRS 2017 02

PP spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-185 3-4ž. x 120 - 185mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "50ks smrštitelná spojovací sada pro CYKY, AYKY

VV "spojkování stávajících kabelů RM08.1 AYKY a CYKY:

VV "pozice RM08.1-SK

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

54 K 741210124 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 50 kg kus 4,000 1 094,99 4 379,96 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 50 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "4x svorkovnicová oceloplechová skříň 300x200x150 

VV
"s bajonetovými konektory pro 2x kabel JYTY-o 3x1, pro možnost jednoduchého 

odpojení signalizačních 

VV "     kabelů teploty vinutí motorů čerpadel

VV
"včetně nosného ocelového rámu do betonové podlahy (pro osazení 3ks 

svorkovnicových skříní

VV "pozice MXxx (MX 1786, MX 1789, MX 1792, MX 1795)

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

55 M 357131011R svorkovnicová oceloplechová skříň 300x200x150 kus 4,000 2 372,48 9 489,90 R-položka

PP svorkovnicová oceloplechová skříň 300x200x150 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "4x svorkovnicová oceloplechová skříň 300x200x150 

VV
"s bajonetovými konektory pro 2x kabel JYTY-o 3x1, pro možnost jednoduchého 

odpojení signalizačních 

VV "     kabelů teploty vinutí motorů čerpadel

VV
"včetně nosného ocelového rámu do betonové podlahy (pro osazení 3ks 

svorkovnicových skříní

VV "pozice MXxx (MX 1786, MX 1789, MX 1792, MX 1795)

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

56 K 741210125 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - skříněk do 100 kg kus 3,000 3 041,64 9 124,91 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti 

do 100 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RTN09.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 500x700x250mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RTN09.1

VV "pozice RTN09.1

VV 1 1,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "rozvaděč RM08.3

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM08.3

VV "pozice RM08.3

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "rozvaděč RM04.2.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM04.2.1

VV "pozice RM04.2.1

VV 1 1,000

VV

VV

VV Součet 3,000

57 M 357131012R rozvaděč RTN09.1 kus 1,000 38 689,59 38 689,59 R-položka

PP rozvaděč RTN09.1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RTN09.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 500x700x250mm

VV "IP54/00

VV
"hlavní jistič In=16A/230V, s otočným vypínačem na boku skříně, přívody vývody 

spodem, 

VV "   výklopná klika bez FAB

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RTN09.1

VV "další požadavky na provedení rozvaděče jsou uvedeny v technické zprávě kapitola 

VV "   v TZ_Obecné požadavky

VV "pozice RTN09.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 M 357131013R rozvaděč RM08.3 kus 1,000 92 344,03 92 344,03 R-položka

PP rozvaděč RM08.3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "rozvaděč RM08.3

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "IP54/00

VV "hlavní jistič In=50A/4000V, přívody vývody spodem, výklopná klika s FAB

VV "signalizační relé do SŘTP s kontakty s minimálním přenositelným proudem 5,3mA

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM08.3

VV "další požadavky na provedení rozvaděče jsou uvedeny v technické zprávě kapitola 

VV "   v TZ_Obecné požadavky

VV "pozice RM08.3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 357131014R rozvaděč RM04.2.1 kus 1,000 92 344,03 92 344,03 R-položka

PP rozvaděč RM04.2.1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE F2

VV "rozvaděč RM04.2.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "IP54/00

VV "hlavní jistič In=63A/4000V, přívody vývody spodem, výklopná klika s FAB

VV "signalizační relé do SŘTP s kontakty s minimálním přenositelným proudem 5,3mA

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM04.2.1

VV "další požadavky na provedení rozvaděče jsou uvedeny v technické zprávě kapitola 

VV "   v TZ_Obecné požadavky

VV "pozice RM04.2.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 K 741220106 Montáž skříň kompenzace kus 1,000 4 258,29 4 258,29 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž skříní ostatních bez zapojení vodičů kompenzace [typ USK 2]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "1x hrazený kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12) RC08.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV " s automatickou regulací

VV
"parametry hrazení dodávaného kompenzačního rozvaděče musí být nastaveny s 

ohledem na rušení 

VV "    frekvence HDO

VV "pozice RC08.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 357131082R kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12) kus 1,000 119 657,91 119 657,91 R-položka

PP kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12)

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "1x hrazený kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12) RC08.1

VV " s automatickou regulací

VV
"parametry hrazení dodávaného kompenzačního rozvaděče musí být nastaveny s 

ohledem na rušení 

VV "    frekvence HDO

VV "pozice RC08.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 741231005 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů kus 1,000 425,83 425,83 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, 

průřezové plochy vodičů do 25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM04.2 - 5.pole

VV "1x svorkovnice pro napojení nového kabelu AYKY 4x25

VV "pozice RM04.2/5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 345626921R svorkovnice pro napojení nového kabelu AYKY 4x25 kus 1,000 729,99 729,99 R-položka

PP svorkovnice pro napojení nového kabelu AYKY 4x25

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM04.2 - 5.pole

VV "1x svorkovnice pro napojení nového kabelu AYKY 4x25

VV "pozice RM04.2/5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 3 649,96 3 649,96 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "FILTRACE GAU

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "FILTRACE F2

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.) a drobný elektroinstalační materiál

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 741240014R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - úpravy stávajícího rozvaděče kus 1,000 35 282,96 35 282,96 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM03.3.5

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV "- 2x jištěný vývod pro serovopohon armatury

VV "- signalizační relé do SŘTP s kontakty s minimálním přenositelným proudem 5,3mA

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení dozbrojení RM03.3.5

VV "pozice RM03.3.5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

66 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 8,000 152,08 1 216,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje 

šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RTN09.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 500x700x250mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RTN09.1

VV "pozice RTN09.1

VV 1 1,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "rozvaděč RM08.3

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM08.3

VV "pozice RM08.3

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "rozvaděč RM04.2.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM04.2.1

VV "pozice RM04.2.1

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x hrazený kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12) RC08.1

VV "pozice RC08.1

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM03.3.5

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV "pozice RM03.3.5

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RM08.1

VV "pozice RM08.1

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x rozvaděč místního ovládání FM čerpadel pro filtraci GAU MS-FMGAU

VV "výkres ve schématu zapojení rozvaděče RM08.1

VV "pozice MS-FMGAU

VV 1 1,000

VV "FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Rozvaděč RM09.1

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RAL7035

VV "pozice RM09.1

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

67 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 8,000 156,95 1 255,58 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

68 K 741320003R Montáž pojistka závitová do 25 A se zapojením vodičů kus 2,000 182,50 365,00 R-položka

PP Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 25 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 7.pole

VV "1x pojistkový vývod 6A/3 1,1kW/230V pro sušičku

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 18.pole

VV "1x pojistkový vývod 6A/3 1,1kW/230V pro sušičku

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení dozbrojení RM05.1

VV "pozice RM05.1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

69 M 358252201R pojistkový vývod 6A/3 kus 2,000 547,49 1 094,99 R-položka

PP pojistkový vývod 6A/3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 7.pole

VV "1x pojistkový vývod 6A/3 1,1kW/230V pro sušičku

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 18.pole

VV "1x pojistkový vývod 6A/3 1,1kW/230V pro sušičku

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení dozbrojení RM05.1

VV "pozice RM05.1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

70 K 741320002R Montáž pojistka závitová do 63 A se zapojením vodičů kus 4,000 24,33 97,33 R-položka

PP Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních do 60 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 7.pole

VV "2x pojistkový vývod 63A/3 15kW/400V pro kompresor

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 18.pole

VV "2x pojistkový vývod 63A/3 15kW/400V pro kompresor

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení dozbrojení RM05.1

VV "pozice RM05.1

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

71 M 358252341R pojistkový vývod 63A/3 kus 4,000 83,95 335,80 R-položka

PP pojistkový vývod 63A/3

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 7.pole

VV "2x pojistkový vývod 63A/3 15kW/400V pro kompresor

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM05.1 - 18.pole

VV "2x pojistkový vývod 63A/3 15kW/400V pro kompresor

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení dozbrojení RM05.1

VV "pozice RM05.1

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

72 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 1 080,000 54,75 59 128,92 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "GAU

VV "750,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "pozice ELT-PE1

VV 750,00 750,000

VV "D2

VV "150,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "s upevněním na povrchu

VV "pozice ELT-PE1

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "pozice ELT-PE1

VV 50,00 50,000

VV "PČS

VV "130,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "pozice ELT-PE1

VV 130,00 130,000

VV Součet 1 080,000

73 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 1 134,000 47,45 53 808,30 CS ÚRS 2017 02

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "GAU

VV "750,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "hmotnost pásek FeZn 1,050kg/m

VV "pozice ELT-PE1

VV 750,00*1,050 787,500

VV "D2

VV "150,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "hmotnost pásek FeZn 1,050kg/m

VV "pozice ELT-PE1

VV 150,00*1,050 157,500

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "hmotnost pásek FeZn 1,050kg/m

VV "pozice ELT-PE1

VV 50,00*1,050 52,500

VV "PČS

VV "130,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "hmotnost pásek FeZn 1,050kg/m

VV "pozice ELT-PE1

VV 130,00*1,050 136,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1 134,000

74 K 220270329R Montáž vodič Cu pevně uložený CYA 25,0 mm2 m 680,000 30,42 20 682,88 R-položka

PP

Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého pevně včetně připevnění vodiče, 

odměření, odřezání na potřebnou délku, vyformování, prozvonění vodičů a označení trasy CYA 25,0 

mm2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 220 27-0328 až -0629 nejsou započteny náklady na: a) ukončení vodiče, b) zapojení 

vodiče, 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "GAU

VV "390,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 390,00 390,000

VV "D2

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "PČS

VV "85,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 85,00 85,000

VV "F2

VV "75,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 75,00 75,000

VV Součet 680,000

75 M 341421600 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m 680,000 96,12 65 358,88 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "GAU

VV "390,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 390,00 390,000

VV "D2

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "PČS

VV "85,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 85,00 85,000

VV "F2

VV "75,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 25 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 75,00 75,000

VV Součet 680,000

76 K 220270611 Montáž vodič Cu pevně uložený CYA 70,0 mm2 m 680,000 73,00 49 639,32 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého pevně včetně připevnění vodiče, 

odměření, odřezání na potřebnou délku, vyformování, prozvonění vodičů a označení trasy CYA 70,0 

mm2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 220 27-0328 až -0629 nejsou započteny náklady na: a) ukončení vodiče, b) zapojení 

vodiče, 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "GAU

VV "390,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 390,00 390,000

Strana 2228 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D2

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "PČS

VV "85,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 85,00 85,000

VV "F2

VV "75,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 75,00 75,000

VV Součet 680,000

77 M 341421630 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2 m 680,000 237,25 161 328,64 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "GAU

VV "390,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 390,00 390,000

VV "D2

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "65,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 65,00 65,000

VV "PČS

VV "85,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 85,00 85,000

VV "F2

VV "75,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE1

VV 75,00 75,000

VV Součet 680,000

78 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 10 949,89 10 949,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "FILTRACE GAU

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "FILTRACE F2

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELT-ZR1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 26,000 608,33 15 816,50 CS ÚRS 2017 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "FILTRACE GAU

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "FILTRACE F2

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELT-ZR1

VV 26 26,000

VV Součet 26,000

80 K 741811021 Oživení rozvaděče se složitou výstrojí kus 8,000 1 824,98 14 599,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného 

subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RTN09.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 500x700x250mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RTN09.1

VV "pozice RTN09.1

VV 1 1,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "rozvaděč RM08.3

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM08.3

VV "pozice RM08.3

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "rozvaděč RM04.2.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM04.2.1

VV "pozice RM04.2.1

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x hrazený kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12) RC08.1

VV "pozice RC08.1

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM03.3.5

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV "pozice RM03.3.5

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RM08.1

VV "pozice RM08.1

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x rozvaděč místního ovládání FM čerpadel pro filtraci GAU MS-FMGAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "výkres ve schématu zapojení rozvaděče RM08.1

VV "pozice MS-FMGAU

VV 1 1,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RM09.1

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RAL7035

VV "pozice RM09.1

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

81 K 741810004R Technická inspekce České republiky (TIČR) kus 1,000 23 116,42 23 116,42 R-položka

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření 

Technickou inspekcí České republiky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "FILTRACE GAU

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "FILTRACE F2

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "zkoušení, měření Technickou inspekcí České republiky

VV "pozice ELT-ZK

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 K 741810005R Provedení analýzy sítě vyšších harmonických v rozvodně PČS kus 1,000 30 416,35 30 416,35 R-položka

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření 

Technickou inspekcí České republiky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x Provedení analýzy sítě vyšších harmonických v rozvodně PČS

VV "pozice ELT-AVH

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 741910003R Montáž nosné konstrukce žlabů kus 4,000 1 520,82 6 083,27 R-položka

PP Montáž kabelových věšáků bez osazení úchytných prvků stojiny s háky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "4ks nosná ocelová konstrukce pro kabelový žlab

VV "pozice ELT-KK1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

84 M 553141101R montovaná nosná ocelová konstrukce pro kabelový žlab kus 4,000 2 980,80 11 923,21 R-položka

PP montovaná konstrukce stojan zásuvkový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "4ks nosná ocelová konstrukce pro kabelový žlab

VV "pozice ELT-KK1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

85 K 741910415 Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka m 30,000 182,50 5 474,94 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 500 

mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

86 M 345754960R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 100X500 m 30,000 699,58 20 987,28 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

Strana 2233 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS 

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

87 K 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 30,000 60,83 1 824,99 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

88 M 345755141R víko žlabu pozinkované 2m/ks V 500 kus 15,000 839,49 12 592,37 R-položka

PP víko žlabu pozinkované 2m/ks š 500 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 30,00/2,00 15,000

VV Součet 15,000

89 K 742110129R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm kus 15,000 91,25 1 368,74 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00/2,00 15,000

VV Součet 15,000

90 M 345755662R konzola pro montáž kabelových tras šíře 500mm žár.zinek kus 15,000 188,58 2 828,72 R-položka

PP profil nosný 350x15x30 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00/2,00 15,000

VV Součet 15,000

91 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 15,000 12,17 182,51 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00/2,00 15,000

VV Součet 15,000

92 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 24,33 24,33 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kpl 1,000 24 333,08 24 333,08 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "FILTRACE GAU

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "FILTRACE F2

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-SP1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K 741990003R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kpl 1,000 18 249,81 18 249,81 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV
"1x stavební přípomoce v rámci úpravy podlah pro nový rozvaděč s ohledem na 

zachování izolačních

VV "   vlastností podlahy

VV "oprava podlahy 

VV "pozice RM08.1-SPP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 K 580106021R Měření izolačního odporu podlahy měření 1,000 18 249,81 18 249,81 R-položka

PP Měření při revizích měření izolačního odporu podlahy

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV
"1x stavební přípomoce v rámci úpravy podlah pro nový rozvaděč s ohledem na 

zachování izolačních

VV "   vlastností podlahy

VV "provedení měření (po ukončení stavby)izolačních parametrů podlahy

VV "pozice RM08.1-SPP

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 8,000 152,08 1 216,66 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RTN09.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 500x700x250mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RTN09.1

VV "pozice RTN09.1

VV 1 1,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "rozvaděč RM08.3

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM08.3

VV "pozice RM08.3

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "rozvaděč RM04.2.1

VV "1x nástěnný rozvaděč oceloplechový (šxvxh) 1000x 1200x 400mm

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM04.2.1

VV "pozice RM04.2.1

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x hrazený kompenzační rozvaděč 150 kVAr (150/12) RC08.1

VV "pozice RC08.1

VV 1 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM03.3.5

VV "1x úpravy  na stávající elektroinstalaci

VV "pozice RM03.3.5

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RM08.1

VV "pozice RM08.1

VV 1 1,000

VV "PČS

VV "1x rozvaděč místního ovládání FM čerpadel pro filtraci GAU MS-FMGAU

VV "výkres ve schématu zapojení rozvaděče RM08.1

VV "pozice MS-FMGAU

VV 1 1,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RM09.1

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RAL7035

VV "pozice RM09.1

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

97 M 735345300 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm kus 8,000 200,75 1 605,98 CS ÚRS 2017 02

PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

98 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 2,022 1 824,98 3 690,11 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 045 926,55

99 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/60 mm m 460,000 121,67 55 965,90 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK2

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK4

VV 150,00 150,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00 60,000

VV Součet 460,000

100 M 345754941R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X60 m 460,000 304,16 139 914,98 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00 150,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK2

VV 50,00 50,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

Strana 2240 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK4

VV 150,00 150,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00 60,000

VV Součet 460,000

101 M 309025255R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 18 249,81 18 249,81 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK1

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK3

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK4

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

102 K 742110109R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 50/50 mm m 520,000 121,67 63 265,80 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 50/50 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 400,00 400,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK2

VV 100,00 100,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK5

VV 20,00 20,000

VV Součet 520,000

103 M 345754947R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 m 520,000 231,16 120 205,28 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 400,00 400,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK2

VV 100,00 100,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK5

VV 20,00 20,000

VV Součet 520,000

104 M 309025255R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 12 166,54 12 166,54 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK3

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK2

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 K 742110104R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/35 mm m 30,000 121,67 3 649,95 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 100/35 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

106 M 345754943R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X35 m 30,000 316,33 9 489,90 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X35

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

107 M 309025256R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 1 216,65 1 216,65 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 742110106R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 300/60 mm m 150,000 182,50 27 374,70 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 300/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

109 M 345754954R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 300X60 m 150,000 413,66 62 049,30 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 300X60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

110 M 309025254R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 85 165,77 85 165,77 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

111 K 742110108R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 300/100 mm m 1 200,000 194,67 233 598,00 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 300/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 4*150,00 600,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*50,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*50,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*100,00 200,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*100,00 200,000

VV Součet 1 200,000

112 M 345754955R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 300X100 m 1 200,000 450,16 540 194,40 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 300X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 4*150,00 600,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*50,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*50,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*100,00 200,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV 2*100,00 200,000

VV Součet 1 200,000

113 M 309025254R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 60 832,70 60 832,70 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

114 K 742110107 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 500/100 mm m 50,000 219,00 10 949,90 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 500/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

115 M 345754962R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 500X100 m 50,000 498,83 24 941,40 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

116 M 309025253R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 3 649,96 3 649,96 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

117 K 742110105R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 200/100 mm m 10,000 158,17 1 581,65 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 200/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

118 M 345754942R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 200X100 m 10,000 340,66 3 406,63 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

119 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 608,33 608,33 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

120 K 742110107R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 200/60 mm m 10,000 158,17 1 581,65 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 200/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

121 M 345754944R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 200X60 m 10,000 328,50 3 284,97 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 60X200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00 10,000

VV Součet 10,000

122 M 309025257R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 608,33 608,33 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

123 K 742110126R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 200 mm kus 10,000 91,25 912,49 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "5kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00/2,00 5,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "5kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00/2,00 5,000

VV Součet 10,000

124 M 345755663R konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm žár.zinek kus 10,000 115,58 1 155,82 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "5kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00/2,00 5,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "5kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 10,00/2,00 5,000

VV Součet 10,000

125 K 742110125R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 245,000 91,25 22 356,01 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "25kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00/2,00 25,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "15kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00/2,00 15,000

VV Mezisoučet 40,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "25kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

Strana 2254 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-KK2

VV 50,00/2,00 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK4

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "30kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00/2,00 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 245,000

126 M 345755631R konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek kus 245,000 115,58 28 317,59 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "25kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00/2,00 25,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "15kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00/2,00 15,000

VV Mezisoučet 40,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "25kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK2

VV 50,00/2,00 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK4

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "30kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00/2,00 30,000

VV Mezisoučet 30,000

VV Součet 245,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

127 K 742110130R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 50 mm kus 260,000 85,17 22 143,16 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 50 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "200kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK3

VV 400,00/2,00 200,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "50kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK2

VV 100,00/2,00 50,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "10kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK5

VV 20,00/2,00 10,000

VV Součet 260,000

128 M 345755632R konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm žár.zinek kus 260,000 103,42 26 888,16 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "200kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK3

VV 400,00/2,00 200,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "50kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK2

VV 100,00/2,00 50,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "10kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK5

VV 20,00/2,00 10,000

VV Součet 260,000

129 K 742110128R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 300 mm kus 675,000 121,67 82 123,88 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 300 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 300mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (4*150,00)/2,00 300,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*50,00)/2,00 50,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*50,00)/2,00 50,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*100,00)/2,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*100,00)/2,00 100,000

VV Mezisoučet 600,000

VV Součet 675,000

130 M 345755661R konzola pro montáž kabelových tras šíře 300mm žár.zinek kus 675,000 176,42 119 080,13 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 300mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 300mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (4*150,00)/2,00 300,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*50,00)/2,00 50,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*50,00)/2,00 50,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*100,00)/2,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*100,00)/2,00 100,000

VV Mezisoučet 600,000

VV Součet 675,000

131 K 742110127 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 500 mm kus 75,000 182,50 13 687,35 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 500 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 300mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00/2,00 75,000

VV Součet 75,000

132 M 345755662R konzola pro montáž kabelových tras šíře 500mm žár.zinek kus 75,000 212,91 15 968,55 R-položka

PP profil nosný 350x15x30 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "75kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 300mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00/2,00 75,000

VV Součet 75,000

133 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 1 215,000 6,08 7 390,85 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00/2,00 25,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 150,00/2,00 75,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 50,00/2,00 25,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00/2,00 15,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00/2,00 5,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 10,00/2,00 5,000

VV Mezisoučet 150,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV (4*150,00)/2,00 300,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*50,00)/2,00 50,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*50,00)/2,00 50,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*100,00)/2,00 100,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV (2*100,00)/2,00 100,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV 150,00/2,00 75,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV 400,00/2,00 200,000

VV Mezisoučet 875,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK2

VV 50,00/2,00 25,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK2

VV 100,00/2,00 50,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK4

VV 150,00/2,00 75,000

VV Mezisoučet 75,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK5

VV 60,00/2,00 30,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK5

VV 20,00/2,00 10,000

VV

VV Součet 1 215,000

134 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 14,000 121,67 1 703,31 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 500x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 300x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m drátěné kabelové žlaby 100x35

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "10,00m drátěné kabelové žlaby 200x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK1

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "4x 150,00m drátěné kabelové žlaby 300x100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 50,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "2x 100,00m drátěné kabelové žlaby 300x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV "FILTRACE GAU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "400,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK3

VV 9 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "50,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK2

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE GAU

VV "100,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK2

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "FILTRACE F2

VV "Nosné kabelové konstrukce V FILTRACE F2

VV "150,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK4

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "60,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK5

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "Nosné kabelové konstrukce V BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV "20,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK5

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 14,000

135 K 742110422R Montáž oddělovací přepážky instalačních kanálů pro slaboproud z pozinku m 30,000 60,83 1 824,99 R-položka

PP Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

136 M 345621671R přepážka pro kabelové žlaby 100, žárový pozink m 30,000 132,62 3 978,45 R-položka

PP přepážka pro kabelové žlaby 100, žárový pozink

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "30,00m plné kabelové žlaby 500x100

VV "s víkem a přepážkou

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK1

VV 30,00 30,000

VV Součet 30,000

137 K 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 4,000 7 299,92 29 199,69 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozvaděče stojanového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "4x frekvenční měnič 315W/380-500V - lehká zátěž

VV "6ti pulzní usměrňovač

VV "EMC kategorie C3

VV "komunikační sběrnice MODBUS RTU, vyhodnocení PTC

VV "1x AO (4-20mA)

VV "skříňové provedení:

VV "- IP21 s nucenou ventilací

VV "- hlavní jistič s podpěťovou spouští 110VDC (externí zdroj)

VV "- ovládací panel na dveřích skříně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- signalizace poruchy

VV "- tlačítko nouzového zastavení (kategorie 0)

VV "- externí termistorové relé

VV "- přívody a vývody horem

VV "- servisní zásuvka 230VAC

VV "- osvětlení rozvaděče

VV "pozice R-FM1786, R-FM1789, R-FM1792, R-FM1795

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

138 M 357131081R frekvenční měnič 315W/380-500V - lehká zátěž kus 4,000 546 277,60 2 185 110,40 R-položka

PP frekvenční měnič 315W/380-500V - lehká zátěž

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "4x frekvenční měnič 315W/380-500V - lehká zátěž

VV "6ti pulzní usměrňovač

VV "EMC kategorie C3

VV "komunikační sběrnice MODBUS RTU, vyhodnocení PTC

VV "1x AO (4-20mA)

VV "skříňové provedení:

VV "- IP21 s nucenou ventilací

VV "- hlavní jistič s podpěťovou spouští 110VDC (externí zdroj)

VV "- ovládací panel na dveřích skříně

VV "- signalizace poruchy

VV "- tlačítko nouzového zastavení (kategorie 0)

VV "- externí termistorové relé

VV "- přívody a vývody horem

VV "- servisní zásuvka 230VAC

VV "- osvětlení rozvaděče

VV "pozice R-FM1786, R-FM1789, R-FM1792, R-FM1795

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

139 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,073 1 824,98 133,22 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 9 003,24

140 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kus 1,000 3 041,64 3 041,64 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "1x ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace GAU

VV "rozměry: dl. 3,00m, 0,80x 0,40m 

VV "pozice ELT-KK3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

141 M 138141931R ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace GAU kus 1,000 5 961,60 5 961,60 R-položka

PP plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 1,00x1000x2000 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "1x ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace GAU

VV "rozměry: dl. 3,00m, 0,80x 0,40m 

VV "pozice ELT-KK3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 9 136 049,14

D 21-M Elektromontáže 9 136 049,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

142 K 210100003R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 15,000 121,67 1 824,98 R-položka

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 

6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "provizorní přepojování stávajících kabelů RM08.1 mezi sekcemi A a B v RM08.1:

VV "15x přepojované kabely

VV "kabely stavební elektroinstalace a kabely pro napájení objektů mimo odstávku

VV "pozice RM08.1-PR

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

143 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 15,000 24,33 365,00 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

144 K 210100002-DR Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 15,000 85,17 1 277,49 R-položka

PP Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "provizorní přepojování stávajících kabelů RM08.1 mezi sekcemi A a B v RM08.1:

VV "15x demontáž přepojované kabely

VV "kabely stavební elektroinstalace a kabely pro napájení objektů mimo odstávku

VV "pozice RM08.1-PR

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

145 K 210112705 Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů kus 1,000 243,33 243,33 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž odpínačů bez zapojení vodičů nn do 500 V třípólových s pojistkami ruční pohon do 160 A

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM04.2 - 5.pole

VV "1x pojistkový odpínač 63A/3 

VV "pozice RM04.2/5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

146 M 358226301R pojistkový odpínač 63A/3 kus 1,000 839,49 839,49 R-položka

PP odpínač 3-pól., Ie = 160 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE F2

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RM04.2 - 5.pole

VV "1x pojistkový odpínač 63A/3 

VV "pozice RM04.2/5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

147 K 210190431 Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 400 kg kus 27,000 3 649,96 98 548,97 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RM08.1

VV "složen z 21polí (ŠxVxH) 800x 2000x 500mm + sokl 100mm

VV "IP51/00

VV "hlavní jistič In=4000A s motorovým pohonem a podpěťovou spouští

VV "dvojí přívod s podélnou spojkou, přívod pásovinou Cu zadem, vývody spodem

VV
"výzbroj rozvaděče viz. schéma zapojení RM08.1 (umístění komponentů v rozvaděči 

tak, aby bylo možné

VV "   napojit stávající kabely bez spojkování

VV "pozice RM08.1

VV 21 21,000

VV "PČS

VV "1x rozvaděč místního ovládání FM čerpadel pro filtraci GAU MS-FMGAU

VV "oceloplechové nástěnná skříň 600x1000x250, IP54/00

VV "ovládací a signalizační prvky osazené na dveřích rozvaděče:

VV "- 1ks hl. jistič 4A/1/B

VV "- 2ks jistič 2A/1/B

VV "- 4ks signálka 230VAC rudá

VV "- 4ks signálka 230VAC bílá

VV "- 4ks tlačítko rudé

VV "- 4ks tlačítko zelené

VV "- 4ks přepínač 2polohový, otočný

VV "- 4ks digitální zobrazovací jednotka otáček do panelu

VV "   -měření otáček motoru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "   -analogový signál 4-20 mA

VV "   -4 místný displej, výška číslic 20 mm

VV "   -červené LED, zobrazení otáček v rozsahu 0-100 %

VV "   -napájení 230 VAC

VV "- 4ks řízení otáček

VV "   -převodník 1kohm/4-20mA

VV "   -výstup 4-20 mA

VV "  -otočný potenciometr osazený na dveřích skříně

VV "- 1ks digitální zobrazovací jednotka průtoku do panelu

VV "   -napájení z proudové smyčky

VV "   -měřicí rozsah 4-20 mA

VV "   -max. chyba měření +/- 0,1 %

VV "   -provedení do panelu

VV "   -krytí IP65/IP20

VV "výkres ve schématu zapojení rozvaděče RM08.1

VV "pozice MS-FMGAU

VV 1 1,000

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RM09.1

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RAL7035

VV "5 polí (šxvxh) 800x2000x500 + sokl v=100mm, IP54/00

VV "včetně ocelového rámu rozvaděče a jeho osazení

VV
"hlavní jistič In=250A s podpěťovou spouští 110VDC, dvojí přívod s podélnou spojkou, 

přívod spodem,

VV "   vývody spodem, výklopná klika bez FAB.

VV "signalizační relé do SŘTP s kontakty s minimálním přenositelným proudem 5,3mA

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM09.1

VV "další požadavky na provedení rozvaděče jsou uvedeny v technické zprávě kapitola 

VV "   v TZ_Obecné požadavky

VV "pozice RM09.1

VV 5 5,000

VV Součet 27,000

148 M 357117151R rozvaděč RM08.1 kus 1,000 3 430 964,00 3 430 964,00 R-položka

PP rozvaděč RM08.1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RM08.1

VV "složen z 21polí (ŠxVxH) 800x 2000x 500mm + sokl 100mm

VV "IP51/00

VV "hlavní jistič In=4000A s motorovým pohonem a podpěťovou spouští

VV "dvojí přívod s podélnou spojkou, přívod pásovinou Cu zadem, vývody spodem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"výzbroj rozvaděče viz. schéma zapojení RM08.1 (umístění komponentů v rozvaděči 

tak, aby bylo možné

VV "   napojit stávající kabely bez spojkování

VV "pozice RM08.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

149 M 357117152R rozvaděč MS-FMGAU kus 1,000 101 736,60 101 736,60 R-položka

PP rozvaděč MS-FMGAU

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "1x rozvaděč místního ovládání FM čerpadel pro filtraci GAU MS-FMGAU

VV "oceloplechové nástěnná skříň 600x1000x250, IP54/00

VV "ovládací a signalizační prvky osazené na dveřích rozvaděče:

VV "- 1ks hl. jistič 4A/1/B

VV "- 2ks jistič 2A/1/B

VV "- 4ks signálka 230VAC rudá

VV "- 4ks signálka 230VAC bílá

VV "- 4ks tlačítko rudé

VV "- 4ks tlačítko zelené

VV "- 4ks přepínač 2polohový, otočný

VV "- 4ks digitální zobrazovací jednotka otáček do panelu

VV "   -měření otáček motoru

VV "   -analogový signál 4-20 mA

VV "   -4 místný displej, výška číslic 20 mm

VV "   -červené LED, zobrazení otáček v rozsahu 0-100 %

VV "   -napájení 230 VAC

VV "- 4ks řízení otáček

VV "   -převodník 1kohm/4-20mA

VV "   -výstup 4-20 mA

VV "  -otočný potenciometr osazený na dveřích skříně

VV "- 1ks digitální zobrazovací jednotka průtoku do panelu

VV "   -napájení z proudové smyčky

VV "   -měřicí rozsah 4-20 mA

VV "   -max. chyba měření +/- 0,1 %

VV "   -provedení do panelu

VV "   -krytí IP65/IP20

VV "výkres ve schématu zapojení rozvaděče RM08.1

VV "pozice MS-FMGAU

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

150 M 357117153R rozvaděč RM09.1 kus 1,000 427 045,52 427 045,52 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP rozvaděč RM09.1

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "FILTRACE GAU

VV "Rozvaděč RM09.1

VV "1x skříňový rozvaděč oceloplechový RAL7035

VV "5 polí (šxvxh) 800x2000x500 + sokl v=100mm, IP54/00

VV "včetně ocelového rámu rozvaděče a jeho osazení

VV
"hlavní jistič In=250A s podpěťovou spouští 110VDC, dvojí přívod s podélnou spojkou, 

přívod spodem,

VV "   vývody spodem, výklopná klika bez FAB.

VV "signalizační relé do SŘTP s kontakty s minimálním přenositelným proudem 5,3mA

VV "výzbroj rozvaděče viz schéma zapojení RM09.1

VV "další požadavky na provedení rozvaděče jsou uvedeny v technické zprávě kapitola 

VV "   v TZ_Obecné požadavky

VV "pozice RM09.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

151 K 210190432-D Demontáž elektrotechnologické části kpl 1,000 243 330,78 243 330,78 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "Demontáže v objektu PČS:

VV
"nosné kabelové konstrukce v místnosti frekvenčních měničů, kabelové trasy, ovládací 

skříně, 

VV "veškeré rušené el. zařízení

VV "pozice ELT-DE2

VV "KOMORA ROZDĚLENÍ PRŮTOKU

VV "Demontáže el. zařízení v objektu stávající armaturní komory:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE3

VV "FILTRACE F2

VV "Demontáže el. zařízení stávající armatury filtrace F2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, ovládací skříň a veškeré rušené 

el. zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-DE4

VV "BUDOVA DÁVKOVÁNÍ D2

VV
"Demontáže el. zařízení stávajících armatur a čerpadel v prostoru budoucí 

kompresorové stanice v D2:

VV
"nosné kabelové konstrukce, kabelové trasy, zemnění, rozvaděče, ovládací skříně a 

veškeré rušené 

VV "el. zařízení

VV "pozice ELT-DE5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

152 K 210230232R Montáž plastové skříně s nouzovým ovládáním kus 4,000 365,00 1 459,98 R-položka

PP Montáž litinových skříní pro nouzové ovládání vypínačů 400 kV

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "4x plastová krabice s rudým hřibovým tlačítkem pro nouzové zastavení

VV "včetně nosné konstrukce pro osazení do betonového soklu

VV "včetně mechanického kotvení

VV "pozice 1786-SB1, 1789-SB1, 1792-SB1, 1795-SB1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

153 M 382261301R plastová krabice s rudým hřibovým tlačítkem pro nouzové zastavení kus 4,000 948,99 3 795,96 R-položka

PP tlačítkové tablo s elektrickým vrátným 32 tl., se stříškou nad omítku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "PČS

VV "4x plastová krabice s rudým hřibovým tlačítkem pro nouzové zastavení

VV "včetně nosné konstrukce pro osazení do betonového soklu

VV "včetně mechanického kotvení

VV "pozice 1786-SB1, 1789-SB1, 1792-SB1, 1795-SB1

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

154 K 210840058 Montáž měděných kabelů NYCWY 1kV 3x240+120 mm2 uložených svisle v jámě m 1 840,000 194,67 358 183,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných uložených svisle v jámě CYKYDY, 1 kV, počtu a průřezu žil 3 x 240+120 

mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WL1

VV 30,00 30,000

VV "120,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WL2

VV 120,00 120,000

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WL1

VV 30,00 30,000

VV "115,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WL2

VV 115,00 115,000

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WL1

VV 30,00 30,000

VV "110,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WL2

VV 110,00 110,000

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WL1

VV 30,00 30,000

VV "105,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WL2

VV 105,00 105,000

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL1

VV 635,00 635,000

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL2

VV 635,00 635,000

VV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV

VV Součet 1 840,000

155 M 341116730 kabel silový s Cu jádrem 1-NYCWY 3x240+120 mm2 m 1 840,000 2 421,14 4 454 899,44 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem 1-NYCWY 3x240+120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "DODÁVKA ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM08.1 / PČS

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WL1

VV 30,00 30,000

VV "120,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1786-WL2

VV 120,00 120,000

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WL1

VV 30,00 30,000

VV "115,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1789-WL2

VV 115,00 115,000

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WL1

VV 30,00 30,000

VV "110,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1792-WL2

VV 110,00 110,000

VV "30,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WL1

VV 30,00 30,000

VV "105,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice 1795-WL2

VV 105,00 105,000

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 635,00 635,000

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL2

VV 635,00 635,000

VV

VV

VV Součet 1 840,000

156 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 316,000 24,33 7 689,23 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "MONTÁŽ ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "D.26.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-06 Elektrotecnologická část je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "316x značení kabelů u rozvaděče a u spotřebiče

VV 316 316,000

VV Součet 316,000

157 M 210950111R štítek označovací na kabel ks 316,000 12,17 3 844,77 R-položka

PP štítek označovací na kabel
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51111000-3 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 4 344 230,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 344 230,07 21,00% 912 288,31

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 5 256 518,38

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

034 - PS 02-07 - Trafostanice a rozvodna PČS

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 344 230,07

HSV - Práce a dodávky HSV 28 250,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 920,42

    997 - Přesun sutě 20 330,47

PSV - Práce a dodávky PSV 399 329,86

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 15 390,67

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 373 889,63

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 049,56

M - Práce a dodávky M 3 916 610,86

    21-M - Elektromontáže 3 916 610,86

Ostatní - Ostatní 38,46

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

034 - PS 02-07 - Trafostanice a rozvodna PČS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 344 230,07

D HSV Práce a dodávky HSV 28 250,89

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 920,42

1 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 1,200 4 319,12 5 182,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "PUŽ-TS02 – DN50 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS04 – DN50 (NN-T5.2)

VV "PUŽ-VN1 – DN50 (VN-R5.6)

VV "PUŽ-VN2 – DN50 (VN-R5.16)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS02, PUŽ-TS04, PUŽ-VN1, PUŽ-VN2

VV 4*0,30 1,200

VV Součet 1,200

VV "POZN.: 

VV "Požární utěsnění bude provedeno dle zvyklosti ÚV Želivka (30min)

2 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 0,600 4 562,45 2 737,47 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

034 - PS 02-07 - Trafostanice a rozvodna PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D100mm

VV "PUŽ-TS01 – DN100 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS03 – DN100 (NN-T5.2)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS01, PUŽ-TS03

VV 2*0,30 0,600

VV Součet 0,600

VV "POZN.: 

VV "Požární utěsnění bude provedeno dle zvyklosti ÚV Želivka (30min)

D 997 Přesun sutě 20 330,47

3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 7,419 1 094,99 8 123,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "PUŽ-TS02 – DN50 (NN-T5.1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PUŽ-TS04 – DN50 (NN-T5.2)

VV "PUŽ-VN1 – DN50 (VN-R5.6)

VV "PUŽ-VN2 – DN50 (VN-R5.16)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS02, PUŽ-TS04

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,010t

VV 0,010 0,010

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D100mm

VV "PUŽ-TS01 – DN100 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS03 – DN100 (NN-T5.2)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS01, PUŽ-TS03

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,019t

VV 0,019 0,019

VV Mezisoučet 0,029

VV "DEMONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x demontáž VN kobek kobek T5.1 a T5.2 s veškerým vybavením a příslušenstvím

VV "transformátory T5.1, T5.2, napojení na uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 7,390t

VV "pozice ELT-DE1

VV 7,39 7,390

VV Součet 7,419

4 K 997221562R Vodorovná doprava suti z kovových materiálů do sběrny t 7,390 1 094,99 8 091,97 R-položka

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kovových materiálů 

do sběrny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DEMONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x demontáž VN kobek kobek T5.1 a T5.2 s veškerým vybavením a příslušenstvím

VV "transformátory T5.1, T5.2, napojení na uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 7,390t

VV "pozice ELT-DE1

VV 7,39 7,390

VV Součet 7,390

6 K 997221571R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,029 1 824,98 52,92 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "PUŽ-TS02 – DN50 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS04 – DN50 (NN-T5.2)

VV "PUŽ-VN1 – DN50 (VN-R5.6)

VV "PUŽ-VN2 – DN50 (VN-R5.16)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS02, PUŽ-TS04, PUŽ-VN1, PUŽ-VN2

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,010t

VV 0,010 0,010

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D100mm

VV "PUŽ-TS01 – DN100 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS03 – DN100 (NN-T5.2)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS01, PUŽ-TS03

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,019t

VV 0,019 0,019

VV Součet 0,029

8 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 7,419 547,49 4 061,86 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "PUŽ-TS02 – DN50 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS04 – DN50 (NN-T5.2)

VV "PUŽ-VN1 – DN50 (VN-R5.6)

VV "PUŽ-VN2 – DN50 (VN-R5.16)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS02, PUŽ-TS04, PUŽ-VN1, PUŽ-VN2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,010t

VV 0,010 0,010

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D100mm

VV "PUŽ-TS01 – DN100 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS03 – DN100 (NN-T5.2)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS01, PUŽ-TS03

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,019t

VV 0,019 0,019

VV Mezisoučet 0,029

VV "DEMONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x demontáž VN kobek kobek T5.1 a T5.2 s veškerým vybavením a příslušenstvím

VV "transformátory T5.1, T5.2, napojení na uzemnění

VV "KOV suť hmotnost celkem 7,390t

VV "pozice ELT-DE1

VV 7,39 7,390

VV Součet 7,419

D PSV Práce a dodávky PSV 399 329,86

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 15 390,67

9 K 727111347R Prostup kabelů D 50 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné požární odolnost EI 60 kus 4,000 2 980,80 11 923,21 R-položka

PP Prostup kabelů D 50 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 50mm 

VV "PUŽ-TS02 – DN50 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS04 – DN50 (NN-T5.2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PUŽ-VN1 – DN50 (VN-R5.6)

VV "PUŽ-VN2 – DN50 (VN-R5.16)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS02, PUŽ-TS04, PUŽ-VN1, PUŽ-VN2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

VV "POZN.: 

VV "Požární utěsnění bude provedeno dle zvyklosti ÚV Želivka (30min)

10 K 727111350R Prostup kabelů D 100 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné požární odolnost EI 60 kus 1,000 3 467,46 3 467,46 R-položka

PP Prostup kabelů D 100 mm stěnou tl 30 cm včetně dodatečné požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru 100mm 

VV "PUŽ-PČS01 – DN100 (VN-T5.1)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice ELT-PUŽ1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV "Požární utěsnění bude provedeno dle zvyklosti ÚV Želivka (30min)

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 373 889,63

11 K 220270611 Montáž vodič Cu pevně uložený CYA 70,0 mm2 m 40,000 73,00 2 919,96 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého pevně včetně připevnění vodiče, 

odměření, odřezání na potřebnou délku, vyformování, prozvonění vodičů a označení trasy CYA 70,0 

mm2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 220 27-0328 až -0629 nejsou započteny náklady na: a) ukončení vodiče, b) zapojení 

vodiče, 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "40,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE2

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

12 M 341421630 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2 m 40,000 237,25 9 489,92 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "40,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE2

VV 40,00 40,000

VV Součet 40,000

13 K 741110302R Montáž trubka ochranná ohebná tuhá D do 40 mm uložená pevně m 10,000 24,33 243,33 R-položka

PP
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnitřní D do 40 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D20mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV Součet 10,000

14 M 345713501R trubka elektroinstalační ohebná D20 m 10,000 26,77 267,66 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná D20

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D20mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV Součet 10,000

15 K 741110303R Montáž trubka ochranná ohebná tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 10,000 36,50 365,00 R-položka

PP Montáž trubka ochranná ohebná D přes 40 do 90 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D60mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV Součet 10,000

16 M 345713521R trubka elektroinstalační ohebná D60 m 10,000 42,58 425,83 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná D60

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D60mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV Součet 10,000

17 K 741110305R Montáž trubka ochranná ohebná D přes 152 mm uložená pevně m 10,000 73,00 729,99 R-položka

PP Montáž trubka ochranná ohebná D přes 152 mm uložená pevně

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D160mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV Součet 10,000

18 M 345713581R trubka elektroinstalační ohebná D160 m 10,000 96,12 961,16 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná D160

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D160mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV Součet 10,000

19 K 741124733 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JYTY) m 30,000 14,60 438,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí, ovládací a signalizační kabel JYTY-O 4x1

VV "T5.1-WS1, pevně uložený

VV "pozice WLxx, WSxx

VV 15,00 15,000

VV "15,00m napájecí, ovládací a signalizační kabel JYTY-O 4x1

VV "T5.2-WS1, pevně uložený

VV "pozice WLxx, WSxx

VV 15,00 15,000

VV Součet 30,000

20 M 341215510R kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 30,000 20,68 620,49 R-položka

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "15,00m napájecí, ovládací a signalizační kabel JYTY-O 4x1

VV "T5.1-WS1, pevně uložený

VV "pozice WLxx, WSxx

VV 15,00 15,000

VV "15,00m napájecí, ovládací a signalizační kabel JYTY-O 4x1

VV "T5.2-WS1, pevně uložený

VV "pozice WLxx, WSxx

VV 15,00 15,000

VV Součet 30,000

21 K 741127043-D Demontáž přípojnicový rozvod díl rovný bez odbočky kus 2,000 5 474,94 10 949,89 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž přípojnicový rozvod díl rovný bez odbočky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x demontáž VN kobek kobek T5.1 a T5.2 s veškerým vybavením a příslušenstvím

VV "nosné kabelové konstrukce VN

VV "pozice ELT-DE1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

22 K 741128022R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 30,000 24,33 729,99 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů do chrániček

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "zatažení kabelu do 2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D160mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV "zatažení kabelu do 2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D60mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000

VV "zatažení kabelu do 2x 5,00m plastová elektroinstalační trubka korugovaná D20mm

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*5,00 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 30,000

23 K 741210105-D Demontáž rozváděčů - demontáž přístrojů rozvaděče kus 2,000 6 083,27 12 166,54 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž rozváděčů - demontáž přístrojů rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DEMONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x demontáž VN kobek kobek T5.1 a T5.2 s veškerým vybavením a příslušenstvím

VV "oceloplechové nástěnné skříně

VV "pozice ELT-DE1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

24 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 4 258,29 4 258,29 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.) a drobný elektroinstalační materiál

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 741240013R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - elektrovýzbroj rozvaděče kus 2,000 120 448,74 240 897,47 R-položka

PP 38 912,69500

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:

VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)

VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "- diagnostika stávajícího vypínače VN-6kV typ VD

VV "pozice R5-6kV

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

26 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 152,08 152,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje 

šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:

VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)

VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)

VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "- diagnostika stávajícího vypínače VN-6kV typ VD

VV "pozice R5-6kV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 200,75 200,75 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

28 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 25,000 54,75 1 368,73 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "25,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "pozice ELT-PE2

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

29 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 26,250 47,45 1 245,56 CS ÚRS 2017 02

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "25,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "hmotnost pásek FeZn 1,050kg/m

VV "pozice ELT-PE2

VV 25,00*1,050 26,250

VV Součet 26,250

30 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 23 116,42 23 116,42 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELT-ZR2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 4,000 1 216,65 4 866,62 CS ÚRS 2017 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELT-ZR2

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

32 K 741810004R Technická inspekce České republiky (TIČR) kus 1,000 23 116,42 23 116,42 R-položka

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření 

Technickou inspekcí České republiky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "zkoušení, měření Technickou inspekcí České republiky

VV "pozice ELT-ZR2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 741811021 Oživení rozvaděče se složitou výstrojí kus 1,000 6 083,27 6 083,27 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče se složitou výstrojí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:

VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)

VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "- diagnostika stávajícího vypínače VN-6kV typ VD

VV "pozice R5-6kV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 741910003R Montáž nosné konstrukce pro kabely - stojan kus 2,000 2 433,31 4 866,62 R-položka

PP Montáž nosných a pomocných konstrukcí elektro zařízení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x pomocná nosná konstrukce pro připojení VN kabelů do transformátoru

VV "konstrukce pozinkovaného stojanu

VV "včetně kotvení

VV "pozice ELT-NK1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

35 M 553141101R pomocná nosná konstrukce pro připojení VN kabelů do transformátoru kus 2,000 5 961,60 11 923,21 R-položka

PP
pomocná nosná konstrukce pro připojení VN kabelů do transformátoru

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x pomocná nosná konstrukce pro připojení VN kabelů do transformátoru

VV "konstrukce pozinkovaného stojanu

VV "včetně kotvení

VV "pozice ELT-NK1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kpl 1,000 6 083,27 6 083,27 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELT-SP2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 741990003R Ostatní doplňkové práce - výpočet ochrany a uvedení do provozu kus 1,000 4 258,29 4 258,29 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce - výpočet ochrany a uvedení do provozu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 220 11-1901 nejsou započteny náklady na: a) dodávku ocelového lana, b) dodávku 

zemnící tyče, c) dodávku uzemňovací trubky. 2. V ceně 220 11-1903 nejsou započteny náklady na: 

a) dodávku propojovacího kolíku, b) dodávku lana, c) dodávku příchytky. 3. V ceně 220 11-1904 

nejsou započteny náklady na: a) dodávku propojovacího kolíku, b) dodávku zemnící tyče, c) 

dodávku uzemňovací trubky. d) dodávku příchytky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x výpočet ochran a jejich uvedení do provozu

VV "konfigurace ochran, nastavení a odzkoušení

VV "pozice R5-6kV-EXT

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 152,08 152,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)

VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)

VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "- diagnostika stávajícího vypínače VN-6kV typ VD

VV "pozice R5-6kV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 735345300 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm kus 1,000 200,75 200,75 CS ÚRS 2017 02

PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm

40 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,434 1 824,98 792,04 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 049,56

41 K 742110109R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 50/50 mm m 20,000 121,67 2 433,30 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 50/50 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KKT5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*10,00 20,000

VV Součet 20,000

42 M 345754947R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 m 20,000 231,16 4 623,28 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 110X200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*10,00 20,000

VV Součet 20,000

43 M 309025255R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 608,33 608,33 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KKT5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 742110130R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 50 mm kus 10,000 91,25 912,49 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

Strana 2299 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "10kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*(10,00/2,00) 10,000

VV Součet 10,000

45 M 345755632R konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm žár.zinek kus 10,000 103,42 1 034,16 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "10kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 50mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*(10,00/2,00) 10,000

VV Součet 10,000

46 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 10,000 6,08 60,83 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KKT5

VV 2*(10,00/2,00) 10,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 1,000 121,67 121,67 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "2x 10,00m drátěné kabelové žlaby 50x50

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KKT5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 0,140 1 824,98 255,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 3 916 610,86

D 21-M Elektromontáže 3 916 610,86

49 K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 4,000 24,33 97,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 

6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x ukončení kabelů v rozvaděči a v spotřebiči

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

50 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 4,000 12,17 48,67 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

51 K 210100007 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 70 mm2 kus 4,000 24,33 97,33 CS ÚRS 2017 02

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 

70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x ukončení kabelů v rozvaděči a v spotřebiči

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

52 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 4,000 35,28 141,13 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

53 K 210102032
Propojení kabelů se stíněním spojkou do 10 kV venkovní páskovou SVpe 1až5 žíly do 

3x95 a 4x70 mm2
kus 2,000 1 094,99 2 189,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 10 kV venkovní páskovou kabelů se stíněním nebo 

pláštěm, počtu a průřezu žil do 3 x 95 a 4 x 70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1ks smrštitelná spojovací sada pro 10-CXEKCEY 3x1x70

VV "pozice R5.6-T5.1

VV 1 1,000

VV "1ks smrštitelná spojovací sada pro 10-CXEKCEY 3x1x70

VV "pozice R5.16-T5.2

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

54 M 354361201R spojka pro třížilový kabel s plastovou izolací 50-70 kus 2,000 474,50 948,99 R-položka

PP spojka 10 kV pro třížilový kabel s plastovou izolací, 50-70 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1ks smrštitelná spojovací sada pro 10-CXEKCEY 3x1x70

VV "pozice R5.6-T5.1

VV 1 1,000

VV "1ks smrštitelná spojovací sada pro 10-CXEKCEY 3x1x70

VV "pozice R5.16-T5.2

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

55 K 210171114-D Demontáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 1600 kVA kus 2,000 48 666,16 97 332,31 CS ÚRS 2017 02

PP
Demontáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů olejových v kobkách, výkonu do 

1600 kVA

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DEMONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x demontáž VN kobek kobek T5.1 a T5.2 s veškerým vybavením a příslušenstvím

VV "transformátory T5.1, T5.2, napojení na uzemnění

VV "pozice ELT-DE1

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

56 K 210171159R Montáž transformátorů 3fázových vn/nn vzduchových instalace přístrojů přes 1600 kVA kus 2,000 54 749,43 109 498,85 R-položka

PP
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů vzduchových instalace přístrojů 

výkonu do 16000 kVA

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x transformátor suchý, měničový 2500kVA, 6300/400V

VV
"včetně úpravy nn strany transformátoru pro napojení vybraného přípojnicového 

systému

VV "pozice T5.1, T5.2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

57 M 374221131R transformátor suchý měničový 2500kVA, 6300/400V kus 2,000 1 697 232,19 3 394 464,38 R-položka

PP transformátor suchý měničový 2500kVA, 6300/400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x transformátor suchý, měničový 2500kVA, 6300/400V

VV
"včetně úpravy nn strany transformátoru pro napojení vybraného přípojnicového 

systému

VV "pozice T5.1, T5.2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

58 K 210171160R Montáž uzemnění v transformační stanici přes 6 kV kus 2,000 6 083,27 12 166,54 R-položka

PP Montáž uzemnění v transformační stanici přes 6 kV]

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 220 11-1871 nejsou započteny náklady na: a) položení zemnícího pásku, b) dodávku 

svorky. c) dodávku vodiče d) dodávku uzemňovací trubky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x napojení transformátoru a kovových konstrukcí na stávající zemnící soustavu 

VV "stávající zemnící pásek po obvodu kobky transformátoru

VV "pozice ELT-PE2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

59 K 210171171 Uvedení do provozu přístrojů otevřených s převodem 6 a 10 / 0,4 kV kus 2,000 23 116,42 46 232,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž třífázových transformátorů vn/nn, bez zapojení vodičů uvedení do provozu přístrojů 

otevřených s převodem 6 a 10/0, 4 kV

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x uvedení do provozu nových transformátorů

VV "transformátor suchý, měničový 2500kVA, 6300/400V

VV "pozice T5.1, T5.2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

60 K 210174712R Montáž elektrické instalace transformátorů do 200 kV kus 2,000 47 449,50 94 899,00 R-položka

PP Montáž elektrické instalace transformátorů do 200 kV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 210 17-4711 jsou započteny i náklady na: a) nařezání a vyřezání závitů pancéřových 

trubek, b) nařezání plochého železa, c) přivaření trubky na tělo trafa, d) protažení trubkami, e) 

zapojení vodičů. 2. V ceně 210 17-4721 jsou započteny i náklady na: a) sformování a zhotovení 

držáků z L železa pro 6 skříněk manometru, b) přivaření držáků na tělo trafa, c) úpravy 

plynového potrubí, d) úpravy zaplavovacího potrubí. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x montáž elektrické instalace transformátorů

VV "transformátor suchý, měničový 2500kVA, 6300/400V

VV "pozice T5.1, T5.2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 K 210280122R Kontrola rozváděčů vn, bez nastavení ochrany kus 1,000 7 299,92 7 299,92 R-položka

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů vn, (1 pole) bez nastavení ochrany

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:

VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)

VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)

VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "pozice R5-6kV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 210280123R Kontrola rozváděčů vn s nastavením ochrany kus 1,000 26 766,39 26 766,39 R-položka

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů vn s nastavením ochrany

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:

VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)

VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)

VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "pozice R5-6kV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 210280131 Revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro vn kus 1,000 115 582,12 115 582,12 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro vn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x úprava stávajícího rozvaděče R5-6kV:

VV "- projekt nastavení ochran VN R5-6kV

VV
"- výměna proudových transformátorů MTP TA1.1, TA1.2, TA1.3 na hodnotu 250A 

(změna zapojení MTP s 

VV "     ohledem na polaritu nových MTP)

VV "- výměna ampérmetru P2 (převod 250/5)

VV "- výměna wattmetru P4 (převod 250/5)

VV
"- změna parametrů digitálního elektroměru (přenastavení programovatelného převodu 

250/5)

VV "    (- SŘTP/ŘIS - úprava SW, není předmětem elektrotechnologické části) 

VV "- doplnění blokace vypínače RM08.1 od vypínače VN

VV "- doplnění signalizace teploty transformátorů T5.1 a T5.2

VV "pozice R5-6kV

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 210930152R Montáž hliníkových kabelů CXEKCEY 22 kV 70-120 mm2 pevně uložených m 10,000 243,33 2 433,31 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž izolovaných vodičů hliníkových do 22 kV bez ukončení uložených pevně CXEKCEY, do 22 kV, 

počtu a průřezu žil 70-120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "5,00m kabel VN 10-CXEKCEY 3x1x70  

VV "pozice R5.6-T5.1

VV 5,00 5,000

VV "5,00m kabel VN 10-CXEKCEY 3x1x70  

VV "pozice R5.16-T5.2

VV 5,00 5,000

VV Součet 10,000

65 M 341150581R kabel 10-CXEKCEY 3x1x70 m 10,000 480,58 4 805,78 R-položka

PP kabel 10-CXEKCEY 3x1x70

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "DODÁVKA TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "5,00m kabel VN 10-CXEKCEY 3x1x70  

VV "pozice R5.6-T5.1

VV 5,00 5,000

VV "5,00m kabel VN 10-CXEKCEY 3x1x70  

VV "pozice R5.16-T5.2

VV 5,00 5,000

VV Součet 10,000

66 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 8,000 91,25 729,99 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "8x značení kabelů u rozvaděče a u spotřebiče

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

67 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 8,000 109,50 875,99 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP štítek označovací na kabel

D Ostatní Ostatní 38,46
68 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,029 1 326,15 38,46 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-07 TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "MONTÁŽ TRAFOSTANICE A ROZVODNA PČS

VV "D.27.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-07 Trafostanice a rozvodna PČS je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "PUŽ-TS02 – DN50 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS04 – DN50 (NN-T5.2)

VV "PUŽ-VN1 – DN50 (VN-R5.6)

VV "PUŽ-VN2 – DN50 (VN-R5.16)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS02, PUŽ-TS04, PUŽ-VN1, PUŽ-VN2

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,010t

VV 0,010 0,010

VV "2x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D100mm

VV "PUŽ-TS01 – DN100 (NN-T5.1)

VV "PUŽ-TS03 – DN100 (NN-T5.2)

VV "prostupy stěnou tl. 0,30m

VV "pozice PUŽ-TS01, PUŽ-TS03

VV "STAVEBNÍ suť hmotnost celkem 0,019t

VV 0,019 0,019

VV Součet 0,029
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51111000-3 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 1 638 594,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 638 594,21 21,00% 344 104,78

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 982 698,99

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

035 - PS 02-08 - Venkovní kabelové rozvody

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 638 594,21

PSV - Práce a dodávky PSV 1 634 481,77

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 623,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 205 735,28

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 414 876,63

    767 - Konstrukce zámečnické 9 246,58

M - Práce a dodávky M 4 112,44

    21-M - Elektromontáže 4 112,44

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

035 - PS 02-08 - Venkovní kabelové rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 638 594,21

D PSV Práce a dodávky PSV 1 634 481,77

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 623,28

1 K 727111322R Prostup kabelů D 400 mm stěnou tl 95 cm včetně izolace požární odolnost EI 60 kus 2,000 2 311,64 4 623,28 R-položka

PP Prostup kabelů D 400 mm stěnou tl 95 cm včetně izolace požární odolnost EI 60

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "2x požární prostup EI 60 pro kabely do průměru 400mm

VV "pozice PU-VKR1 , PU-VKR2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 205 735,28

2 K 220270611 Montáž vodič Cu pevně uložený CYA 70,0 mm2 m 50,000 73,00 3 649,95 CS ÚRS 2017 02

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

035 - PS 02-08 - Venkovní kabelové rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Montáž vodiče nebo lana silnoproudého měděného uloženého pevně včetně připevnění vodiče, 

odměření, odřezání na potřebnou délku, vyformování, prozvonění vodičů a označení trasy CYA 70,0 

mm2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 220 27-0328 až -0629 nejsou započteny náklady na: a) ukončení vodiče, b) zapojení 

vodiče, 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE3

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

3 M 341421630 vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2 m 50,000 237,25 11 862,40 CS ÚRS 2017 02

PP vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 70 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "50,00m vodič Cu ochranného pospojení CYA 70 z/žl.

VV "pevně uložený

VV "pozice ELT-PE3

VV 50,00 50,000

VV Součet 50,000

4 K 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (CYKY) m 500,000 60,83 30 416,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "500,00m kabel silový napájecí CYKY-J 4x25

VV "pevně uložen

VV "pozice RTN09.1-WL1

VV 500,00 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 500,000

5 M 341110802R kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25 mm2 m 500,000 310,25 155 123,50 R-položka

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "500,00m kabel silový napájecí CYKY-J 4x25

VV "pevně uložen

VV "pozice RTN09.1-WL1

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

6 K 741123318
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně 

(AYKY)
m 1 270,000 182,50 231 772,46 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) 

počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL1

VV 635,00 635,000

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL2

VV 635,00 635,000

VV Součet 1 270,000

7 M 341132410 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 m 1 270,000 395,41 502 174,51 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "RM09.1 / FILTRACE GAU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL1

VV 635,00 635,000

VV "635,00m kabel silový napájecí NYCWY 3x240+120

VV "pevně uložen

VV "pozice RM09.1-WL2

VV 635,00 635,000

VV Součet 1 270,000

8 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 6 083,27 6 083,27 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.) a drobný elektroinstalační materiál

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

9 K 741240014R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - úpravy stávajícího rozvaděče kus 1,000 6 083,27 6 083,27 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RTN09.1 

VV
"doplnění jištěného vývodu 230VAC s jističem 25A/B/2 do rozvaděče UPS v provozní 

budově

VV "včetně příslušenství pro vydrátování a připojení v rozvaděči

VV "pozice RTN09.1-UPS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 741240015R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - provizoria kus 1,000 12 166,54 12 166,54 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Provizoria:

VV "1x dočasné přepojování kabelových tras, přeložky

VV "pozice ELT-PR

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 741240021 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná kus 1,000 152,08 152,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje 

šroubováním

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RTN09.1 

VV "pozice RTN09.1-UPS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

12 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 156,95 156,95 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

13 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 210,000 54,75 11 497,29 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "210,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "pozice ELT-PE3

VV 210,00 210,000

VV Součet 210,000

14 M 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 220,500 47,45 10 462,73 CS ÚRS 2017 02

PP pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "210,00m pásek uzemnění FeZn 120mm2

VV "s upevněním na povrchu

VV "hmotnost pásek FeZn 1,050kg/m

VV "pozice ELT-PE3

VV 210,00*1,050 220,500

VV Součet 220,500

15 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 10 949,89 10 949,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELT-ZR

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

16 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 1,000 608,33 608,33 CS ÚRS 2017 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, vyhotovení revizní zprávy

VV "pozice ELT-ZR3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

17 K 741811021 Oživení rozvaděče se složitou výstrojí kus 1,000 1 824,98 1 824,98 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného 

subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RTN09.1 

VV "pozice RTN09.1-UPS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

18 K 741910301
Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná 

jednostranná
m 200,000 243,33 48 666,20 CS ÚRS 2017 02

PP

Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových desek a osazení úchytných 

prvků typových se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaných nástěnných nebo závěsných 

jednostranných

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "4x 50,00m kabelová lávka 300

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "pozice ELT-KK6

VV 4*50,00 200,000

VV Součet 200,000

19 M 345754955R kabelová lávka pozinkovaná 300 m 200,000 523,16 104 632,20 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "4x 50,00m kabelová lávka 300

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "pozice ELT-KK6

VV 4*50,00 200,000

VV Součet 200,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

20 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kpl 1,000 6 083,27 6 083,27 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice ELT-SP3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 152,08 152,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Dozbrojení stávajícího rozvaděče RTN09.1 

VV "pozice RTN09.1-UPS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

22 M 735345300 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm kus 1,000 200,75 200,75 CS ÚRS 2017 02

PP tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm

23 K 741990062 Utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní kus 4,000 11 558,21 46 232,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění 

skříňových rozváděčů a řídících skříní

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

Strana 2318 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "4x požářní utěsnění stávajících prostupů rozvaděče 

VV "PUŽ-VKR1 – dispečink-filtrace F1

VV "PUŽ-VKR2 – filtrace F1-kolektor

VV "PUŽ-VKR3 – kolektor z F1-filtrace F2 

VV "PUŽ-VKR4 – kolektor z D2-filtrace F2 

VV "pozice PUŽ-VKRx

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

24 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 2,621 1 824,98 4 783,28 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 414 876,63

25 K 742110103R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/60 mm m 520,000 121,67 63 265,80 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 100/60 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK6

VV 520,00 520,000

VV Součet 520,000

26 M 345754941R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X60 m 520,000 304,16 158 164,76 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK6

VV 520,00 520,000

VV Součet 520,000

27 M 309025255R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 18 249,81 18 249,81 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 742110105R Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 200/100 mm m 170,000 158,17 26 888,05 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 200/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-KK6

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

29 M 345754942R žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 200X100 m 170,000 340,66 57 912,71 R-položka

PP žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 100X200

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice ELT-KK6

VV 170,00 170,000

VV Součet 170,000

30 M 309025251R spojovací materiál pro montáž kabelových žlabů kpl 1,000 6 083,27 6 083,27 R-položka

PP Montáž kabelových kovových žlabů Spojovací materiál 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "šrouby vratové vč. matice 

VV "šrouby se šestihrannou hlavou 

VV "1 komplet spojovacího materiálu

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

31 K 742110125R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 100 mm kus 260,000 91,25 23 724,74 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "260kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK6

VV 520,00/2,00 260,000

VV Součet 260,000

32 M 345755631R konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek kus 260,000 115,58 30 051,32 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "260kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK6

VV 520,00/2,00 260,000

VV Součet 260,000

33 K 742110126R Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 200 mm kus 85,000 103,42 8 790,36 R-položka

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 200 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "85kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

Strana 2322 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice ELT-KK6

VV 170,00/2,00 85,000

VV Součet 85,000

34 M 345755663R konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm žár.zinek kus 85,000 127,75 10 858,67 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 200mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "délka 2,00m/kus

VV "85kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 100mm, montáž na stěnu

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m, provedení žárově zinkované

VV "pozice ELT-KK6

VV 170,00/2,00 85,000

VV Součet 85,000

35 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 345,000 6,08 2 098,64 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK6

VV 520,00/2,00 260,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK6

VV 170,00/2,00 85,000

VV Součet 345,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

36 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 4,000 121,67 486,66 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "520,00m drátěné kabelové žlaby 100x60

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK6

VV 3 3,000

VV "Nosné kabelové konstrukce V PČS

VV "170,00m drátěné kabelové žlaby 200x100

VV "povrchová úprava žárově zinkovaní ponorem (ČSN EN ISO 1461)

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

37 K 998742101 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m t 4,549 1 824,98 8 301,84 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 9 246,58

38 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kus 2,000 1 094,99 2 189,98 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "1x ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2

VV "rozměry: dl. 15,00m, 0,25x 0,15m 

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "1x ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2

VV "rozměry: dl. 25,00m, 0,15x 0,10m 

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

39 M 138141932R ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2 kus 1,000 3 528,30 3 528,30 R-položka

PP ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "1x ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2

VV "rozměry: dl. 15,00m, 0,25x 0,15m 

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 138141934R ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2 kus 1,000 3 528,30 3 528,30 R-položka

PP ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "DODÁVKA VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "1x ochranná konstrukce svislé kabelové trasy haly filtrace F2

VV "rozměry: dl. 25,00m, 0,15x 0,10m 

VV "pozice ELT-KK6

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D M Práce a dodávky M 4 112,44

D 21-M Elektromontáže 4 112,44

41 K 210840057R Uspořádání kabelů v hlavní kabelové trase m 320,000 12,17 3 893,44 R-položka

PP Uspořádání kabelů v hlavní kabelové trase

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV
"uspořádání kabelů v hlavní kabelové trase PČS – kolektor - budova D2 – kolektor až ke 

vstupu do F2

VV "nad sebou osazené kabelové lávky v délce 320

VV "pozice ELT-VKR

VV 320,00 320,000

VV Součet 320,000

42 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 6,000 24,33 146,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-08 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "MONTÁŽ VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY

VV "D.28.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-08 Venkovní kabelové rozvodyt je součástí svazek 4

VV "3.2 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

VV "6x značení kabelů u rozvaděče a u spotřebiče

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

43 M 210950111R štítek označovací na kabel ks 6,000 12,17 73,00 R-položka

PP štítek označovací na kabel
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51200000-4 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 25 754 726,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 754 726,05 21,00% 5 408 492,47

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 31 163 218,52

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

036 - DPS 02-09.1 - SŘTP

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 754 726,05

HSV - Práce a dodávky HSV 10 867,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 797,80

    997 - Přesun sutě 69,35

PSV - Práce a dodávky PSV 16 419 277,05

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 29 808,02

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 11 708 697,21

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 677 243,52

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 3 528,30

M - Práce a dodávky M 9 324 551,43

    21-M - Elektromontáže 596 203,31

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 8 728 348,12

OST - Ostatní 30,42

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

036 - DPS 02-09.1 - SŘTP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 25 754 726,05

D HSV Práce a dodávky HSV 10 867,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 797,80

1 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 2,500 4 319,12 10 797,80 CS ÚRS 2017 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty 

jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "pozice SŘTP- M5

VV 10*0,25 2,500

VV Součet 2,500

D 997 Přesun sutě 69,35

2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 0,020 1 094,99 21,90 CS ÚRS 2017 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

036 - DPS 02-09.1 - SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. 

výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy 

a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-

33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "STAEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV "pozice SŘTP- M5

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020

3 K 997221572R Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku t 0,020 1 824,98 36,50 R-položka

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na 

skládku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "STAEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV "pozice SŘTP- M5

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020

5 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,020 547,49 10,95 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po 

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m

VV "STAEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV "pozice SŘTP- M5

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020

D PSV Práce a dodávky PSV 16 419 277,05

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 29 808,02

6 K 727111305R
Prostup kabelů D 50 mm stěnou tl 25 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost do 

EI 60
kus 10,000 2 980,80 29 808,02 R-položka

PP
Protipožární ucpávky včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 250 mm požární odolnost 

EI 60 D 50

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 

15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované 

spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena 

tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je 

započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 

1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -

1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "10x požární prostup EI 30 pro kabely do průměru D50mm

VV "pozice SŘTP- M5

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 11 708 697,21

7 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 800,000 14,60 26 280,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1700,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 3x1,5

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K3

VV 1700,00 1 700,000

VV "50,00m kabel CYKY 3x 1,5 převodníků indukčních průtokoměrů z RA08.01

VV "indukční průtokoměry v PČS prací vody filtrace F2, linka 2 a linka 3

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K12 (FIQ.A0020A)

VV 50,00 50,000

VV "50,00m kabel CYKY 3x 1,5 převodníků indukčních průtokoměrů z RA08.01

VV "indukční průtokoměry v PČS prací vody filtrace F2, linka 2 a linka 3

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K13 (FIQ.A0021A)

VV 50,00 50,000

VV Součet 1 800,000

8 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 800,000 17,03 30 659,40 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1700,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 3x1,5

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K3

VV 1700,00 1 700,000

VV "50,00m kabel CYKY 3x 1,5 převodníků indukčních průtokoměrů z RA08.01

VV "indukční průtokoměry v PČS prací vody filtrace F2, linka 2 a linka 3

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K12 (FIQ.A0020A)

VV 50,00 50,000

VV "50,00m kabel CYKY 3x 1,5 převodníků indukčních průtokoměrů z RA08.01

VV "indukční průtokoměry v PČS prací vody filtrace F2, linka 2 a linka 3

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K13 (FIQ.A0021A)

VV 50,00 50,000

VV Součet 1 800,000

9 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 500,000 18,25 9 125,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "500,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 3x2,5

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K11

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

10 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 500,000 31,63 15 816,50 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "500,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 3x2,5

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K11

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

11 K 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 150,000 18,25 20 987,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1150,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 4x1,5 

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K10

VV 1150,00 1 150,000

VV Součet 1 150,000

12 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 1 150,000 26,77 30 780,90 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1150,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 4x1,5 

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K10

VV 1150,00 1 150,000

VV Součet 1 150,000

13 K 741122654 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 19x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 2 550,000 36,50 93 075,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "2550,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 12x1,5 

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP-K9

VV 2550,00 2 550,000

VV Součet 2 550,000

14 M 341111300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2 m 2 550,000 79,08 201 661,65 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 12x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "2550,00m kabel pro napájení, signály a povely CYKY 12x1,5 

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K9

VV 2550,00 2 550,000

VV Součet 2 550,000

15 K 741124702R Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,5 mm2 uložený volně (CAT5E) m 150,000 18,25 2 737,50 R-položka

PP Montáž kabelů stíněných párových ethernet CAT5E

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "150,00m kabel stíněný sdělovací komunikační ethernet CAT5E pro datovou komunikaci

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K2

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

16 M 341215821R kabel stíněný párový ethernet CAT5E m 150,000 18,25 2 737,50 R-položka

PP kabel stíněný párový ethernet CAT5E

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "150,00m kabel stíněný sdělovací komunikační ethernet CAT5E pro datovou komunikaci

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K2

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

17 K 741124731R Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYSTY) m 1 250,000 36,50 45 625,00 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYSTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1250,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 16x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K4

VV 1250,00 1 250,000

VV Součet 1 250,000

18 M 341215501R kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 16x2x0,8 mm m 1 250,000 79,08 98 853,75 R-položka

PP kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 16x2x0,8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1250,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 16x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K4

VV 1250,00 1 250,000

VV Součet 1 250,000

19 K 741124731R Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYSTY) m 1 100,000 30,42 33 457,60 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYSTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1100,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 10x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP-K5

VV 1100,00 1 100,000

VV Součet 1 100,000

20 M 341215565R kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 10x2x0,8 mm m 1 100,000 54,75 60 223,90 R-položka

PP kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 10x2x0,8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1100,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 10x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP -K5

VV 1100,00 1 100,000

VV Součet 1 100,000

21 K 741124731R Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYSTY) m 2 150,000 24,33 52 315,95 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYSTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "2150,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 6x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP- K6

VV 2150,00 2 150,000

VV Součet 2 150,000

22 M 341215561R kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 6x2x0,8 mm m 2 150,000 37,72 81 089,40 R-položka

PP kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 6x2x0,8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "2150,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 6x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K6

VV 2150,00 2 150,000

VV Součet 2 150,000

23 K 741124731R Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYSTY) m 1 630,000 18,25 29 747,50 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYSTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "630,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 4x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K7

VV 630,00 630,000

VV Mezisoučet 630,000

VV "500,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 4x2x0,8

VV "pro sběrnici (M-BUS) ze stávající výměníkové stanice ve filtraci F2

VV "včetně pevného uložení 

VV "500,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 4x2x0,8

VV
"datová komunikace z filtrace F2 – Zepalog III. linka do předávací stanice TZB MaR 

filtrace GAU

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K15

VV 500,00+500,00 1 000,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 1 000,000

VV Součet 1 630,000

24 M 341215550R kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 4x2x0,8 mm m 1 630,000 26,77 43 628,58 R-položka

PP kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 4x2x0,8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "630,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 4x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K7

VV 630,00 630,000

VV Mezisoučet 630,000

VV "500,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 4x2x0,8

VV "pro sběrnici (M-BUS) ze stávající výměníkové stanice ve filtraci F2

VV "včetně pevného uložení 

VV "500,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 4x2x0,8

VV
"datová komunikace z filtrace F2 – Zepalog III. linka do předávací stanice TZB MaR 

filtrace GAU

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K15

VV 500,00+500,00 1 000,000

VV Mezisoučet 1 000,000

VV Součet 1 630,000

25 K 741124731R Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYSTY) m 4 190,000 12,17 50 979,73 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYSTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "3190,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 2x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice  SŘTP - K8

VV 3190,00 3 190,000

VV "2x 500,00m kabel pro MaR - předávací stanice tepla JY(St)Y 2x2x0,8

VV "- pro sběrnici (M-BUS) ze stávající výměníkové stanice ve filtraci F2

VV
"- optická datová komunikace z filtrace a optická datová komunikace z filtrace F2 - 

Zepalog III. linka do 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "  předávací stanice TZB MaR filtrace GAU

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice  SŘTP - K15

VV 2*500,00 1 000,000

VV Součet 4 190,000

26 M 341215502R kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 2x2x0,8 mm m 4 190,000 14,60 61 174,00 R-položka

PP kabel sdělovací JY(St)Y Al laminovanou fólií 2x2x0,8 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "3190,00m kabel pro měření a signály JY(St)Y 2x2x0,8

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice SŘTP - K8

VV 3190,00 3 190,000

VV "2x 500,00m kabel pro MaR - předávací stanice tepla JY(St)Y 2x2x0,8

VV "- pro sběrnici (M-BUS) ze stávající výměníkové stanice ve filtraci F2

VV
"- optická datová komunikace z filtrace a optická datová komunikace z filtrace F2 - 

Zepalog III. linka do 

VV "  předávací stanice TZB MaR filtrace GAU

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice  SŘTP - K15

VV 2*500,00 1 000,000

VV Součet 4 190,000

27 K 741124737R Montáž kabel stíněný ovládací žíly 2-12x1,5 mm2 uložený pevně m 2 500,000 24,33 60 832,50 R-položka

PP
Montáž kabelů ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem 

počtu a průměru žil 2 až 12x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Optický kabel typu ethernet

VV "2500,00m sdělovací kabel optický 6 vláken, venkovní

VV "uložen v ochranné trubce, uložen v kabelovém žlabu

VV "pozice  SŘTP - OK1, (WT02.1), (WT02.2), (WT02.3), (WT02.4), (WT02.5)

VV 2500,00 2 500,000

VV Součet 2 500,000

28 M 341215921R kabel sdělovací optický, 6 vláken, venkovní m 2 500,000 21,90 54 750,00 R-položka

PP kabel sdělovací optický, 6 vláken, venkovní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Optický kabel typu ethernet

VV "2500,00m sdělovací kabel optický 6 vláken, venkovní

VV "uložen v ochranné trubce, uložen v kabelovém žlabu

VV "pozice  SŘTP - OK1, (WT02.1), (WT02.2), (WT02.3), (WT02.4), (WT02.5)

VV 2500,00 2 500,000

VV Součet 2 500,000

29 K 741124743R Montáž kabel Cu stíněný párový uložený pevně (LiYCY)  LiYCY 4 x 2 x 0,5 mm m 500,000 18,25 9 125,00 R-položka

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (LiYCY) počtu a průměru žil 2 až 12x2x0,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "500,00m kabel Cu stíněný párový pro datovou komunikaci PAAR-LiYCY 4x2x0,5 

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice  SŘTP - K1

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

30 M 341210151R kabel sdělovací s Cu jádrem LiYCY 4x2x0,5 mm m 500,000 42,58 21 291,50 R-položka

PP kabel sdělovací s Cu jádrem LiYCY 4x2x0,5 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "500,00m kabel Cu stíněný párový pro datovou komunikaci PAAR-LiYCY 4x2x0,5 

VV "včetně pevného uložení 

VV "pozice  SŘTP - K1

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

31 K 741128010R Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí m 2 350,000 36,50 85 775,00 R-položka

PP Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "550,00m trubka elektroinstalační ohebná HDPE D40

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 5*450,00+100,00 2 350,000

VV Součet 2 350,000

32 M 345713500R trubka elektroinstalační ohebná HDPE D40 m 2 350,000 47,45 111 507,50 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "550,00m trubka elektroinstalační ohebná HDPE D40

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 5*450,00+100,00 2 350,000

VV Součet 2 350,000

33 K 741128022R Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 2 350,000 18,25 42 887,50 R-položka

PP Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "zatažení kabelu do 550,00m trubka elektroinstalační ohebná HDPE D40

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 5*450,00+100,00 2 350,000

VV Součet 2 350,000

34 K 741128023R Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku kus 12,000 365,00 4 379,95 R-položka

PP Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 550,00m trubka elektroinstalační ohebná HDPE D40

VV "6x elektroinstalační ohebná HDPE trubka D40

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 2*6 12,000

VV Součet 12,000

35 M 354365301R koncovka k ukončení trasování HDPE 40 kus 12,000 188,58 2 262,97 R-položka

PP koncovka k ukončení trasování HDPE 40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 550,00m trubka elektroinstalační ohebná HDPE D40

VV "6x elektroinstalační ohebná HDPE trubka D40

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 2*6 12,000

VV Součet 12,000

36 K 741134060R
Ukončení optického kabelu v optorozvaděči s čtyřmi optickými vlákny včetně 

závěrečného měření
kus 12,000 5 474,94 65 699,32 R-položka

PP

Ukončení optického kabelu v optorozvaděči včetně upevnění a přípravy optického kabelu do 

optorozvaděče, montáže adaptérů, navaření pigtailů na optický kabel, uložení svárů do kazet, 

uložení kazet do optorozvaděče, uložení optorozvaděče do stojanu, závěrečného měření na 

optickém kabelu s vyhotovení měřícího protokolu s 4-mi optickými vlákny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "montáž 500,00m sdělovací kabel optický 6 vláken, venkovní

VV "uložen v ochranné trubce, uložen v kabelovém žlabu

VV "ukončení optického kabelu navařením optických pigtailů

VV "12x zakončení kabelu vč. proměření

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 12 12,000

VV Součet 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

37 K 741134061R
Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách s 8 vlákny při montáži (po 

položení)
kus 6,000 3 893,29 23 359,75 R-položka

PP Měření útlumu optického kabelu na dvou vlnových délkách při montáži (po položení) s 8 vlákny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "montáž 500,00m sdělovací kabel optický 6 vláken, venkovní

VV "uložen v ochranné trubce, uložen v kabelovém žlabu

VV "6x proměření parametrů a vystavení protokolu 

VV "pozice  SŘTP - OK1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

38 K 741210005R Montáž rozvaděče - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče kus 1,000 437 995,40 437 995,40 R-položka

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč D2 – dávkování II

VV "1x doplnění modulu vstupů a výstupů:

VV "- analogové vstupy 4-20 mA

VV "- digitální vstupy

VV "- digitální výstupy

VV "- komunikační rozhraní

VV "úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice  SŘTP - RA05.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 K 741210006R Montáž rozvaděče - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče kus 1,000 182 498,09 182 498,09 R-položka

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděče destruktorů ozonu (specifikace pro 1 analyzátor / rozvaděč)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x doplnění modulu vstupů a výstupů:

VV "připojení signálů z analyzátoru tlaku a ozonu

VV "analogový signál: 2x 4-20 mA

VV
"binární beznapěťový kontakt: 5x (systém v provozu / senzor OK / chybná hodnota / 

vadná UV lampa

VV "/ pneumatická porucha)

VV "napájení: 1x 230V 50Hz a 1x 24VDC

VV "pozice  SŘTP - 12RMDx

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 K 741210007R Montáž rozvaděče - provizorní řízení technologie během výstavby kus 1,000 115 582,12 115 582,12 R-položka

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových - provizorní řízení technologie během výstavby

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1x provizorní řízení technologie během výstavby

VV "pozice  SŘTP - A1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 K 741210126R Demontáž stávajícího zařízení SŘTP kus 1,000 97 332,31 97 332,31 R-položka

PP Demontáž stávajícího zařízení SŘTP

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1x demontáž stávajícího zařízení a ekologická likvidace zařízení

VV
"V rámci výstavby bude většina technologických zařízení zrušena nebo nahrazena 

novými. Kabeláže

VV
"těchto technologických zařízení budou demontována včetně kabelových tras a 

příslušného

VV
"elektroinstalačního materiálu. Dále dojde k demontáži veškerých souvisejících 

zařízení (např. místní 

VV "ovládací skříňky, svorkovací krabice, pomocné rozváděče, atd.)

VV "Demontován bude taktéž hlavní rozváděč RH. 

VV
"Dále platí, že nedílnou součástí se stává při demontážích provozní dokumentace 

stávajícího stavu

VV
"provozovatele a úzká koordinační činnost mezi provozovatelem rekonstruované 

filtrace 

VV "a dodavatelem PS 02-09 SŘTP.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice  SŘTP - A1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 10,000 7 299,92 72 999,23 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho 

pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 1

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 2

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 3

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "moduly v minimálním rozsahu:

VV "- 24x AI

VV "- 4x AO

VV "- 64x DI

VV "- 64x DO

VV "- komunikace (RS422, RS232, ethernet)

VV "- switch 2FX/4TX

VV "1ks dotykový panel operátora

VV "1ks optický rozvaděč pro připojení optického kabelu včetně F/O převodníku

VV "2ks zdroj 24VDC

VV "přepěťové ochrany, svorkovnice a další elektrotechnický materiál

VV "pozice  SŘTP - RA09.01/1,  SŘTP - RA09.01/2,  SŘTP - RA09.01/3,  SŘTP - RA09.01/4

VV 4 4,000

VV "Rozvaděč filtrace GAU – společná zařízení

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "moduly v minimálním rozsahu:

VV "- 12x AI

VV "- 4x AO

VV "- 32x DI

VV "- 32x DO

VV "- komunikace (RS422, RS232, ethernet)

VV "- switch 2FX/4TX

VV "1ks dotykový panel operátora

VV "1ks optický rozvaděč pro připojení optického kabelu včetně F/O převodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2ks zdroj 24VDC

VV "přepěťové ochrany, svorkovnice a další elektrotechnický materiál

VV "pozice  SŘTP - RA09.01/5

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč ČS GAU

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "moduly v minimálním rozsahu:

VV "- 40x AI

VV "- 4x AO

VV "- 64x DI

VV "- 32x DO

VV "- komunikace (RS422, RS232, ethernet)

VV "- switch 2FX/4TX

VV "1ks dotykový panel operátora

VV "1ks optický rozvaděč pro připojení optického kabelu včetně F/O převodníku

VV "2ks zdroj 24VDC

VV "přepěťové ochrany, svorkovnice a další elektrotechnický materiál

VV "pozice  SŘTP - RA08.03

VV 1 1,000

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 1

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 2

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 3

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 600x960x520

VV "pro filtrační vany GAU

VV "dotykový panel operátora 15“

VV "připojení ethernet

VV "IP55

VV "pozice  SŘTP - DS1,  SŘTP - DS2,  SŘTP - DS3,  SŘTP - DS4

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

43 M 357131021R rozvaděč skříňový RA09.01/1, RA09.01/2, RA09.01/3, RA09.01/4 kus 4,000 892 293,97 3 569 175,88 R-položka

PP rozvaděč skříňový RA09.01/1, RA09.01/2, RA09.01/3, RA09.01/4

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 1

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 2

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 3

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "4x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "moduly v minimálním rozsahu:

VV "- 24x AI

VV "- 4x AO

VV "- 64x DI

VV "- 64x DO

VV "- komunikace (RS422, RS232, ethernet)

VV "- switch 2FX/4TX

VV "1ks dotykový panel operátora

VV "1ks optický rozvaděč pro připojení optického kabelu včetně F/O převodníku

VV "2ks zdroj 24VDC

VV "přepěťové ochrany, svorkovnice a další elektrotechnický materiál

VV "pozice  SŘTP - RA09.01/1,  SŘTP - RA09.01/2,  SŘTP - RA09.01/3,  SŘTP - RA09.01/4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

44 M 357131022R rozvaděč skříňový RA09.01/5 kus 1,000 1 125 526,52 1 125 526,52 R-položka

PP rozvaděč skříňový RA09.01/5

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – společná zařízení

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "moduly v minimálním rozsahu:

VV "- 12x AI

VV "- 4x AO

VV "- 32x DI

VV "- 32x DO

VV "- komunikace (RS422, RS232, ethernet)

VV "- switch 2FX/4TX

VV "1ks dotykový panel operátora

VV "1ks optický rozvaděč pro připojení optického kabelu včetně F/O převodníku

VV "2ks zdroj 24VDC

VV "přepěťové ochrany, svorkovnice a další elektrotechnický materiál

VV "pozice  SŘTP - RA09.01/5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 M 357131023R rozvaděč skříňový RA08.03 kus 1,000 1 363 041,70 1 363 041,70 R-položka

PP rozvaděč skříňový RA08.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč ČS GAU

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "moduly v minimálním rozsahu:

VV "- 40x AI

VV "- 4x AO

VV "- 64x DI

VV "- 32x DO

VV "- komunikace (RS422, RS232, ethernet)

VV "- switch 2FX/4TX

VV "1ks dotykový panel operátora

VV "1ks optický rozvaděč pro připojení optického kabelu včetně F/O převodníku

VV "2ks zdroj 24VDC

VV "přepěťové ochrany, svorkovnice a další elektrotechnický materiál

VV "pozice  SŘTP - RA08.03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 M 357131024R rozvaděč skříňový - pult ovládání GAU kus 4,000 791 068,37 3 164 273,46 R-položka

PP rozvaděč skříňový - pult ovládání GAU

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 1

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 2

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 3

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 600x960x520

VV "pro filtrační vany GAU

VV "dotykový panel operátora 15“

VV "připojení ethernet

VV "IP55

VV "pozice  SŘTP - DS1,  SŘTP - DS2,  SŘTP - DS3,  SŘTP - DS4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

47 M 357131025R rozvaděč skříňový - RA09.02 kus 1,000 365,00 365,00 R-položka

PP rozvaděč skříňový - RA09.02

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč předávací stanice pro vytápění

VV "připojení komunikace RJ45 ethernet do rozvaděče RA09.01/5

VV "pozice  SŘTP - RA09.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 30 416,35 30 416,35 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.) a drobný elektroinstalační materiál

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV "pozice  SŘTP - M3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 12 774,87 12 774,87 CS ÚRS 2017 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice  SŘTP - A4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 53,000 608,33 32 241,33 CS ÚRS 2017 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy

VV "pozice  SŘTP - A4

VV 53 53,000

VV Součet 53,000

51 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 24 333,08 24 333,08 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice SŘTP - M7

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 10,000 146,00 1 459,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 1

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 2

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 3

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA09.01/1, SŘTP - RA09.01/2, SŘTP - RA09.01/3, SŘTP - RA09.01/4

VV 4 4,000

VV "Rozvaděč filtrace GAU – společná zařízení

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA09.01/5

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč ČS GAU

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA08.03

VV 1 1,000

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 1

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 2

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 3

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 600x960x520

VV "pro filtrační vany GAU

VV "dotykový panel operátora 15“

VV "připojení ethernet

VV "IP55

VV "pozice SŘTP - DS1, SŘTP - DS2, SŘTP - DS3, SŘTP - DS4

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

53 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 10,000 200,75 2 007,48 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

54 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 2,108 1 824,98 3 847,06 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 677 243,52

55 K 742110102 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm m 500,000 133,83 66 916,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100

VV "trasy slaboproudů, měření a regulace a regulace

VV "provedení žárově zinkované

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice SŘTP - M1

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000

56 M 345754931R žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 150X100 m 500,000 316,33 158 165,00 R-položka

PP žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 150X100

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100

VV "trasy slaboproudů, měření a regulace a regulace

VV "provedení žárově zinkované

VV "délka 2,00m/kus

VV "pozice SŘTP - M1

VV 500,00 500,000

VV Součet 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 M 345755471R spojka pro žlab pozinkovaná 100mm kus 500,000 59,62 29 808,00 R-položka

PP spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100

VV "2kusy spojka/1 spoj pospojování žlabů kabelové trasy

VV "sada spojky se skládá z těla spojky, vratového šroubu a matice límcové

VV "provedení žárově zinkované

VV "pozice SŘTP - M1

VV 2*(500,00/2,00) 500,000

VV Součet 500,000

58 K 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 150 mm kus 250,000 85,17 21 291,50 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 150 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100

VV "konzola pro montáž kabelových tras šíře 150mm, montáž na stěnu

VV "provedení žárově zinkované

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m

VV "pozice SŘTP - M1

VV 500,00/2,00 250,000

VV Součet 250,000

59 M 345755621R konzola pro montáž kabelových tras šíře 150mm žár.zinek kus 250,000 127,75 31 937,25 R-položka

PP konzola pro montáž kabelových tras šíře 150mm žár.zinek

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "250kusů konzola pro montáž kabelových tras šíře 150mm, montáž na stěnu

VV "provedení žárově zinkované

VV "vzdálenost konzol cca 2,00m

VV "pozice SŘTP - M1

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

60 K 742110161 Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud kus 250,000 6,08 1 520,75 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž kabelového žlabu spony pro uchycení kabelů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice SŘTP - M1

VV 500,00/2,00 250,000

VV Součet 250,000

61 M 429175221R stahovací páska pro stažení kabelů sada 3,000 121,67 365,00 R-položka

PP stahovací páska pro stažení kabelů plastová

P
Poznámka k položce:

Balení: 100 ks

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nosné kabelové konstrukce

VV "montáž 500,00m drátěné kabelové žlaby 150/100

VV "stahovací páska pro stažení kabelů 

VV "spojení a uchycení kabelů cca 2,00m

VV "pozice SŘTP - M1

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

62 K 742220423R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA01.01 kus 1,000 334 579,82 334 579,82 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA01.01

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč CSUV – centrální stanice ÚV

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA01.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 K 742220424R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA08.01 kus 1,000 669 159,65 669 159,65 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA08.01

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč PČS – provozní čerpací stanice

VV "1x doplnění modulu analogových vstupů 4-20 mA

VV "úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA08.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 K 742220425R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA04.02 kus 1,000 407 579,06 407 579,06 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA04.02

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč F2 – filtrace F2, linka 2

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA04.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 742220426R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA04.03 kus 1,000 364 996,17 364 996,17 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA04.03

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč F3 – filtrace F2, linka 3

VV "1x úpravy v rozvaděči F2

VV "pozice SŘTP - RA04.03

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 742220427R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA50.01 kus 1,000 371 079,44 371 079,44 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA50.01

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč RA50.01 – ozonizace

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA50.01

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 742220430R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní stanici PLC kus 1,000 1 703 315,46 1 703 315,46 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní stanici PLC

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV
"Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní stanici PLC včetně SW 

analýzy (zadání SW)

VV "RA09.01

VV "RA08.03

VV "DS1-DS4

VV "parametrizace a programování procesní úrovně, lokální SCADA

VV "včetně příručky uživatele řídicího systému

VV "pozice SŘTP - SW1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

68 K 742220431R Odladění programového (SW) vybavení kus 6,000 85 165,77 510 994,64 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Odladění programového (SW) vybavení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV
"Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní stanici PLC včetně SW 

analýzy (zadání SW)

VV "RA09.01

VV "RA08.03

VV "DS1, DS2, DS3, DS4

VV "parametrizace a programování procesní úrovně, lokální SCADA

VV "včetně příručky uživatele řídicího systému

VV "pozice SŘTP - A3

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

69 K 742330029R Montáž konektoru kus 10,000 85,17 851,66 R-položka

PP Montáž konektorů

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "kabel stíněný sdělovací komunikační ethernet CAT5E pro datovou komunikaci

VV "10ks konektory RJ45 pro kabel ethernet CAT5E

VV "pozice SŘTP - K2

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

70 M 405631211R konektor IE FC RJ45 Plug 180 2X2 kus 10,000 12,17 121,67 R-položka

PP konektor IE FC RJ45 Plug 180 2X2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "kabel stíněný sdělovací komunikační ethernet CAT5E pro datovou komunikaci

VV "10ks konektory RJ45 pro kabel ethernet CAT5E

VV "pozice SŘTP - K2

VV 10 10,000

VV Součet 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

71 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m t 2,500 1 824,98 4 562,45 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 3 528,30

72 K 749913111R Montáž a zhotovení štítku rozvaděče kus 10,000 152,08 1 520,82 R-položka

PP Montáž rozvaděčů Montáž a zhotovení štítku rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 1

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 2

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 3

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice RA09.01/1, RA09.01/2, RA09.01/3, RA09.01/4

VV 4 4,000

VV "Rozvaděč filtrace GAU – společná zařízení

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice RA09.01/5

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč ČS GAU

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice RA08.03

VV 1 1,000

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Místní pult ovládání GAU – vana 2

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 3

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 600x960x520

VV "pro filtrační vany GAU

VV "dotykový panel operátora 15“

VV "připojení ethernet

VV "IP55

VV "pozice DS1, DS2, DS3, DS4

VV "pozice M3

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

73 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 10,000 200,75 2 007,48 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

D M Práce a dodávky M 9 324 551,43

D 21-M Elektromontáže 596 203,31

74 K 210050762R Zapojení obvodů do rozvaděče kus 10,000 12 166,54 121 665,39 R-položka

PP Zapojení obvodů do rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 1

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 2

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 3

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA09.01/1, SŘTP - RA09.01/2, SŘTP - RA09.01/3, SŘTP - RA09.01/4

VV 4 4,000

VV "Rozvaděč filtrace GAU – společná zařízení

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA09.01/5

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč ČS GAU

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA08.03

VV 1 1,000

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 1

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 2

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 3

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 600x960x520

VV "pro filtrační vany GAU

VV "dotykový panel operátora 15“

VV "připojení ethernet

VV "IP55

VV "pozice SŘTP - DS1, SŘTP - DS2, SŘTP - DS3, SŘTP - DS4

VV 4 4,000

VV Součet 10,000

75 K 210100002R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 300,000 24,33 7 299,90 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "300x ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

76 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 300,000 6,08 1 824,90 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

77 K 210160033R Montáž spínačů magnetických kus 1 664,000 146,00 242 940,67 R-položka

PP Montáž spínače magnetického

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 1

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 2

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 3

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 4

VV "4x26ks magnetického spínače pro každou filtrační vanu

VV "včetně sdružovací krabice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice SV1, SV2, SV3, SV4

VV 16*(4*26) 1 664,000

VV Součet 1 664,000

78 M 345354031R přístroj spínače magnetického kpl 1,000 159 936,46 159 936,46 R-položka

PP přístroj spínače magnetického

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 1

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 2

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 3

VV "Kontaktní magnetický spínač – okruh 4

VV "4x26ks magnetického spínače pro každou filtrační vanu

VV "včetně sdružovací krabice

VV "pozice SV1, SV2, SV3, SV4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 210220003 Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2 m 100,000 30,42 3 041,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "100,00m uzemňovací vodič Cu 25mm2

VV "pro uzemnění rozvaděčů RA09.01 a RA08.03

VV "pozice  SŘTP - K16

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

80 M 341408500 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2 m 100,000 96,12 9 611,60 CS ÚRS 2017 02

PP vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "100,00m uzemňovací vodič Cu 25mm2

VV "pro uzemnění rozvaděčů RA09.01 a RA08.03

VV "pozice SŘTP - K16

VV 100,00 100,000

VV Součet 100,000

81 K 210280121R Kontrola rozváděče kus 5,000 1 216,65 6 083,27 R-položka

PP Zkoušky, prohlídky a kontrola rozváděčů nn, (1 pole) bez nastavení ochrany

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč CSUV – centrální stanice ÚV

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA01.01

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč PČS – provozní čerpací stanice

VV "1x doplnění modulu analogových vstupů 4-20 mA

VV "úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA08.01

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč F2 – filtrace F2, linka 2

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA04.02

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč F3 – filtrace F2, linka 3

VV "1x úpravy v rozvaděči F2

VV "pozice SŘTP - RA04.03

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč RA50.01 – ozonizace

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA50.01

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

82 K 210280132R Revize, seřízení a uvedení do provozu rozvaděče kus 15,000 2 433,31 36 499,62 R-položka

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro nn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 1

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 2

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 3

VV "Rozvaděč filtrace GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA09.01/1, SŘTP - RA09.01/2, SŘTP - RA09.01/3, SŘTP - RA09.01/4

VV 4 4,000

VV "Rozvaděč filtrace GAU – společná zařízení

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA09.01/5

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč ČS GAU

VV "1x oceloplechový rozvaděč 800x600x2000

VV
"procesní logická jednotka – modulová s jednotkou CPU obsahující vstupní a výstupní 

moduly 

VV "pozice SŘTP - RA08.03

VV 1 1,000

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 1

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 2

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 3

VV "Místní pult ovládání GAU – vana 4

VV "4x oceloplechový rozvaděč 600x960x520

VV "pro filtrační vany GAU

VV "dotykový panel operátora 15“

VV "připojení ethernet

VV "IP55

VV "pozice SŘTP - DS1, SŘTP - DS2, SŘTP - DS3, SŘTP - DS4

VV 4 4,000

VV "Rozvaděč CSUV – centrální stanice ÚV

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA01.01

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč PČS – provozní čerpací stanice

VV "1x doplnění modulu analogových vstupů 4-20 mA

VV "úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA08.01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV "Rozvaděč F2 – filtrace F2, linka 2

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA04.02

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč F3 – filtrace F2, linka 3

VV "1x úpravy v rozvaděči F2

VV "pozice SŘTP - RA04.03

VV 1 1,000

VV "Rozvaděč RA50.01 – ozonizace

VV "1x úpravy SW, SCADA a parametrizace

VV "doplnění SCADA na hlavní dozorně ÚV

VV "pozice SŘTP - RA50.01

VV 1 1,000

VV Součet 15,000

83 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 300,000 18,25 5 475,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "300x označení kabelu štítkem

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

84 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 300,000 6,08 1 824,90 R-položka

PP štítek označovací na kabel

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 8 728 348,12

85 K 360410114R Montáž snímače tlaku kus 16,000 3 041,64 48 666,16 R-položka

PP Montáž čidel Montáž snímače tlaku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina filtru 1

VV "Hladina filtru 2

VV "Hladina filtru 3

VV "Hladina filtru 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Hladina filtru 5

VV "Hladina filtru 6

VV "Hladina filtru 7

VV "Hladina filtru 8

VV "Hladina filtru 9

VV "Hladina filtru 10

VV "Hladina filtru 11

VV "Hladina filtru 12

VV "Hladina filtru 13

VV "Hladina filtru 14

VV "Hladina filtru 15

VV "Hladina filtru 16

VV "16x ultrazvukový snímač hladiny

VV "v odděleném provedení

VV "rozsah: 0,00-10,00m

VV "vč. konstrukce pro upevnění snímače nad hladinou

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "krytí IP68

VV "pozice LIC102-1, LIC102-2, LIC102-3, LIC102-4, LIC105-1, LIC105-2, LIC105-3, LIC105-4

VV "pozice LIC108-1, LIC108-2, LIC108-3, LIC108-4, LIC111-1, LIC111-2, LIC111-3, LIC111-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

86 M 405611953R snímač ultrazvukový hladinový kus 16,000 60 017,54 960 280,59 R-položka

PP snímač ultrazvukový hladinový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina filtru 1

VV "Hladina filtru 2

VV "Hladina filtru 3

VV "Hladina filtru 4

VV "Hladina filtru 5

VV "Hladina filtru 6

VV "Hladina filtru 7

VV "Hladina filtru 8

VV "Hladina filtru 9

VV "Hladina filtru 10

VV "Hladina filtru 11

VV "Hladina filtru 12

VV "Hladina filtru 13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Hladina filtru 14

VV "Hladina filtru 15

VV "Hladina filtru 16

VV "16x ultrazvukový snímač hladiny

VV "v odděleném provedení

VV "rozsah: 0,00-10,00m

VV "vč. konstrukce pro upevnění snímače nad hladinou

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "krytí IP68

VV "včetně 16x převodník ultrazvukového snímače hladiny

VV "v odděleném provedení

VV "montáž na zeď

VV "napájení 230V 50Hz

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "krytí IP68

VV "pozice LIC102-1, LIC102-2, LIC102-3, LIC102-4, LIC105-1, LIC105-2, LIC105-3, LIC105-4

VV "pozice LIC108-1, LIC108-2, LIC108-3, LIC108-4, LIC111-1, LIC111-2, LIC111-3, LIC111-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

87 K 360410132R Zapojení indukčního průtokoměru kus 16,000 4 258,29 68 132,62 R-položka

PP Montáž čidel Montáž indukčního průtokoměru

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nátok na filtr 1

VV "Nátok na filtr 2

VV "Nátok na filtr 3

VV "Nátok na filtr 4

VV "Nátok na filtr 5

VV "Nátok na filtr 6

VV "Nátok na filtr 7

VV "Nátok na filtr 8

VV "Nátok na filtr 9

VV "Nátok na filtr 10

VV "Nátok na filtr 11

VV "Nátok na filtr 12

VV "Nátok na filtr 13

VV "Nátok na filtr 14

VV "Nátok na filtr 15

VV "Nátok na filtr 16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "16x indukční průtokoměr DN300 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "výstelka a elektrody s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "oddělený převodník pro montáž na stěnu

VV "typ potrubí: před a za snímačem DN500 a DN350, nerez 1.4404

VV "rozsah měření: 40-170-250litrů/s

VV "vč. propojovacích kabelů dl. 10,00m

VV "max. chyba měření: +/- 0,2 %

VV "krytí IP68

VV
"pozice FICQ101-1, FICQ101-2, FICQ101-3, FICQ101-4, FICQ104-1, FICQ104-2, FICQ104-

3, FICQ104-4

VV
"pozice FICQ107-1, FICQ107-2, FICQ107-3, FICQ107-4, FICQ110-1, FICQ110-2, FICQ110-

3, FICQ110-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

VV "POZN.: 

VV
"Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně technologické části 

projektu. 

VV
"Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce 

indukčního 

VV "průtokoměru.

88 M 551292861R indukční průtokoměr DN300 PN10 kus 16,000 229 616,66 3 673 866,51 R-položka

PP indukční průtokoměr DN300 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nátok na filtr 1

VV "Nátok na filtr 2

VV "Nátok na filtr 3

VV "Nátok na filtr 4

VV "Nátok na filtr 5

VV "Nátok na filtr 6

VV "Nátok na filtr 7

VV "Nátok na filtr 8

VV "Nátok na filtr 9

VV "Nátok na filtr 10

VV "Nátok na filtr 11

VV "Nátok na filtr 12

VV "Nátok na filtr 13

VV "Nátok na filtr 14

VV "Nátok na filtr 15

VV "Nátok na filtr 16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "16x indukční průtokoměr DN300 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "výstelka a elektrody s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "oddělený převodník pro montáž na stěnu

VV "typ potrubí: před a za snímačem DN500 a DN350, nerez 1.4404

VV "rozsah měření: 40-170-250litrů/s

VV "vč. propojovacích kabelů dl. 10,00m

VV "max. chyba měření: +/- 0,2 %

VV "krytí IP68

VV "včetně 16x převodník indukčního průtokoměru DN300 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "montáž na zeď

VV "napájení 230V, 50Hz

VV "vč. konstrukce pro upevnění

VV "krytí IP66

VV
"pozice FICQ101-1, FICQ101-2, FICQ101-3, FICQ101-4, FICQ104-1, FICQ104-2, FICQ104-

3, FICQ104-4

VV
"pozice FICQ107-1, FICQ107-2, FICQ107-3, FICQ107-4, FICQ110-1, FICQ110-2, FICQ110-

3, FICQ110-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

VV "POZN.: 

VV
"Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně technologické části 

projektu. 

VV
"Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce 

indukčního 

VV "průtokoměru.

89 K 360410133R Zapojení indukčního průtokoměru kus 1,000 4 258,29 4 258,29 R-položka

PP Montáž čidel Montáž indukčního průtokoměru

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Průtok na výtlaku z ČS na filtraci GAU

VV "1x indukční průtokoměr DN1200 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "výstelka a elektrody s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "oddělený převodník pro montáž na stěnu

VV "typ potrubí: před a za snímačem DN1600, nerez 1.4404

VV "rozsah měření: 600-2500-3500litrů/s

VV "vč. propojovacích kabelů dl. 10,00m

VV "max. chyba měření: +/- 0,2 %

VV "krytí IP68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozice FICQ205

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně technologické části 

projektu. 

VV
"Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce 

indukčního 

VV "průtokoměru.

90 M 551292862R indukční průtokoměr DN1200 PN10 kus 1,000 1 101 407,58 1 101 407,58 R-položka

PP indukční průtokoměr DN1200 PN10

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Průtok na výtlaku z ČS na filtraci GAU

VV "1x indukční průtokoměr DN1200 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "výstelka a elektrody s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "oddělený převodník pro montáž na stěnu

VV "typ potrubí: před a za snímačem DN1600, nerez 1.4404

VV "rozsah měření: 600-2500-3500litrů/s

VV "vč. propojovacích kabelů dl. 10,00m

VV "max. chyba měření: +/- 0,2 %

VV "krytí IP68

VV
"umístění zobrazovací jednotky bude ve sdružené deblokační skříni u čerpadel GAU v 

PČS (deblokační 

VV "skříň je předmětem elektrotechnologické části)

VV "pozice FICQ205

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně technologické části 

projektu. 

VV
"Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce 

indukčního 

VV "průtokoměru.

91 K 360410262R Montáž detektoru koncentrace ozonu kus 1,000 7 299,92 7 299,92 R-položka

PP Montáž čidel Montáž detektoru koncentrace ozonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Únik ozonu – filtrace GAU

VV "1x detektor (2ks) koncentrace chloru v ovzduší

VV "elektrotechnický snímač

VV "vyhodnocovací ústředna pro 4 snímače v boxu

VV "vč. optické a akustické signalizace

VV "rozsah: 0-5 ppm

VV "výstup: digitální (kontakt)

VV "pozice QA122

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 M 404830101R detektor koncentrace ozonu kus 1,000 136 265,24 136 265,24 R-položka

PP detektor koncentrace ozonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Únik ozonu – filtrace GAU

VV "1x detektor (2ks) koncentrace chloru v ovzduší

VV "elektrotechnický snímač

VV "vyhodnocovací ústředna pro 4 snímače v boxu

VV "vč. optické a akustické signalizace

VV "rozsah: 0-5 ppm

VV "výstup: digitální (kontakt)

VV "pozice QA122

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 360410263R Montáž a zapojení snímače koncentrace ozonu kus 4,000 3 649,96 14 599,85 R-položka

PP Montáž čidel Montáž a zapojení snímače koncentrace ozonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 1

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 2

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 3

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 4

VV "4x připojení signálu analogového signálu 4-20 mA do procesní stanice RA09.01/x
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"měřicí obvod je součástí komplexní dodávky destruktoru, který je předmětem PS 02-

01

VV "pozice QIC124-1, QIC124-2, QIC124-3, QIC124-4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

94 K 360410264R Revize přístroj únik ozonu, kontrolní měření koncentrace ozonu kus 4,000 4 258,29 17 033,16 R-položka

PP Revize přístroj únik ozonu, kontrolní měření koncentrace ozonu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 1

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 2

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 3

VV "Koncentrace ozonu před destruktorem – vana 4

VV "4x kontrolní měření koncentrace a úniku ozonu

VV "pozice QIC124-1, QIC124-2, QIC124-3, QIC124-4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

95 K 360410313R Montáž převodníku teplot kus 16,000 1 216,65 19 466,46 R-položka

PP Montáž čidel Montáž převodníku teplot

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 1

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 1

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 2

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 2

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 3

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 3

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 4

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 4

VV "8x dvouvodičový převodník pro montáž na DIN lištu

VV "jednokanálové provedení, připojení na odporový teploměr Pt100, galvanické oddělení

VV "výstupní signál 4-20mA

VV "rozsah 0-100 °C

VV "přesnost 0,05%

VV "snímač Pt100 je součástí dodávky čerpadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"pozice TIA208a-1, TIA208b-1, TIA208a-2, TIA208b-2, TIA208a-3, TIA208b-3, TIA208a-4, 

TIA208b-4

VV 8 8,000

VV "Teplota ložiska 1 motoru 1

VV "Teplota ložiska 2 motoru 1

VV "Teplota ložiska 1 motoru 2

VV "Teplota ložiska 2 motoru 2

VV "Teplota ložiska 1 motoru 3

VV "Teplota ložiska 2 motoru 3

VV "Teplota ložiska 1 motoru 4

VV "Teplota ložiska 2 motoru 4

VV "8x dvouvodičový převodník pro montáž na DIN lištu

VV "jednokanálové provedení, připojení na odporový teploměr Pt100, galvanické oddělení

VV "výstupní signál 4-20mA

VV "rozsah 0-100 °C

VV "přesnost 0,05%

VV "snímač Pt100 je součástí dodávky čerpadla

VV
"pozice TIA209a-1, TIA209b-1, TIA209a-2, TIA209b-2, TIA209a-3, TIA209b-3, TIA209a-4, 

TIA209b-4

VV 8 8,000

VV Součet 16,000

96 M 388221408R převodník dvouvodičový na DIN lištu kus 8,000 8 699,08 69 592,60 R-položka

PP převodník dvouvodičový na DIN lištu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 1

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 1

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 2

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 2

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 3

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 3

VV "Teplota ložiska 1 čerpadla 4

VV "Teplota ložiska 2 čerpadla 4

VV "8x dvouvodičový převodník pro montáž na DIN lištu

VV "jednokanálové provedení, připojení na odporový teploměr Pt100, galvanické oddělení

VV "výstupní signál 4-20mA

VV "rozsah 0-100 °C

VV "přesnost 0,05%

VV "snímač Pt100 je součástí dodávky čerpadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"pozice TIA208a-1, TIA208b-1, TIA208a-2, TIA208b-2, TIA208a-3, TIA208b-3, TIA208a-4, 

TIA208b-4

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

97 M 388221408R převodník dvouvodičový na DIN lištu kus 8,000 8 699,08 69 592,60 R-položka

PP převodník dvouvodičový na DIN lištu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Teplota ložiska 1 motoru 1

VV "Teplota ložiska 2 motoru 1

VV "Teplota ložiska 1 motoru 2

VV "Teplota ložiska 2 motoru 2

VV "Teplota ložiska 1 motoru 3

VV "Teplota ložiska 2 motoru 3

VV "Teplota ložiska 1 motoru 4

VV "Teplota ložiska 2 motoru 4

VV "8x dvouvodičový převodník pro montáž na DIN lištu

VV "jednokanálové provedení, připojení na odporový teploměr Pt100, galvanické oddělení

VV "výstupní signál 4-20mA

VV "rozsah 0-100 °C

VV "přesnost 0,05%

VV "snímač Pt100 je součástí dodávky čerpadla

VV
"pozice TIA209a-1, TIA209b-1, TIA209a-2, TIA209b-2, TIA209a-3, TIA209b-3, TIA209a-4, 

TIA209b-4

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

98 K 360420052R Montáž otáčkoměru kus 4,000 1 824,98 7 299,92 R-položka

PP Montáž elektrických vyhodnocovacích a regulačních přístrojů Montáž otáčkoměru

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Otáčky čerpadla 1

VV "Otáčky čerpadla 2

VV "Otáčky čerpadla 3

VV "Otáčky čerpadla 4

VV "4x zapojení datové komunikace s frekvenčním měničem čerpadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "připojení RS485 Modbus do nového rozvaděče RA08.03 v rozvodně PČS

VV "pozice SIC204-1, SIC204-2, SIC204-3, SIC204-4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

99 K 360480079R Montáž převodníku indukčního průtokoměru ve skříňce kus 17,000 2 433,31 41 366,24 R-položka

PP Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž převodníku ve skříňce

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Nátok na filtr 1

VV "Nátok na filtr 2

VV "Nátok na filtr 3

VV "Nátok na filtr 4

VV "Nátok na filtr 5

VV "Nátok na filtr 6

VV "Nátok na filtr 7

VV "Nátok na filtr 8

VV "Nátok na filtr 9

VV "Nátok na filtr 10

VV "Nátok na filtr 11

VV "Nátok na filtr 12

VV "Nátok na filtr 13

VV "Nátok na filtr 14

VV "Nátok na filtr 15

VV "Nátok na filtr 16

VV "16x převodník indukčního průtokoměru DN300 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "montáž na zeď

VV "napájení 230V, 50Hz

VV "vč. konstrukce pro upevnění

VV "krytí IP66

VV
"pozice FICQ101-1, FICQ101-2, FICQ101-3, FICQ101-4, FICQ104-1, FICQ104-2, FICQ104-

3, FICQ104-4

VV
"pozice FICQ107-1, FICQ107-2, FICQ107-3, FICQ107-4, FICQ110-1, FICQ110-2, FICQ110-

3, FICQ110-4

VV 16 16,000

VV "Průtok na výtlaku z ČS na filtraci GAU

VV "1x indukční průtokoměr DN1200 PN10

VV "v odděleném provedení

VV "výstelka a elektrody s atestem pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "oddělený převodník pro montáž na stěnu

VV "typ potrubí: před a za snímačem DN1600, nerez 1.4404
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "rozsah měření: 600-2500-3500litrů/s

VV "vč. propojovacích kabelů dl. 10,00m

VV "max. chyba měření: +/- 0,2 %

VV "krytí IP68

VV "pozice FIQ205

VV 1 1,000

VV Součet 17,000

VV "POZN.: 

VV
"Montáž indukčního průtokoměru do potrubí je předmětem strojně technologické části 

projektu. 

VV
"Pro správné měření je nutné dodržet délky rovných přímých úseků dle pokynů výrobce 

indukčního 

VV "průtokoměru.

100 K 360480213-DR Demontáž snímače hydrostatického kus 1,000 1 216,65 1 216,65 R-položka

PP Demontáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž snímače hydrostatického

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DEMONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina ozonizace nátokový kanál

VV "1x přemístění stávajícího hydrostatického snímače hladiny BD Sensors DMP331

VV "pozice FC25_A0363A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV "Pro realizaci je nutná montážní připravenost pro odběr tlaku.

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

101 K 360480213R Montáž snímače hydrostatického kus 24,000 1 824,98 43 799,54 R-položka

PP Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž snímače hydrostatického

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Tlak na odtoku filtru 1

VV "Tlak na odtoku filtru 2

VV "Tlak na odtoku filtru 3

VV "Tlak na odtoku filtru 4

VV "Tlak na odtoku filtru 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Tlak na odtoku filtru 6

VV "Tlak na odtoku filtru 7

VV "Tlak na odtoku filtru 8

VV "Tlak na odtoku filtru 9

VV "Tlak na odtoku filtru 10

VV "Tlak na odtoku filtru 11

VV "Tlak na odtoku filtru 12

VV "Tlak na odtoku filtru 13

VV "Tlak na odtoku filtru 14

VV "Tlak na odtoku filtru 15

VV "Tlak na odtoku filtru 16

VV "16x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-40kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV
"pozice PIA103-1, PIA103-2, PIA103-3, PIA103-4, PIA106-1, PIA106-2, PIA106-3, PIA106-

4

VV
"pozice PIA109-1, PIA109-2, PIA109-3, PIA109-4, PIA112-1, PIA112-2, PIA112-3, PIA112-

4

VV 16 16,000

VV "Tlak na společném sání čerpadel

VV "1x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-80kPa, podtlak 0-20kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice PIA201

VV 1 1,000

VV "Tlak na sání čerpadel 1

VV "Tlak na sání čerpadel 2

VV "Tlak na sání čerpadel 3

VV "Tlak na sání čerpadel 4

VV "4x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-80kPa, podtlak 0-20kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice PIA202-1, PIA202-2, PIA202-3, PIA202-4

VV 4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Tlak na společném výtlaku čerpadel

VV "1x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-300kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice PIA203

VV 1 1,000

VV "Hladina v obtokovém kanálu ozonizace

VV "1x hydrostatický snímač hladiny s nerezovou čelní membránou 

VV "provedení nerezová ocel tř. 1.4435

VV "rozsah: 0-10kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "napájení 24 VDC proudovou smyčkou

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice LIA301

VV 1 1,000

VV "Hladina v jímce úkapové vody v F2

VV "1x ponorný hydrostatický snímač hladiny s keramickou čelní membránou

VV "rozsah: 0-200kPa

VV "nerezové pouzdro 1.4404 (316L), těsnění EPDM

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "napájení 24 VDC proudovou smyčkou

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vč. kabelu 3 m a přepojovací krabice

VV "pozice LIA303

VV 1 1,000

VV

VV Součet 24,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

102 M 405113692R snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou kus 16,000 57 730,23 923 683,65 R-položka

PP snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Tlak na odtoku filtru 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Tlak na odtoku filtru 2

VV "Tlak na odtoku filtru 3

VV "Tlak na odtoku filtru 4

VV "Tlak na odtoku filtru 5

VV "Tlak na odtoku filtru 6

VV "Tlak na odtoku filtru 7

VV "Tlak na odtoku filtru 8

VV "Tlak na odtoku filtru 9

VV "Tlak na odtoku filtru 10

VV "Tlak na odtoku filtru 11

VV "Tlak na odtoku filtru 12

VV "Tlak na odtoku filtru 13

VV "Tlak na odtoku filtru 14

VV "Tlak na odtoku filtru 15

VV "Tlak na odtoku filtru 16

VV "16x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-40kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV
"pozice PIA103-1, PIA103-2, PIA103-3, PIA103-4, PIA106-1, PIA106-2, PIA106-3, PIA106-

4

VV
"pozice PIA109-1, PIA109-2, PIA109-3, PIA109-4, PIA112-1, PIA112-2, PIA112-3, PIA112-

4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

103 M 405113693R snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou kus 1,000 59 664,71 59 664,71 R-položka

PP snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Tlak na společném sání čerpadel

VV "1x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-80kPa, podtlak 0-20kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice PIA201

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

104 M 405113694R snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou kus 4,000 59 664,71 238 658,83 R-položka

PP snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Tlak na sání čerpadel 1

VV "Tlak na sání čerpadel 2

VV "Tlak na sání čerpadel 3

VV "Tlak na sání čerpadel 4

VV "4x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-80kPa, podtlak 0-20kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice PIA202-1, PIA202-2, PIA202-3, PIA202-4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

105 M 405113695R snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou kus 1,000 59 664,71 59 664,71 R-položka

PP snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Tlak na společném výtlaku čerpadel

VV "1x snímač tlaku s keramickou membránou

VV "s místním displejem

VV "rozsah: 0-300kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "přesnost 0,075%

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice PIA203

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

106 M 405113696R snímač hydrostatický s nerezovou čelní membránou kus 1,000 59 664,71 59 664,71 R-položka

PP snímač hydrostatický s nerezovou čelní membránou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina v obtokovém kanálu ozonizace

VV "1x hydrostatický snímač hladiny s nerezovou čelní membránou 

VV "provedení nerezová ocel tř. 1.4435

VV "rozsah: 0-10kPa

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "napájení 24 VDC proudovou smyčkou

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vhodný pro trvalý styk s pitnou vodou

VV "pozice LIA301

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

107 M 405113695R snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou kus 1,000 59 664,71 59 664,71 R-položka

PP snímač hydrostatický s keramickou čelní membránou

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina v jímce úkapové vody v F2

VV "1x ponorný hydrostatický snímač hladiny s keramickou čelní membránou

VV "rozsah: 0-200kPa

VV "nerezové pouzdro 1.4404 (316L), těsnění EPDM

VV "výstup: analogový 4-20mA

VV "napájení 24 VDC proudovou smyčkou

VV "procesní připojení závit G1/2“

VV "vč. kabelu 3 m a přepojovací krabice

VV "pozice LIA303

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

108 K 360480213R Montáž snímače hydrostatického kus 1,000 1 824,98 1 824,98 R-položka

PP Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž snímače hydrostatického

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina ozonizace nátokový kanál

VV "1x přemístění stávajícího hydrostatického snímače hladiny BD Sensors DMP331

VV "pozice FC25_A0363A

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV "POZN.: 

VV "Pro realizaci je nutná montážní připravenost pro odběr tlaku.

VV
"Odběr pro měření tlaku včetně kulového uzávěru G1/2" je předmětem strojně-

technologické 

VV "části projektu.

109 K 360480372R Montáž analyzátoru vody fotometrické kus 2,000 9 733,23 19 466,46 R-položka

PP Montáž přístrojů pro fyzikálně - chemické měření Montáž analysátoru vody, fotometrické

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Čítač částic na odtoku z filtrace GAU, linka 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Čítač částic na odtoku z filtrace GAU, linka 2

VV "2x kontinuální analyzátor velikosti částic 

VV "princip měření: blokování světla procházejícího vzorkem (laserová dioda, λ=780 nm)

VV "detektor: fotodioda

VV "kontinuální sledování 8 tříd částic a automatické logování dat a stavu analyzátoru

VV "výstup: analogový 4-20 mA, binární, RS485 (Modbus)

VV "procesní připojení: hadice k odběru a odpadu

VV "velikost částic 2-100 um

VV "průtok vzorku: 90 – 110mlitr/min

VV "rozměr průtoční cely: 800x800 um

VV "interní paměť

VV "krytí IP66

VV "pozice QIA121-1, QIA121-2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr a odpad analyzátoru je předmětem strojně-technologické části projektové 

dokumentace

110 M 360480373R kontinuální analyzátor velikosti částic kus 2,000 343 011,23 686 022,47 R-položka

PP kontinuální analyzátor velikosti částic 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Čítač částic na odtoku z filtrace GAU, linka 1

VV "Čítač částic na odtoku z filtrace GAU, linka 2

VV "2x kontinuální analyzátor velikosti částic 

VV "princip měření: blokování světla procházejícího vzorkem (laserová dioda, λ=780 nm)

VV "detektor: fotodioda

VV "kontinuální sledování 8 tříd částic a automatické logování dat a stavu analyzátoru

VV "výstup: analogový 4-20 mA, binární, RS485 (Modbus)

VV "procesní připojení: hadice k odběru a odpadu

VV "velikost částic 2-100 um

VV "průtok vzorku: 90 – 110mlitr/min

VV "rozměr průtoční cely: 800x800 um

VV "interní paměť

VV "krytí IP66

VV "pozice QIA121-1, QIA121-2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

VV "POZN.: 

VV
"Odběr a odpad analyzátoru je předmětem strojně-technologické části projektové 

dokumentace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

111 K 361020401R Montáž rámu pro snímač kus 16,000 729,99 11 679,87 R-položka

PP
Montáž ocelové konstrukce pro regulační přístroje, zařízení a vnitřní rozvod - 1. dodatek Montáž 

rámu pro snímače

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina filtru 1

VV "Hladina filtru 2

VV "Hladina filtru 3

VV "Hladina filtru 4

VV "Hladina filtru 5

VV "Hladina filtru 6

VV "Hladina filtru 7

VV "Hladina filtru 8

VV "Hladina filtru 9

VV "Hladina filtru 10

VV "Hladina filtru 11

VV "Hladina filtru 12

VV "Hladina filtru 13

VV "Hladina filtru 14

VV "Hladina filtru 15

VV "Hladina filtru 16

VV "16x nosná konstrukce pro upevnění snímače nad hladinou

VV "pozice LIC102-1, LIC102-2, LIC102-3, LIC102-4, LIC105-1, LIC105-2, LIC105-3, LIC105-4

VV "pozice LIC108-1, LIC108-2, LIC108-3, LIC108-4, LIC111-1, LIC111-2, LIC111-3, LIC111-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

112 M 423928701R konzole s procesním připojením kus 16,000 1 498,92 23 982,69 R-položka

PP konzole 100/100-27  otvor D11

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Hladina filtru 1

VV "Hladina filtru 2

VV "Hladina filtru 3

VV "Hladina filtru 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Hladina filtru 5

VV "Hladina filtru 6

VV "Hladina filtru 7

VV "Hladina filtru 8

VV "Hladina filtru 9

VV "Hladina filtru 10

VV "Hladina filtru 11

VV "Hladina filtru 12

VV "Hladina filtru 13

VV "Hladina filtru 14

VV "Hladina filtru 15

VV "Hladina filtru 16

VV "16x nosná konstrukce pro upevnění snímače nad hladinou

VV "pozice LIC102-1, LIC102-2, LIC102-3, LIC102-4, LIC105-1, LIC105-2, LIC105-3, LIC105-4

VV "pozice LIC108-1, LIC108-2, LIC108-3, LIC108-4, LIC111-1, LIC111-2, LIC111-3, LIC111-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

113 K 361410072R Montáž elektrické snímače podtlaku kus 8,000 3 041,64 24 333,08 R-položka

PP Montáž čidel - 1. dodatek Montáž elektrické snímače podtlaku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Podtlak před destruktorem 1 – vana 1

VV "Podtlak před destruktorem 2 – vana 1

VV "Podtlak před destruktorem 1 – vana 2

VV "Podtlak před destruktorem 2 – vana 2

VV "Podtlak před destruktorem 1 – vana 3

VV "Podtlak před destruktorem 2 – vana 3

VV "Podtlak před destruktorem 1 – vana 4

VV "Podtlak před destruktorem 2 – vana 4

VV "8x připojení signálu analogového signálu 4-20 mA do procesní stanice RA09.01/x

VV
"měřicí obvod je součástí komplexní dodávky destruktoru, který je předmětem PS 02-

01

VV
"pozice PIA125a-1, PIA125b-1, PIA125a-2, PIA125b-2,PIA125a-3, PIA125b-3, PIA125a-4, 

PIA125b-4

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

114 K 361410232R Montáž spínače hladiny kus 2,000 1 459,99 2 919,97 R-položka

PP Montáž čidel - 1. dodatek Montáž  spínače hladiny

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Zatopení podlahy

VV "1x vodivostní elektrody s odděleným relé na DIN lištu

VV "napájení 230 V AC

VV "výstup: přepínací kontakt

VV "pozice LA206

VV 1 1,000

VV "Zatopení podlahy v komoře rozdělení průtoku

VV "1x vodivostní elektrody s odděleným relé na DIN lištu

VV "napájení 230 V AC

VV "výstup: přepínací kontakt

VV "pozice LA302

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

115 M 358200202R limitní hladinový spínač kus 1,000 34 287,74 34 287,74 R-položka

PP limitní hladinový spínač

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Zatopení podlahy

VV "1x vodivostní elektrody s odděleným relé na DIN lištu

VV "napájení 230 V AC

VV "výstup: přepínací kontakt

VV "pozice LA206

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

116 M 358200202R limitní hladinový spínač kus 1,000 34 287,74 34 287,74 R-položka

PP limitní hladinový spínač

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "DODÁVKA SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Zatopení podlahy v komoře rozdělení průtoku

VV "1x vodivostní elektrody s odděleným relé na DIN lištu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "napájení 230 V AC

VV "výstup: přepínací kontakt

VV "pozice LA302

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

117 K 361420023R Montáž a zapojení signalizace kus 16,000 1 824,98 29 199,70 R-položka

PP
Montáž elektrických vyhodnocovacích a regulačních přístrojů - 1. dodatek Montáž signalizace a 

signalizační jednotky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 1

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 2

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 3

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 4

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 5

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 6

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 7

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 8

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 9

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 10

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 11

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 12

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 13

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 14

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 15

VV "Poloha regulační klapky na nátoku filtru 16

VV "16x zapojení signál 4-20 mA bude odebírán z příslušného ventilového terminálu po 

VV "komunikaci RS422 CANopen

VV
"pozice GIC113-1, GIC113-2, GIC113-3, GIC113-4, GIC114-1, GIC114-2, GIC114-3, 

GIC114-4

VV
"pozice GIC115-1, GIC115-2, GIC115-3, GIC115-4, GIC116-1, GIC116-2, GIC116-3, 

GIC116-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

118 K 361420023R Montáž a zapojení signalizace kus 16,000 1 824,98 29 199,70 R-položka

PP
Montáž elektrických vyhodnocovacích a regulačních přístrojů - 1. dodatek Montáž signalizace a 

signalizační jednotky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 1

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 2

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 3

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 4

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 5

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 6

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 7

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 8

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 9

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 10

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 11

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 12

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 13

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 14

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 15

VV "Poloha regulační klapky na odtoku filtru 16

VV "16x zapojení signál 4-20 mA bude odebírán z příslušného ventilového terminálu po 

VV "komunikaci RS422 CANopen

VV
"pozice GIC117-1, GIC117-2, GIC117-3, GIC117-4, GIC118-1, GIC118-2, GIC118-3, 

GIC118-4

VV
"pozice GIC119-1, GIC119-2, GIC119-3, GIC119-4, GIC120-1, GIC120-2, GIC120-3, 

GIC120-4

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

119 K 361420023R Montáž a zapojení signalizace kus 8,000 14 599,85 116 798,78 R-položka

PP
Montáž elektrických vyhodnocovacích a regulačních přístrojů - 1. dodatek Montáž signalizace a 

signalizační jednotky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Vibrace 1 čerpadla 1

VV "Vibrace 2 čerpadla 1

VV "Vibrace 1 čerpadla 2

VV "Vibrace 2 čerpadla 2

VV "Vibrace 1 čerpadla 3

VV "Vibrace 2 čerpadla 3

VV "Vibrace 1 čerpadla 4

VV "Vibrace 2 čerpadla 4

VV "8x připojení signálu z převodníku vibrací čerpadla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "výstupní signál: analog 4-20 mA

VV "napájení: 24 VDC

VV "snímač + převodník je součástí dodávky čerpadla 

VV
"pozice YIA207a-1, YIA207b-1, YIA207a-2, YIA207b-2, YIA207a-3, YIA207b-3, YIA207a-4, 

YIA207b-4

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

120 K 361420023R Montáž a zapojení signalizace kus 4,000 7 299,92 29 199,69 R-položka

PP
Montáž elektrických vyhodnocovacích a regulačních přístrojů - 1. dodatek Montáž signalizace a 

signalizační jednotky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "Teplota vinutí motoru 1

VV "Teplota vinutí motoru 2

VV "Teplota vinutí motoru 3

VV "Teplota vinutí motoru 4

VV "4x připojení signálu teploty vinutí do ŘIS

VV "pozice TIA210-1, TIA210-2, TIA210-3, TIA210-4

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

VV "POZN.:

VV "Snímač a převodník Pt100 je součástí dodávky elektrotechnologické části

D OST Ostatní 30,42
121 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,020 1 520,82 30,42 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.1 SŘTP

VV "MONTÁŽ SŘTP

VV "D.29.1 Technická zpráva 

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.1 SŘTP je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST SŘTP

VV "10x děrování a prostupy kabelů zdivem, vrt do D50mm

VV "prostupy stěnou tl 0,25m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "STAEBNÍ suť hmotnost celkem 0,020t

VV "pozice SŘTP- M5

VV 0,020 0,020

VV Součet 0,020
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

CZ-CPV: 51200000-4 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Poznámka:

Cena bez DPH 2 417 870,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 417 870,64 21,00% 507 752,83

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 2 925 623,47

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

037 - DPS 02-09.2 - MaR vytápění

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 417 870,64

PSV - Práce a dodávky PSV 2 317 107,46

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 5 109,94

    734 - Ústřední vytápění - armatury 59 835,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 321 178,28

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 919 687,56

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 346,75

    751 - Vzduchotechnika 10 949,89

M - Práce a dodávky M 100 763,18

    21-M - Elektromontáže 22 264,68

    36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 78 498,50

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

037 - DPS 02-09.2 - MaR vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 417 870,64

D PSV Práce a dodávky PSV 2 317 107,46

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 5 109,94

1 K 732429213R Zapojení čerpadla oběhového soubor 1,000 729,99 729,99 R-položka

PP Zapojení čerpadla oběhového

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x zapojení oběhové čerpadlo 0,178W/230V/1,47A 

VV "ovl.on/off

VV "signalizace porucha

VV "pozice M1.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 732429216R Zapojení čerpadla oběhového soubor 6,000 729,99 4 379,95 R-položka

PP Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6x zapojení oběhové čerpadlo 32W/230V/0,27A 

VV "pozice M125x.2

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

037 - DPS 02-09.2 - MaR vytápění

Strana 2392 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D 734 Ústřední vytápění - armatury 59 835,04

3 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 6,000 243,33 1 459,99 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž závitových armatur se 3 závity G 1/2 (DN 15)

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6ks trojcestný regulační ventil závitový DN15/PN16/Kv1

VV "s připojením vnějším závitem

VV "pozice Y125x.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

4 M 551211961R trojcestný regulační ventil závitový DN15 kus 6,000 8 090,75 48 544,49 R-položka

PP trojcestný regulační ventil závitový DN15

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6ks trojcestný regulační ventil závitový DN15/PN16/Kv1

VV "s připojením vnějším závitem

VV "pozice Y125x.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

5 K 734209127 Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 kus 1,000 279,83 279,83 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4 (DN 40)

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1ks trojcestný regulační ventil závitový DN40/PN16/Kv25

VV "s připojením vnějším závitem

VV "pozice Y1.1

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

6 M 551212031R trojcestný regulační ventil závitový DN40 kus 1,000 9 550,73 9 550,73 R-položka

PP trojcestný regulační ventil závitový DN40

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1ks trojcestný regulační ventil závitový DN40/PN16/Kv25

VV "s připojením vnějším závitem

VV "pozice Y1.1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 321 178,28

7 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně m 280,000 36,50 10 220,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, 

uložených pevně, vnější D přes 16 do 23 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá (chránička) D20

VV "pozice MAR-M13

VV 200,00 200,000

VV "80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá (chránička) D25

VV "pozice MAR-M14

VV 80,00 80,000

VV Součet 280,000

8 M 345710921R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D20 m 200,000 26,77 5 353,20 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá (chránička) D20

VV "pozice MAR-M13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

9 M 345710931R trubka elektroinstalační tuhá z PVC D25 m 80,000 35,28 2 822,64 R-položka

PP trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá (chránička) D25

VV "pozice MAR-M14

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

10 K 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně m 200,000 30,42 6 083,20 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější D přes 11 do 23 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná (chránička) D16

VV "pozice MAR-M15

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

11 M 345710621R trubka elektroinstalační ohebná z PVC D16 m 200,000 21,90 4 380,00 R-položka

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC D16

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná (chránička) D16

VV "pozice MAR-M15

VV 200,00 200,000

VV Součet 200,000

12 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) m 1 255,000 14,60 18 323,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Strana 2395 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1255,00m silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný CYKY-J 3x1,5

VV "pozice MAR-A1

VV 1255,00 1 255,000

VV Součet 1 255,000

13 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 1 255,000 19,47 24 429,83 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1255,00m silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný CYKY-J 3x1,5

VV "pozice MAR-K3

VV 1255,00 1 255,000

VV Součet 1 255,000

14 K 741122621 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (CYKY) m 625,000 14,60 9 125,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "625,00m silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný CYKY-J 4x1,5

VV "pozice MAR-A1

VV 625,00 625,000

VV Součet 625,000

15 M 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 625,000 26,77 16 728,75 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "625,00m silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný CYKY-J 4x1,5

VV "pozice MAR-K2

VV 625,00 625,000

VV Součet 625,000

16 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY) m 625,000 24,33 15 208,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových 

(CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "625,00m silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný CYKY-J 5x1,5

VV "pozice MAR-A1

VV 625,00 625,000

VV Součet 625,000

17 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 625,000 31,63 19 770,63 CS ÚRS 2017 02

PP kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "625,00m silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný CYKY-J 5x1,5

VV "pozice MAR-K1

VV 625,00 625,000

VV Součet 625,000

18 K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 4 235,000 12,17 51 527,25 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "4235,00m ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC JYTY-O 2x1

VV "pozice MAR-A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4235,00 4 235,000

VV Součet 4 235,000

19 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 4 235,000 17,03 72 134,76 CS ÚRS 2017 02

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "4235,00m ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC JYTY-O 2x1

VV "pozice MAR-K5

VV 4235,00 4 235,000

VV Součet 4 235,000

20 K 741124703 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (JYTY) m 1 035,000 14,60 15 111,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným 

jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1035,00m ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC JYTY-O4x1

VV "pozice MAR-A1

VV 1035,00 1 035,000

VV Součet 1 035,000

21 M 341215503R kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm m 1 035,000 20,68 21 406,91 R-položka

PP kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1035,00m ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC JYTY-O4x1

VV "pozice MAR-K4

VV 1035,00 1 035,000

VV Součet 1 035,000

22 K 741128021R Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu m 480,000 12,17 5 840,16 R-položka

PP
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za 

zatahování vodičů a kabelů 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "zatažení kabelu do 200,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá (chránička) D20

VV "pozice MAR-M13

VV 200,00 200,000

VV "zatažení kabelu do 80,00m plastová elektroinstalační trubka tuhá (chránička) D25

VV "pozice MAR-M14

VV 80,00 80,000

VV "zatažení kabelu do 200,00m plastová elektroinstalační trubka ohebná (chránička) D16

VV "pozice MAR-M15

VV 200,00 200,000

VV Součet 480,000

23 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg kus 1,000 24 333,08 24 333,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho 

pole do 200 kg

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "Rozvaděč RA09.02

VV "1x rozvaděč skříňový 2000x800x400mm 

VV "jednokřídlé dveře, IP56

VV "ocelový plech s montážní deskou, podstavec 100mm

VV "včetně programování a vybavení

VV "pozice RA09.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

24 M 357131026R rozvaděč skříňový RA09.02 kus 1,000 796 908,31 796 908,31 R-položka

PP rozvaděč skříňový RA09.02

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "Rozvaděč RA09.02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x rozvaděč skříňový 2000x800x400mm 

VV "jednokřídlé dveře, IP56

VV "ocelový plech s montážní deskou, podstavec 100mm

VV "včetně programování a vybavení

VV "pozice RA09.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

25 K 741210202R Montáž rozváděče - výroba a sestavení kus 1,000 48 666,16 48 666,16 R-položka

PP Montáž rozváděče - výroba a sestavení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x výroba rozvaděče RA09.02

VV "pozice MAR-M5

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

26 K 741240012R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál kus 1,000 30 416,35 30 416,35 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - doplňkový elektromateriál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.) a drobný elektroinstalační materiál

VV "- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu

VV "- podružný a pomocný instalační materiál, např.:

VV "prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty

VV "pozice MAR-M4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

27 K 741240013R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - elektrovýzbroj rozvaděče kus 1,000 30 416,35 30 416,35 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - elektrovýzbroj rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x doplnění elektrovýzbroje rozvaděče

VV "- jistící a ochranné prvky

VV "- hlavní vypínač na panel

VV "- příslušné napájecí zdroje a napájecí transformátory dle. zvoleného ŘS

VV "- zásuvka 230V

VV "pozice MAR-M1

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

28 K 741240015R Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a spojovací materiál soubor 1,000 30 416,35 30 416,35 R-položka

PP Montáž ostatního příslušenství rozvoden - podružný a spojovací materiál

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x podružý a spojovací materiál

VV "pozice MAR-M16

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

29 K 741310004R Montáž vypínač nástěnný 3-dvoupólový prostředí normální kus 12,000 729,99 8 759,90 R-položka

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální 

vypínačů, řazení 2-dvoupólových

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6ks vypínač pro údržbu a opravy 3P+PK

VV "provedení nástěnné IP54

VV "pozice SAM125x.1

VV 6 6,000

VV "6ks vypínač pro údržbu a opravy 3P+PK

VV "provedení nástěnné IP54

VV "pozice SAM125x.2

VV 6 6,000

VV Součet 12,000

30 M 345355721R vypínač pro údržbu a opravy 3P+PK kus 12,000 1 569,48 18 833,81 R-položka

PP vypínač pro údržbu a opravy 3P+PK

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6ks vypínač pro údržbu a opravy 3P+PK

VV "provedení nástěnné IP54

VV "pozice SAM125x.1

VV 6 6,000

VV "6ks vypínač pro údržbu a opravy 3P+PK

VV "provedení nástěnné IP54

VV "pozice SAM125x.2

VV 6 6,000

VV

VV Součet 12,000

31 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 20,000 120,45 2 408,98 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

pásku průřezu do 120 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "20,00m páska uzemňovací CU

VV "pozice MAR-M12

VV 20,00 20,000

VV Součet 20,000

32 M 354420621R pás zemnící 0,3 x 15 mm Cu kg 0,800 365,00 292,00 R-položka

PP pás zemnící 0,3 x 15 mm Cu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "20,00m páska uzemňovací CU

VV "hmotnost 0,04kg/m

VV "pozice MAR-M12

VV 20,00*0,04 0,800

VV Součet 0,800

33 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000 12 774,87 12 774,87 CS ÚRS 2017 02

Strana 2402 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy

VV "pozice MAR-A4

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 2,000 1 216,65 2 433,31 CS ÚRS 2017 02

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy 

pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 

1000 tis. Kč

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV
"1x zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy

VV "pozice MAR-A4

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

35 K 741811021 Oživení rozvaděče se složitou výstrojí kus 1,000 3 649,96 3 649,96 CS ÚRS 2017 02

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče se složitou výstrojí

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x výroba a oživení rozvaděče RA09.02

VV "pozice MAR-M6

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

36 K 741990002R Ostatní doplňkové práce - zednické výpomoci kus 1,000 12 166,54 12 166,54 R-položka

PP Ostatní doplňkové práce elektromontážní - zednické výpomoci

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "Zednické výpomoci HSV a PSV dle 21-M Elektromontážní práce - 

VV "silnoproud, bod. 25

VV "- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody

VV "a upevňovací prvky

VV "- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů

VV "dle 21-M Elektromontážní práce - silnoproud, bod. 25

VV "pozice SŘTP - M7

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 741990041 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 1,000 79,08 79,08 CS ÚRS 2017 02

PP
Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení 

výstražné a označovací

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. 

Ztratné se nestanoví. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "Rozvaděč RA09.02

VV "1x rozvaděč skříňový 2000x800x400mm 

VV "jednokřídlé dveře, IP56

VV "ocelový plech s montážní deskou, podstavec 100mm

VV "včetně programování a vybavení

VV "pozice RA09.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 735345500 tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210 mm samolepící kus 1,000 156,95 156,95 CS ÚRS 2017 02

PP
Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky 

bezpečnostní s tiskem, na samolepce A5  148 x 210 mm

39 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m t 0,001 1 824,98 1,82 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 919 687,56

40 K 742121004R Montáž kabelů sdělovacích speciálních datových LAN pro vnitřní rozvody kus 3,000 3 041,64 9 124,91 R-položka

PP Montáž kabelů sdělovacích speciálních datových LAN pro vnitřní rozvody

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "3x propojovací kabel LAN

VV "pozice MAR-M9

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

41 M 341215591R kabel sdělovací LAN kus 3,000 227,51 682,54 R-položka

PP kabel sdělovací LAN

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "3x propojovací kabel LAN

VV "pozice MAR-M9

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

42 K 742210006R Montáž obslužného panelu, dotykový kus 1,000 3 649,96 3 649,96 R-položka

PP Montáž obslužného panelu, dotykový

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x dotykový obslužný panel operátora 10/100 Ethernet

VV "umístění na panel rozvaděče

VV "pozice MAR-M7

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 742210007R dotykový obslužný panel operátora kus 1,000 39 553,42 39 553,42 R-položka

PP dotykový obslužný panel operátora

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x dotykový obslužný panel operátora 10/100 Ethernet

VV "umístění na panel rozvaděče

VV "pozice MAR-M7

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 742220428R Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RA09.02 kus 1,000 399 062,48 399 062,48 R-položka

PP Uživatelské (aplikační) programové vybavení pro procesní rozvaděč RMxx

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "Řídící systém

VV
"1x volně programovatelný ŘS, DI 65x (70), AI Ni1000 16x (16), DO 15x (16), AO 0-10V 

7x (8), 

VV
"  s přímou integraci do standardních i průmyslových sítí 10/100 Ethernet, GSM modul, 

včetně

VV "  příslušenství dle zvoleného typu ŘS

VV "pozice AS

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

45 K 742220431R Odladění programového (SW) vybavení kus 1,000 279 830,40 279 830,40 R-položka

PP Odladění programového (SW) vybavení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x aplikace SW, instalace a odladění

VV "pozice MAR-A2

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 K 742220432R Odladění a uvedení do provozu kus 1,000 158 165,01 158 165,01 R-položka

PP Odladění programového (SW) vybavení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x odladění a uvedení do provozu

VV "pozice MAR-A3

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 K 742310002R Montáž modulu na DIN lištu kus 13,000 413,66 5 377,61 R-položka

PP Montáž modulu na DIN lištu

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6x silový vývod 400V

VV "motorový jistič s pom.kontaktem, stykač, ovladač ZAP 0 AUT, kontrolka ZAP

VV "pozice MAR-M2

VV 6 6,000

VV "7x silový vývod 230V

VV "motorový jistič s pom.kontaktem, stykač, ovladač ZAP 0 AUT, kontrolka ZAP

VV "pozice MAR-M3

VV 7 7,000

VV Součet 13,000

48 M 358226111R jistič M - motorový 400V kus 6,000 1 569,48 9 416,90 R-položka

PP jistič M - motorový 400V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6x silový vývod 400V

VV "motorový jistič s pom.kontaktem, stykač, ovladač ZAP 0 AUT, kontrolka ZAP

VV "pozice MAR-M2

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

49 M 358226112R jistič M - motorový 230V kus 7,000 1 277,49 8 942,41 R-položka

PP jistič M - motorový 230V

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "7x silový vývod 230V

VV "motorový jistič s pom.kontaktem, stykač, ovladač ZAP 0 AUT, kontrolka ZAP

VV "pozice MAR-M3

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

50 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 1 459,99 1 459,99 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x switch 5port 10/100/1000 Mbps

VV "provedení průmyslové

VV "pozice MAR-M8

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 M 742330012R switch 5port 10/100/1000 Mbps kus 1,000 3 954,13 3 954,13 R-položka

PP switch 5port 10/100/1000 Mbps

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

Strana 2408 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1x switch 5port 10/100/1000 Mbps

VV "provedení průmyslové

VV "pozice MAR-M8

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 1,000 304,16 304,16 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu 

nebo podlahové krabice jednozásuvky

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x datová zásuvka LAN

VV "pozice MAR-M10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 M 742330042R datová zásuvka kus 1,000 139,92 139,92 R-položka

PP datová zásuvka

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x datová zásuvka LAN

VV "pozice MAR-M10

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

54 K 998742102 Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m t 0,013 1 824,98 23,72 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 346,75

55 K 749913111R Montáž a zhotovení štítku rozvaděče kus 1,000 146,00 146,00 R-položka

PP Montáž rozvaděčů Montáž a zhotovení štítku rozvaděče

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "Rozvaděč RA09.02

VV "1x rozvaděč skříňový 2000x800x400mm 

VV "jednokřídlé dveře, IP56

VV "ocelový plech s montážní deskou, podstavec 100mm

VV "včetně programování a vybavení

VV "pozice RA09.02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 735345120R popisný štítek rozvaděče kus 1,000 200,75 200,75 R-položka

PP popisný štítek rozvaděče

D 751 Vzduchotechnika 10 949,89

57 K 751611124R Zapojení vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla kus 4,000 1 094,99 4 379,96 R-položka

PP Zapojení vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické 

jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "4x zapojení rekuperační VZT jednotka

VV "signál provoz/porucha

VV "pozice M1250-3

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

58 K 751621113R Zapojení vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem nástěnné kus 6,000 1 094,99 6 569,93 R-položka

PP Zapojení vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem nástěnné

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na zapojení. 

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "6x zapojení vytápěcí a větrací jednotky

VV "2. otáčková 400V/0,05kW, termokontakt

VV
"včetně servopohonu směšovací klapky 230V 2b s hav.funkcí a koncovým spínačem 

polohy

VV "včetně termostatu protimrazové ochrany nap.230V 1P

VV "pozice M125x.1, Y125x.2, TZ125x.1

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D M Práce a dodávky M 100 763,18

D 21-M Elektromontáže 22 264,68

59 K 210100002R Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení kus 100,000 24,33 2 433,30 R-položka

PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "100x ukončení kabelu v rozvaděči nebo na přístroji

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

60 M 405631201R konektor dutinka s plastovým límcem kus 100,000 6,08 608,30 R-položka

PP konektor dutinka s plastovým límcem

61 K 210220003 Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm2 m 80,000 20,68 1 654,64 CS ÚRS 2017 02

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "80,00m uzemňovací vodič Cu 6mm2

VV "pozice MAR-K6

VV 80,00 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 80,000

62 M 341408440 vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 m 80,000 27,98 2 238,64 CS ÚRS 2017 02

PP vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "80,00m uzemňovací vodič Cu 6mm2

VV "pozice MAR-K6

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

63 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 40,000 54,75 2 189,96 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, [typ SS, SR 03]

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "40ks svorka připojovací k připojení kovových částí 

VV "pozice MAR-K11

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

64 M 354420260 svorka uzemnění  SR 2b Cu pro zemnící pásku kus 40,000 54,75 2 189,96 CS ÚRS 2017 02

PP svorka uzemnění Cu pro zemnící pásku

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "40ks svorka připojovací k připojení kovových částí 

VV "pozice MAR-K11

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

65 K 210280121R Kontrola rozváděče kus 1,000 2 433,31 2 433,31 R-položka

PP Zkoušky, prohlídky a kontrola rozváděčů nn, (1 pole) bez nastavení ochrany

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x výroba a oživení rozvaděče RA09.02

VV "pozice MAR-M6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 210280132R Revize, seřízení a uvedení do provozu rozvaděče kus 1,000 6 083,27 6 083,27 R-položka

PP Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení revize, seřízení a uvedení do provozu řídící skříně pro nn

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x výroba a oživení rozvaděče RA09.02

VV "pozice MAR-M6

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 100,000 18,25 1 825,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "100x označení kabelu štítkem

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

68 M 210950111R štítek označovací na kabel kus 100,000 6,08 608,30 R-položka

PP štítek označovací na kabel

D 36-M Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 78 498,50

69 K 360410022R Montáž snímače teploty jednoduché kus 8,000 547,49 4 379,95 R-položka

PP Montáž čidel Montáž snímače teploty jednoduché

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x snímač teploty provedení příložné 

VV "IP 65

VV "pozice TE1.1

VV 1 1,000

VV "6x snímač teploty provedení příložné 

VV "IP 65

VV "pozice TE125x.1

VV 6 6,000

VV "1x snímač teploty provedení venkovní

VV "IP 65

VV "pozice TE1.2

VV 1 1,000

VV Součet 8,000

70 M 405112201R snímač teploty prostorový, příložný, jednoduchý odpor kus 7,000 2 335,98 16 351,83 R-položka

PP snímač teploty prostorový, příložný, jednoduchý odpor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x snímač teploty provedení příložné 

VV "IP 65

VV "pozice TE1.1

VV 1 1,000

VV "6x snímač teploty provedení příložné 

VV "IP 65

VV "pozice TE125x.1

VV 6 6,000

VV Součet 7,000

71 M 405112202R snímač teploty prostorový, venkovní, jednoduchý odpor kus 1,000 2 664,47 2 664,47 R-položka

PP snímač teploty prostorový, venkovní, jednoduchý odpor

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x snímač teploty provedení venkovní

VV "IP 65

VV "pozice TE1.2

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

72 K 360430024R Montáž servopohonu kus 7,000 912,49 6 387,43 R-položka

PP Montáž koncových částí Montáž servopohonu MODACT MP, typ 523 53

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "MONTÁŽ MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x servopohon 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s

VV "s připojovací svorkovnicí IP40

VV "pozice SERV-MAR1

VV 1 1,000

VV "6x servopohon 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s

VV "s připojovací svorkovnicí IP40

VV "pozice SERV-MAR2

VV 6 6,000

VV Součet 7,000

73 M 286163351R servopohon 24V kus 7,000 6 959,26 48 714,82 R-položka

PP servopohon (230 V) podlahového topení

VV "11-6161-0114 DZS PI1500301 Modernizace ÚVŽ

VV "PS 02-09 SŘTP

VV "PS 02-09.2 MaR VYTÁPĚNÍ

VV "DODÁVKA MaR VYTÁPĚNÍ

VV "D.30.1 Technická zpráva

VV "Technická specifikace pro PS 02-09.2 MaR Vytápění je součástí svazek 4

VV "3.3 ČÁST MaR VYTÁPĚNÍ

VV "1x servopohon 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s

VV "s připojovací svorkovnicí IP40

VV "pozice SERV-MAR1

VV 1 1,000

VV "6x servopohon 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s

VV "s připojovací svorkovnicí IP40

VV "pozice SERV-MAR2

VV 6 6,000

VV Součet 7,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Cena bez DPH 73 175 212,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 73 175 212,00 21,00% 15 366 794,52

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 88 542 006,52

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

038 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 175 212,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 175 212,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 66 575 212,00

    VRN6 - Územní vlivy 3 950 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 650 000,00

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

038 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 73 175 212,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 175 212,00

D VRN3 Zařízení staveniště 66 575 212,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 66 575 212,00 66 575 212,00 CS ÚRS 2017 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 3 950 000,00

2 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 3 950 000,00 3 950 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 2 650 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 2 650 000,00 2 650 000,00 CS ÚRS 2017 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

038 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 812 32 7 CC-CZ: 12511

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: IČ: 29131804

Želivská provozní a.s. DIČ: CZ29131804

Uchazeč: IČ: 00014915

Společnost ÚV Želivka DIČ: CZ00014915

Cena bez DPH 49 150 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 150 000,00 21,00% 10 321 500,00

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 59 471 500,00

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

039 - ON - Ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 150 000,00

ON - Vedlejší rozpočtové náklady 49 150 000,00

    ON1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 803 000,00

    ON4 - Inženýrská činnost 2 245 000,00

    ON9 - Ostatní náklady 11 902 000,00

    ON5 - Finanční náklady 200 000,00

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

039 - ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hulice Datum: srpen 2017

Zadavatel: Želivská provozní a.s.

Uchazeč: Společnost ÚV Želivka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 49 150 000,00

D ON Ostatní náklady 49 150 000,00

D ON1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 803 000,00

1 K 011002005R doplňující průzkumy - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.5 Kč 1,000 350 000,00 350 000,00 R-položka

2 K 012303010R
geodetická dokumentace skutečného provedení - viz Svazek 4 Technické specifikace, 

kap. 2.2.10
Kč 1,000 1 090 000,00 1 090 000,00 R-položka

3 K 013244003R
projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby - viz Svazek 4 Technické 

specifikace, kap. 2.2.8
Kč 1,000 16 100 000,00 16 100 000,00 R-položka

4 K 013254000
dokumentace skutečného provedení stavby - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 

2.2.11
Kč 1,000 17 183 000,00 17 183 000,00 CS ÚRS 2017 02

5 K 0132540009R pasportizace stávajících objektů - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.6 Kč 1,000 80 000,00 80 000,00 R-položka

D ON4 Inženýrská činnost 2 245 000,00

6 K 042503004R havarijní plán - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.4 Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 R-položka

7 K 043114001R
zkoušky na nových či rekonstruovaných objektech - viz Svazek 4 Technické specifikace, 

kap. 2.2.13
Kč 1,000 1 100 000,00 1 100 000,00 R-položka

8 K 043194000R individuální a komplexní zkoušky - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.14 Kč 1,000 1 100 000,00 1 100 000,00 R-položka

D ON9 Ostatní náklady 11 902 000,00

9 K 01210300R vytýčení podzemních objektů - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.7 Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 R-položka

10 K 013203003R
úpravy provozního řádu pro trvalý provoz a návrh provozního řádu pro zkušební provoz - 

viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.15
Kč 1,000 7 470 000,00 7 470 000,00 R-položka

11 K 01320300R
dokumenty zhotovitele požadované k tomu, aby bylo dílo způsobilé k vystavení 

protokolu o ukončení stavby - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.17
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R-položka

12 K 034403000R.1
náklady na provizorní opatření po dobu stavby - viz Svazek 4 Technické specifikace, 

kap. 2.2.9
Kč 1,000 3 350 000,00 3 350 000,00 R-položka

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)

039 - ON - Ostatní náklady

Strana 2421 z 2426



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 091504001R fotodokumentace - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.1 Kč 1,000 57 000,00 57 000,00 R-položka

14 K 092002001R zaškolení pracovníků provozovatele - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.12 Kč 1,000 120 000,00 120 000,00 R-položka

15 K 092103000 zkušební provoz a garanční zkoušky - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.16 Kč 1,000 870 000,00 870 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN5 Finanční náklady 200 000,00

16 K 050001002R propagace projektu - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.2 Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 R-položka

17 K 050001003R pamětní deska - viz Svazek 4 Technické specifikace, kap. 2.2.3 Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 R-položka
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam

schutova
Lístek s poznámkou
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